
Załącznik nr 6 

 

PROJEKT 

UMOWA NR ………………….  
 

 

W dniu ……………... 2016r. pomiędzy: 

1. Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek,  

NIP: 597-164-84-91, reprezentowaną przez  

Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka 

zwanym  w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...…. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) powierza,  

a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą przedmiotu zamówienia pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 
oraz Prawo zamówień publicznych. 

2. Zakres zadania obejmuje m. in.: 

1) budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19m x 32,6m wraz z 

niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.  

Na terenie boiska wielofunkcyjnego umieszczone są place do gry: w siatkówkę, tenisa ziemnego, 

piłkę ręczną.  

W skład wyposażenia boiska wchodzą:  

a) bramki do piłki ręcznej, 

b) stojaki do koszykówki, 

c) słupki do tenisa,  

d) słupki do siatkówki. 

2) przebudowę drogi wewnętrznej,  

3) wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, 

4) przebudowę drogi powiatowej,  

5) utwardzenie terenu, 

6) wykonanie drenażu (odwodnienia) wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, 

7) wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego i boiska wraz z piłkochwytami; 

 

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują n/w dokumenty: 

1. Załącznik nr 7 do SIWZ – zaświadczenie Starosty Myśliborskiego znak WB.6743.1.809.2014.MG 

z dnia 15.12.2014r. o nie wnoszeniu sprzeciwu dla realizacji robót niewymagających pozwolenia 

na budowę;  

2. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt budowlany – (zał. nr 1 do pisma znak WB.6743.1.809.2014.MG 

z dnia 15.12.2014r.); 

3. Załącznik nr 9 do SIWZ – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót;  

4. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót;  

4. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną dokumentację określającą 

warunki zamówienia, o której mowa w ust 3. 

 

 

 

 



§ 2 

Postanowienia ogólne 
1. Przy realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób 

zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób i mienia, 

2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe, 

3) ochronę środowiska, 

4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych, 

5) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
2.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz 

zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, decydujące znaczenie będzie miała dokumentacja 

projektowa.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
  Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczęcie prac,  

2) przekazanie placu budowy, które nastąpi na podstawie protokołu przekazania, najpóźniej na 10 dni 

przed terminem rozpoczęcia robót wskazanym w § 11, ust. 1 niniejszej umowy,  

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4) odbiór przedmiotu zamówienia po jego należytym wykonaniu, 

5) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w Rychnowie” zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, dokumentacją 

techniczną i zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą 

starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczególności Wykonawca winien: 

1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania zadania 

lub podczas wykonywanych robót, 

b) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być 

prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego, jako 

miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia, 

d) ogrodzić plac budowy i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, 

2) Wykonawca robót biorąc pod uwagę swoją indywidualną technologię i organizację prac przed 

bezpośrednim rozpoczęciem robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zobowiązany jest 

uzyskać odpowiednie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót po 

przygotowaniu odpowiedniego projektu tymczasowej organizacji ruchu, z uwzględnieniem 

planowanego harmonogramu oraz odpowiednich ewentualnych objazdów zapewniających 

możliwość dojazdu do posesji i przejazdu pojazdów (w tym sprzętu rolniczego); 

3) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem, 

4) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, posiadać wszystkie urządzenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w 

przepisach prawa budowlanego, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, 

5) przestrzegać przepisów: prawa budowlanego, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy 

pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielić im informacji oraz 

pomocy wymaganych przepisami, 



6) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza nim 

oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 

publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

7) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak tego 

wymaga wykonanie zakresu umownego robót, 

8) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a) nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót, 

b) robotników, jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót, 

9) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z 

dokumentacji, 

10) ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości, 

11) ponosić pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy, 

12) ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

13) zapewnić sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media. 

utrzymać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać 

zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp., 

14) dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych z aktualnie 

obowiązującymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w 

tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu 

niniejszej Umowy, 

15) zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

16) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe, 

zaplecze itp. oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania, 

17) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, 

czasie pracy oraz pracującym sprzęcie, 

18) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

19) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – 

zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem, 

20) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych, 

21) kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy 

odbiorze, 

22) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego 

wykonania, 

23) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki, 

24) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości 

ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem) 

a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.), 

25) dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy harmonogram 

rzeczowy realizacji zamówienia zawierający pozycje wg specyfikacji, jak w przedmiarze robot do 

SIWZ ujęte w miesiącach. 

26)  dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

27) w trakcie realizacji i po zakończeniu robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane przepisami 

badania, sprawdzenia, pomiary oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

28) dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w ilości 2 egzemplarzy (oryginał + 1 kopia) 

oraz w wersji elektronicznej zgodnej z papierową. 

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w 

granicach, w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) co do: 

1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 

2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 

3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich 

usterek, jakie w nich mogą powstać, 



4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy, 

5) zaplanowania prac. 

3. Wykonawca oświadcza, iż niniejsza umowa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i 

terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działając w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik 

Budowy w osobie: ……………………………………………………………….. 

 

 

§ 5 

Podwykonawstwo 
1. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców.  

2. Wykonawca w celu wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim stosowną 

umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać m. in.: 

1) zakres części zamówienia powierzonego podwykonawcy 

2) kwotę wynagrodzenia należną podwykonawcy 

3) termin wykonania części zamówienia powierzonego podwykonawcy 

4) warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia. 

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany oraz zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, a także do jej zmian, gdy: 

1) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku. 

6.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, bądź do jej 

zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, bądź do jej zmian, w 

terminie 14 dni uważa się odpowiednio za akceptację projektu umowy, bądź jej zmian, lub akceptację 

umowy, bądź jej zmian, przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia. 

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (częściowo lub 

końcowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót. 

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 



13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 17 

ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

15. Do umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się przepisy ust 1 – 14. 

16. Wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wypełnienie obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników jakby to były działania lub uchybienia jego własne.   

 

§ 6 

Opóźnienie robót 
1. Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Wykonawca winien 

powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin 

wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa 

powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót. 

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu 

rzeczowego, o którym mowa w §4 ust1. pkt. 26, wynoszące 21 dni Zamawiający może wstrzymać 

wykonywanie robót przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub od pozostałej nie wykonanej 

części robót. Odstąpienie powinno nastąpić na piśmie, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym. 

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane 

roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia 

przez niego od umowy. 

4. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 

2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, 

wyznaczając jednocześnie termin na opróżnienie placu budowy z osób, materiałów i urządzeń 

Wykonawcy, które Zamawiający uzna za zbędne. 

5. Dopuszcza się zmianę harmonogramu, o którym mowa w ust. 2 za zgodą Zamawiającego. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu 
1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg prowadzących na 

plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. 

Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak aby ruch 

związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał przepisów o ochronie 

środowiska. 

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 

Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia. 

 

§ 8 

  Dokumentacja projektowa 
1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo żądać przybycia na plac budowy Projektanta celem 

rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z realizacją projektu. 

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, dopuszcza się 

wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej: 

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie i jakościowo od tego, jakie przewiduje projekt, a 

jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku Wykonawca 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. 

Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego; 



2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia 

rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru 

sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze 

zleceniem ich wykonania; 

3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2) zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako 

zamówienie dodatkowe, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 sporządzony zostanie Protokół 

Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia lub zmian oraz wycenę kosztów na 

podstawie stawek ujętych w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjęte cenniki i normy. 

Protokół zatwierdza Zamawiający.  

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1 

pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, sporządza się 

Protokół Konieczności i postępuje jak w ust. 3. Protokół zatwierdza Zamawiający. Na wykonanie 

zamówienia dodatkowego strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy. 

5. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządza się Protokół Konieczności  i postępuje jak w 

ust. 3. Protokół zatwierdza Zamawiający. Na wykonanie robót uzupełniających strony są zobowiązane do 

zawarcia odpowiedniej Umowy.  

 

§ 9   

Kontrola jakości 
Zamawiający podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca 

będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez 

Wykonawcę były nieprawidłowe. 

 

§ 10   

Ubezpieczenia 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za budowę i wykonywane roboty budowlane z tytułu szkód, które 

mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej od chwili 

przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia protokołem odbioru 

końcowego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na koszt własny robót i budowy przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących powstać w wyniku realizacji robót i 

budowy oraz spowodowanych nienależytym wykonaniem umowy. 

3. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji niniejszej umowy. Suma 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy winna wynosić nie mniej niż kwota wskazana 

w § 17 ust. 2 umowy.  

4. Ubezpieczenie winno być zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty końcowego odbioru robót 

(przyjmuje się okres 30 dni od daty zakończenia zamówienia). Polisa musi zawierać bezwarunkową 

klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót. 

5. Wykonawca dostarczy kopię polisy wraz z dowodem zapłacenia składki (poświadczone za zgodność z 

oryginałem) najpóźniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentów w zakresie 

i terminie, o których mowa wyżej stanowić będzie podstawę odstąpienia przez Zamawiającego od umowy 

z winy Wykonawcy. 

6. W przypadku zawierania umów ubezpieczeniowych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a w 

szczególności w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiązek w terminie 3 

dni od zawarcia takiej umowy przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej 

wraz z dowodem zapłaty składki. 

7. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji 

ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę. 

 

§ 11   

Termin wykonania zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy 

i dokumentami stanowiącymi jej załączniki Wykonawca wykona w terminie 01 lipca 2016r. do 31 

października 2016r.  



2. Ustala się, że termin rozpoczęcia robót może nastąpić nie wcześniej niż 01 lipca 2016r.  

3. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót  

i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji 

odbiorowej. 

 

§ 12   

Odbiór 
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

2. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu rękojmi i okresu gwarancyjnego. 

3. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego. 

Zgłoszenie gotowości do odbioru musi być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

4. Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością. 

5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.                        

6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów odbiorowych pozwalających na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru końcowego.  

7. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

do zaopiniowania następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt. 2 lit. a), b) ustawa Prawo budowlane, a 

w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny oświadczenie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy prawo 

budowlane, 

2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

3) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonanych robót, 

b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji, 

d) uwagi dotyczące realizacji robót, 

4) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez kierownika 

budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta, jeśli jest wymagane); 

5) receptury i ustalenia technologiczne, 

6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne, 

7) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp., 

8) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami. 

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego. 

9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, lub braku odpowiedniej 

dokumentacji odbiorowej, o której mowa w § 12 ust. 7, Zamawiający może odmówić odbioru. 

Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i usterki umieszcza się w specjalnym wykazie stanowiącym 

załącznik do protokołu.    
10. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia: 

   a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie 

dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;  

   b) Zamawiający może dokonać odbioru w przypadku stwierdzenia wad, których, ze względu na 

niekorzystne warunki atmosferyczne, nie ma możliwości usunięcia a są to wady nie mające wpływu na 

podpisanie końcowego protokołu odbioru oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Komisja może 

sporządzić protokół końcowy z wykazem wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia. 

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 15  ust. 1 umowy. 

11. Z czynności każdego odbioru o sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 

      1) określenie zakresu odbioru, 

      2) miejsce sporządzenia protokołu, 

      3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 



      4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły, 

      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 

      6) spis ujawnionych wad i usterek, 

      7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy, 

      8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 

      9) podpisy uczestników odbioru. 

12. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana 

      w protokole. 

 

 

§ 13   

Gwarancja 
1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji. 

2. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 

Dokument Gwarancji, określający jej warunki i termin Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

§ 14   

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu 

zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 

zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał 

być przeznaczony. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w 

czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.  

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad 

rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych 

materiałach. 

4.Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy. 

5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do 

Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym 

mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 15   

Wady 
1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się 

do usunięcia, Zamawiający może: 

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z 

przeznaczeniem: 

a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 

b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując 

prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia, 

c) odmówić odbioru robót. 

2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego 

niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, 

ekologicznej, ekonomicznej itp. 

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do 

obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie 

później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin. 



4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni 

roboczych od daty jej ujawnienia. 

5. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu 

określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed 

dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości 

techniczno – organizacyjne Wykonawcy. 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do 

usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni 

termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą 

Wykonawcę.  
7. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 

8. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie 

rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

  

§ 16   

Odszkodowania 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej 

opisanych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3 % 

wynagrodzenia umownego brutto liczoną za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i 

gwarancji - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy 

dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek, 

3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, 

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, 

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu płatności – w wysokości 1 

% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy 

Zamawiającego – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczoną 

od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy 

lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potrącenie kary za nie dotrzymanie 

terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań 

umownych. 

6.Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy 

spowodowane siłą wyższą. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania 

na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej 

zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą 

stronę o podjęciu realizacji umowy. 

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizację projektu z powodu niewykonania w 

terminie, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości utraconego dofinansowania. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody 

9. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się 

wymagalne: 



1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia, 

2) za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

 

§17  

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie obmiarowe określone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2.  Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT wynosi 

………………………..….. PLN (słownie: ……………………………….………………….). 

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Na dzień 

podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków 

Wykonawcy objętych umową.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót 

sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio 

zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości robót musi być potwierdzone przez inspektora 

nadzoru. 

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych 

przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w 

dołączonych do faktury zestawieniach wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 

narastająco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury 

zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 i 6 stanowić będzie wynik iloczynu ilości 

wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną część 

oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18. 

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 

wystawienia faktur przez Wykonawcę. 

8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na 

rachunek bankowy Wykonawcy numer ………………………………………………………..   

9.  Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego 

pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami. 

10. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecić dokonanie 

takich zmian ilości robót, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a 

Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

1) zmniejszyć lub zwiększyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

2) pominąć jakieś roboty, 

3) wykonać roboty nieprzewidziane. 

11. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale 

skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia 

robót, o którym mowa w § 14 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18. 

12. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 

Zamawiającego. 

13. Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie 

rzeczowym. 

14. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym oraz podpisaniu przez 

obie strony końcowego protokołu odbioru. Ustala ona końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

15. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o 

którym mowa w ust. 7. 

16. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym wykazie – cenę jednostkową 

należy obliczyć jako nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w 

wydawnictwie „SECOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 



nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie dostępnych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

17. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 16, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 16. 

18. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 15 i 16 oraz przedstawić 

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót 

wynikających z tych zmian. Poza tym należy sporządzić protokół konieczności, który wymaga 

zatwierdzenia przez zamawiającego.   

19. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach rozliczeniowych, na 

podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i po podpisaniu Protokołów odbiorów częściowych 

robót budowlanych. 

 

§18  

Faktura 

 
1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu 

całego przedmiotu zamówienia objętego umową oraz podpisaniu końcowego protokołu odbioru przez 

obie strony umowy.  

2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace 

wykonywane w danym okresie do wartości 60 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 2. 

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury 

przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

4. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Inspektor Nadzoru i Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez 

Wykonawcę rozliczenia. 

6. Faktury końcowe oraz faktury przejściowe (w przypadku rozliczeń fakturami przejściowymi) będą 

płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami 

rozliczeniowymi do Zamawiającego. 

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym 

również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód 

potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym 

powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od 

nieterminowych płatności.   

9. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 

wstrzymaniem płatności Wykonawcy. 

10. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu 

na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 

9 niniejszego paragrafu. 

11. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 

Wykonawcę.  

 

§ 19 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ……………………….PLN 

(słownie: ……………………………………..) stanowiącej 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 

26 ust. 2 umowy. 

2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie 

...…………………………………………….. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy prawo 

zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 



4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty, o której mowa w ust. 1. będzie 

stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady lub gwarancji jakości będzie stanowiła 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy: 

1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, 

2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezależnie od 

obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt. 3. 

  

§ 20   

Zmiana umowy 
1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 

1) Zmian ogólnych: 

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w 

rejestrach publicznych, 

b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do 

reprezentacji stron w procesie budowy, 

c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych robót. 

2) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia 

umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli 

takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w zakresie następujących 

obowiązków Zamawiającego: 

a) przekazania placu budowy; 

b) przekazania dokumentów budowy. 

3) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy – możliwa jest wówczas zmiana terminu 

wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: 

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane 

przez organy administracyjne), 

b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.), 

c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych, 

d) zamówienia dodatkowe, roboty uzupełniające, 

e) zmianę technologii wykonywania robót, 

f) zmiany stanu prawnego, 

g) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 

h) niesprzyjające warunki atmosferyczne, 

i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, 

k) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej, 

l) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiającego/Wykonawcy, 

m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: 

- wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych – Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 

przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 

prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru przepisami 

wykonania przedmiotu umowy, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru, 

- wad dokumentacji projektowej. 

Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez 

Zamawiającego o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa 

wyżej z jednoczesnym przedłużeniem ważności zobowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres o 

treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z 

zabezpieczenia. 



4) Zmiany wpływającej na wynagrodzenie – możliwa jest zmiana postanowień w związku ze zmianą 

stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

5) Zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez 

dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w 

odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo budowlane.  

2. Zmiana osób nadzorujących roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron 

i nie wymaga aneksu. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci 

aneksu z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu rozpoczęcia robót po wcześniejszym 

obustronnym uzgodnieniu.  

§ 21   

Odstąpienie od umowy 
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu 

Cywilnego 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w 

następujących przypadkach:  

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizację robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez 

okres 14 dni, 

2) nie rozpoczęcia robót zgodnie z terminem rozpoczęcia, o którym mowa w § 11, od daty przekazania 

placu budowy lub, w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od 

chwili otrzymania od Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji, 

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie 

zareaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji, 

5) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie będzie traktowane, jako odstąpienie z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. 

4. Ustalenia zawarte w § 5 ust.14, § 6 ust. 2 i § 10 ust.5 w zakresie odstąpienia od umowy stosuje się 

odpowiednio. 

 

§ 22   

Obowiązki odstępującego od umowy 
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wg stanu na 

dzień odstąpienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

2) wystawienia faktury obejmującej wartość wykonanych robót na podstawie dokonanej inwentaryzacji 

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności 

Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, oraz zapłaty należnej za nie części 

wynagrodzenia, 

2) przejęcia placu budowy. 

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze. 

 

§23   

Rozstrzyganie sporów 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo 

dla Zamawiającego. 



 

§ 24   

Postanowienia szczególne 
1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej 

wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 

Budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy 

podmiotami trzecimi. 

 

§25   

Ilość egzemplarzy umowy 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 

Wykonawcy.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


