
załącznik nr 6

UMOWA NR RGPI.IV.7013.3.16.RB - projekt

W dniu ……………… pomiędzy:
1. Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91,

reprezentowaną przez
Dariusza Zielińskiego –Burmistrza Barlinka
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
2. ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
reprezentowana przez …………………………………………...

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1

Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawiający, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2164) powierza, a Wykonawca zobowiązuje
się do wykonania zgodnie ze złożoną ofertą przedmiotu zamówienia pn.„Przebudowa ulicy
Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej”

2. Zakres zadania obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Sienkiewicza w Barlinku o długości ok.235 mb;
docelowa szerokość jezdni 5 m, a w miejscu przewężenia 4,5 m; chodnik od strony posesji 1,5 m w
obrzeżu i krawężniku obniżonym do 5 cm nad powierzchnię jezdni; projektowane są ponadto miejsca
postojowe z płyt ażurowych; odwodnienie drogi poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu
ul.Sienkiewicza, Słowackiego, do studni ul.Pełczyckiej. Realizacja zadania polega m.in. na n/w pracach:
1) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych;
2) demontaż istniejącej nawierzchni jezdni (beton, asfalt) oraz chodnika z płyt betonowych
3) wycinka żywopłotu
4) przebudowa odwodnienia drogowego
5) regulacja istniejącej infrastruktury drogowej (studnie kanalizacyjne, wodociągowe,

telekomunikacyjne)
6) demontaż umocnienia skarp
7) wykonanie konstrukcji jezdni oraz chodnika wraz ze zjazdami do granicy pasa drogowego
8) profilacja i umocnienie powierzchniowe skarp
9) wykonanie schodów terenowych
10) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu – próg zwalniający, obustronne przewężenie
11) montaż oznakowania stałej organizacji ruchu
12) opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym powykonawczych pomiarów geodezyjnych.

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisują n/w dokumenty:
1) Projekt budowlano-wykonawczy – Załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlany – Załącznik nr 8 do

SIWZ.
3) Przedmiar robót – Załącznik nr 9 do SIWZ.
4) Pismo Starosty Myśliborskiego o nie wnoszeniu sprzeciwu do realizacji robót – Załącznik nr 10 do

SIWZ.
4. Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy pełną dokumentację określającą

warunki zamówienia, o której mowa w ust 3.

§2
Postanowienia ogólne

1. Przy realizacji zamówienia Wykonawca musi mieć na względzie, aby była ona realizowana w sposób
zapewniający:
1) bezpieczeństwo osób i mienia,



2) bezpieczeństwo przeciwpożarowe,
3) ochronę środowiska,
4) ochronę zdrowia i życia ludzi przed skutkami stosowanych procesów technologicznych,
5) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz
zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, decydujące znaczenie będzie miała dokumentacja
projektowa.

§3
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczęcie prac,
2) przekazanie placu budowy umożliwiające rozpoczęcie i wykonywanie robót w terminie 14 dni od

podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbiór przedmiotu zamówienia po jego należytym wykonaniu,
5) zapłata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§4
Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy
Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul.Słowackiego i Pełczyckiej” zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane, dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie
ewentualnych wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.
W szczególności Wykonawca winien:
1) przejąć plac budowy i przygotować się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

a) wyposażyć zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania zadania
lub podczas wykonywanych robót,

b) oznaczyć plac budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają być
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego, jako
miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,

c) zapewnić pełne zabezpieczenie placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia,
2) uzgodnić z Właścicielami bądź zarządcami nieruchomości sąsiednich m.in. formy i zasady dostaw

towaru, obsługi komunalnej itp. by zapewnić na czas realizacji inwestycji ciągły dostęp i dojazd do
tych nieruchomości umożliwiający funkcjonowanie palcówek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
Bratek, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców,

3) Wykonawca robót biorąc pod uwagę swoją indywidualną technologię i organizację prac drogowych
przed bezpośrednim rozpoczęciem robót, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zobowiązany jest
uzyskać odpowiednie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót po
przygotowaniu odpowiedniego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz odpowiednich objazdów
zapewniających możliwość dojazdu mieszkańców do swoich posesji i samochodów dostawczych do
obiektów, o których mowa w pkt 2.

4) zapewnić stałą i wykwalifikowaną kadrę robotniczą wraz z nadzorem,
5) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych, posiadać wszystkie urządzenia niezbędne do

realizacji przedmiotu zamówienia, urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w
przepisach prawa budowlanego, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa,
deklarację zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną,

6) przestrzegać przepisów: prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwić wstęp na plac budowy
pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielić im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

7) podjąć wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unikać szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr
publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania,

8) zapewnić na czas trwania robót niezbędne, stałe kierownictwo robót i utrzymywać je tak długo, jak
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robót,



9) zatrudnić na budowie, przy budowie i utrzymaniu robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) nadzór techniczny, który jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych robót,
b) robotników, jacy są niezbędni dla właściwego, terminowego wykonania i utrzymania robót,

10) prawidłowo usytuować roboty w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z
dokumentacji,

11) ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości,

12) ponosić pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na
terenie robót i poza nimi, a związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

13) ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

14) zapewnić sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media,
utrzymać plac budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłocznie usuwać
zbędne materiały, odpadki i śmieci, urządzenia prowizoryczne itp.,

15) dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych z aktualnie
obowiązującymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w
tym np. wyniki oraz protokoły badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

16) zabezpieczyć instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

17) po zakończeniu robót usunąć poza plac budowy na własny koszt wszelkie urządzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawić cały plac budowy czysty i nadający się bezpośrednio do użytkowania,

18) udzielić Zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach,
czasie pracy oraz pracującym sprzęcie,

19) zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,
20) na żądanie Zamawiającego wstrzymać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba –

zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,
21) natychmiast zgłaszać konieczność wykonania robót dodatkowych,
22) kompletować w trakcie realizacji robót wszelką dokumentację zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego oraz przygotować do odbioru końcowego komplet protokołów niezbędnych przy
odbiorze,

23) przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego
wykonania,

24) usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,
25) wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia

jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem) a także dokonać prób niszczących wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

2. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w
granicach, w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) co do:
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych,
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich

usterek, jakie w nich mogą powstać,
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy,
5) zaplanowania prac.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działając w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik
Budowy w osobie: …………………………………….

§5
Podwykonawstwo

1. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców z wyłączeniem robót w
branży drogowej.

2. Wykonawca w celu wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawcy, zawiera z nim
stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa z podwykonawcą musi zawierać m. in.:
1) zakres części zamówienia powierzonego podwykonawcy



2) kwotę wynagrodzenia należną podwykonawcy
3) termin wykonania części zamówienia powierzonego podwykonawcy
4) warunki płatności wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia

podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia.

4. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, jest obowiązany, w trakcie zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany.

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, a także do projektu jej zmiany oraz zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, a także do jej zmian, gdy:
1) nie będzie spełniać wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, bądź do

jej zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, bądź do jej zmian, w
terminie 14 dni uważa się odpowiednio za akceptację projektu umowy, bądź jej zmian, lub akceptację
umowy, bądź jej zmian, przez Zamawiającego.

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmiany, w terminie 7
dni od jej zawarcia.

8. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż …………………………. zł.

9. Zamawiający wstrzyma zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty (częściowo
lub końcowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

10. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub konieczność
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w §
17 ust. 2, może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

15. Do umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się przepisy ust 1 – 14.
16. Wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

za wypełnienie obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracowników jakby to były działania lub uchybienia jego własne.

§6
Opóźnienie robót

Wykonawca winien uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez Zamawiającego. Wykonawca winien
powiadomić pisemnie Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie - o jaki termin



wykonania robót może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa
powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania robót.

§7
Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosować wszelkie niezbędne środki celem zabezpieczenia dróg łączących lub
prowadzących na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością
Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybierać i używać właściwie pojazdy, tak
aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał konstrukcji
budynków, budowli, dróg i innych obiektów położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie
środowiska.

2. W przypadku powstania roszczeń związanych z naruszeniem postanowień, o których mowa w ust.1
Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§8
Dokumentacja projektowa

1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo żądać przybycia na plac budowy Projektanta
celem rozstrzygnięcia wątpliwości związanych z realizacją projektu.

2. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, dopuszcza
się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:
1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany

technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie i jakościowo od tego, jakie
przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę
kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiającego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia
rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiający wraz z Inspektorem Nadzoru
sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy określone w pkt 2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako
zamówienie dodatkowe, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamówień publicznych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 sporządzony zostanie Protokół
Konieczności zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia lub zmian oraz wycenę kosztów na
podstawie stawek ujętych w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjęte cenniki i
normy. Protokół zatwierdza Zamawiający.

4. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust.1
pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, sporządza się
Protokół Konieczności i postępuje jak w ust. 3. Protokół zatwierdza Zamawiający. Na wykonanie
zamówienia dodatkowego strony zobowiązane są do zawarcia odrębnej Umowy.

§9
Kontrola jakości

Zamawiający podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca
będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez
Wykonawcę były nieprawidłowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za budowę i wykonywane roboty budowlane z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej od
chwili przejęcia placu budowy aż do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia protokołem
odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia na koszt własny robót i budowy przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących powstać w wyniku realizacji robót i
budowy oraz spowodowanych nienależytym wykonaniem umowy.



3. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność cywilną z tytułu realizacji niniejszej umowy. Suma
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy winna wynosić nie mniej niż kwota
wskazana w § 17 ust. 2 umowy.

4. Ubezpieczenie winno być zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty końcowego odbioru robót
(przyjmuje się okres 30 dni od daty zakończenia zamówienia). Polisa musi zawierać bezwarunkową
klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót.

5. Wykonawca dostarczy kopię polisy wraz z dowodem zapłacenia składki (poświadczone za zgodność z
oryginałem) najpóźniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostarczenie tych dokumentów w
zakresie i terminie, o których mowa wyżej stanowić będzie podstawę odstąpienia przez Zamawiającego
od umowy z winy Wykonawcy.

6. W przypadku zawierania umów ubezpieczeniowych w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, a w
szczególności w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykonawca ma obowiązek w terminie 3
dni od zawarcia takiej umowy przedłożyć Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy
ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty składki.

7. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań niepokryte ubezpieczeniem lub nieodzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej będą obciążały Wykonawcę.

§11
Termin wykonania zamówienia

1. Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z niniejszej umowy i
dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 30 października 2016 r.

2. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę zakończenia wszelkich robót
i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego wraz z przekazaniem dokumentacji
odbiorowej.

§12
Odbiór

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego w umowie po
sprawdzeniu jego należytego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru końcowego liczy się bieg terminu okresu rękojmi i okresu gwarancyjnego.
3. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego.
4. Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę sprawnie i z należytą starannością.
5. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów odbiorowych pozwalających na

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru końcowego.
7. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy inspektorowi

nadzoru do zaopiniowania następujące dokumenty:
1) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
2) sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:

a) zakres i lokalizację wykonanych robót
b) datę rozpoczęcia i zakończenia robót
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji
d) uwagi dotyczące realizacji robót,

4) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunków przez kierownika
budowy z zapisem „powykonawczy” i datą oraz projektanta);

5) receptury i ustalenia technologiczne,
6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne,
7) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.,
8) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami.

8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru
końcowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu zamówienia w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru
końcowego.



9. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót, nie przeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może
odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze końcowym wady i usterki umieszcza się w specjalnym
wykazie stanowiącym załącznik do protokołu.

10. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia:

a) Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wyznaczenie terminu odbioru
zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;

b) Zamawiający może dokonać odbioru w przypadku stwierdzenia wad, których, ze względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości usunięcia a są to wady nie mające wpływu
na użytkowanie oraz na bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi. Komisja może sporządzić protokół
końcowy z wykazem wad z wyznaczonym realnym terminem ich usunięcia.

2) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 15  ust. 1 umowy.
11.Z czynności każdego odbioru o sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) określenie zakresu odbioru,
2) miejsce sporządzenia protokołu,
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły,
5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy,
8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,
9) podpisy uczestników odbioru.

12.Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w
protokole.

§13
Gwarancja

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancji wynosi ……….. miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.

Dokument Gwarancji, określający jej warunki i termin Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu
odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§14
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość przedmiotu
zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie
zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot ten miał
być przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia istniejące w
czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.

3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad
rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady tkwiące w dostarczonych
materiałach.

4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy.
5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do

Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego.
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o którym

mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§15
Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się
do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;



2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z
przeznaczeniem:
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania
usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do
obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie
później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.

4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu
określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad, uwzględniając możliwości
techniczno – organizacyjne Wykonawcy.

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonywania, może wezwać Wykonawcę do
usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu odpowiedni
termin. Koszt usunięcia wad oraz skutki opóźnienia terminu zakończenia wykonania umowy obciążą
Wykonawcę.

7. Wykonawca może odmówić usunięcia wad ze względu na wysokość związanych z tym kosztów. Jeżeli
koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, uważa
się że wady nie nadają się do usunięcia. W takim przypadku stosuje się przepis § 21 ust. 1 umowy.

8. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem.
9. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie

rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§16
Odszkodowania

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej
opisanych zasadach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,3%

wynagrodzenia umownego brutto liczoną za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi i

gwarancji - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamówienia za każdy
dzień opóźnienia, liczoną od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek,

3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto,

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu płatności – w wysokości 1%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiającego - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
liczoną od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.



5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Potrącenie kary za nie dotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych
zobowiązań umownych.

6. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy
spowodowane siłą wyższą. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania
na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania
przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą
stronę o podjęciu realizacji umowy.

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanego na realizację projektu z powodu niewykonania w
terminie, bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości utraconego dofinansowania.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody

9. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia,
2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.

§17
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie obmiarowe określone w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie obmiarowe Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT wynosi
…………….. PLN (słownie: ……………………………………………..).

3. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 do

10 oraz ust. 16 do 18.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych

przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót
sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości robót musi być potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na kwoty ustalone w
dołączonych do faktury zestawieniach wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę
narastająco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury
zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 i 6 stanowić będzie wynik iloczynu ilości
wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym integralną
część oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.

8. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do
wystawienia faktur przez Wykonawcę.

9. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku Zamawiającego na
rachunek bankowy Wykonawcy numer ……………………………………………………..

10.Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami.

11.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecić dokonanie
takich zmian ilości robót, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zmniejszyć lub zwiększyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
2) pominąć jakieś roboty,
3) wykonać roboty nieprzewidziane.



12.Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki
tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót,
o którym mowa w § 11 ust. 1 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 15 do 18.

13.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia
Zamawiającego.

14.Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia,
o którym mowa w ust. 7.

15.Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 11, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, dla
materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym wykazie – cenę
jednostkową należy obliczyć jako nie wyższą od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu
publikowanych w wydawnictwie „SECOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzona
oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku
robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie dostępnych katalogów
lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

16.Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 15, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na
własnych wyliczeniach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 15.

17.Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 14 i 15 oraz przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót
wynikających z tych zmian. Poza tym należy sporządzić protokół konieczności, który wymaga
zatwierdzenia przez zamawiającego.

18.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało w okresach rozliczeniowych, na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych
robót budowlanych.

19.Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym i podpisaniu protokołu
końcowego oraz przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej. Ustala ona
końcowe rozliczenie obmiarowe wynagrodzenia Wykonawcy.

§18
Faktura

1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu
całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace
wykonywane w danym okresie do wartości 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 17 ust. 2.

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury
przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu usterek opisanych w protokole sporządzonym
podczas prowadzenia czynności odbiorowych.

5. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej, niezależnie od konieczności sporządzenia
protokołu odbioru końcowego.

6. Inspektor Nadzoru i Zamawiający dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonego przez Wykonawcę
rozliczenia.

7. Faktury końcowe oraz faktury przejściowe (w przypadku rozliczeń fakturami przejściowymi) będą płatne
w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiającego.

8. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym

również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód
potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej
Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe
nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych
płatności.

10.Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem
płatności Wykonawcy.



11.Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu
na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 9
niniejszego paragrafu.

12.Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają
Wykonawcę.

§19
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ……………………………
PLN (słownie: ………………………………………………..) stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 17 ust. 2 umowy.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka

form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przepisami ustawy
prawo zamówień publicznych, jednakże zmiana zabezpieczenia może być dokonana tylko z zachowaniem
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty, o której mowa w ust. 1. będzie
stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Kwota
zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji jakości będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji jakości.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przepada w całości na rzecz Zamawiającego w przypadku
odstąpienia od umowy z przyczyn, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 2 i pkt. 3 umowy, niezależnie od
obowiązku zapłaty kary umownej przewidzianej w § 16 ust. 2 pkt 3.

§20
Zmiana umowy

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) Zmian ogólnych:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach
publicznych,

b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do
reprezentacji stron w procesie budowy,

c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych robót.
2) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia

umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i
jeśli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w zakresie następujących
obowiązków Zamawiającego:
a) przekazania placu budowy;
b) przekazania dokumentów budowy.

3) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwa jest wówczas zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane

przez organy administracyjne),
b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.),
c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych,
d) zamówienia i roboty dodatkowe,
e) zmianę technologii wykonywania robót,
f) zmiany stanu prawnego,
g) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,
h) niesprzyjające warunki atmosferyczne,
i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
j) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,



k) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej,
l) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na wniosek Zamawiającego/Wykonawcy,
m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z:
- wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych – Zamawiający dopuszcza możliwość

wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w
stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót
będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi na dzień odbioru przepisami wykonania przedmiotu umowy, zgłoszonych przez
Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

- wad dokumentacji projektowej
4) Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych

przez Zamawiającego o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których
mowa wyżej z jednoczesnym przedłużeniem ważności zobowiązywania zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na
przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień
wynikających z zabezpieczenia.

5) Zmiany wpływającej na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień w związku ze zmianą
stawki podatku od towarów i usług (VAT),

6) Zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo budowlane.

2. Zmiana osób nadzorujących roboty po każdej stronie może nastąpić po pisemnym powiadomieniu stron i
nie wymaga aneksu.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu z zastrzeżeniem ust. 2.

§21
Odstąpienie od umowy

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić w

następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizację robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres

14 dni,
2) nie rozpoczęcia robót w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy lub, w przypadku ich

wstrzymania przez Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania od
Zamawiającego decyzji o wznowieniu realizacji,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie
zareaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek czy też zmian sposobu wykonania,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub reorganizacji,
5) wszczęcia postępowania egzekucyjnego z majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym

wykonanie przedmiotowego zamówienia.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i nie będzie traktowane, jako odstąpienie z
przyczyn zależnych od Zamawiającego.

4. Ustalenia zawarte w § 5 ust. 14 i § 10 ust. 5 w zakresie odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.

§22
Obowiązki odstępującego od umowy

1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wg stanu na

dzień odstąpienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
2) wystawienia faktury obejmującej wartość wykonanych robót na podstawie dokonanej inwentaryzacji

potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.



3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, oraz zapłaty należnej za nie części

wynagrodzenia,
2) przejęcia placu budowy.

4. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.

§23
Rozstrzyganie sporów

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

§24
Postanowienia szczególne

1. Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu pomiędzy
podmiotami trzecimi.

§25
Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


