Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR RGPLIII. 271.13.2017
PROJEKT

Wdniu ..o 2017 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majacg swa siedzib¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej cz¢sci umowy Zamawiajagcym

Zwanym dalej Wykonawca
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nicograniczonym zostala zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujgce zadanie: Rozbudowa
i termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie, w zakresie szczegdtowo okreSlonym w
nastgpujacych zatgcznikach do Umowy:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ);
2) Projekt budowlany (cz¢$¢ opisowa i rysunkowa);
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
4) Oferta Wykonawey zdnia ..........ooevvvviiiniinnnnnnnnnn

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedng wiedzg¢, doswiadczenie, potencjat techniczny i
ekonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsza umowsg, SIWZ,
dokumentacja techniczng, oferta ztozong w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

§2
Termin wykonania
Strony ustalajg nastgpujgce terminy wykonania przedmiotu zaméwienia:
1) rozpoczgcie — od dnia podpisania umowy,
2) zakonczenie —dodnia ................ooeiiinnn.

§3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze ztozonej
oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zt. brutto, stownie: ................

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczyndéw ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz iloSci jednostek
wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci robdt, jakie uwaza za niezb¢dne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwickszenie robot,
2) pomini¢cie wskazane roboty,
3) wykonanie roboty nieprzewidziane.



10.

Wprowadzone przez Zamawiajagcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe¢ do zmiany — na wiosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robot, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakos$ci i ilo$ci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym nalezy je wyceni¢ przyjmujac nastepujace zatozenia:

a) dlarobocizny nalezy zastosowac stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym,;

b) materialy nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych zamawiajagcemu wraz z
kosztorysem powykonawczym faktur zakupowych;

c¢) sktadniki cenotworcze nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego;

d) dla sprzetu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe
okreslone w katalogu Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych
nie okre$lono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie dostepnych katalogow
lub kalkulacji wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg
na wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Przed rozpoczeciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokoét koniecznos$ci wraz z
wyliczeniem ceny o ktorej mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.

§4
Platnosci
Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po
zrealizowaniu catego przedmiotu zamowienia objgtego umowa.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktore beda obejmowaé
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1.

. Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia

faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych

przez Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia gcznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcoéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatno$ci Wykonawcy.



9. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatno$ci w stosunku do podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

1.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy);
zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie placu budowy i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezb¢dne dla wykonania

zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktoére maja

by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ cz¢s$¢ placu budowy,

c) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia,

zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbgdnych mediow,

wykonanie przedmiot zamowienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materialow
wlasnych, posiadanie wszystkich urzgdzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
- urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa
budowlanego; na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatdéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczna,

przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstep na plac budowy pracownikom organow panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami,

przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych
ze sposobu dziatania,

jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),

uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy
niezbednych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa,

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czegsci, badZz majatku Zamawiajacego lub

innych oso6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego,



11) utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanic wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwani zbednych materialow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.,

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

b) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznat je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wlgczajgc w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich mogg powstac,

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz begda

Kierownik Budowy kierownik rob6t w branzy konstrukcyjno-budowlanej, kierownik robot w

branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w

osobie: .............. oraz kierownik robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..................

§7
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 750,00 zt (siedemset pigédziesiat
ztotych) za kazdy dzien zwtloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i1 dopuszczenie go do
wykonywania robdt w wysokosci 5 000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5 000,00 zt (pig¢ tysigcy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia po$§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
5)16), w wysokosci 1 000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;



9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1000,00 zt
(jeden tysiac zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) niedopetienia wymogu zatrudnienia oséb (pracownikoOw) na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2 000,00 zt (dwa tysiace ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3

umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego

wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) za kazdy nastepny dzien opo6znienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwiazku z wykonywaniem
robot.

Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowigzuje si¢ Wykonawce do aktualizacji
dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

L.

2.

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

1) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad,

2) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajgc termin na usuni¢cic wad, a w
przypadku jego niedotrzymania — usungé¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potrgcen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytulu rgkojmi za wady fizyczne robot,
oceniajgc jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie,

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zagda¢ wykonania przedmiotu
Umowy po raz drugi.



§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru

robot w formie pisemnej, dotgczajac do zgltoszenia nastgpujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robot;

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamoOwienia;

c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;

2) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkoéw przez
kierownika budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow;

6) receptury i ustalenia technologiczne,

7) wyniki pomiarow Kkontrolnych oraz badan i oznaczen Ilaboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne,

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.,

9) niezbe¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami,

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajgce oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

11) $wiadectwo charakterystyki energetyczne;.

Odbiér roboét ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych préb i

sprawdzen.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze zlozeniem dokumentdéw

wymienionych w ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonat wymaganych préob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentdéw, o ktorych

mowa w ust. 1.

Strony postanawiaja, ze termin usunig¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze w

trakcie odbioru strony postanowig inacze;j.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji bgda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego robdt po usunigciu wad stwierdzonych w

okresie gwarancyjnym - na zadanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemnej.

Z czynnos$ci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru,

2) miejsce sporzadzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawceg Zamawiajacemu w trakcie odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,
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7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,
8) oswiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana
w protokole
§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres .....
miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢
ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapiag zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu
ruchu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie
p6zniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czeséci przedmiotu umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomos$ci o okolicznoséciach, o ktérych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapieniec od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zgdanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
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§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgSci zamoéwienia Podwykonawcom na

nast¢pujacych zasadach:

1) Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostal projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajagcy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowiazany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajac Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bedzie za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umoéw, a jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemne;j;

2) terminy zaptaty naleznosci nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialno$ci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po

przedlozeniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.



7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadno$ci niedokonania zaptaty
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,

3) dokona¢ zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez
Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane
Z jego praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

10. Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio
zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
2. Zwrot poszczegodlnych czgéci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze siedziba przedsi¢biorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

lub

1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ...............cooooiiiiiiiiiiiiiiinn..
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych ponize;j :
1) zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot:

a) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore moga spowodowac
obnizenie jako$ci wykonanych roboét lub tez uniemozliwig wykonanie robot zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne
udokumentowanie przez Wykonawce, iz pozostate do wykonania roboty nie mogly by¢



zrealizowane ze wzgledow technologicznych wczesniej przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Zamawiajacy rozumie przez sprzyjajagce warunki atmosferyczne,
warunki przy ktorych dopuszczone jest wykonywanie robot opisanych w Specyfikacjach
Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi,

b) w przypadku wystgpienia robot dodatkowych 1 zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6) ustawy pzp,

¢) w przypadku innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy;

2) zmian bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego

w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawcg, w tym odmowa
udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

3) pojawienie si¢ na rynku materialdbw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych = rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych,

6) zmiana sposobu rozliczania umowy,

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy taczacej go
z wykonaweca, jego likwidacja, nienalezyta starannos¢ stwierdzona przez zamawiajacego,

8) zmiana robot, ktore Zamawiajgcy bedzie uwazal za niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoéwienia w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilo$ci robot;
b) pomini¢cie pewnych robot;
¢) wykonanie rob6t nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,

10) zmiana kierownika budowy.

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamoéwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym,

12) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy,

13) na skutek dziatania silty wyzszej

Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.



Zamawiajgcy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na drogg sadowa.

Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



