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Zalacznik nr 8 do SIWZ

UMOWA NR RGPLIII. 271.30.2017
PROJEKT

Wdniu ..o 2018 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Zwanym dalej Wykonawca
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nicograniczonym zostala zawarta umowa
nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie:
Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w zakresie szczegdtowo
okreslonym w nastepujgcych zatgcznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) waz z zatgcznikami;

2) Oferta Wykonawey zdnia ..........ooevevviiiniiininninnnnn,

2. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie pelnobranzowego projektu budowlanego i
wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robdt budowlanych
dla:

1) Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul.
Sportowej zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) dla zadania pn.:
,.Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w
ramach Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana
Lecha oraz Decyzja nr 13/2017 o ustalenie lokalizacji Inwestycji celu publicznego z dnia 29
wrze$nia 2017 1.

2) Zadanie 2 - Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU) dla zadania
pn.: ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony miejscowosci
Moczkowo w ramach Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim oraz Decyzjg nr 12/2017 o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29 wrze$nia 2017 r.

3. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) pozyskania niezbednych warunkéw technicznych, uzgodnien branzowych, uzgodnien z
zarzadcg nieruchomosci, opinii wymaganych zgodnie z aktualne obowiazujacymi przepisami
itp.,

2) sporzadzenia dokumentacji geologicznej,

3) opracowania petnobranzowego projektu budowlanego (w 6 egz.),

4) opracowania pelnobranzowego projektu wykonawczego (w 4 egz.),

5) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz,

6) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wszystkie
rodzaje uzytkowania wod (m.in. budowa pomostdw, potlgczenia pomostow z brzegiem,
umocnienia brzegu, wycinka ros§linno$ci pod pomostami itp.),

7) opracowanie raportu oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko — jezeli bedzie wymagany,

8) opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (podziat geodezyjny),
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uzyskania decyzji pozwolenia na budowe,

10) zapewnienia nadzoru autorskiego
11) wyniesienia granic nieruchomosci
oraz innych dziatan i czynnos$ci wymienionych w PFU.

4. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budow¢ wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
projektu celem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru inwestorskiego i zamawiajgcego co do
przyjetych rozwiazan.

5. Szczegoétowy opis zakresu przedmiotu zamowienia okreslaja:

1)

2)

3)

4)

5)

Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego w parku na odcinku od ul. Sportowej w ramach Szlaku przygody nad jeziorem
Barlineckim na odcinku od ul. Sportowej do ul. Polana Lecha” — Zalacznik nr 10 do SIWZ;
Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora
Barlineckiego od strony miejscowosci Moczkowo w ramach Szlaku przygody nad Jeziorem
Barlineckim” — Zatgcznik nr 11 do SIWZ;

Decyzja nr 12/2017 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego od strony
miejscowosci Moczkowo w ramach ,,Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim”, gmina
Barlinek, dziatka nr 335 z obrgbu Moczkowo oraz dziatki nr 729/9, 730/1, 730/3 1 730/7 z
obrebu Barlinek 2 na rzecz Gminy Barlinek — Zatacznik nr 12 do SIWZ;

Decyzja nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na
zagospodarowaniu terenu nad brzegiem Jeziora Barlineckiego w parku przy ul. Sportowej w
ramach ,,Szlaku Przygody nad Jeziorem Barlineckim” na odcinku od ul. Sportowej do ul.
Polana Lech w Barlinku, gmina Barlinek, obr¢gb Barlinek 2, dziatka nr 660/12, 695/1, 724,
725, 726, 729/9 1 748/9 na rzecz Gminy Barlinek - Zalgcznik nr 13 do SIWZ;

Umowa o dofinansowanie Projektu ,,Szlak Przygody nad Jeziorem Barlineckim” Nr
RPZP.04.09.00-32-4006/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 — Zatgcznik Nr 14 do SIWZ.

6. W stosunku do szczegotowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 5 Zamawiajacy
dokonuje nastepujacych uszczegotowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym niewielkie zmiany rozwigzan technicznych
zaproponowanych w PFU spowodowane szczegdlnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi
uzgodnieniami — niedopuszczalne jest jednak odstepstwo od ogolnej koncepcji okreslonej w
PFU.

Cena ryczaltowa zawiera wszelkie koszty wynikajgce z wykonania robdt przygotowawczych

jak np. wykonania tymczasowych drog dojazdowych, niwelacji skarp, poboczy czy

istniejacych ciggow komunikacyjnych w celu wykonania robot budowlanych zawartych w

dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zaprojektuje, wykona oraz uwzgledni w cenie ryczattowej elementy

zabezpieczenia jak bariery ochronne lub balustrady w miejscach, gdzie wymagajg tego

przepisy.

Realizacja zadania nr 1:

a) Zamawiajacy dopuszcza lokalne przewezenia poboczy szlaku pieszo-rowerowego
spowodowane warunkami terenowymi,

b) na obszarze realizacji zadania nr 1 znajduje si¢ wiata o powierzchni ok. 25 m?, ktora nie
wchodzi do zakresu zadania - Wykonawca w cenie ryczattowej zaprojektuje, i wykona
nawierzchni¢ pod tg wiate zgodnie z PFU oraz przewidzi jej demontaz i ponowny montaz
po wykonaniu nawierzchni,

¢) Zamawiajacy dopuszcza przerwy w umocnieniu nabrzeza spowodowane istniejgcymi
drzewami.

Realizacja zadania nr 2:

a) w obszarze pomi¢dzy wierzcholkami W17 a W19 wystepuja szczegélnie trudne
warunki terenowe zwigzane z uksztaltowaniem terenu — w obszarze tym Wykonawca
zaprojektuje i wykona w cenie ryczattowej regulacje skarp z umocnieniem lub wykonanie
muru oporowego (ewentualnie odpowiednig kombinacje¢ obu tych rozwigzan),
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b) szlak turystyczny na terenie uzytkow lesnych (orientacyjny obszar pomig¢dzy
wierzchotkiem W21 a W17) nalezy zaprojektowac o szerokosci nie wigkszej niz 2m,

c) Zamawiajacy rezygnuje z wykonania drogi le$nej pieszej o dtugosci ok. 81 m? i szeroko$ci
1 m,

d) droge lesna pieszo-rowerowa nr 2 nalezy wykonac z ptyt Jomb,

e) Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ konstrukcji szlaku turystycznego pieszo-rowerowego nr 1
- przewiduje si¢ podbudowe stabilizowang kruszywem tfamanym na grubos¢ 12cm,

f) nalezy przewidzie¢ rozebranie elementow betonowych znajdujacych si¢ w obszarze
pomigdzy wierzchotkami W20 a W21,

g) na obszarze realizacji zadania nr 2 znajdujg si¢ nastgpujace urzadzenia: wiata z dachem
dwuspadowym o wymiarach ok. 4,0x5,0m — 1 szt., sto o wymiarach ok. 0,75x2,0m — 3
szt., tawka krotka 1,5m (z oparciem) — 6 szt., fawka dluga 2m (z oparciem — 2 szt., kosz na
$mieci — 2 szt., tablica edukacyjna — 1 szt., ruchome elementy edukacyjne — 3 szt., tawka
,pajak” o pow. 25 m? — 1 szt. - Wykonawca w cenie ryczattowej zaprojektuje, i wykona
nawierzchnie pod te urzadzenia zgodnie z PFU oraz przewidzi ich demontaz i ponowny
montaz po wykonaniu nawierzchni,

h) cena ryczaltowa zawiera koszt uporzadkowania terenu zrodetka znajdujacego sie w
obszarze pomiedzy wierzchotkami W31 a W32, polegajacego co najmniej na
oczyszczeniu terenu, wywiezieniu humusu, przycigciu zieleni, dowiezieniu piasku itp. —
orientacyjna powierzchnia to ok. 200 m?.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po
uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate w wysokosci
okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwila zaptaty Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie do
dokumentacji, a takze wlasno$¢ nosnika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wilasnosé¢
wszystkich egzemplarzy dokumentacji

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie, potencjatl techniczny i
ckonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy godnie z niniejsza umowa, SIWZ,
oferta zlozong w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

§2

Termin wykonania

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:

1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowys;

2) ztozenie projektu budowlanego i wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe w organie
budowlanym — do 15 kwietnia 2018 r.;

3) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe - do 25
czerwca 2018 r.;

4) zakonczenie —dodnia ................oiiiinnnn

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zk. brutto, stownie: ................ , W
tym za wykonanie dokumentacji projektowej 1 uzyskanie pozwolenia na budowg:

......................... zh, stownie: ...
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.
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§4
Platnosci

. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu

catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktore beda obejmowac
prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1.

Dokumentem stwierdzajgcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajgcego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych

przez Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia gcznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Za date dokonania zaplaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcoéw), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowod
potwierdzajacy zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania platnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(éw) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatno$ci Wykonawcy.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajagcego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.
§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

L.

§6
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét (placu budowy);
2) dostarczenie map do celow projektowych;
3) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) opracowanie harmonogramu prac z zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i uzyskanie
jego akceptacji przez Zamawiajgcego;
2) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym w szczegolnosci:

a) pozyskania niezb¢dnych warunkow technicznych, uzgodnien branzowych, uzgodnien z
zarzadca nieruchomosci, opinii wymaganych zgodnie z aktualne obowigzujacymi
przepisami itp.,

b) sporzadzenia dokumentacji geologicznej,

c) opracowania pelnobranzowego projektu budowlanego (w 6 egz.),

d) opracowania petnobranzowego projektu wykonawczego (w 4 egz.),

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt dla wszystkich
branz,
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f) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wszystkie rodzaje uzytkowania wod (m.in. budowa pomostow, polaczenia pomostow z
brzegiem, umocnienia brzegu, wycinka roslinnosci pod pomostami itp.),

g) opracowanie raportu oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko — jezeli bedzie
wymagany,

h) opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (podziat geodezyjny),

1) uzyskania decyzji pozwolenia na budowg,

j) zapewnienia nadzoru autorskiego,

k) wyniesienia granic nieruchomosci.

3) przejecie placu budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:

a)

wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla wykonania
zadania,

b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktoére maja

c)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny 1 miejsca udostepnione przez

Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ czes$¢ placu budowy,

zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelng ochrong osob i mienia;
zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezbednych medidow;
wykonanie przedmiot zamowienia zgodnie z materialow wlasnych, posiadanie wszystkich
urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia - urzgdzenia i materiaty powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zZadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych urzadzen i materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z
polska normg lub aprobata techniczna;
przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstep na plac budowy pracownikom organdéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkod lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych
ze sposobu dziatania;
jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 1. poz. 1987 ze zm.);
uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy
niezbednych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczeciem tych robot, zezwolenia na
zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;
niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz majatku Zamawiajacego lub
innych oso6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego;
utrzymywanie placu budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkdod oraz
niezwlocznie usuwani zbednych materialow, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;
skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:
a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych

materiatow 1 urzadzen,
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b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,
¢) przedlozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

12) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,

13) usunigcie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byty dostepne i uznat je za wystarczajace co

do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materiatdw do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) srodkoéw potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz bgda

Kierownik Budowy/kierownik robot w branzy drogowej osobie: ...................... , kierownik

robét w branzy mostowej w osobie: .............. , kierownik robot w branzy konstrukcyjno-

budowlanej w osobie: .................... oraz kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..................

§7
Kary

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od terminéw wskazanego w § 2
niniejszej umowy;

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i1 dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pig¢ tysiecy zlotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia pos§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;
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11) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego zgodnie z §10
ust. 5.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych 1 innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3
umowy.

4. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze
Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zast¢pczego
wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i1 usterek bez koniecznos$ci ubiegania si¢ o
czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

6. Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opoznienia, staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczgtkiem tego dnia;
2) za kazdy nastepny dzien op6znienia - odpowiednio z poczgtkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwiazku z wykonywaniem
robot.

2. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowigzuje si¢ Wykonawce do aktualizacji
dokumentu, o ktorym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady
1. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamowienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzadaé wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajagc termin na usunigcie, a w przypadku jego

niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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b) obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czeSci zgodnie z
przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.
O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oglgdzin.
Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usunigcie wad potwierdzane jest protokotem.
Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru

koncowego robot w formie pisemnej, dotaczajac do zgtoszenia nastepujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace co najmniej:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot,
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j,
c) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;

2) dokumentacj¢ powykonawczag z naniesionymi zmianami na Kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika roboét, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

11) swiadectwo charakterystyki energetyczne;.

Odbiér roboét ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i

sprawdzen albo usunigcia zgltoszonych w okresie obowigzywania gwarancji wad.

Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentow

wymienionych w ust. 1 albo zgloszenia usunigcia wad.

Zamawiajagcy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 1 albo nie usunat wad.
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Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
albo w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze
strony postanowig inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji bedg spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego robdt po usunigciu wad stwierdzonych w

okresie gwarancyjnym - na zgdanie Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemne;.

Z czynnos$ci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolno$ci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce¢ Zamawiajagcemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oSwiadczenia i wyjasnienia 0sdb uczestniczgcych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana

w protokole

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres .....

miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,

jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajgcy moze zlecic¢

ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapiag zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu

ruchu, a roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie

p6zniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuni¢cie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre$lonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechat wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie;

3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstgpienie od umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania czeséci przedmiotu umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po

uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate w wysokosci

okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaplaty Wykonawca przeniesie na
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Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do dokumentacji,

a takze wlasno$¢ no$nika, na ktorym utrwalono opracowanie oraz wlasno$¢ wszystkich

egzemplarzy dokumentacji

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomos$ci o okolicznoséciach, o ktérych mowa w ust. 2 i musi zawierac

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapieniec od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstagpienie od umowy
nastgpilo z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z wyceng wykonanych
robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokél inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawcg.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamoéwienia Podwykonawcom na

nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostatl projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajagc Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bgdzie za ich akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamoéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdtowych
umow, a jedynie zamowienie (zlecenic) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamowienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
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Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaptaty naleznoSci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady.

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po

przedlozeniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty na rachunek Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;

albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwoSci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy;

albo,

10.

3) dokona¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcey zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane

Z jego praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpdzniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastapi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robdt;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1.

2.

lub
1.
2.

Wykonawca oswiadcza, ze siedziba przedsigbiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

Wykonawca podaje aktualny adres zamieszKania: ..............cooeiiiiiiiiiiiiiiiiniiniinian.,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

§16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z

okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1) zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego
w szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyz;i,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialdbw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy;

5) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajacego,

6) zmiana stawki podatku VAT;

7) zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot w poszczegdlnych branzach;

8) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym;

9) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy;

10) na skutek dziatania sity wyzsze;j.

Zmiany tre$ci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§17
Prawa autorskie

Projektant oswiadcza i zapewnia, ze w chwili przeniesienia autorskich praw majatkowych do
opracowan, bedg mu przystugiwa¢ wszelkie wytaczne 1 niczym nie ograniczone autorskie prawa
majatkowe do wszelkich opracowan, sporzadzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, bgdacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.0 prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2006r.nr 90 poz. 631 ze zm.) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego, jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie
narusza 1 nie naruszy jakichkolwiek praw osob trzecich wobec Projektanta oraz postanowien
umow zawartych przez Projektanta z osobami trzecimi.



Fundusze ;," Unia Europejska | ,«*+,
EUI'ODEJSkle o o5 Pomor;e Europejski Fundusz A
Program Regionalny v Zachodnie Rozwoju Regionalnego * ok

Projektant z dniem odbioru i zaplaty przez Zamawiajgcego za cz¢S¢ zamoOwienia dotyczaca

projektu dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw

zaleznych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji
wymienionych w umowie do stanowigcej przedmiot odbioru dokumentacji, a takze wlasnos¢
no$nika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust.2 obejmuje nastepujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej cze$ci dowolna technika,

2) wprowadzanie do obrotu oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje
utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera i na no$niki pamigci,

3) wykorzystania opracowan do realizacji projektu, jak rOwniez w postgpowaniach majgcych na
celu wytonienie wykonawcy robot. Strony ustalajg, iz Zamawiajacy bedzie mial w
szczegolnosci prawo do:

a) wiclokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej cze$ci w postgpowaniu o
udzielenie zamdéwienia publicznego, ktoérego przedmiotem bedzie wybor wykonawcy
robot objetych dokumentacja, w szczegdlnosci poprzez wlaczenie jej do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienie dokumentacji Iub jej czeSci
wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia publicznego w
zakresie robot objetych dokumentacja,

b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej czgsci 1 danych w
niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita
aktualno$¢), adaptacji lub zmian, w szczegdlnosci poprzez wilaczenie jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i udost¢pnienie dokumentacji lub jej
czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamdwienia
publicznego zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentacji.

4) wykorzystania opracowan do tworzenia dodatkowych niezbednych projektow stuzacych
realizacji remontu,

5) rozpowszechniania utwor6w w sposob inny niz okre$lony w pkt.l np. publicznego
udostgpniania

6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Projektant udziela Zamawiajgcemu prawa

do wylacznego wykonywania przez Zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji lub jej czesci

autorskich praw zaleznych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych, praw

zaleznych, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych oraz wlasno$¢ nosnikoéw, na ktorych

przekazano je Zamawiajagcemu i wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w

wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 3 ust.lumowy.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo.

§18

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 1 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany. Zmiany nic moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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6. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

7. Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

9. Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



