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                                                                                                          Załącznik nr 2
UMOWA NR RGPI.IV.7013.1.2019/IN 
Projekt

W dniu ……………… r. w Barlinku pomiędzy:
Gminą Barlinek reprezentowaną przez:
Dariusza Zielińskiego - Burmistrza Barlinka
zwaną w dalszym tekście „Zamawiającym”
a

…………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszym tekście „Inspektorem”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1202) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Inspektor przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na
pełnieniu obowiązków doradztwa  i nadzoru inwestorskiego przy realizacji  zadania inwestycyjnego: 
„Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku Etap II- budynek zaplecza stadionu”.
Zadanie to jest realizowane w ramach projektu pn.:
„Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku” współfinansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na podstawie nr RPZP.09.03.00-32-0025/18-00 z dnia 13.12.2018r.)
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową rozbiórkę  zaplecza sportowo-administracyjną stadionu miejskiego w Barlinku, budowę nowego obiektu w części wyburzonej oraz przebudowę istniejącego zaplecza socjalnego mieszczącego się w części dwukondygnacyjnego obecnego budynku, budowę wewnętrznej instalacji: wodociągowej, sanitarnej, gazowej, centralnego ogrzewania , wentylacji mechanicznej i elektrycznej wraz  z zagospodarowaniem terenu i przyłączami do istniejących mediów. 
3.Nadzór inwestorski dotyczy następujących specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej;
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
    wodociągowych i kanalizacyjnych;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4. Szczegółowy zakres doradztwa i nadzoru inwestorskiego obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentacjach:
[bookmark: _Hlk536437217]    1) projekt architektoniczno-budowlany, branża architektoniczna -Aneks Nr 2 (PW-A)-
        załącznik nr 3;
    2) projekt architektoniczno-budowlany, konstrukcja - Aneks Nr 2 (PW-K)- załącznik nr 4;                  
    3) projekt architektoniczno-budowlany, instalacje sanitarne-Aneks Nr 2 (PW-IS)-załącznik
         nr 5;
    4) projekt architektoniczno-budowlany, wentylacja mechaniczna -Aneks Nr 2 (PW-WM)-
        załącznik nr 6;
    5) projekt architektoniczno-budowlany, branża elektryczna - Aneks Nr 2 (PW-IE)- załącznik
        nr 7;
    6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych- załącznik nr 8;
    7) przedmiary robót- załącznik nr 9;
    8) Decyzja 220/2009, znak: BOŚ.MF.7351-544/2008 z dnia 8.06.2009r. o pozwoleniu na 
         Budowę - załącznik nr10;
    9) Decyzja 194/2016, znak: BOŚ.6740.1.49.ASz z dnia 29.06.2016r. o pozwoleniu na
         Budowę- załącznik nr 11;
   10) umowa o dofinansowanie o której mowa w §1ust.1.-załącznik nr 12.
5. Inspektor zobowiązany jest w ramach niniejszej umowy do:
    1)  zapoznania się z dokumentacją o której mowa w § 1 ust. 4 oraz przeprowadzenie weryfikacji 
          poprawności, kompletności w tym min. zgodności dokumentacji z przedmiarami;
    2)   weryfikacja ustaleń projektu umowy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie poprawności 
          ustaleń dotyczących  obowiązków wykonawcy  robót budowlanych w procesie inwestycyjnym;
    3)  przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w dokumentacji o której w ust .1 i 2 w terminie
         dwóch tygodni od podpisania umowy;
    4)  merytoryczna pomoc Zamawiającemu w udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez
         uczestników przetargu w postępowaniu przetargowym w zakresie  dokumentacji o której mowa w 
         § 1 ust. 4;
    5)  zapewnienie odpowiedniego dla realizowanego zakresu robót nadzoru inwestorskiego w 
          rozumieniu art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r, poz 1202) 
          oraz koordynacji czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z 
          wymaganiami prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowę i dokumentacją 
          projektową. Osoby sprawujące nadzór, powinny posiadać w tym zakresie odpowiednie 
          uprawnienia budowlane oraz przynależność do Izby Samorządu Zawodowego;
    6)  sporządzenie protokołu przekazania placu budowy, protokołów odbioru robót  częściowych i 
          protokołu odbioru końcowego a także innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, 
          prowadzenia i zakończenia budowy uzgadniając wzór uprzednio z  Zamawiającym;
    7) uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorach częściowych, odbiorze końcowym,
          przeglądach gwarancyjnych, radach budowy dotyczących przedmiotowego zadania; 
    8)  obecność na budowie inspektorów nadzoru inspektorskiego w odpowiednich  do prowadzonych 
          robót specjalnościach nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, dokumentowanie tych czynności 
[bookmark: _Hlk536445767]          odbywać  się będzie w dzienniku budowy (chyba, że  harmonogram robót  nie przewiduje w tym 
          okresie  żadnych robót na placu budowy) lub na każde żądanie Zamawiającego;    
    9)  organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie rad budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu 
          (chyba, że  harmonogram robót  nie przewiduje w tym okresie żadnych robót na placu budowy)  
          lub  na  każde żądanie  Zamawiającego w przypadkach wystąpienia istotnych okoliczności;     
   10) sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych przekazanych przez
           Wykonawcę robót;
   11)  kontrolowanie rozliczeń finansowych z wykonawcą robót, w tym:
          a)  kontrola prawidłowości wystawiania faktur, opisu zakresów prac i kwot w zakresie zgodności 
               z  umową, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych, kwalifikowanie ich do zapłaty 
               i przekazywanie ich Zamawiającemu;        
          b)  przygotowywanie materiałów związanych z naliczaniem kar i odszkodowań;
          c)  sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów) wynikających z rozszerzenia zakresu robót 
               budowlanych robót; 
          d)  weryfikacja prawidłowości rozliczeń wykonawcy robót z podwykonawcami,
          e)  przygotowanie rozliczenia końcowego zadania.           
   12)  sprawdzanie i weryfikację przygotowanego przez wykonawcę harmonogramu realizacji 
           zadania oraz bieżąca kontrola i monitorowanie  postępu realizacji zadania poprzez sprawdzenie 
           jego rzeczywistego stanu realizacji z tym harmonogramem;
   13)  kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nim wpisów
           stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania  
           robót - bieżący przegląd dziennika  budowy. Inspektor ma obowiązek potwierdzić stosownym 
           zapisem podczas każdorazowego pobytu na budowie;
   14)  kontrolę przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania
           porządku na terenie budowy;
   15)  udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących
          inwestycji;
  16)   rozstrzyganie, po zasięgnięciu w razie potrzeby opinii Projektanta, wątpliwości natury
          technicznej powstałych w toku wykonywania robót;
  17)  dokumentowanie na bieżąco robót zakrywkowych w tym wykonywanie dokumentacji
          fotograficznej;
  18)  sprawdzanie jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, urządzeń i 
          innych elementów przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot a w szczególności
          zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do 
          stosowania w budownictwie;
  19)  wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub
          zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów
          zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
          dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz  urządzeń  
          technicznych;
  20)  egzekwowanie od kierownika budowy dokonania poprawek, bądź ponownego wykonania 
          wadliwie wykonanych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła   
          wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją
          projektową;
  21)  potwierdzanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalenia rodzaju i zakresu
          koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
  22)  występowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w  dokumentacji 
         projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w  razie stwierdzenia 
         w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania 
         innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż przewidziane w dokumentacji 
         projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów;
 23)  monitorowanie postępu robót budowlanych oraz zgłaszanie opóźnień w wykonaniu umowy z
         wykonawcą robót budowlanych mających wpływ na termin wykonania  prac   zwiększenie 
         kosztów  zadania  lub nie osiągniecie  zakładanego efektu,
 24)  składanie sprawozdań z przebiegu inwestycji na każde żądanie Zamawiającego;
 25)  sporządzanie protokołów konieczności;
 26)  niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie
         przewidzianych umową, a niezbędnych do jej realizacji, uzgodnienie oraz przygotowanie ich 
         zakresu i ilości po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu  konieczności;
 27)  przygotowywanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzenie 
         ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości  przedłożonych 
         przez wykonawcę  dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach 
         robót i kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego;
 28)  dokonywanie w sposób i na warunkach wskazanych w umowie z Wykonawcą robót odbioru 
         końcowego robót, w tym między innymi: poświadczenia zakończenia robót, sprawdzenia 
         kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej, a także ustalenie z Zamawiającym i
         Wykonawcą robót budowlanych terminu odbioru końcowego i sporządzenia odpowiedniej 
         dokumentacji, w tym przygotowanie protokołów odbioru robót;
  29)  wyegzekwowanie od Wykonawcy robót przygotowania wszelkich dokumentów  niezbędnych do  
          uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 
          budowlane; 
  30)   rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania  przez
          jakąkolwiek ze stron;
  31)  udzielanie w terminie 3 dni odpowiedzi na pisemne zapytania wykonawcy robót;
  32)  uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych - wymagany okres gwarancji na wykonane  roboty 
          wynosi min. 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego; 
  33)  kontrola i informowanie Zmawiającego o osobach i firmach wykonujących roboty a nie 
          zgłoszonych przez wykonawcę Zamawiającemu; 
  34)  rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich 
          wywołanych  realizacją robót w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotowanie stosownych pism;                                             35)     bieżąca kontrolę umowy poprzez reprezentowanie Zamawiającego na budowie, sprawowanie 
          kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami 
          wiedzy technicznej oraz warunkami zawartymi w umowie o dofinansowanie ze środków Unii
          Europejskiej o której mowa w § 1 ust. 1;
  36)   wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w zakresie
          obowiązków określonych w niniejszej umowie, które okażą się konieczne dla prawidłowej
          realizacji umowy z wykonawcą robót (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) oraz należyte 
          zabezpieczenie interesów Zamawiającego;
  37)  dyspozycyjność.
5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

§ 2
Postanowienia szczegółowe
1. Inspektor wskazuje, iż obowiązki inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach
    pełnić będą n/w osoby:
a) konstrukcyjno-budowlanej:…………………,
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: …………….. ,
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych: ……………………………….
oraz osoba:
a) do weryfikacji dokumentów rozliczeniowych:…………………………
2. Z uwagi na ustanowienie inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności, Inspektor
wyznacza koordynatora ich czynności w osobie: ………………………….
3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wskazane przez niego do realizacji zamówienia posiadają
odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
ramach zawartej umowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu  (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym, którzy nabyli prawo do  wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te   kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z  22 grudnia 2015r. o  zasadach uznawania  kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii  Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). 
§ 3
Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczęcia wykonywania prac objętych niniejszą umową - z chwilą podpisania umowy i rozpoczęcia prac o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1,2 i 3.
2. Termin zakończenia prac związanych z oddawaną inwestycją - z chwilą  uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin  15 październik 2020r.
3. Zamawiający zastrzega, że ze względów proceduralnych termin powyższy może ulec zmianie.
4. Inspektor zakończy wykonywanie prac objętych niniejsza umową z chwilą wykonania wszystkich czynności wynikających  z warunków gwarancji oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji na roboty budowlane. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez dodatkowego wynagrodzenia) do zmiany terminu wykonania usługi w przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji.



§ 4
Podwykonawstwo
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Do zawarcia umowy przez Inspektora z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego. Zamawiający, w terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od momentu przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
3. Inspektor, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Inspektorowi,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Inspektora  i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
6. Na wniosek Zamawiającego, Inspektor bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe
informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców w zakresie prac
powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

§ 5
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie za usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy w
kwocie ………. złotych brutto (słownie: …………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową oraz obejmuje wszystkie ryzyka związane z realizacją usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym miedzy innymi: wydłużenia czasu realizacji, wystąpienia konieczności dodatkowych uzgodnień, dodatkowego nadzoru, zmiany wartości nadzorowanej inwestycji, zmiany uzyskanych pozwoleń itp. Zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.
3. Za udział w przeglądach gwarancyjnych nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia. 
§ 6
Rozliczenia i terminy płatności
1. Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego
przedmiotu zamówienia objętego umową na roboty budowlane i uzyskania pozwolenia  na użytkowanie.
2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, proporcjonalnie do
zaawansowania robót budowlanych, do wartości 80 % wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1.
3.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie następowało na podstawie faktur wystawionych  nie częściej niż raz w miesiącu.
4. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiących podstawę do wystawienia
faktury przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych na roboty budowlane potwierdzony przez Zamawiającego.
5.Pierwsza faktura  może być wystawiona w wysokości 5% wynagrodzenia, o którym mowa w
   § 5 ust. 1 po realizacji prac, o których mowa  w § 1 ust. 5 pkt 1,2 i 3.
6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 będzie liczone  w następujący sposób:
   
    Wynagrodzenie inspektora: = Wrz/ Wkz x Rz
     gdzie:
               Rz - wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 pomniejszone o płatność, o której mowa  w 
                       ust. 5.
               Wrz - wartość wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych w danym okresie 
                         rozliczeniowym dla danego zadania,
                Wkz - wartość umowy podstawowej na roboty budowlane dla zadania.
7.Faktury będą  płatne w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania  faktury łącznie z protokołem odbioru częściowego .
8.Inspektor  wystawi fakturę końcową w ciągu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
9.W przypadku, gdy przedmiot zamówienia był realizowany przy współudziale podwykonawców ( w tym również dalszych  podwykonawców), Inspektor zobowiązany jest dołączyć do faktury, o której mowa w ust. 5, dowód potwierdzający zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą wraz  z kopiami wystawionych faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.
10.Nie wywiązanie się Inspektora z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie  wstrzymaniem płatności.
11. Inspektorowi nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wstrzymania  płatności przez Zamawiającego z powodów określonych 
w ust. 10 niniejszego paragrafu.
10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Inspektora.
11. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
12. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor Nadzoru  ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.
13. Należność za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora.
14.Wynagrodzenie przewidziane w § 5 ust.1 może ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez potrzeby aneksowania umowy. Wysokość wynagrodzenia należnego Inspektorowi za wykonany zakres usługi ustalana będzie z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej na dzień wystawienia  faktury stawki VAT.

§ 7
Rękojmia
1 Inspektor jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
2. W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do naliczenia kar
umownych określonych w § 8 niniejszej umowy.
3. Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Odszkodowania i kary umowne
1. Inspektor  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zależnych
od Inspektora  - w wysokości 15% wynagrodzenia  o którym mowa w § 5 ust. 1;
2) za opóźnienie w wykonywaniu  którychkolwiek z obowiązków określonych w § 1 ust. 5 umowy - w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
            3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
            dalszym podwykonawcom - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
            4) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
            zmiany - w wysokości 200,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zależnych
od Zamawiającego - w wysokości 3.000,00 zł.
3. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia,
2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.
4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inspektora,
Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi
wynagrodzenia na co Inspektor  wyraża nieodwołalną zgodę.

§ 9
Odstąpienie od umowy
Umowa może ulec rozwiązaniu:
1) w razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy - w takim
przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione
proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych;
2) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor  nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 1 ust. 5 umowy - wówczas wynagrodzenie Inspektorowi  nie przysługuje;
3) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą  robót  budowlanych z jakichkolwiek przyczyn przed zakończeniem budowy - w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych;
4) w każdym czasie za zgodą obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace
odbędzie się na zasadzie porozumienia stron.

§ 10
Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w niżej wymienionych
przypadkach:
   1) Zmian ogólnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Inspektora oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Inspektora upoważnionych
 do reprezentacji stron w procesie budowy,
c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych robót;
   2) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwa jest wówczas zmiana terminu
wykonania umowy, ze względu na:
a) zmianę terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem,
b) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje itp.),
c) zamówienia wynikające  z rozszerzenia zakresu robót budowlanych,
d) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót,
e) działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej;
   3) Zmiany wpływającej na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień w związku ze
   zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);
   4) Zmian redakcyjnych umowy, które mogą polegać m.in. na zmianie tytułu projektu poprzez
   dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej  
   umowy, w odniesieniu do pojęć zgodnych z ustawą Prawo budowlane.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
postaci aneksu.

§ 11
Postanowienia końcowe
[bookmark: _GoBack]1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowiązany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do
Zamawiającego konkretnego roszczenia.
2. W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor  lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego oraz
Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                       WYKONAWCA




[endnoteRef:1] [1: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str.1) informujemy:
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.
Jeśli Wykonawca ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@barlinek.pl
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b i lit.c RODO.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych  w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne i konieczne do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.] 
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