
 
 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
 

UMOWA NR RGPI.III. 271.6.2019 
PROJEKT 

 
W dniu ………………………. 2019 roku w Barlinku, pomiędzy: 
Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91  reprezentowanym przez: 
Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka 
Zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym dalej Wykonawcą 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: Adaptacja 

budynku byłej szkoły tzw. „Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu 
Cywilnego  w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) waz z załącznikami; 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………………………... 

2. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 
1) adaptację pomieszczeń na I piętrze budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum 

Wsparcia Rodziny, 
2) adaptację nieużytkowego poddasza na cele Urzędu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia 

Rodziny (wzmocnienie stropu nad I piętrem, ocieplenie połaci dachu, wykonanie okien 
połaciowych, podział wnętrza, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji c.o. itp.), 

3) adaptacja części pomieszczeń piwnicy na archiwum zakładowe zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., 

4) dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż., 
5) termomodernizację polegającą na ociepleniu niektórych przegród zewnętrznych, wymianie 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego, 
6) budowę dźwigu osobowego zewnętrznego dla obsługi osób niepełnosprawnych, 
7) roboty w zakresie instalacji wewnętrznych w budynku, 
8) zagospodarowanie terenu. 

3. W terminie 3 tygodni od złożenia koncepcji architektoniczno-budowlanej Zamawiający może 
wnieść do niej uwagi, które wykonawca zobowiązany jest uwzględnić lub odpowiednio się do 
nich ustosunkować. Zamawiający nie może wnosić uwag w sytuacji, gdy rozwiązania są zgodne z 
PFU.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynujących prace projektowe, 
które będą odbywały się z udziałem nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. 

5. Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określa: 
1) Program funkcjonalno-użytkowy „Adaptacja budynku byłej szkoły przy ul. Jeziornej 8 w 

Barlinku na potrzeby społeczno-administracyjne” (załącznik nr 10 do SIWZ), 
2) Audyt energetyczny budynku – Jeziorna 8 (Załącznik nr 11 do SIWZ). 

6. Wykonawca zapewni niezakłócone funkcjonowanie znajdującego się w budynku Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego Oddział w Barlinku przez cały okres prowadzenia prac 
adaptacyjnych.  



 
 
7. W stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w ust. 6 Zamawiający 

dokonuje następujących uszczegółowień: 
1) Zamawiający dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwiązań technicznych 

zaproponowanych w PFU spowodowane szczególnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi 
uzgodnieniami – niedopuszczalne jest jednak odstępstwo od ogólnej koncepcji określonej w 
PFU.  

2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy i odstąpienia od wykonania 
robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę – w takim przypadku Wykonawca 
otrzyma zapłatę w wysokości określonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilą zapłaty 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych, praw 
zależnych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji do 
dokumentacji, a także własność nośnika, na którym utrwalono opracowanie oraz własność 
wszystkich egzemplarzy dokumentacji. 

3) Zamawiający wymaga, aby pomieszczenia: sala warsztatowo-szkoleniowa oraz świetlica 
opiekuńcza działające w ramach Centrum Wsparcia Rodziny spełniały warunki określone w 
Komunikacie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych wobec placówek wsparcia 
dziennego (Załącznik nr 12 do SIWZ) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Spraw 
Socjalnych z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, 
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. 
2015.1630) (Załącznik nr 13 do SIWZ). 

4) W pomieszczeniach archiwum Zamawiający wymaga zainstalowania systemowych regałów 
jezdnych. 

5) W ramach zagospodarowania terenu Zamawiający rezygnuje z wykonania projektowanej 
nawierzchni żwirowej (alejki dla pieszych) wskazanej na rys. PZT-01 i w pkt. 2.8 PFU. 

8. Wykonawca oświadcza, ze dokonał wizji w terenie oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń w 
celu przedłożenia oferty i nie wnosi żadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i 
ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, 
SIWZ, ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

 
§ 2 

Termin wykonania 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy; 
2) przedłożenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej opracowanej przez 

Wykonawcę na podstawie PFU – do 4 tygodni od dnia podpisana umowy; 
3) wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia – do 15 listopada 2019 r.; 
4) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do ………………… 2020 r. 

2. Wskazany w ust. 1 pkt 4) termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oznacza 
zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokumentu równoważnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania 
któregokolwiek terminu określonego w ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) oraz określonych w przyjętym 
harmonogramie prac projektowych i realizacji robót budowlanych.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynikające ze 

złożonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ……… zł brutto, słownie: ……………., w tym 
za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia: …………………….zł, słownie: ………………………….. 



 
 
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez 

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami. 
 

§ 4 
Płatności 

1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu 
całego przedmiotu zamówienia objętego umową. 

2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować 
prace wykonywane w danym okresie do łącznej wartości 80 % wynagrodzenia, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1.  

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia 
faktury przejściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru. 

4.  W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy udziale  podwykonawców (w tym 
również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury jako 
załącznik dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi 
w ramach składanej faktury, tj. faktury nr … z dnia…”. Wykaz ten musi zawierać co najmniej 
nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość 
należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków należnych poszczególnym podmiotom (w 
tym Wykonawcy) musi być równa wartości danej faktury. Załącznik musi być złożony w 
oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów i 
przedstawili Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawców), z którymi zawarli 
umowę bez względu czy występują na wykazie, czy nie oraz inspektora nadzoru.  

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, że Podwykonawcy zamiast podpisu na „Wykazie” złożą 
pisemne oświadczenie potwierdzające, że należne im kwoty z danej faktury są prawidłowe lub, że 
żadna kwota nie jest im należna. 
Brak podpisanego „Wykazu” spełniającego powyższe wymagania lub powyższych oświadczeń 
będzie podstawą odmowy przyjęcia faktury. 

5. Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik będzie 
udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy występujący 
na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem 
może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał 
należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy 
lub inne tego typu dokumenty. 

6. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie 
wstrzymaniem danej płatności Wykonawcy w całości bez żadnych konsekwencji dla 
Zamawiającego. 

7. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonych 
przez Wykonawcę rozliczeń. 

8. Faktury końcowe oraz faktury przejściowe będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej 
dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą końcową 
oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzających faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak tych oświadczeń skutkować będzie wstrzymaniem w 
całości zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego 
wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
11. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze 

względu na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów 
określonych w ust. 4, 5 i 9 niniejszego paragrafu. 



 
 
12. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców 

obciążają Wykonawcę.  
§ 5 

Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez 
pisemnego polecenia Zamawiającego. 

§ 6 
Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) dostarczenie egzemplarza Programu Funkcjonalno-Użytkowego i innych niezbędnych 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego; 
2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez niego takiej 

konieczności; 
3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego – funkcję Inżyniera kontraktu realizuje firma 

Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski; 
4) dostarczenie w uzgodnionym terminie niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień 

umożliwiających działanie Wykonawcy w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń 
administracyjnych w imieniu Zamawiającego; 

5) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie  dokumentacji projektowej, w ramach której do Wykonawcy należy m.in.: 
a) opracowanie harmonogramu prac projektowych,  
b) wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, 
c) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w 

formie prezentacji w siedzibie Zamawiającego, 
d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń, 
e) uzyskanie wszelkich zgód i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbędnych 

wycinek drzew i roślinności – jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
f) uzyskanie zapewnień dostaw i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia 

do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną 
inwestycją, 

g) opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli zaistnieje 
konieczność wykonania, 

h) opracowanie  projektu  organizacji ruchu na czas robót, 
i) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stałej  organizacji ruchu,  
j) przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 

budowę, 
k) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego, 
l) wykonanie projektu wykonawczego, 
m) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
n) opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia – jeżeli zaistnieje konieczność 

wykonania, 
o) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
p) wyniesienie granic nieruchomości; 

2) Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 
dwóch egzemplarzach (oprócz egzemplarzy wymaganych przez organ budowalny) oraz w 
wersji na nośniku elektronicznym (np. płyta CD), chyba, że strony umówią się inaczej; 

3) zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o uzyskaną dokumentację, w ramach czego do 
obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
a) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w terminie 4 tygodni od dnia 

podpisania umowy harmonogramu realizacji robót budowlanych, harmonogramu płatności 
oraz tabeli elementów rozliczeniowych zadania; każdorazowa zmiana któregokolwiek z 
harmonogramów wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego, 



 
 

b) przejęcie placu budowy i przygotowanie się do wykonania przedmiotu zamówienia, w 
tym: 
 wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla 

wykonania zadania, 
 oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które 

mają być prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych 
przez Zamawiającego, jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy, 

 zapewnienie pełnego zabezpieczenia placów budowy, w tym pełną ochronę osób i 
mienia, 

c) opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem dowozu 
bieżącego i składowania materiałów,  projektu organizacji robót, informacji projektanta o 
wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia itp., 

d) zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 
niezbędnych mediów, 

e) wykonanie wycinki i karczowania roślinności i drzew w niezbędnym zakresie oraz 
wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z uzyskaną decyzją, 

f) wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych, posiadanie wszystkich urządzeń 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - urządzenia i materiały powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego; na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

g) dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urządzeń i instalacji, dostarczenie 
instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz 
zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń, 

h) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienie 
wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i 
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami; 

i) przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego 
na placu budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości 
prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych 
skutków, wynikających ze sposobu działania; 

j) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018.799) oraz Ustawy z 
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701); 

k) uzyskanie, biorąc pod uwagę indywidualną technologię i organizację prac Wykonawcy 
niezbędnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczęciem tych robót, 
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawa; 

l) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu; 

m) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim 
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego 
lub innych osób z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu 
pierwotnego; 

o) utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz 
niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń 
prowizorycznych itp.; 



 
 

p) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 
 deklaracji zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materiałów i urządzeń, 
 oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo budowlane, 
 przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 
 świadectwo charakterystyki energetycznej (jeżeli ma zastosowanie), 

q) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności 
jego wykonania, 

r) usunięcie po zakończeniu robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, 
zaplecza itp. oraz pozostawienie całego placu budowy i wszystkich pomieszczeń w stanie 
czystym  i nadające się bezpośrednio do użytkowania, 

s) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie lub 
dokumentu równoważnego; 

4) wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji wymaganych przez producentów 
zamontowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz instalacji wszelkich przeglądów, 
konserwacji oraz ewentualnych napraw.  

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające co 
do: 
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe; 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych; 
3) rozmiaru i charakteru robót a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia 

wszelkich usterek, jakie w nich mogą powstać; 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy; 
5) zaplanowania prac. 

4. Projektantami są: 
1) w branży architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej: ………………………, 

posiadający uprawnienia nr ………………..; 
2) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych: ………………………… posiadający uprawnienia nr 
……………….; 

3) w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: ………………………… posiadający uprawnienia nr ……………….; 

4) w branży drogowej: ……………………………… posiadający uprawnienia nr ………………. 
5. Koordynatorem zespołu projektowego jest: ……………………………………. 
6. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz są: 

1) kierownik budowy/kierownik robót w branży konstrukcyjno-budowlanej: …………………., 
posiadający uprawnienia nr ……………..; 

2) kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, 
wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ………..…….., posiadający uprawnienia 
nr ……………; 

3)  kierownik robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: ……………….., posiadający uprawnienia nr ……….;  

4) kierownik robót w branży drogowej: ……………….…, posiadający uprawnienia nr …………  
 

§7 
Kary 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy będą kary umowne. 

2. Zamawiający może żądać zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych z następujących tytułów: 



 
 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 
pkt 4) niniejszej umowy; 

2) zwłoki w wykonaniu projektów budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na budowę lub 
dokumentu równoważnego - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto za wykonanie 
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokumentu równoważnego, określonego 
w § 3 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3) 
niniejszej umowy; 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 umowy; 

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do 
wykonywania robót w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy potwierdzony 
przypadek; 

5) niezastosowania się Wykonawcy do postanowień §5 – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za 
każdy stwierdzony przypadek; 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy 
stwierdzony przypadek; 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) 
za każdy stwierdzony przypadek; 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc 
złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w §13 ust. 1 pkt 
6), w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadkach, o których mowa w punkcie 7), 8) i 9) niezależnie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa 
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 
zł (jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

12) zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 
gwarancji lub/i rękojmi – w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki 
licząc od terminu określonego zgodnie z §10 ust. 15 lub §11 ust. 9 odpowiednio, 

13) za nieprzedstawienie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wykazu osób 
oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; 

14) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie dowodów 
potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę – w wysokości 500,00 zł (pięćset 
złotych) za każdy dzień zwłoki; 

15) za nieprzedłożenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji 
robót budowlanych, harmonogramu  płatności oraz tabeli elementów rozliczeniowych zadania 
– w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki; 

16) za niezatrudnienie z winy Wykonawcy co najmniej jednej osoby, o której mowa  w §17 ust. 1 
– 5.000 zł za każdy potwierdzony przypadek;  

17) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie dowodów 
potwierdzających zatrudnienie osoby, o której mowa w §17 ust. 1  – w wysokości 500,00 zł 
(pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 
wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego. 



 
 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 
umowy. 

5. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że 
Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego 
wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o 
czyjąkolwiek zgodę na dokonanie tych czynności. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 
obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

8. Kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1),  
nie mogą przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 umowy. 

9. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – z początkiem tego dnia; 
2) za każdy następny dzień zwłoki - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 
 

§ 8 
Ubezpieczenie  

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi 
odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem 
robót. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto zamówienia podana w ofercie 
przetargowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto zamówienia podana w ofercie 
przetargowej.  

4. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze, opłaconej polisy lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 
wartość brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej. 

5. Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający 
może uznać jako  przyczynę rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

 
§ 9 

Wady 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) odebrać przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, wyznaczając termin na usunięcie wad, a 

w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;  
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części 
wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne 



 
 

robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Umowie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi. 

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 

przeznaczeniem: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając termin na usunięcie, a w przypadku jego 

niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z 

przeznaczeniem: 
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, 

zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia powstałych szkód.  
3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 
4. Na życzenie którejkolwiek ze stron istnienie wady może być potwierdzone protokołem. O dacie i 

miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin.  

5. Na życzenie którejkolwiek ze stron usunięcie wad potwierdzane jest protokołem. 
6. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w 

okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w 
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.  

 
§ 10 

Odbiory  
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
Inżynierowi kontraktu w sposób przez niego określony. 

2) Inżynier kontraktu dokonuje odbioru zgłoszonych robót niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót 
zanikających i podlegających zakryciu protokołem odbioru lub wpisem w dzienniku budowy. 

3) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inżynierowi kontraktu sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeżeli Inżynier kontraktu uzna odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym 
Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w pkt 2). 

4) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 
zgody Inżyniera kontraktu. W przypadku niezgłoszenia Inżynierowi kontraktu gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed 
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

2. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty budowlane. 
1) Po wykonaniu części robót Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót  

Inżynierowi kontraktu w sposób przez niego określony oraz przedstawia mu tabelaryczne 
zestawienie wartości tych robót w układzie uzgodnionym z Zamawiającym.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inżynierowi kontraktu i Zamawiającemu 
protokołów częściowych odbioru spisanych pomiędzy Wykonawcą a jego Podwykonawcami i 



 
 

dalszymi Podwykonawcami jeśli wykonywali oni roboty, których dotyczy zgłaszana gotowość 
do odbioru częściowego. W innym przypadku Wykonawca składa oświadczenie, że 
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy nie uczestniczyli w wykonywaniu danych robót 
zgłaszanych do odbioru częściowego.  

3) W przypadku, jeżeli w protokołach spisanych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami lub 
dalszymi Podwykonawcami zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonanych robót 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia 
dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

4) Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego sporządzonego 
przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera kontraktu, w terminie 7 dni licząc od 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru, chyba, że strony ustalą inny termin. 

5) Integralną część protokołu stanowi tabelaryczne zestawienie wartości odebranych robót, o 
którym mowa w pkt 1) zweryfikowane i zatwierdzone przez Inżyniera kontraktu.  

3. Odbiór końcowy robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy 
do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
prób i sprawdzeń. 

4. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu komplet 
dokumentacji pozwalający na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami na kopiach rysunków z 

zatwierdzonego projektu budowlanego – z naniesionymi adnotacjami projektanta co do 
klasyfikacji zmian (jeśli jest to wymagane);  

3) geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą; 
4) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy 

- Prawo budowlane; 
5) deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych 

materiałów; 
6) receptury i ustalenia technologiczne; 
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są 
pozytywne i ostateczne; 

8) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.; 
9) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów; 
10) instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty 

pozwalające ocenić zgodność zainstalowanego wyposażenia z wymaganiami SIWZ, itp. 
dokumenty;  

11) świadectwo charakterystyki energetycznej – jeżeli ma zastosowanie. 
5. Wykonawca może zgłosić w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera kontraktu kompletu dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i której 
dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie wymagają przepisy Prawa budowlanego.  

6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.  

7. Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru końcowego w przypadku nie dostarczenia 
dokumentacji, o której mowa w ust. 4 lub niezatwierdzenia jej w przez Inżyniera kontraktu. 

8. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w 
całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń, nie przedstawił dokumentów, o których 
mowa w ust. 4 albo nie usunął stwierdzonych wcześniej wad. 

9. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:  
1) określenie zakresu odbioru; 

      2) miejsce sporządzenia protokołu; 
      3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru; 



 
 
      4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły; 
      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru; 
      6) spis ujawnionych wad i usterek; 
      7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy; 
      8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze. 
10. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego i stwierdzeniu przyjęcia przedmiotu umowy komisja 

podpisuje protokół odbioru końcowego, którego data jest terminem zakończenia robót. Protokół  
odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia zadania.  

11. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana       
w protokole. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu 
nieprzeprowadzenia istotnych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić odbioru. Ponowny 
termin odbioru zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami ust. 6. 

13. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający 
ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady Zamawiający ma prawo 
wykonać czynności określone w §9 ust. 1 umowy. 

15. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią 
inaczej. 

16. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 6. 

 
§ 11 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na cały przedmiot Umowy na okres ….. 

miesięcy licząc od dnia odbioru robót. 
2. Gwarancja obejmuje m.in.: 

1) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie udzielonej 
gwarancji wszelkich zabudowanych urządzeń i instalacji, 

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy jak i powstałych w okresie gwarancji, 

3) konserwację zabudowanych urządzeń wraz z wymianą zużytych lub wadliwych elementów 
tych urządzeń, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe dostarczenie i zamontowanie nowych 
urządzeń. 

3. Koszty niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, to jest przeglądów 
gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania zainstalowanych urządzeń i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualną 
ich wymianą ponosi Wykonawca.  

4. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urządzeń i instalacji zostaną określone przez 
Wykonawcę w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urządzeń , które 
wymagają przeglądów serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowiązany jest złożyć najpóźniej 
w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.  

5. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach mogą wynikać tylko z przepisów prawa lub 
zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą różnić się na niekorzyść 
Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów podlegających gwarancji. 

6. Jeżeli w instrukcji nie będą zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie będzie mógł 
uwolnić się od zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji 
elementów podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, 
jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 



 
 
8. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi 

Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w §9 ust. 2 niniejszej umowy. 
9. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad zgłoszonych w okresie gwarancji 

wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej. 
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w ust. 9, Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
11. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu 

ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie 
później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze jej wykonywanie może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w sytuacji takiej Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym 
przez Zamawiającego; 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz  
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 
5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 

niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego; 
6) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego; 
7) Wykonawca w terminie określonym w §8 ust. 4 nie przedstawił opłaconej polisy lub innego 

dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 
wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej; 

8) Wykonawca nie przestrzega terminów określonych w sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie 
z §6 ust. 2 pkt 1) lit. a) harmonogramie robót budowlanych; 

9) Wykonawca nie dotrzymał terminów określonych w §2 ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3); 
2. Odstąpienie Zamawiającego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt 2) do pkt 9)  traktowane będzie 

jak odstąpienie z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższej okoliczności; 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur z przyczyn leżących po jego 
stronie; 

3) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania 
protokołu odbioru robót – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania robót budowlanych po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę – w takim przypadku Wykonawca otrzyma zapłatę w wysokości 
określonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilą zapłaty Wykonawca przeniesie na 
Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych, praw zależnych oraz prawo zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do dokumentacji, 



 
 

a także własność nośnika, na którym utrwalono opracowanie oraz własność wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.  
6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inżyniera 

kontraktu sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego; 

4) Wykonawca zgłosi do Inżyniera kontraktu odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest w uzgodnionym terminie do: 
1) zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
2) odkupienie materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3), po cenach 

uzgodnionych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. W przypadku nie ustalenia wysokości 
cen materiałów, konstrukcji lub urządzeń strony mogą powołać biegłego, który dokona 
wyceny, a kosztami wyceny strony zostaną obciążone po połowie; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dokona odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
za ww. roboty. Wysokość wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z treścią ust. 9 niniejszego 
paragrafu. Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia 
Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych roszczeń wynikających z obniżenia ceny na 
podstawie rękojmi i gwarancji oraz innych roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie 
pokryje kosztów za zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały 
zabudowane w odebrane roboty oraz kosztów zaplecza, urządzeń związanych z 
zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na 
zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne koszty związane z odstąpieniem od 
Umowy ponosi Wykonawca. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy będzie 
następujący: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej – 

przedstawiciele stron ustalą protokolarnie procentowe zaawansowanie dokumentacji 
projektowej i pomnożą tę wartość przez wartość dokumentacji projektowej wskazana w 
ofercie; 

2) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu robót określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu wynikającej z 
harmonogramu rzeczowo-finansowego od ogólnej wartości zamówienia; 

3) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym – przedstawiciele stron ocenią protokolarnie procentowe 
zaawansowanie wykonania tego elementu i  pomnożą tę wartość przez wartość danego 
elementu wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.   

 
 
 
 



 
 

§ 13 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na 
następujących zasadach: 
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby 

przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy  o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w 
ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do 
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może 
dokonać przedkładający. 

4) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3, 
wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany 
umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego 
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie 
sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich akceptację. 

5) W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 
143b ust. 8 ustawy Pzp. 

6) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 
umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego 
zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 
1) umowa wymaga formy pisemnej; 
2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą;  

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jak wynika z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót; 
5) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
6) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 
7) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za 

wady; 
8) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady wykonanego 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może być krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymować się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia oraz musi dysponować personelem i sprzętem gwarantującym prawidłowe 
wykonanie podzlecanej części umowy; 



 
 

10) zobowiązywać Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 
Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji umowy o podwykonawstwo. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za 

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

2) uzależniających zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu 
przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy. 

4. Zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane i 
odebrane roboty budowlane nastąpi na zasadach określonych §4 ust. 4 i 5.  

5. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na 
rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty. 

7. Czynność, o której mowa w ust. 5 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej 
w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane 
uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty 
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty; 
albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy; 

albo, 
3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego przez 
Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki lub zaniechania wynikające z jego pracy oraz 
szkody związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

11. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio 
zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. 

12. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego 
lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ma koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wniesione w formie innej niż pieniądz musi być ono 
wniesione i utrzymywane: 



 
 

1) w części dotyczącej zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez okres wykonania 
umowy powiększony o 30 dni, 

2) w części dotyczącej zabezpieczenia należytego usunięcia wad przez okres rękojmi i gwarancji 
powiększony o 15 dni.   

3. Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót; 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

  
§ 15 

Adres siedziby 
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z 

zamiarem pobytu stałego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

lub 
1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 
§ 16 

Zmiany do umowy 
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z 
okoliczności wymienionych poniżej : 
1) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego                          

w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 
udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

3) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy; 

4) zmiana sposobu rozliczania umowy;  
5) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go                          

z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego, 
6) zmiana stawki podatku VAT; 
7) zmiana kierownika budowy lub kierowników robót w poszczególnych branżach; 
8) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego;  
9) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powodująca konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o 
okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
realizowanych w drodze odrębnej umowy; 

10)  na skutek działania siły wyższej. 
2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

obustronnie podpisanego aneksu do umowy. 
§ 17 

Aspekty społeczne dotyczące zatrudnienia 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 

14 dni od dnia jej zawarcia zatrudni co najmniej jedną osobę: 



 
 

1) bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy lub 

2) młodocianą, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego 
lub 

3) niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub 

4) inną osobę niż wymienione wyżej, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o 
zatrudnieniu socjalnym  lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

2. Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezpośrednio 
uczestniczyć w realizacji robót objętych umową.  

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z którąkolwiek z osób przed zakończeniem 
tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej 
osoby spełniającej warunki wskazane w ust. 1 tak, aby wymagania określone w klauzuli 
społecznej były spełnione przez cały okres realizacji zamówienia. 

4. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zmówienia zwrócić się do Wykonawcy o 
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, natomiast Wykonawca 
ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu. 

5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego 
terminie, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wskazane wyżej dowody, w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1, a w 
szczególności: 
1) zgłoszenie ofert pracy przedstawionych urzędowi pracy, 
2) odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urząd pracy lub właściwą 

organizację zrzeszającą osoby niepełnosprawne, 
3) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 1, której dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. 
6.  W przypadku jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zatrudnić osoby wskazanej w ust. 1 z 

przyczyn nieleżących po jego stronie, będzie on zobowiązany dostarczyć na dowód tego: 
1) oświadczenie informujące o braku możliwości pozyskania takich osób na rynku pracy, 
2) dokumenty potwierdzające oświadczenie Wykonawcy, 
3) szczegółowy raport opisujący podejmowane przez Wykonawcę działania mające na celu ich 

zatrudnienie. 
7. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osób 

wskazanych w ust. 1 zdolnych do wykonywania zamówienia w obszarze, w którym jest 
realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji. 

8. Niespełnienie warunku należytej staranności i brak udokumentowanego zatrudnienia wymaganej 
przez Zamawiającego osoby może być podstawą do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, 
określonej w §7 ust. 2 pkt 16). 

§ 18 
Prawa autorskie 

1. Projektant oświadcza i zapewnia, że w chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych do 
opracowań, będą mu przysługiwać wszelkie wyłączne i niczym nie ograniczone autorskie prawa 
majątkowe do wszelkich opracowań, sporządzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, będących 
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. 2018.1191) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jest 
uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie narusza i nie naruszy 
jakichkolwiek praw osób trzecich wobec Projektanta oraz postanowień umów zawartych przez 
Projektanta z osobami trzecimi. 

2. Projektant z dniem odbioru i zapłaty przez Zamawiającego za część zamówienia dotyczącą 
projektu dokumentacji przenosi na Zamawiającego, całość autorskich praw majątkowych, praw 
zależnych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji 



 
 

wymienionych w umowie do stanowiącej przedmiot odbioru dokumentacji, a także własność 
nośnika, na którym utrwalono opracowanie oraz własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 2 obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką, 
2) wprowadzanie do obrotu oryginału dokumentacji albo egzemplarzy na których dokumentację 

utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera i na nośniki pamięci, 
3) wykorzystania opracowań do realizacji projektu, jak również w postępowaniach mających na 

celu wyłonienie Wykonawcy robót. Strony ustalają, iż Zamawiający będzie miał w 
szczególności prawo do: 

a) wielokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej części w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wybór Wykonawcy 
robót objętych dokumentacją, w szczególności poprzez włączenie jej do specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienie dokumentacji lub jej części 
wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego w 
zakresie robót objętych dokumentacją, 

b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej części i danych w 
niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utraciła 
aktualność), adaptacji lub zmian, w szczególności poprzez włączenie jej do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udostępnienie dokumentacji lub jej 
części wszystkim zainteresowanym ubiegającym się o uzyskanie zamówienia 
publicznego zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentacji. 

4) wykorzystania opracowań do tworzenia dodatkowych niezbędnych projektów służących 
realizacji zadania, 

5) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt.1 np. publicznego 
udostępniania 

6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych. 
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, Projektant udziela Zamawiającemu prawa 

do wyłącznego wykonywania przez Zamawiającego w odniesieniu do dokumentacji lub jej części 
autorskich praw zależnych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, praw 
zależnych, zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz własność nośników, na których 
przekazano je Zamawiającemu i własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w 
wynagrodzeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1umowy. 

6. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo. 
 

§ 19 
Postanowienia ogólne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu 
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą 
naruszać postanowień zawartych w art. 144 Ustawy pzp. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca 
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 



 
 
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp. 
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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