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Zaltacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR RGPLIII. 271.6.2019
PROJEKT

Wdniu ..o 2019 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

Zwanym dalej Wykonawca

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala zawarta umowa

nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace zadanie: Adaptacja
budynku bylej szkoly tzw. ,,Ekonomika” na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzedu Stanu
Cywilnego w zakresie szczegdtowo okreslonym w nastepujacych zatacznikach do Umowy:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) waz z zalacznikami;

2) Oferta Wykonawcy zdnia ..........coevviiiiiiiiiiiinnninnn

2. Zakres robdt budowlanych obejmuje w szczegdlnoscei:

1) adaptacje pomieszczen na I pigtrze budynku na cele Urzgdu Stanu Cywilnego oraz Centrum
Wsparcia Rodziny,

2) adaptacje¢ nicuzytkowego poddasza na cele Urzedu Stanu Cywilnego oraz Centrum Wsparcia
Rodziny (wzmocnienie stropu nad I pigtrem, ocieplenie potaci dachu, wykonanie okien
polaciowych, podziat wnetrza, wykonanie wentylacji, wykonanie instalacji c.o. itp.),

3) adaptacja czeSci pomieszczen piwnicy na archiwum zakltadowe zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r.,

4) dostosowanie klatki schodowej do przepiso6w ppoz.,

5) termomodernizacj¢ polegajaca na ociepleniu niektorych przegrod zewngtrznych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji systemu grzewczego,

6) budowe dzwigu osobowego zewnetrznego dla obstugi oséb niepelnosprawnych,

7) roboty w zakresie instalacji wewnetrznych w budynku,

8) zagospodarowanie terenu.

3. W terminie 3 tygodni od zlozenia koncepcji architektoniczno-budowlanej Zamawiajacy moze
wnies$¢ do niej uwagi, ktoére wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ lub odpowiednio si¢ do
nich ustosunkowaé. Zamawiajgcy nie moze wnosi¢ uwag w sytuacji, gdy rozwigzania sg zgodne z
PFU.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynujacych prace projektowe,
ktére bedg odbywaly sie z udziatem nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego.

5. Szczegoétowy opis zakresu przedmiotu zamdwienia okresla:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Adaptacja budynku bylej szkoty przy ul. Jeziornej 8 w
Barlinku na potrzeby spoteczno-administracyjne” (zalacznik nr 10 do SIWZ),

2) Audyt energetyczny budynku — Jeziorna 8 (Zatgcznik nr 11 do SIWZ).

6. Wykonawca zapewni niezaktécone funkcjonowanie znajdujacego si¢ w budynku Wojewddzkiego
Osrodka Ruchu Drogowego Oddziat w Barlinku przez caly okres prowadzenia prac
adaptacyjnych.

7. W stosunku do szczegotowego opisu przedmiotu zamoéwienia wskazanego w ust. 6 Zamawiajacy
dokonuje nastepujacych uszczegotowien:
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1) Zamawiajacy dopuszcza na etapie projektowym zmiany rozwigzan technicznych
zaproponowanych w PFU spowodowane szczegdlnymi warunkami terenowymi i uzyskanymi
uzgodnieniami — niedopuszczalne jest jednak odstepstwo od ogdlnej koncepcji okreslonej w
PFU.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy i odstgpienia od wykonania
robot budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca
otrzyma zaptatg w wysokosci okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaptaty
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego, cato§¢ autorskich praw majgtkowych, praw
zaleznych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji do
dokumentacji, a takze witasno$¢ nosnika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnosé
wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

3) Zamawiajacy wymaga, aby pomieszczenia: sala warsztatowo-szkoleniowa oraz $wietlica
opiekuncza dzialajagce w ramach Centrum Wsparcia Rodziny spelniaty warunki okreslone w
Komunikacie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych wobec placowek wsparcia
dziennego (Zatacznik nr 12 do SIWZ) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Spraw
Socjalnych z dnia 16 pazdziernika 2015 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych,
jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma by¢ prowadzona placowka wsparcia dziennego (Dz.U.
2015.1630) (Zatacznik nr 13 do SIWZ).

4) W pomieszczeniach archiwum Zamawiajgcy wymaga zainstalowania systemowych regalow
jezdnych.

5) W ramach zagospodarowania terenu Zamawiajacy rezygnuje z wykonania projektowane;
nawierzchni zwirowej (alejki dla pieszych) wskazanej na rys. PZT-01 i w pkt. 2.8 PFU.

6) Zamawiajagcy wymaga wymiany pokrycia dachu w calosci (nie dotyczy zadaszenia
pomieszczen 0.8, 0.9 i 0.10). Pokrycie nalezy wykona¢ dachéwka jak nad pomieszczeniami
0.8,0.910.10.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiarow i obliczen w

celu przedtozenia oferty i nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada niezbgdng wiedze, doswiadczenie, potencjat techniczny i

ckonomiczny, a takze pracownikdéw niezbednych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowa,

SIWZ, oferta ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

§2
Termin wykonania

Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy;
2) przedlozenie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej opracowanej przez

Wykonawce na podstawie PFU — do 4 tygodni od dnia podpisana umowy;
3) wykonania dokumentacji projektowe;j i uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia robot

budowlanych nie wymagajacych pozwolenia — do 15 listopada 2019 r.;
4) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia —do ..................... 2020 r.
Wskazany w ust. 1 pkt 4) termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia oznacza
zakonczenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku niedotrzymania
ktéregokolwiek terminu okreslonego w ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3) oraz okre$lonych w przyjetym
harmonogramie prac projektowych i realizacji robot budowlanych.

§3
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze
ztozonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ......... zt brutto, stownie: ................ , W tym
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za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot
nie wymagajacych pozwolenia: ......................... zh, stownie: ...
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomi¢dzy stronami.

§4

Platnosci

. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po zrealizowaniu

catego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.

. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktére bedg obejmowac

prace wykonywane w danym okresie do tacznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3 ust. 1.

. Dokumentem stwierdzajagcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przej$ciowej, bedzie protokol odbioru robot czgsciowych potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany jest przy udziale podwykonawcoéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury jako
zatacznik dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi
w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia...”. Wykaz ten musi zawiera¢ co najmniej
nazwe¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢
nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna warto$¢ srodkow naleznych poszczegdlnym podmiotom (w
tym Wykonawcy) musi by¢ rowna warto$ci danej faktury. Zatacznik musi by¢ zlozony w
oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacj¢ zawartych umow i
przedstawili Zamawiajagcemu o$wiadczenie potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku dalszych Podwykonawcow), z ktorymi zawarli
umowg¢ bez wzgledu czy wystepuja na wykazie, czy nie oraz inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ w wyjatkowych sytuacjach, ze Podwykonawcy zamiast podpisu na ,,Wykazie” ztoza
pisemne o$wiadczenie potwierdzajace, ze nalezne im kwoty z danej faktury sg prawidtowe lub, ze
zadna kwota nie jest im nalezna.
Brak podpisanego ,,Wykazu” speliajacego powyzsze wymagania lub powyzszych o$wiadczen
bedzie podstawa odmowy przyjecia faktury.
. Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy =zalgcznik bedzie
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy
na zatgczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem
moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymat
nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajacy przelew srodkow na konto Podwykonawcy
lub inne tego typu dokumenty.

. Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowac bedzie

wstrzymaniem danej platnosci Wykonawcy w caloSci bez zadnych konsekwencji dla

Zamawiajacego.

. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych

przez Wykonawce rozliczen.

. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty jej

dostarczenia facznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na

rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z fakturg koncowsg

o$wiadczen Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow potwierdzajacych faktyczne

otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak tych o$wiadczen skutkowac bedzie wstrzymaniem w

catosci zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego

wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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11. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania platnosci naleznosci przez Zamawiajagcego z powodow
okreslonych w ust. 4, 51 9 niniejszego paragrafu.

12.Ewentualne odsetki wynikajagce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow
obcigzaja Wykonawce.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez

pisemnego polecenia Zamawiajgcego.

§6
ObowiazKi stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie egzemplarza Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i innych niezbgdnych
dokumentow znajdujacych si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego;

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciggu 10 dni od daty zgloszenia przez niego takiej
koniecznosci;

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego — funkcje Inzyniera kontraktu realizuje firma
Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski;

4) dostarczenie w uzgodnionym terminie niezbgdnych pelnomocnictw i upowaznien
umozliwiajacych dziatanie Wykonawcy w celu uzyskania niezbednych decyzji i pozwolen
administracyjnych w imieniu Zamawiajacego;

5) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach ktorej do Wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie harmonogramu prac projektowych,

b) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych,

c) opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej i przedstawienie jej w
formie prezentacji w siedzibie Zamawiajacego,

d) wuzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

e) uzyskanie wszelkich zgod i decyzji administracyjnych w celu wykonania niezbednych
wycinek drzew i roslinnos$ci — jezeli zaistnieje taka koniecznos$c,

f) uzyskanie zapewnien dostaw i odbioru mediéw oraz niezb¢dnych warunkow przytaczenia
do sieci, warunkow przebudowy istniejagcego uzbrojenia kolidujacego z projektowang
inwestycja,

g) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko — jezeli zaistnieje
koniecznos$¢ wykonania,

h) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robét,

1) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie stalej organizacji ruchu,

j) przygotowanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
budowe,

k) uzyskanie pozwolenia na budowe Iub dokumentu robwnowaznego,

1) wykonanie projektu wykonawczego,

m) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych,

n) opracowanie karty informacyjnej przedsiewzigcia — jezeli zaistnieje koniecznosé
wykonania,

0) zapewnienie nadzoru autorskiego,

p) wyniesienie granic nieruchomosci;

2) Wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w
dwoch egzemplarzach (oprocz egzemplarzy wymaganych przez organ budowalny) oraz w
wersji na nos$niku elektronicznym (np. ptyta CD), chyba, ze strony umowig si¢ inaczej;

3) zrealizowanie robot budowlanych w oparciu o uzyskang dokumentacje, w ramach czego do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji w terminie 4 tygodni od dnia
podpisania umowy harmonogramu realizacji robdt budowlanych, harmonogramu platnosci
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b)

g

h)

)

k)

D

oraz tabeli elementow rozliczeniowych zadania; kazdorazowa zmiana ktoregokolwiek z

harmonograméw wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego,

przejecie placu budowy i przygotowanie si¢ do wykonania przedmiotu zamowienia, w

tym:

— wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktdre sg niezbg¢dne dla
wykonania zadania,

— oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktore
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenow i miejsc udostepnionych
przez Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cz¢$¢ placu budowy,

— zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy, w tym pelng ochron¢ osob i
mienia,

opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy z uwzglgdnieniem dowozu

biezgcego 1 sktadowania materialdw, projektu organizacji robot, informacji projektanta o

wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia itp.,

zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz

niezbednych mediow,

wykonanie wycinki i karczowania roslinnosci i drzew w niezbg¢dnym zakresie oraz

wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z uzyskang decyzja,

wykonanie robot budowlanych z materiatdw whasnych, posiadanie wszystkich urzadzen

niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia - urzadzenia i materialy powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie, okreslonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zadanie

Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku

do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje

zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng

dokonanie rozruchu wszystkich zabudowanych urzadzen i instalacji, dostarczenie

instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikow uzytkownika oraz

zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urzadzen,
przestrzeganie przepisOw prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie

wstepu na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i

udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego

na placu budowy i poza nim oraz unikanie szk6éd lub nadmiernej ucigzliwosci

prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych
skutkdéw, wynikajacych ze sposobu dzialania;

jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajacych z Ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018.799) oraz Ustawy z

dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019.701);

uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy

niezbednych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot,

zezwolenia na zaje¢cie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z

odpowiednimi przepisami prawa;

niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w ich bezposrednim

otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badZz majatku Zamawiajacego

lub innych oséb z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu

pierwotnego;
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0) utrzymywanie placu budowy na wilasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz
niezwloczne usuwanie zbednych materialow, odpadkéw 1 $mieci, urzadzen
prowizorycznych itp.;

p) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

— deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow i urzadzen,

— o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy -
Prawo budowlane,

— przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

— $wiadectwo charakterystyki energetycznej (jezeli ma zastosowanie),

q) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,

r) usuni¢cie po zakonczeniu robot na wlasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie
czystym 1 nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania,

s) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie lub
dokumentu rownowaznego;

4) wykonywanie w okresie rckojmi i1 gwarancji wymaganych przez producentow
zamontowanych przez Wykonawce urzadzen oraz instalacji wszelkich przegladow,
konserwacji oraz ewentualnych napraw.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace co
do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robot a takze materialow do wykonania i wykonczenia oraz usuni¢cia

wszelkich usterek, jakie w nich mogg powstac;

4) srodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac.

4. Projektantami sa:

1) w Dbranzy architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej: ........................... ,
posiadajacy uprawnienianr .................... ;

2) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieptowniczych, wentylacyjnych,
wodociaggowych 1 kanalizacyjnych: .......................l. posiadajacy uprawnienia nr

3) w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: ..............cooiiiinnin. posiadajacy uprawnienia nr ................... ;
4) w branzy drogowej: ......o.evviiriiiiiiiiiaiiaiannnns, posiadajacy uprawnienia nr ...................
5. Koordynatorem zespolu projektowego jest: ......c.ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeean,
6. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajgcymi w jego imieniu i na jego rzecz sg:
1) kierownik budowy/kierownik robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej: ...................... ,
posiadajacy uprawnienianr ................. ;
2) kierownik robdt w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieptowniczych,
wentylacyj nych, wodociggowych i kanalizacyjnych: ................... , posiadajacy uprawnienia

3) kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych: .................... , posiadajacy uprawnienia nr .......... ;
4) kierownik robot w branzy drogowej: ..................... , posiadajacy uprawnienianr ............
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§7
Kary

Strony postanawiajg, ze formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy beda kary umowne.

Zamawiajacy moze zada¢ zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z nastepujgcych tytutow:

1) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 umowy za kazdy dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 ust. 1
pkt 4) niniejszej umowy;

2) zwloki w wykonaniu projektow budowlanych i uzyskaniu pozwolenia na budoweg lub
dokumentu rownowaznego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto za wykonanie
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe¢ lub dokumentu réwnowaznego, okreslonego
w § 3 umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3)
niniejszej umowy;

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

4) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pig¢¢ tysigcy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pi¢¢ tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac zlotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiagc zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 7), 8) i 9) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub/i rekojmi — w wysokosci 300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki
liczgc od terminu okreslonego zgodnie z §10 ust. 15 lub §11 ust. 9 odpowiednio,

13) za nieprzedstawienie najpoézniej w dniu przekazania placu budowy wykazu o0s6b
oddelegowanych do realizacji zamowienia wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

14) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajgcych zatrudnienie os6b na umowe o pracg — w wysokosci 500,00 zt (pigéset
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

15) za nieprzedtozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji
robot budowlanych, harmonogramu platnosci oraz tabeli elementow rozliczeniowych zadania
—w wysokos$ci 500,00 zt (pigéset ztotych) za kazdy dzien zwloki;

16) za niezatrudnienie z winy Wykonawcy co najmniej jednej osoby, o ktoérej mowa w §17 ust. 1
—5.000 zt za kazdy potwierdzony przypadek;
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17) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na dostarczenie dowodow
potwierdzajgcych zatrudnienie osoby, o ktorej mowa w §17 ust. 1 — w wysokosci 500,00 zt
(pigcset ztotych) za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych 1 innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezagcych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3

umowy.

W przypadku nie wykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze

Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zast¢pczego

wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad i1 usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o

czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokoSci rzeczywiscie poniesione]

szkody.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kary z ptatnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych

obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Kary umowne z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1),

nie moga przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytutu zwtoki, ustalone za kazdy dzien zwtoki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki — z poczatkiem tego dnia;

2) za kazdy nastgpny dzien zwtoki - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

§8

Ubezpieczenie
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem
robot.
Wykonawca najpdézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto§¢ brutto zamowienia podana w ofercie
przetargowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji niniejszej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ brutto zamoéwienia podana w ofercie
przetargowe;.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, oplaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejsza niz
warto$¢ brutto zamowienia podana w ofercie przetargowe;.
Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy
moze uzna¢ jako przyczyng rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuni¢cia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usuni¢cie wad, a

w przypadku jego niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potragcen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutlu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub Zzada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie 2z jego
przeznaczeniem:

a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajagc termin na usunigcie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czgséci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zadaé¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujgc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwloki.

Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oglgdzin.

Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuniecie wad potwierdzane jest protokotem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktéora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbiory

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Inzynierowi kontraktu w sposob przez niego okreslony.

2) Inzynier kontraktu dokonuje odbioru zgtoszonych robot niezwlocznie, nie podzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
zanikajacych i podlegajacych zakryciu protokotem odbioru lub wpisem w dzienniku budowy.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi kontraktu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ulegajacej zakryciu. Jezeli Inzynier kontraktu uzna odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w pkt 2).

4) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inzyniera kontraktu. W przypadku niezgloszenia Inzynierowi kontraktu gotowosci do
odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robot przed
ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbegdne dla
zbadania robot, a nastgpnie na wiasny koszt przywrocié¢ stan poprzedni.

Odbioér czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czgSciowych rozliczen za

wykonane roboty budowlane.
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1) Po wykonaniu czeéci robot Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru czg$ci robot
Inzynierowi kontraktu w sposob przez niego okreslony oraz przedstawia mu tabelaryczne
zestawienie warto$ci tych robot w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inzynierowi kontraktu i Zamawiajagcemu
protokotéw czgsciowych odbioru spisanych pomiedzy Wykonawca a jego Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami jesli wykonywali oni roboty, ktorych dotyczy zglaszana gotowos¢
do odbioru czesciowego. W innym przypadku Wykonawca sklada oswiadczenie, ze
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy nie uczestniczyli w wykonywaniu danych robot
zgtaszanych do odbioru cze$ciowego.

3) W przypadku, jezeli w protokotach spisanych pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot
Wykonawca, Podwykonawca lub dalsi Podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia
dokumentu potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

4) Dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje protokotem odbioru czgsciowego sporzadzonego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera kontraktu, w terminie 7 dni liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru, chyba, Ze strony ustalg inny termin.

5) Integralng cze$¢ protokotu stanowi tabelaryczne zestawienie warto$ci odebranych robodt, o
ktérym mowa w pkt 1) zweryfikowane i zatwierdzone przez Inzyniera kontraktu.

Odbioér koncowy robot ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy

do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych

prob i sprawdzen.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu komplet

dokumentacji pozwalajagcy na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w

szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacj¢ powykonawczag z naniesionymi zmianami na Kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materialow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika roboét, ze wszystkie wyniki sg
pozytywne i ostateczne;

8) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbg¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

11) swiadectwo charakterystyki energetycznej — jezeli ma zastosowanie.

Wykonawca moze zglosi¢c w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot po

zatwierdzeniu przez Inzyniera kontraktu kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 4 i ktorej

dofaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy moze odmowié¢ przystgpienia do odbioru koncowego w przypadku nie dostarczenia

dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 4 lub niezatwierdzenia jej w przez Inzyniera kontraktu.
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Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w
catosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen, nie przedstawil dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 4 albo nie usunat stwierdzonych wczesniej wad.

Z czynnosci kazdego odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczego6lnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) o$wiadczenia i wyjasnienia 0sob uczestniczacych w odbiorze.

Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego i stwierdzeniu przyjecia przedmiotu umowy komisja
podpisuje protokot odbioru koncowego, ktorego data jest terminem zakonczenia robot. Protokot
odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest odnotowywana
w protokole.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
wad istotnych, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub z powodu
nieprzeprowadzenia istotnych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. Ponowny
termin odbioru zostanie wyznaczony zgodnie z postanowieniami ust. 6.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy
ma prawo odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady Zamawiajacy ma prawo
wykona¢ czynnosci okreslone w §9 ust. 1 umowy.

Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze strony postanowig
inacze;j.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 6.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi i gwarancji na caty przedmiot Umowy na okres .....

miesiecy liczac od dnia odbioru robot.

Gwarancja obejmuje m.in.:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowag eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich zabudowanych urzadzen i instalacji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy jak i powstatych w okresie gwarancji,

3) konserwacj¢ zabudowanych urzadzen wraz z wymiang zuzytych lub wadliwych elementow
tych urzadzen, a w sytuacji gdy nie bedzie to mozliwe dostarczenie i zamontowanie nowych
urzadzen.

Koszty niezbedne do wykonywania czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 2, to jest przegladow

gwarancyjnych, usuwania wad i usterek oraz koszty materiatlow eksploatacyjnych niezbednych do

prawidtowego funkcjonowania zainstalowanych urzadzen i instalacji (rzeczy) wraz z ewentualng
ich wymiang ponosi Wykonawca.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji zostang okre$lone przez

Wykonawce w formie instrukcji i przekazane wraz z wykazem wbudowanych urzadzen , ktore

wymagaja przegladow serwisowych. Instrukcje Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ najpdzniej

w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.
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10.

11.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub
zasad prawidlowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg rézni¢ si¢ na niekorzysé
Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli w instrukcji nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje, Wykonawca nie bedzie mogt
uwolni¢ si¢ od zobowigzan gwarancyjnych, powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,

jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

W  przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji 1 rekojmi

Zamawiajgcemu przyshugujg uprawnienia okreslone w §9 ust. 2 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad zgtoszonych w okresie gwarancji

wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze strony postanowig inaczej.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w ust. 9, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapiag zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu

ruchu, a roboty zabezpieczajgce nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie

p6zniej niz 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze jej wykonywanie moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach — w sytuacji takiej Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

2) Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego;

3) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie;

4) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materialy
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

6) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, lub jej czgsci bez zgody
Zamawiajgcego;

7) Wykonawca w terminie okres§lonym w §8 ust. 4 nie przedstawit optaconej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejszg niz
warto$¢ kosztorysowa brutto zaméwienia podana w ofercie przetargowej;

8) Wykonawca nie przestrzega terminow okreslonych w sporzadzonym i zatwierdzonym zgodnie
z §6 ust. 2 pkt 1) lit. a) harmonogramie robot budowlanych;

9) Wykonawca nie dotrzymat terminow okreslonych w §2 ust. 1 pkt. 2) i pkt. 3);

Odstgpienie Zamawiajacego z przyczyn podanych w ust. 1 od pkt 2) do pkt 9) traktowane bedzie

jak odstapienie z winy Wykonawcy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spelni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawey —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur z przyczyn lezacych po jego
stronie;
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3) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej okoliczno$ci.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstgpienia od wykonania robdt budowlanych po

uzyskaniu pozwolenia na budowe — w takim przypadku Wykonawca otrzyma zaptate w wysokosci

okreslonej w ofercie kwoty za projekt. Z chwilg zaplaty Wykonawca przeniesie na

Zamawiajacego, catos¢ autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz prawo zezwalania na

wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji wymienionych w umowie do dokumentacji,

a takze wlasno$¢ no$nika, na ktorym utrwalono opracowanie oraz wlasno$¢ wszystkich

egzemplarzy dokumentacji

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegblowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inzyniera
kontraktu sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpilo odstagpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umows, jezeli
odstapienie od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do Inzyniera kontraktu odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w uzgodnionym terminie do:

1) zaptaty za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienie materiatow, konstrukcji lub urzadzen, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 3), po cenach
uzgodnionych pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajagcym. W przypadku nie ustalenia wysokos$ci
cen materialow, konstrukcji lub urzadzen strony moga powotaé biegtego, ktory dokona
wyceny, a kosztami wyceny strony zostang obcigzone po polowie;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

dokona odbioru robot wykonanych do dnia odstgpienia oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie z trescig ust. 9 niniejszego
paragrafu. Warto$¢ tak wyliczonego wynagrodzenia zostaniec pomniejszona o Troszczenia

Zamawiajacego z tytutu kar umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie

pokryje kosztow za zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaly

zabudowane w odebrane roboty oraz kosztow zaplecza, urzadzen zwigzanych z

zagospodarowaniem 1 uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robdt i1 terenu budowy oraz wszelkie inne koszty zwigzane z odstgpieniem od

Umowy ponosi Wykonawca.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonania czgSci umowy bedzie

nastepujacy:

1) w przypadku odstapienia od umowy na etapic wykonywania dokumentacji projektowej —
przedstawiciele stron ustalg protokolarnie procentowe zaawansowanie dokumentacji
projektowej i pomnozg t¢ warto$¢ przez warto$¢ dokumentacji projektowej wskazana w
ofercie;

2) w przypadku odstgpienia od wykonania catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastgpi  odliczenie warto$ci tego elementu wynikajacej z
harmonogramu rzeczowo-finansowego od ogolnej wartosci zamowienia;



Fundusze ;,l' Unia Europejska
Eu I'OpejSkle w g Pomor_ze Europejski Fundusz A
Program Regionalny v  Zachodnie Rozwoju Regionalnego * 4k

2.

3)

w przypadku odstgpienia od czgéci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym — przedstawiciele stron ocenig protokolarnie = procentowe
zaawansowanie wykonania tego elementu i pomnozg t¢ wartoS¢ przez wartos¢ danego
elementu wskazana w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§13
Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie czgsci zamoOwienia Podwykonawcom na
nast¢pujacych zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
przedstawiony zostal projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie mial prawo wniesienia w formie pisemne;j
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem moze
dokona¢ przedktadajacy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemne;j
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajagc Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego
w rozumieniu art. 647" §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac si¢ bgdzie za ich akceptacje.

W przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp.

W przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegdlowych
umoéw, a jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bgdzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamoOwienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

umowa wymaga formy pisemne;j;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wykonanie odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czgéci zamowienia okre§lonego umowa pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jak wynika z umowy pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

umowa musi okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru wykonanych robot;

terminy zaptaty nalezno$ci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

wysokos$ci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajgcym;

umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytulu wymaganej gwarancji i rgkojmi za
wady;
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8) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady wykonanego
przedmiotu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze by¢ kréotszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

9) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia oraz musi dysponowac personelem i sprzetem gwarantujagcym prawidlowe
wykonanie podzlecanej cze$ci umowy;

10) zobowiazywa¢ Podwykonawcge lub dalszego Podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajacemu na kazde jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu
przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane i

odebrane roboty budowlane nastgpi na zasadach okreslonych §4 ust. 41 5.

W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona zaplaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty na rachunek Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcge o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 5 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaplaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

albo,

10.

1.

12.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé si¢ nalezy;

3) dokonaé¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady 1 usterki lub zaniechania wynikajace z jego pracy oraz

szkody zwigzane z jego praca, poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcg maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ma koszt i ryzyko

Wykonawcy.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
2. W przypadku, gdy zabezpieczenie bgdzie wniesione w formie innej niz pienigdz musi by¢ ono
whniesione i utrzymywane:
1) w czesci dotyczacej zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez okres wykonania
umowy powigkszony o 30 dni,
2) w czesci dotyczacej zabezpieczenia nalezytego usunigcia wad przez okres r¢kojmi i gwarancji
powigkszony o 15 dni.
3. Zwrot poszczeg6lnych czegsci zabezpieczenia nastgpi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robot;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Adres siedziby

W przypadku osob fizycznych i spotek osob fizycznych:

1. Wykonawca os$wiadcza, ze siedziba przedsi¢biorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu statego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesylke przestang przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajagcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

lub

Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ...............ooooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W

przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajacego na

ostatni, znany Zamawiajgcemu adres, uwaza si¢ za dorgczong.

N —

§16
Zmiany do umowy
1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z

okoliczno$ci wymienionych ponize;j :

1) zmian begdacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

2) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa
udostepnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

3) pojawienie si¢ na rynku materialow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowys;

4) zmiana sposobu rozliczania umowy;

5) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z Wykonawca, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez Zamawiajacego,

6) zmiana stawki podatku VAT;

7) zmiana kierownika budowy lub kierownikow robot w poszczegolnych branzach;

8) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego;

9) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powiagzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgca konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy;

10) na skutek dziatania sity wyzsze;j.
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Zmiany tresci umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci w postaci
obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
§17
Aspekty spoleczne dotyczace zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w terminie
14 dni od dnia jej zawarcia zatrudni co najmniej jedng osobe:
1) bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy lub
2) milodociang, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
lub
3) niepelnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spolecznej oraz zatrudnieniu 0sob niepetnosprawnych lub
4) inng osob¢ niz wymienione wyzej, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 o
zatrudnieniu socjalnym  lub we wilasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Zatrudnienie powinno obejmowac czas realizacji umowy, a osoba ta powinna bezposrednio
uczestniczy¢ w realizacji robot objetych umowa.
W przypadku rozwigzania umowy przez Wykonawce z ktorgkolwiek z osob przed zakonczeniem
tego okresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby spelniajgcej warunki wskazane w ust. 1 tak, aby wymagania okre$lone w klauzuli
spolecznej byly spelnione przez caty okres realizacji zaméwienia.
Zamawiajacy ma prawo w kazdym okresie realizacji zméwienia zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o
przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w ust. 1, natomiast Wykonawca
ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajacemu.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym przez niego
terminie, Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajagcemu wskazane wyzej dowody, w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia osoby, o ktéorej mowa w ust. 1, a w
szczegodlnosci:
1) zgloszenie ofert pracy przedstawionych urzgdowi pracy,
2) odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawiony przez urzad pracy lub wlasciwag
organizacj¢ zrzeszajaca osoby niepelnosprawne,
3) os$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu osoby z ust. 1, ktorej dotyczy wezwanie
Zamawiajacego.
W przypadku jezeli Wykonawca nie bedzie w stanie zatrudni¢ osoby wskazanej w ust. 1 z
przyczyn nielezacych po jego stronie, bedzie on zobowigzany dostarczy¢ na dowod tego:
1) oswiadczenie informujace o braku mozliwosci pozyskania takich oséb na rynku pracy,
2) dokumenty potwierdzajace oswiadczenie Wykonawcy,
3) szczegdtowy raport opisujacy podejmowane przez Wykonawce dziatania majace na celu ich
zatrudnienie.
Za przyczyne nielezacg po stronie Wykonawcy bedzie uznany w szczegdlnos$ci brak osob
wskazanych w ust. 1 zdolnych do wykonywania zamowienia w obszarze, w ktorym jest
realizowane zamowienie i w okresie jego realizacji.
Niespelienie warunku nalezytej starannos$ci i brak udokumentowanego zatrudnienia wymaganej
przez Zamawiajgcego osoby moze by¢ podstawa do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu,
okreslonej w §7 ust. 2 pkt 16).
§18
Prawa autorskie
Projektant oswiadcza i zapewnia, ze w chwili przeniesienia autorskich praw majatkowych do
opracowan, beda mu przystugiwa¢ wszelkie wytaczne i niczym nie ograniczone autorskie prawa
majatkowe do wszelkich opracowan, sporzadzonych w wykonaniu przedmiotu umowy, bgdacych
utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2018.1191) wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, jest
uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, a jej zawarcie nie narusza i nie naruszy
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jakichkolwiek praw osob trzecich wobec Projektanta oraz postanowien umow zawartych przez

Projektanta z osobami trzecimi.

Projektant z dniem odbioru i zaplaty przez Zamawiajgcego za cz¢SC zamoOwienia dotyczaca

projektu dokumentacji przenosi na Zamawiajgcego, cato$¢ autorskich praw majatkowych, praw

zaleznych oraz prawo zezwalania na wykonywanie praw zaleznych na polach eksploatacji
wymienionych w umowie do stanowigcej przedmiot odbioru dokumentacji, a takze wlasnos¢
no$nika, na ktérym utrwalono opracowanie oraz wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ust. 2 obejmuje nastgpujace pola

eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji lub jej cze¢$ci dowolng technika,

2) wprowadzanie do obrotu oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych dokumentacje
utrwalono, wprowadzenie dokumentacji do pamigci komputera i na no$niki pamigci,

3) wykorzystania opracowan do realizacji projektu, jak rOwniez w postgpowaniach majgcych na
celu wylonienie Wykonawcy robot. Strony ustalajg, iz Zamawiajacy bedzie mial w
szczegdlnosci prawo do:

a) wiclokrotnego wykorzystania dokumentacji lub jej cze$ci w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego, ktorego przedmiotem bgdzie wybor Wykonawcy
robot objetych dokumentacja, w szczegdlnosci poprzez wiaczenie jej do specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz udostepnienie dokumentacji Iub jej czeSci
wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamowienia publicznego w
zakresie robot objetych dokumentacja,

b) wielokrotnego zezwalania oraz wykorzystania dokumentacji lub jej czesci i danych w
niej zawartych w celu wykonania jej aktualizacji (w przypadku gdy utracita
aktualno$¢), adaptacji lub zmian, w szczegdlnosci poprzez wilaczenie jej do
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia i udost¢pnienie dokumentacji lub jej
czesci wszystkim zainteresowanym ubiegajacym si¢ o uzyskanie zamdwienia
publicznego zakresie aktualizacji, adaptacji lub zmian dokumentacji.

4) wykorzystania opracowan do tworzenia dodatkowych niezbednych projektow stuzacych
realizacji zadania,

5) rozpowszechniania utwor6w w sposob inny niz okre$lony w pkt.l np. publicznego
udostgpniania

6) wykorzystywania w celach reklamowych, promocyjnych lub marketingowych.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, Projektant udziela Zamawiajgcemu prawa

do wylacznego wykonywania przez Zamawiajacego w odniesieniu do dokumentacji lub jej czesci

autorskich praw zaleznych i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Wynagrodzenie z tytulu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych, praw

zaleznych, zezwalania na wykonywanie praw zaleznych oraz wlasno$¢ nosnikow, na ktérych

przekazano je Zamawiajagcemu i wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji jest zawarte w

wynagrodzeniu, o ktérym mowa w § 3 ust. lumowy.

Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo.

§19

Postanowienia ogdlne
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznoS$ci takiej zmiany. Zmiany nic moga
naruszac postanowien zawartych w art. 144 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
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6. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sgdowa.

7. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.

9. Umowg¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy 1 dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



