                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr  9 do  SIWZ
Umowa NR RGPI.IV.7013.6.2018.RB
                                                              (projekt)
W dniu ……………….. roku w Barlinku, pomiędzy:

Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91 reprezentowaną przez:

Dariusza Zielińskiego - Burmistrza Barlinka

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

a
……………………………………………zwanym dalej Wykonawcą w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie:
      „Przebudowa drogi gminnej Dzikowo -Pustać”

    Realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
     Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:       
1) przebudowę włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi powiatowej nr 

    2156 Dzikowo-Rychnów;

2) przebudowę drogi w gminie Barlinek -wieś Dzikowo do wsi Pustać działki nr 155 i nr 15;
3) w zakres przebudowy drogi, o której mowa w ppkt 1 i 2 wchodzi m.in.: 

    a) oczyszczenie obustronne rowów z wyprofilowaniem na długości działki  

        nr 158 - 48 m,  
    b) rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego na działkach nr 155 i nr 157 o 

        łącznej powierzchni 7 060 m2,
    c) wykonanie 2 065 mb drogi o szerokości 3,5 m z poszerzeniami na łukach,           

    d) wykonanie mijanek o szerokości 5m,

    e) wykonanie zjazdów,

       - projektowana konstrukcja jezdni z poszerzeniami, mijankami i zjazdami  wykonana będzie z 

         warstw o następujących ilościach:

· warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm,

· warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm,

· podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  0/31,5 - 20 cm,

· istniejące podłoże gruntowe,
    f) wykonanie obustronnie poboczy o grubości 20 cm, szerokości 1 m z kruszywa łamanego 

        stabilizowanego mechanicznie 0/31,5,
    g) montaż oznakowania stałej organizacji ruchu;

2.   Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje ponadto m.in.:

a) wykonanie pomiarów geodezyjnych,
b) opracowanie z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
c) zabezpieczenie robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania w okresie realizacji zadania ,
d) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze specyfikacji technicznych, 

e) wykonanie robót drogowych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej,
f) pozyskanie i transport materiałów  na  miejsce budowy,
g) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy,
h) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku ziemi,
i) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
j)    wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
3.   Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia określają:

1)  projekt budowlano - wykonawczy - Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać

     działką nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo -Rychnów;

2)  projekt budowlano-wykonawczy - Przebudowa dróg w gminie Barlinek - wieś Dzikowo - do  

      wsi Pustać działki nr 155 i  nr 157;   

      3)   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przebudowa włączenia drogi gminnej 

            Dzikowo-Pustać działką  nr 158 do drogi powiatowej nr 2156 Dzikowo- Rychnów;
      4)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Przebudowa dróg w gminie Barlinek- wieś 

            Dzikowo - Pustać, działki nr 155 i nr 157;

5)  przedmiar - Przebudowa włączenia drogi gminnej Dzikowo-Pustać działką nr 158 do drogi
      powiatowej nr 2156 Dzikowo -Rychnów -  załącznik nr 14 do SIWZ;

6)  przedmiar -Przebudowa drogi Dzikowo -Pustać  (0+000 do 1 + 784,50) działka nr 155;

7)  przedmiar - Przebudowa drogi Dzikowo - Pustać  (1+784,50 do 2 + 016,67) działka nr 175;

8)  projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 158 

     obręb Dzikowo do m. Pustać;

9)  projekt stałej organizacji ruchu - od drogi powiatowej nr 2156Z działka nr ewid. gruntu 
     155 i 175.
10) oferta Wykonawcy z dnia  ………;
11) kosztorys ofertowy;
12) harmonogram rzeczowo- finansowy.
4.   Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w 

      stosunku do dokumentacji projektowej:

       1) wykonywane prace nie mogą spowodować braku przejezdności drogi;

       2) należy zabezpieczyć stały dojazd do przyległych posesji.
5.   Wykonawca oświadcza, ze dokonał wizji w terenie oraz dokonał własnych pomiarów  i obliczeń i 
      nie wnosi żadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

6.  Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i 
      ekonomiczny, a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy.

7.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową,
      SIWZ, dokumentacją techniczną, ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia
      publicznego,  harmonogramem rzeczowo - finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuki 
      budowlanej i obowiązującymi przepisami.

§ 2
Termin wykonania
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
1) rozpoczęcie - od dnia przekazania placu budowy po podpisaniu umowy;

2) zakończenie - do dnia …………. 2020r. 
§ 3
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynikające ze złożonej oferty przetargowej Wykonawcy wynosi: ……………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………………………………………./100).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej (zgodnie z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości jednostek wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości robót, jakie uważa za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca wykona każde z poniższych poleceń:

1) zmniejszenie lub zwiększenie robót;
2) pominięcie wskazanej roboty;
3) wykonanie roboty nieprzewidzianej.

4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wiosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.

5. Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

6. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.

7. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym należy je wycenić przyjmując następujące założenia:

1) dla robocizny należy zastosować stawkę przyjętą w kosztorysie ofertowym;
2) materiały należy wycenić wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiającemu wraz z kosztorysem powykonawczym faktur zakupowych;
3) składniki cenotwórcze należy przyjąć z kosztorysu ofertowego;
4) dla sprzętu i transportu należy przyjąć ceny nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwie
    „SECOCENBUD” za poprzedzający kwartał oraz nakłady rzeczowe określone w Katalogu 
    Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
    rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie dostępnych katalogów lub kalkulacji własnych 
    zaakceptowanych przez Zamawiającego.

8. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7.

9. Przed rozpoczęciem robót wynikających ze zmian należy sporządzić protokół konieczności wraz z wyliczeniem ceny o której mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego.

10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia  pomiędzy stronami.
§ 4
Płatności

1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia objętego umową.

2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami częściowymi, które będą obejmować prace wykonywane w danym okresie do łącznej wartości 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 2. 
3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury częściowej, będzie protokół odbioru robót częściowych i dokumenty rozliczeniowe potwierdzone przez Inspektora . 

4. Inspektor w imieniu Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności sporządzonych przez Wykonawcę rozliczeń.

5. Faktura końcowa oraz faktury częściowe będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

6. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale  podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód potwierdzający zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.  

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9.  Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę. 
§ 5
Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.

§ 6
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy;

2) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) przejęcie placu budowy i przygotowanie do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania 
    zadania,
             b) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają 
                  być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez
                  Zamawiającego, jako miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy,
             c)  zapewnienie pełnego zabezpieczenia placu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia;             

2)  opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego prac związanych z realizacją przedmiotu 
      umowy i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego;
3)  zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt  zaplecza socjalnego oraz 
      niezbędnych mediów;
       4)  wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 z materiałów
             własnych, posiadanie wszystkich urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia ,
            urządzenia i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 
            do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego; na
            każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Wykonawca obowiązany jest okazać w  

            stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację
            zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną;
5)  przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
      bezpieczeństwa przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienie 
      wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i 
      udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
6)  przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na 
      placu budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej
      budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających 
      ze sposobu działania;
7)   jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z 
      dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r., poz. 1396 ze zm.) oraz 
      ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 ze zm.);
8)  niezwłoczne powiadamianie Inspektora o wykonaniu robót zanikających lub ulegających
      zakryciu;
9)  zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu 
     przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
    10)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego lub 
     innych osób z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu 
     pierwotnego;
    11)  utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz 
            niezwłoczne usuwanie zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych 
            itp.;
    12)  skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
     prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności:

a) deklaracji zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów i urządzeń,

b) oświadczenia kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane,

c) przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;
     13)  przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego
      wykonania;
    14)   usunięcie po zakończeniu robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza 
      itp. oraz pozostawienie całego placu budowy i wszystkich pomieszczeń w stanie czystym  i 
      nadającym się bezpośrednio do użytkowania.      
3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające co do:

1)  ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe;
2)  warunków hydrologicznych i meteorologicznych;
3)  rozmiaru i charakteru robót, a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia 
     wszelkich usterek, jakie w nich mogą powstać;
4)  środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy;
5)  zaplanowania prac.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz będzie:
        kierownik budowy - o specjalności inżynieryjno drogowej w osobie: 
      ……………………………………………
§ 7
Kary
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 800,00 zł (osiemset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robót w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy potwierdzony przypadek;

4) nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień § 5 – 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

5) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
6) nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

7) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

8) nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 5 i 6, w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o których mowa w pkt 6, 7 i 8 niezależnie od naliczonej kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w § 14 pod  rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
11) zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej w czasie obowiązywania gwarancji - w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego zgodnie z §10 ust. 5;
12) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób (pracowników) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek;
2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy.

4. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy (podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o czyjąkolwiek zgodę na dokonanie tych czynności.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia -z początkiem tego dnia;
2) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia.
§ 8
Ubezpieczenie 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót.

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej.Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy.
  3. Ubezpieczenie winno być zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót do daty końcowego odbioru 
      robót (przyjmuje się okres 30 dni od daty zakończenia robót). 
§ 9
Wady

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) odebrać przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, wyznaczając termin na usunięcie wad, a w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając termin na usunięcie, a w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z  przeznaczeniem:

a)    żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b)    żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, 
       zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia powstałych szkód;
3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki.

4. Na życzenie którejkolwiek ze stron istnienie wady może być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie na 3 dni przed dokonaniem oględzin.

5. Na życzenie którejkolwiek ze stron usunięcie wad potwierdzane jest protokołem.

6. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego ze zgody  na usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin.

§ 10
Odbiór 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierające co najmniej:

a) zakres i lokalizację wykonanych robót,
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia,
c) ewentualne uwagi dotyczące realizacji robót;

2) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami na kopiach rysunków z zatwierdzonego projektu budowlanego – z naniesionymi adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (jeśli jest to wymagane); 
3) geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą;

4) oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i  b ustawy - Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów;

6) receptury i ustalenia technologiczne;
7) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne;
8) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.;
9) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami.  
2. Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń albo usunięcia zgłoszonych w okresie obowiązywania gwarancji wad.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w ust. 1 albo zgłoszenia usunięcia wad.
4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1 albo nie usunął wad.
5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że strony postanowią inaczej.

6. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

7. Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym - na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

9. Z czynności każdego odbioru  sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności: 

1) określenie zakresu odbioru;
      2) miejsce sporządzenia protokołu;
      3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru;
      4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły;
      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru;
      6) spis ujawnionych wad i usterek;
      7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy;
      8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze;
      9) podpisy uczestników odbioru.

10. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana       w protokole.
§ 11
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……. miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót. Odrębny dokument gwarancji, określający jej warunki i termin, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 10 ust. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 12
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi

 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające wartość 
     przedmiotu zamówienia. Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w

     przedmiocie zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których

     przedmiot ten miał być przeznaczony.

 2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia

      istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze.
 3. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe

     wskutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia  zażądał oraz za wady tkwiące w 

     dostarczonych materiałach.

 4. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają z upływem terminu gwarancji.
 5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do

     Wykonawcy z dniem zakończenia czynności odbioru końcowego.
 6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu, o 

     którym mowa w ust. 4, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
§ 13
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym przez Zamawiającego;

2) Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych) - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie. 
4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
§ 14
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom na następujących zasadach:

1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;
2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy przez Wykonawcę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie;
3) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający;
4) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 2, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich akceptację;
5) W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 ustawy Pzp;
6) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.
2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub podwykonawcy;

3) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym;

4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót;

5) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady.

3. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego.

4. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty.

6. Czynność, o której mowa w ust. 4 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty.

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;
             albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;
             albo,

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.

10. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym podwykonawcą mają odpowiednio
      zastosowanie zasady dotyczące podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.
§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

   1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty
        wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.
   2.   Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru końcowego robót;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 16
Adres siedziby

1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia ……………………………
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu siedziby. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną.
§ 17
Zmiany do umowy

1. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmian ogólnych: 

   a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w 

       rejestrach publicznych,

   b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do 

        reprezentacji stron w procesie budowy;
2) zmiany wpływające na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu 

     zakończenia umowy o czas opóźnienia , jeśli opóźnienie to wynikało z przyczyn leżących  po

    stronie Zamawiającego i jeśli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie 

    umowy w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

     a) przekazania placu budowy,

     b) przekazania dokumentów budowy; 

3) zmiany wpływające na termin wykonania umowy będące następstwem okoliczności leżących 

    po stronie Zamawiającego w szczególności:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót,

c) zmianę technologii wykonywania robót ze względu na zasady wiedzy technicznej,
d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

       4) zmiany wpływające na termin wykonania umowy będące następstwem okoliczności nie 

           leżących po stronie Zamawiającego:

              a)  pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

                   zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

                   wykonanego przedmiotu umowy;

       b)  konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

             technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub

             specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

             przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

             przedmiotu umowy,

              c)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania, 

      które wstrzymują lub opóźniają  realizację  przedmiotu umowy,
              d)  zmiana podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np.: rozwiązanie umowy łączącej go 

                   z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego;

 e)  zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu

      zamówienia, w tym:

- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót,

- pominięcie pewnych robót,

                   - wykonanie robót nieprzewidzianych,
 f)  zmiana kierownika budowy,

              g)  zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

                   zakresie  nie leży w interesie publicznym,

       h)  realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,

            powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

            o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

            realizowanych w drodze odrębnej umowy,

       i)   wystąpienia warunków geotechnicznych, geologicznych lub hydrologicznych , których nie
             można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia,

       j)   uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),

       k)  konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych;
5)   zmiany wpływające na termin wykonania umowy z przyczyn będących następstwem 
      okoliczności obiektywnych niezależnych od  Zamawiającego:

a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. Zamawiający rozumie przez „nie sprzyjające warunki atmosferyczne”, warunki przy których nie dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Specyfikacjach Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
              b)  na skutek działania sił uznanych za stan klęski żywiołowej,
              c )  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany

              stawki podatku VAT.               

Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez Zamawiającego o niemożliwości realizacji robót z uwagi na wystąpienie okoliczności, o których mowa wyżej z jednoczesnym przedłużeniem przez Wykonawcę ważności zobowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 
2. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.
§ 18
Postanowienia ogólne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l ustawy Pzp.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Pzp.

9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA:
2

