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Zatacznik nr 6

UMOWA RGPI.111.271.14.2019
PROJEKT

zawarta w dniu ................. w Barlinku pomigdzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-91,

PEPPOL: 5971648491 reprezentowang przez:
Dariusza Zielinskiego - Burmistrza Barlinka
zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

zwanym w dalszym tekscie ,Inspektorem nadzoru” w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego
wyboru oferty, w trybie zamoéwienia, ktérego warto$¢ nie przekracza w ztotych kwoty 30.000 .

§1
Postanowienia ogélne
Zamawiajacy zleca, a Inspektor nadzoru przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi nadzoru
inwestorskiego i kontrolowania projektu pn. ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w
Barlinku” wraz ze spelnieniem warunkéw umowy o dofinansowanie kosztéw jego realizacji.
Projekt jest realizowany z wykorzystaniem $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 O$ Priorytetowa III Ochrona $rodowiska i adaptacja
do zmian klimatu, Dziatanie 3.3 Poprawa stanu srodowiska miejskiego na podstawie umowy o
dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.03.03.00-00-32-B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
Inspektor nadzoru zobowiazany jest do swiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg i
nadzorem nad realizacjg robot budowlanych oraz kontroli zgodno$ci ich realizacji z warunkami
umowy o dofinansowanie, o ktorej mowa w ust.1 w zakresie okreslonym niniejszg umowsg i oferta
wykonawcy, ktora stanowi jej integralng czesc.
Ilekro¢ w dalszej czgsci umowy mowa jest o:
1) Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ réwniez podmioty wykonujace czynnosci
przewidziane dla Inzyniera kontraktu niniejszg umowa;
2) projekcie — nalezy przez to rozumie¢ projekt, o ktorym mowa w ust. 1;
3) umowa o dofinansowanie - umowa o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.03.03.00-00-32-
B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 r.
4) umowie z Wykonawcg — nalezy rozumie¢ umowg lub umowy o wykonanie robot budowlanych
dotyczacych projektu zawartej migdzy Zamawiajagcym, a podmiotem trzecim;
5) Wykonawcy — nalezy rozumie¢ podmiot wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych projektem, o ktérym mowa w ust.1;
6) zespol Inspektora nadzoru — osoby powotane przez Inzyniera kontraktu do realizacji ustalen
niniejszej umowy.
Strony oswiadczaja, ze wykonaja przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami i kompletnie z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania o wszelkich okoliczno$ciach moggcych mieé
wpltyw na wykonanie Umowy oraz do dotozenia nalezytej starannosci i dziatania wedhlug ich
najlepszej wiedzy w celu wykonania Umowy.
Inspektor nadzoru nie moze podejmowaé decyzji, ktore wymagalyby zwickszenia naktadow
finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawca. Jezeli takie sytuacje wystapia, zwickszenie
kosztéw musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego. Wyjatkiem od tej zasady sa przypadki, gdy
zaniechanie wykonania robdt innych niz wymienione w umowie z ich Wykonawcg, mogloby
spowodowac zagrozenie dla zycia ludzi lub katastrofy budowlane;.
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§2
Opis przedmiotu zamodéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wsparcie Zamawiajacego przy realizacji zamowienia publicznego na
zadanie p.n. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Barlinku”, a w szczegdlnosci:

1) nadzér inwestorski przy realizacji robot budowlanych,

2) kontrola rozliczen kosztéw zadania,

3) kontrola zgodno$ci realizacji robdt z warunkami umowy o dofinansowaniu Projektu Nr

RPZP.03.03.00-00-32-B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Zakres robot budowlanych podlegajacych nadzorowi polega na wykonaniu sieci kanalizacji
deszczowej w ul Sportowej w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Szczegodlowy opis zakresu inwestycji wskazany jest w nastepujacej dokumentacji:

1) Projekt budowlany, wykonawczy i zamienny,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
3) Zmiana do projektu zamiennego,
4) Umowa o dofinansowanie Projektu Nr RPZP.03.03.00-00-32-B005/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 .

. W stosunku do szczegdlowego opisu przedmiotu zamowienia wskazanego w ust. 3) Zamawiajacy

dokonat nastepujacych uszczegotowien:
1) wykonanie kanalizacji deszczowej — odcinek S14-PDS o dtugosci ok. 300mb wraz ze studniami,
wpustami ulicznymi i separatorem;
2) wykonanie kanalizacji tlocznej — odcinek PDS-istniejgca komora rozptywowa o dtugosci ok. 39mb;
3) wykonanie pompowni wod deszczowych PDS;
4) wykonanie kanalizacji deszczowej — odcinek S4.4-S4.2 o dlugosci ok. 22mb wraz ze studniami,
wpustami ulicznymi i skrzynkami rozsgczajgcymi;
5) nalezy zapewnic stalg przejezdnos¢ ul. Sportowe;.
Inspektor nadzoru oswiadcza, ze osoby wskazane przez niego do realizacji zadan objgtych niniejsza
umowa posiadaja odpowiednig wiedze, umiejetnosci, uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zaswiadczenia potwierdzajgce przynaleznos¢ do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa oraz sga ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci.
Inspektor nadzoru nie ma prawa do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru bez zgody Zamawiajacego nie ma prawa akceptowaé zmian materialowych,
rzeczowych itp.
§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonywania ustugi rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia umowy i trwa do dnia uplywu gwarancji
i rekojmi udzielonej przez wykonawce robot budowlanych.
Termin zakonczenia realizacji, podpisania protokotu koncowego odbioru robdt i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu réwnowaznego planowany jest do 16
listopada 2020 r.
Okres wykonania ustugi ulega przedtuzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku, gdy
zachodzi konieczno$¢ przedtuzenia czasu na ukonczenie rob6t budowlanych i dokonanie stosownych
odbiorow.
§4
Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze w uzgodnionym terminie Inspektorowi nadzoru na czas realizacji przez niego
umowy nastgpujace dokumenty (w formie kopii):
1) dokumentacje o ktorej mowa w § 2 ust. 3;
2) Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia do przetargu na wykonanie projektu;
3) oferte wykonawcy;
4) umowe z wykonawca.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) terminowego i zgodnego z postanowieniami niniejszej umowy regulowania naleznosci wobec
Inspektora nadzoru,
2) uczestniczenia w spotkaniach roboczych w przypadku zgloszenia takiego zadania przez
Wykonawce, jezeli takie uczestnictwo begdzie konieczne w celu sprawnej realizacji inwestycji;



3. Zamawiajacy udzieli Inspektorowi nadzoru odpowiednich pelnomocnictw jakie beda konieczne do
wykonania zadan przewidzianych niniejszg umowsa.

§5
Ogolne obowigzki Inspektora nadzoru

1. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisOw obowigzujgcego prawa, a takze norm i
zasad sztuki budowlanej w celu zabezpieczenia Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami
wynikajacymi z jakichkolwiek naruszen przepisow przez Wykonawce.

2. Inspektor nadzoru zobowigzuje si¢ do $wiadczenia ustugi z nalezyta dbatoscia, efektywnoscig oraz
staranno$cig zgodnie z najlepszg praktykg zawodowg oraz w ,,najlepszym interesie” Zamawiajgcego.

3. Inspektor nadzoru bedzie si¢ stosowal do polecen wydanych przez Zamawiajacego. Jezeli w opinii
Inspektora nadzoru wydane polecenie wykracza¢ bedzie poza ramy niniejszej umowy, Inzynier
kontraktu w terminie 3 dni od otrzymania takiego polecenia powiadomi na piSmie, wraz z
uzasadnieniem, o tym fakcie Zamawiajgcego. Powiadomienie powyzsze nie zwalnia Inzyniera
kontraktu z wykonania polecenia, chyba, Zze stwarza to bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia w
zwigzku z jego wykonywaniem.

4. Inspektor nadzoru nie przekaze do wiadomos$ci publicznej oraz nie ujawni zadnych szczegotow
niniejszej umowy oraz jakichkolwiek przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw bez uzyskania
wczesniej pisemnej zgody Zamawiajacego za wyjatkiem sytuacji, gdy jest to niezbedne w celu
wykonania niniejszej umowy. W przypadku powstania réznicy stanowisk co do konieczno$ci
przekazania do wiadomos$ci publicznej lub ujawnienia informacji koniecznych do realizacji umowy
decyzje w tej kwestii podejmie Zamawiajacy.

5. Inspektor nadzoru zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich innych czynno$ci i zadan nie
wymienionych w zakresie obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie, ktore okaza si¢ konieczne
dla prawidlowej realizacji umowy z wykonawca projektu (zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego)
oraz nalezyte zabezpieczanie interesOw Zamawiajacego.

§6
Szczegolowy zakres obowiazkow Inspektora nadzoru
1. Zakres obowigzkdéw na etapie przygotowania realizacji projektu obejmuje m.in.:

1) przejecie od Zamawiajgcego i zapoznanie si¢ z dokumentacijg o ktorej mowa w § 2 ust. 3 niniejszej
umowy,

2) opracowanie, uzgodnienie z Zamawiajagcym i przedstawienie podczas pierwszego spotkania z
Wykonawcg lub podczas pierwszej rady budowy opracowania pn. ,,Organizacja i metodologia
zarzadzania projektem i pelnienia nadzoru inwestorskiego”. Opracowanie powyzsze zawiera¢ ma
w formie opisowej lub diagramu czynnosci zarzadzania i nadzoru, wyszczegdlnia¢ osoby biorace
udzial w wykonywaniu tych czynnos$ci, okresla¢ role, jaka pelnia te osoby wraz z przypisanymi im
uprawnieniami i obowigzkami, zawiera¢ propozycje zapisOw dokumentujacych wykonanie zadan
oraz wzory obowigzujacych dokumentéw uwzgledniajacych nastepujace zadania:

a) sprawozdania oraz harmonogramy w celu monitorowania postepu robot,

b) kwalifikowanie srodkow (personel, materiaty, sprzet itp.) do wykonania robot,

c) zatwierdzanie dokumentacji projektowej i robdt, w tym robot zanikowych i potwierdzanie
dokumentow zatgczanych przez wykonawce do ptatnosci,

d) wprowadzania zmian,

€) rozpatrywania roszczen,

f) weryfikacj¢ o0sob znajdujacych si¢ na terenie budowy, a nie zgloszonych jako
podwykonawcy,

g) zasady obecnosci Inspektorow na terenie budowy,

h) kontrola zgodnosci z wymogami wynikajacymi z umowy o dofinansowanie, o ktorej mowa
w § 2 ust.3 pkt 4).

2. Zakres obowigzkow na etapie realizacji projektu obejmuje m.in.:

1) przeprowadzenie przekazania wykonawcy terenu budowy,

2) sprawdzenie i weryfikacja przygotowanego przez wykonawce harmonogramu realizacji projektu,

3) biezaca kontrolg i monitorowanie postepu realizacji projektu poprzez sprawdzanie jego
rzeczywistego zaawansowania z obowigzujacym harmonogramem,



4) zapewnienie odpowiedniego dla realizowanego zakresu robot nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepisoOw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
2019.1186) oraz koordynacji czynnosci branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, warunkami pozwolenia na budowe i1 dokumentacja
projektowa,

5) nadzorowanie robot, prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia
jakosci wykonywanych robét oraz wbudowywanych materiatdw, urzadzen i innych elementéw
przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot poprzez staty nadzor na budowie inspektora
nadzoru danej branzy w trakcie wykonywania prac budowlanych gdy bgeda wykonywane prace w
tej branzy. Przez staly nadzor Zamawiajacy rozumie obecnos$¢ Inspektora na budowie przynajmnie;j
dwa razy w tygodniu i na kazde zadanie Zamawiajacego. Dokumentowanie tych czynnos$ci
odbywac si¢ bedzie w zaproponowany przez Inspektora nadzoru sposob,

6) stawianie si¢ na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego i wykonawcy robdt budowlanych
objetych nadzorem — niezwlocznie tj. nie dluzej niz w ciggu 24 godzin,

7) biezaca kontrole realizacji umowy z Wykonawca projektu poprzez reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania z dokumentacja
projektowa, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami zawartymi w umowie
o dofinansowanie ze §rodkéw Unii Europejskie;j,

8) egzekwowanie od wykonawcow postanowien zawartych umow,

9) organizowanie i prowadzenie nie rzadziej niz raz w tygodniu tzw. rad budowy oraz protokotowanie
ich przebiegu wraz z przekazywaniem 1 egz. Zamawiajacemu oraz kopii uczestnikom.
Zamawiajacy na wniosek Inspektora nadzoru moze ustali¢ inng czgstotliwos$¢ rad budowy,

10) sktadanie sprawozdan z przebiegu realizacji zadania na kazde zadanie Zamawiajacego,

11) monitorowanie postgpu robdt oraz niezwloczne zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich zagrozen
majacych wpltyw na termin wykonania prac, zwigkszenie kosztow zadania lub nie osiagnigcie
zaktadanego efektu,

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonywania robot nie
przewidzianych umowa z Wykonawca,

13) udzielanie w terminie do 3 dni odpowiedzi na pisemne zapytania wykonawcy robot,

14) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonywania robot nie przewidzianych
umowa, a niezb¢dnych do jej realizacji,

15) prowadzenie i kontrola prawidtowosci rozliczen wykonanych robét, w tym m.in.: sprawdzanie,
weryfikacja kosztorysow zalgczanych do faktur wystawianych przez wykonawce roboét; biezace
dokonywanie oceny stanu zaawansowania robot, przygotowywanie rozliczen czesciowych i
koncowych inwestycji oraz odpowiednich sprawozdan z uwzglednieniem wymogow umowy o
dofinansowanie,

16) sprawdzanie jakosci robot i uzytych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych 1 niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

17) wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robot polecen dotyczacych: usunigcia
nieprawidlowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

18) egzekwowanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek, badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze zgdanie wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie, badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

19) wnioskowanie do Zamawiajacego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian w
trakcie realizacji zadania, w tym w dokumentacji projektowej i przygotowanie w tym zakresie
odpowiednich wystapien do wykonawcy,

20) sporzadzanie i/lub opiniowanie protokotow koniecznosci,

21) kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska
naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robot zasad BHP,



22) kontrolowanie i informowanie Zamawiajgcego o osobach i firmach wykonujacych roboty, a
niezgloszonych przez Wykonawce Zamawiajagcemu,

23) zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce na placu budowy,

24) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdéw posiadajacych atest producenta,

25) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materialow oraz uporzadkowania miejsc
po zakonczeniu robdt, polecenie wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materialéw
budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

26) rozpatrywanie i odpowiadanie, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, na wszelkiego rodzaju skargi i
roszczenia oséb trzecich wywotane realizacjg robot oraz przygotowanie stosownych pism,

27) potwierdzenie  usunigcia wad  przez ~ Wykonawce, a takze ustalenia  rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robo6t poprawkowych,

28) stwierdzanie gotowo$ci do odbioru wykonanych robét oraz udzial w czynnosciach odbiorowych, w
tym sprawdzanie i odbidér robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

29) prowadzenie dokumentacji fotograficznej istotnych elementow budowy, szczegélnie robot
zanikajacych.

3. Zakres obowiazkéw Inspektora nadzoru na etapie zakonczenia realizacji projektu:

1) dokonywanie w sposob i na warunkach wskazanych w umowie z wykonawca odbioru koncowego
robot, w tym miedzy innymi: po$wiadczenia terminu zakonczenia roboét, sprawdzenia kompletnosci
oraz prawidtowos$ci dokumentacji odbiorowej, a takze ustalenic z Zamawiajagcym i Wykonawcag
robot budowlanych terminu odbioru konicowego i sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji, w tym
przygotowanie protokotéw odbioru robét,

2) wyegzekwowanie od Wykonawcy przygotowania wszelkich dokumentéw niezbednych do
uzyskania Decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego w zakresie
zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,

3) kontrola rozliczen finansowych, w tym m.in. weryfikacja kosztorysow zataczanych do faktur,
przygotowywanie materiatow zwigzanych z naliczaniem kar i odszkodowan, przygotowanie
rozliczenia koncowego inwestycji z uwzglednieniem wymogoéw umowy o dofinansowanie, o ktorej
mowa w § 2 ust. 3 pkt 4),

4) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia oraz czynnego udziatu w
pracach komisji inwentaryzujacej stan zaawansowania robot,

5) udzial w przegladach gwarancyjnych robot w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

§7
Sklad osobowy zespolu Inspektora nadzoru
1. Obowiazki koordynatora prac zespotu Inspektora nadzoru petni: ..............ccoooviiiiinni,
2. Sktad zespotu Inspektoréw nadzoru:
Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj inr
uprawnien
1. nadzor w branzy sanitarnej
2. nadzor w branzy elektrycznej
3. nadzor w branzy drogowe;j
4. weryfikacja dokumentow rozliczeniowych wykonawcy | ~  -----—-—-
3. Inspektor nadzoru, w przypadku kiedy bedzie konieczne, powota innych inspektoréw lub specjalistow
niz wskazani w niniejszej umowie na wlasny koszt.
§8
Czas pracy
1. Zamawiajagcy wymaga stalego nadzoru na budowie Inspektora nadzoru danej branzy w trakcie
wykonywania prac budowlanych gdy beda wykonywane prace w tej branzy.
2. Kazdy pobyt Inspektora nadzoru na terenie budowy powinien by¢ potwierdzony w formie uzgodnionej

z Zamawiajacym.



10.

11.
12.

Termin i sposob udzielania urlopow dla Inspektora nadzoru lub cztonkow zespotu Inzyniera nadzoru
lezy w jego gestii.

Na czas urlopu lub nieobecno$ci osoby wykonujgcej ustuge Inspektor nadzoru zobowigzany jest on do
zastgpienia jej ekspertem tymczasowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

§9

Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie niniejszej umowy w Kwocie ....ceeeveveeinnnnnen.
zlotych brutto (stownie: .............coov i e ),
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest state i niezmienne przez okres obj¢ty niniejszg umowsa
oraz obejmuje wszystkie ryzyka zwigzane z realizacjg ustugi bedacej przedmiotem niniejszej umowy,
w tym miedzy innymi: wydluzenia czasu realizacji, wystgpienia koniecznosci dodatkowych uzgodnien
czy wyjasnien dotyczacych przygotowywanej dokumentacji, rob6t nieprzewidzianych i wymagajacych
dodatkowego zarzadzania i nadzoru, wykonania zmiany uzyskanych pozwolen itp.
Za udziat w przegladach gwarancyjnych nie przewiduje si¢ odrebnego wynagrodzenia.

§10
Platnosci

Przewiduje si¢ rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami przejsciowymi do wysokos$ci
80 % wartosci zamowienia. Pozostale 20% wynagrodzenia zostanie zaptacone Inspektorowi nadzoru
po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu roOwnowaznego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowato na podstawie faktur wystawionych
przez Inspektora nadzoru, wystawianych nie czg¢$ciej niz raz w miesigcu.

Faktury wystawiane beda na podstawie podpisanego protokotu odbioru cze$ciowego Wykonawcy

robot budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie liczone w nastepujacy sposob:
Wi

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru = ﬁxRZ
Wz

gdzie:

Rz — wynagrodzenie , o ktébrym mowa § 9 ust. 1,
Wrz — warto$¢ wykonanych przez wykonawce ustug i robot budowlanych w danym okresie
rozliczeniowym,

Wkz — warto$¢ umowy podstawowej na roboty budowlane.
Inspektor nadzoru wystawi faktur¢ koncowg w ciggu 14 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub dokumentu rownowaznego.
Termin platno$ci — do 30 dni liczac od daty otrzymania faktury tacznie z protokolem odbioru
czgsciowego robdt budowlanych lub pozwolenia na uzytkowanie.
W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcoéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcow), Inspektor nadzoru zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury, o ktorej
mowa w ust. 5, dowdd potwierdzajacy zaplate wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku
dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci
stosownej czgsci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opOznienia w zaplacie i nie bedzie
skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Nie wywigzanie si¢ Inspektora nadzoru z platnosci dla podwykonawcy(ow) skutkowac bedzie
wstrzymaniem platno$ci Inspektora nadzoru.
Inspektorowi nadzoru nie przystuguje prawo do przedhuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy
ze wzgledu na okolicznosci wstrzymania platno$ci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw obcigzaja
Inspektora nadzoru.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowe ptatnosci faktur z winy Zamawiajgcego Inspektor nadzoru ma prawo naliczy¢ odsetki
ustawowe.
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Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora nadzoru wskazane
w fakturze.
Wynagrodzenie przewidziane w § 9 ust. 1 moze ulec zmianie w okresie realizacji umowy w przypadku
ustawowej zmiany stawki VAT. W takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez
potrzeby aneksowania umowy. Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Inspektorowi nadzoru za
wykonany zakres ushugi ustalana bedzie z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcej na dzien
wystawienia faktur stawki VAT.

§11

Rekojmia

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres 60 miesigcy. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem podpisania protokotu obioru
koncowego robdt Wykonawcy robot budowlanych.
W przypadku stwierdzenia wad w zarzgdzaniu i sprawowaniu nadzoru Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia kar umownych okreslonych w § 12 niniejszej umowy.

§12
Odszkodowania i kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nastepujacych przypadkach:

1) za odstapienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 14 niniejszej umowy lub z przyczyn
zaleznych od Inspektora nadzoru w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

2) za brak potwierdzonej obecnosci Inspektora nadzoru lub upowaznionego cztonka zespotu
Inspektora nadzoru na terenie placu budowy w uzgodnionych terminach — w wysokosci 200 zt za
kazdy brakujacy pobyt,

3) za nieprzygotowanie uzgodnionego z Zamawiajacym opracowania ,,Organizacji i metodologii
zarzadzania projektem i pelienia nadzoru inwestorskiego”, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) na
pierwszg rade budowy lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym — w wysoko$ci 600 zt,

4) za nie stawienie si¢ na wezwanie Zamawiajgcego W Wwyznaczonym terminie w sprawie
realizowanych robot lub w okresie rgkojmi — w wysokos$ci 200 zt za kazdy przypadek,

5) za opdznienic w wykonywaniu obowigzkow, ktorych termin wykonania zostal uzgodniony z
Zamawiajacym odrebnie - 0,5% wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w wykonaniu,

Inspektor nadzoru moze zada¢ kary od Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego

za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 14 umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego.

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora nadzoru,

Zamawiajacy poniesie szkodeg, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do jej pokrycia w pelnej

wysokosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z naleznego Inspektora nadzoru

wynagrodzenia, na co Inspektor nadzoru wyraza nicodwotalng zgodg.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania uzupehlniajacego —

przewyzszajacego kar¢ umowng do wysokosci poniesionej szkody.

Prawa do wynagrodzenia nie moga by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznien, ustalane za kazdy dzien opOznienia staje si¢

wymagalne:

1) za pierwszy dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastepny dzien op6znienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy wskutek wystgpienia okolicznosci,
ktorych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia i etapie
podpisywania umowy lub wystgpienie ktore nie zalezy od woli stron umowy, albo zmiany te sg



korzystne dla Zamawiajacego. W szczegoélnoSci Zamawiajacy ustanawia nastgpujgce warunki

umozliwiajgce zmiang tresci umowy dotyczgce wykonania zamowienia:

1) wystapienie zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub uniemozliwiajg realizacj¢ obowigzkow
stron w uméwiony sposéb,

2) rezygnacja z realizacji cato$ci lub czgsci poszczegolnych zadan.

Ponadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej

wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogodlne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Inspektora nadzoru oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,

b) zmiana 0sob wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Inspektora nadzoru,

c) zmiana w zakresie i terminach wykonywanych prac.

2) Zmiany wplywajace na termin wykonania umowy — mozliwa jest wOwczas zmiana terminu
wykonania umowy, ze wzgledu na:

a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych objetych nadzorem,
b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

¢) zamowienia wynikajgce z rozszerzenia zakresu robot budowlanych,
d) wykopaliska, znaleziska, itp. uniemozliwiajgce wykonywanie robot,
e) dziatania sil natury uznanych za stan kleski zywiotowej;

3) Zmiany rzutujgce na ceng umowy — strony dopuszczajg mozliwos¢ obnizenia ceny, na ktorg opiewa
umowa w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢Sci lub calosci przedmiotu
umowy z Wykonawca robot budowlanych.

4) Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, ktore mogg polegac
m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo
budowlane.

Inspektor nadzoru nie bgdzie mial prawa wnioskowaé o przedtuzenie terminu zakonczenia umowy jesli

przedhuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po jego stronie.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w

stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Inspektora nadzoru, protokoét koniecznosci itp.).

Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i muszg by¢ dokonane przez

upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Zmiana 0séb wykonujacych ustuge wymienionych w § 7 ust. 1 1 2 niniejszej umowy moze nastapi¢ po

pisemnym powiadomieniu drugiej strony i nie wymaga aneksu pod warunkiem, Ze osoba zastgpujgca

ma co najmniej te same kwalifikacje i uprawnienia jak osoba zastgpowana.

§ 14
Odstapienie od umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) w razie zaistnienia istotnej okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — w takim wypadku
rozliczenie za wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do
wartosci wykonanych robot,

2) w przypadku =zaistnienia okoliczno$ci w wyniku ktoérych nie dojdzie do podpisania umowy z
Wykonawcg robot budowlanych lub nastapi rozwigzanie umowy przez Zamawiajacego z nim z
jakichkolwiek przyczyn przed zakonczeniem budowy — w takim przypadku rozliczenie za
wykonanie prac przez Inspektora nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robot budowlanych,

3) w trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nadzoru nie wywigzuje si¢ ze swoich zobowigzan
okreslonych w § 6 niniejszej umowy - wowczas wynagrodzenie Inspektorowi nadzoru nie
przystuguje,

4) Inspektor nadzoru nie zastosuje si¢ w wyznaczonym terminie do polecenia lub zadania
Zamawiajacego, wymagajacego, aby Inspektor naprawit uchybienia, ktére maja wplyw na
wlasciwe lub terminowe wykonanie warunkoéw niniejszej umowy,
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5) w kazdym czasie za zgoda obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace odbedzie
si¢ na zasadzie porozumienia stron.
Odstgpienia z przyczyn podanych w ust. 1 pkt 3) i 4) bedg traktowane jako odstgpienia z winy
Inspektora nadzoru.
§15
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcoéw w realizacji zamowienia.
Do zawarcia umowy przez Inspektora nadzoru z podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od momentu przedtozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.
Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni od momentu przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Inspektorowi nadzoru faktury
lub rachunku.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okre$lony
w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Inspektora nadzoru i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Na wniosek Zamawiajacego, Inspektor nadzoru bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiagnigtego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzgdzenia takiej informacji.
Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Inspektora
nadzoru wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci zamoOwienia. Inspektor nadzoru jest
odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdowienia wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Inspektora nadzoru i nie moze by¢
podstawg do zmiany postanowien niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci termindw.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Inspektor
nadzoru powotywat si¢ w ofercie w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu ~w postepowaniu,
Inspektor nadzoru jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§16

Postanowienia koncowe
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktéra polega na skierowaniu do
Zamawiajacego konkretnego roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sagdowa.
Spory, wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane bedag przez Sad wlasciwy rzeczowo i
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Prawa Budowlanego oraz
Kodeksu Cywilnego.
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Inspektora nadzoru.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:



