Zalacznik nr 7
UMOWA RIIT1.4130-1/10

PROJEKT

Wdniu ..., 2010 r. w Barlinku pomigdzy Gming Barlinek zwana w dalszym tekscie
JZamawigjacym’ reprezentowanym przez:
mer inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 . Prawo zaméwien publicznych (. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzn.
zm.). zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Ponizej podaje sie definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w  Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, a dotyczacych bezposredniego

wykonania robdt.

1.1. Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, lacznie z podatkiem VAT, wraz z usunieciem wad
ujawnionych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji.

1.2. Data rozpoczgcia robot jest to termin wejécia Wykonawcey na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakohezenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika robét w dzienniku budowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sg to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng czes¢ umowy oraz wykonane w czasie frwania umowy inne
rysunki. obliczenia i opracowania uzupetniajace te dokumenty.

1.6. Zamawiajacym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktorej wystepuje Burmistrz
Barlinka.

1.7. Przedstawiciel Zamawiajacego to uprawomocniona osoba, na kiéra Zamawiajacy
scedowat cze$¢ swoich uprawnien.

1.8. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;.

1.9. Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnodci realizacji robdt z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawg

- Prawo Budowlane.

1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentow przedtozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawcg w czasie postgpowania w sprawie zamowienia
publicznego, stanowiacy integralng cz¢$¢ umowy.

1.11. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
wady do usunigcia przez Wykonawcg.



.8

1.12. Przeglad migedzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obicktu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowigzkowej obecnosci Wykonawcy.

1.13. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowiazkowe]
obecnosci Wykonawcy.

1.14. Podwykonawea jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z
Wykonawca na wykonanie czgsci robot objetych niniejsza umowa,

1.15. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.16. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty niezbedne do wykonania robét budowlanych, a ktore zostana
zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.

1.17. Szczegélowe specyfikacje Techniczne jest to zbior dokumentow zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng czes¢ umowy, okreslajacych
zasady wykonania i odbioru robét w sposdb pozwalajacy na osiagnigcie ich
wymaganej jakosci i parametréw technicznych.

1.18. Wycena robé6t uzupehiajacych bedzie ustalana na podstawie umownych cen
jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robot. W uzasadnionych
przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane i wymagaja zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

1.19. Odbiér koncowy robét jest to odbidr techniczny obiektu po zakoficzeniu przez
Wykonawee robét, po ktérym spisany zostanie protokét odbioru koncowego robot.
1.20. Protokél odbioru koncowego robot jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje

odbiorowa powotang przez Zamawiajacego.

1.21. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentacji projektowe;j.

1.22. Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca o
wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.23. Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub ich czgsci niezgodnie z
umows., z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi lub zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.24. Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robot uzupelniony przez
Wykonawce o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar robét ma charakter
informacyjny.

1.25. Wykonawea jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktéra podjeta si¢ wykonania robét zgodnie ze ztozona oferta.

1.26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu lub
dokumenty okreslone w art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Ponizej podaje sie interpretacje obowiazujace dla tej umowy.
2.1.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow

prawa polskiego.
2.3.Poszczegdlne czesci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:
a) umowa,
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
¢) dokumentacja projektowa,
d) specyfikacje techniczne,
e) oferta wykonawcy.
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2.4 Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do e) stanowia
integralng cze$¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zaméwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowigzaniami Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamdwienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnoéci Prawa zamowien publicznych i1 Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecenia i korespondencja prowadzone na
podstawie niniejszej umowy musza by¢ sporzadzane w formie pisemnej i
przekazywane niezwlocznie.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie
pn: ,Wykonanie placu zabaw w ramach programu ,Radosna szkola” przy Szkole
Podstawowej Nr 4 w Barlinku”.
Zakres zamdwienia obgjmuje:
a) wykonanie robot przygotowawczych i ziemnych;
b) zakup i montaz wyposazenia placu zabaw;
¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznych wokot elementéw wyposazenia placu zabaw;
d) wykonanie $ciezek wewnetrznych placu zabaw;
¢) wykonanie chodnika do istniejacych ciagow pieszych;
f) zakupi montaz fawek, $mietmikow metalowych oraz tablicy informacyjnej;
2) wykonanie trawnikow.
Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowa¢ na podstawie projektu budowlanego pn.
.Duzy plac zabaw — ,Radosna szkota™ przy Szkole Podstawowej w Barlinku™ (Zalacznik
Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia) oraz specyfikacjach technicznych
(Zalacznik Nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia).

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzglgdzie aby byla ona realizowana w sposob

zapewniajacy :

a) bezpieczenstwo 0sob i mienia,

b) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

¢) ochrone srodowiska,

d) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow

technologicznych,

e) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Wspolpraca na terenie budowy.

2.1. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowiazani wspélpracowaé przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczedniejszego
jego wykonania.

). Wykonawca bedzie wspdlpracowat na terenie budowy z Zamawiajacym, organami
administracji oraz przedsicbiorstwami uzytecznosci publicznej w sprawach
zwiazanych z wykonywaniem czynnosci niezbgdnych do oddania do uzytku
przedmiotu zamdéwienia.
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3. Zasady porozumiewania si¢ stron.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem tobot oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywac si¢ bedzie w drodze korespondenc;ji
pisemnej dorgczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

4. Opéznienie robot.

4.1

. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pi$mic Zamawiajacego o kazdej grozbie
opdznienia robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkow przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie robét moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowiazkow
pozbawia Wykonaweg prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajgcego w
opodznieniu wykonania robot.

42. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opéznienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy

moze wstrzymaé¢ wykonywanie robot przez Wykonawceg i odstapi¢ od umowy w
catosci lub w odniesieniu do czgsci robot.

. W opisanym w pkt. 4.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialnosci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszezen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od

umowy.

4.4, W przypadku przerwania robot i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w

5. Zm

sytuacji okreslonej w pkt. 4.2, dokonuje on odbioru wykonanych robot i na tej
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin
na opréznienie placu budowy z os6b, materialdow i urzadzen Wykonawcy, ktore
Zamawiajacy uzna za zbedne.

iany.

5.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji

3.2

robét, dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j za
pozytywna opinig inspektora nadzoru, projektanta oraz pisemng zgoda
Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego, ma prawo, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleci¢ takie Zmiany w
projekcie zwigzane z technologia robét, zastosowanymi materiatami, ich iloscia i
rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

a) zmniejszy¢ ilosé robot objetych wycenionym przedmiarem robot,

b) poming¢ okreslone roboty,

¢) wykonac¢ roboty zamienne,

d) zmieni¢ okre$lona harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnos¢ robot,

e) wykonaé zaakceptowane przez Zamawiajacego roboty dodatkowe.

5.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci inspektor nadzoru sporzadza

Protokot koniecznosei zawierajacy opis robot, przyczyng ich wystapienia oraz wyceng
kosztéow w oparciu o ceny jednostkowe z wyceny przedmiaru robot, a w przypadku
ich braku przyjmie ceny z powszechnie obowiazujacych katalogéw z zastosowaniem
stawek i narzutéw nie wyzszych niz okreslone w ofercie Wykonawcy. Protokot
zatwierdza Zamawiajacy.

5.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie pkt. 5.3 zmiany ilosci i rodzaju

rob6t nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian moga stanowi¢ podstawe
do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa

w art.67 ust.] pkt.5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie objgtych zamoOwieniem
podstawowym, inspektor nadzoru sporzadza Protokot Koniecznosci zgodnie z pkt 5.3.



Na wykonanie robét dodatkowych strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej
umowy.

5.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien uzupelniajacych, o
ktérych mowa w art.67 ust.l pkt. 6 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych
Zamawiajacy zlozy zamdwienie na ich wykonanie. Wycena robot uzupelniajacych
bedzie ustalana na podstawie umownych cen jednostkowych zawartych w
wycenionym przedmiarze robot. W uzasadnionych przypadkach ceny te moga by¢
negocjowane. Inspektor nadzoru sporzadza Protokot koniecznosci zgodnie z pkt 5.3.
Na wykonanie robét uzupelniajacych strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej
umowy.

Sila wyzsza.

6.1.7Zadna ze stron nie bedzie uznana winna naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowiazan bedzie niemozliwe przez jakickolwiek
okolicznosci sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

6.2.W niniejszej umowie termin ,sifa wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okolicznosei:

a) na ktdre Strony nie maja wptywu,

b) przed ktorymi Strony nie mogly sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktorych, gdyby wystapily, Strony nie moglyby uniknag,

d) ktorych nie mozna przypisa¢ Stronie drugiej.

6.3.Strona, ktorej dotycza okolicznodci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkod, aby wywiaza¢ si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke.

6.4.Wykonawca nie jest zobowigzany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opbznienie w wywiazaniu si¢ z obowiazkéw lub inne niewypetnienie jego zobowiazan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

6.5.7Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowej platnosci,
jezeli opdznienia Zamawiajacego lub niewypetnienie jego zobowiazan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzsze;.

6.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong podajac szczegoly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile
Zamawiajacy nie poleci na pismie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowat
wypelnianie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
srodkéw w celu wypelnienia swoich zobowiazan, ktdrych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawea nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnosci, to Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac

na piémie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporéw.

8.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstac
pomiedzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

8.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomia siebie wzajemnie na pismie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwiazania sporu. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna za whasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probe rozstrzygnigcia sporu.
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8.3. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozstrzygnigcia sporu badz poprzez
postepowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawi¢ spdr do rozstrzygnigcia
przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez
wladciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 kc 1 ustawy Prawo
budowlane, w szczegolnoscei:

1) przekazania placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robot,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu zamowienia,

4) zaplaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia 30 sierpnia 2010 r.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcey jeden komplet dokumentacji projektowej najpédzniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwiazanych z
zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamOwienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru kofcowego obowigzek ochrony przedmiotu zamowienia i jego
wlasciwe uzytkowanie spoczywa na Zamawiajacym.

§5
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

Obowigzki wykonawcey.

1.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materialow
wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscig i
pilnoscig w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

|.3.Materialy i urzadzenia musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku. do wskazanych urzadzenn i1 materialéw certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polskg normg lub aprobata techniczna.

1.4.Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne,
niezbedne media oraz odbidr sciekdéw i odpadow.

1.5.W szczegolnosci Wykonawca winien:
1) przejaé plac budowy i przygotowaé si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w

tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbgdne dla
lub podczas wykonywanych robét,

b) oznaczyé¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez
ktore maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére mogg stanowi¢
czesé placu budowy,

¢) zapewnié pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelna ochrong oséb i
mienia.



2) utrzymaé roboty w dobrym stanie;

3) zapewnié stala i wykwalifikowang kadre pracownicza wraz z nadzorem;

4) dostarczy¢ materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie
inne rzeczy, zaréwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego
jakos¢ robot;

5) przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

6) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkod lub nadmiernej ucigzliwosci
prowadzonej budowy dla osob trzecich 1 doébr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dzialania;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 . Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
poZniejszymi zmianami).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje —sig stosowac z

uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8) zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne, stale kierownictwo robot i utrzymywac
je tak dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

9) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami:

a) nadzér techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robot,

b) robotnikow jacy sq niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i
utrzymania robot;

10) prawidtowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego;

11) ponosi¢ wylaczna odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

12)utrzyma¢ plac budowy na whasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz
niezwlocznie usuwaé zbedne materialy, odpadki 1 $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13)ponosi¢ pelna odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nimi, a zwiazanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy:

14)ponosi¢ pelna odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikoéw i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

15)dostarczy¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoty badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy,

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia 1 obiekty na terenie robdt i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;



17)po zakoniczeniu roboét usungé poza plac budowy na wiasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy
czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania;

18)udzielié¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie;

19) zawiadomié Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymac roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zgtasza¢ koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych;

22)kompletowaé w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacj¢ zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowac do odbioru konicowego komplet
dokumentdéw niezbednych przy odbiorze;

23) przekaza¢ Zamawiajacemu przedmiot zamowienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki;

25) wykonaé na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostalo
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé prob niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

1.6. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy 1
jego otoczenia oraz uzyskat informacje jakie byty dostepne i uznal je za wystarczajace
przed zlozeniem oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych:

3) rozmiaru i charakteru rob6t a takze materiatow do wykonania i wykonczenia oraz
usuniecia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac;

4) $rodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy.

1.7.Wykonawca o$wiadcza, ze opart swojg ofert¢ na danych zazadanych i udostgpnionych
przez Zamawiajacego oraz na wiasnych badaniach i inspekeji terenu jak to wyzej
opisano.

1.8.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajac w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy W 0SOBIE: ..oevvvviiviiiiiiiiiii

Polecenia, inspekeje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowiazany jest wykonywac wszystkie polecenia inspektora nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia inspektorowi nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal sig wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zadaé przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygnigcia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu.

Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie rob6t przy pomocy podwykonawcow moze odbywaé si¢ za aprobata
zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" ke.

4.3 Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow.

1) Cze$ci zamowienia realizowane przez Wykonaweg: ...........oooviiiiinens

2) Czeéci zamowienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................



4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy powinien w
szezegolnosei zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonaweg wymagan zwigzanych z
gwarancja i rekojmia.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacie Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
7 Podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania
robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

49 W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czesei zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwréci  sie z zadaniem =zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 ke i udokumentuje zasadnos¢ takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bgdaca przedmiotem jego zadania.

4.11 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.13 Wykonanie prac w  podwykonawstwie —nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy
i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawea odpowiada za dziafania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne.

Personel i sprzet Wykonawey.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca musi
dysponowaé personelem wymienionym w zalaczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

5.2. Zmiana os6b personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych pkt.5.1 wymaga
akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowang zmiang
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu beda takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w Zataczniku nr 5 do STWZ.

5.3.Jezeli inspektor nadzoru zwrdci sie na pismie do Wykonawcey z zadaniem odsunigcia
od wykonywania umowy okreslonej osoby, ktora nalezy do personelu Wykonawcey lub
jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje Zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba
ta w ciagu siedmiu dni opudci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwiazku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

5.4, Przy realizacji roboét Wykonawca uzyje jedynie sprzgtu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.



0.

10.

Zapewnienie dostgpu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbgdne srodki celem zabezpieczenia drog
laczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwiazany z dzialalnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materialow, urzadzen 1 sprzgtu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczal
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych
obiektow polozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien, o ktorych
mowa w pkt.6.1 Wykonawca zobowiazany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.
6.3.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
6.4. Wykonawca nie moze, przez caly kres trwania budowy ograniczyc¢ dostepu do terenu

szkoly.
Dokumentacja budowy.
7.1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastgpujace
dokumenty budowy:
a) dziennik budowy
b) protokoty odbioru robot
¢) dokumenty obowiazkowych badan i sprawdzefi materiatéw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych
d) dokumentacj¢ powykonawcza.
7.2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie 1 przekazanie
Zamawiajagcemu nastgpujacych dokumentow:
a) szezegdtowy harmonogram robot i finansowania
b) plan BIOZ.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nalezyte ~ wykonanie tych  obowigzkéw  bedzie ponosit  odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza.
Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcy.
9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem koncowym (odbidr koricowy).
9.2.Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytulu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamoOwienia, Wykonawca winien zawrzec
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiadac polisy ubezpieczeniowe.
9.3.Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczenia na okres realizacji inwestycji.
9.4 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
9.5.Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych beda obcigzaty Wykonawce.
Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy.
Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili koncowego odbioru robot
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.

. Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania, utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

. Wykopaliska i odkrycia.

10
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Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badZ tez przedstawiajace
znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, bgda przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajacemu. Wykonaweca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawey lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowiazany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w art. 147
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokosci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:

............................... 7t WS ..oomepesenmraasl) W fommicd
33. W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ustawy prawo
zaméwient publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia bedzie zwrécone Wykonawey w terminie 30 dni od daty wykonania
zamOwienia i uznania przez komisj¢ odbioru robdt za nalezycie wykonane
(stwierdzone w koncowym odbiorze robot). Czgsc zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy
w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caloSci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, 0 ktorych mowa w
§12 ust.2. niezaleznie od obowigzku zaplaty kar umownych.

Koszty napraw.

Szkody zaistniale w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w trakcie

robot w okresie miedzy terminem rozpoczgcia rob6t a terminem ich zakonczenia oraz w

okresie gwarancji, beda naprawiane przez Wykonawce 1 na jego koszt.

§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY
Terminy umowne.
1.1.0bie strony zobowiazane sg do przestrzegania wszystkich termindéw okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz niniejszej umowy.
12 Termin zakoficzenia robot budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 30 wrzesnia 2010 1.
Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.
Wykonawca nie pozniej niz w ciagu 7 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy
przedlozy harmonogram robot 1 finansowania.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go
7amawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§7
KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT
Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jako$ci robot.
1.1.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robdt, wymagan
dotyczacych stosowania materialow, wyrobow i urzadzen oraz Ssposobow
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wykonywania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji

technicznych.

1.2.Przestrzeganie powyzszych wymogéw nadzoruje i potwierdza dziatajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.3.0bowiazki inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania o, 1| R

|.4.Wykonujac nadzor inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dziata¢ bedzie w procesie wykonywania robot budowlanych w interesie

Zamawiajacego.

1.5.Z wyjatkiem przypadkow wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowiazan wynikajacych z umowy.

1.6.Jezeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowa¢ si¢ do
polecenia a inspektor nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialej sytuacji

Zamawiajacego.
1.7.Inspektor nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji oraz opinii kieruje si¢ jedynie

zasadami obiektywizmu, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepszej

realizacji zamowienia.

1.8.Do obowiazkow inspektora nadzoru nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonywania umowy z dokumentacja projektowa, przepisami prawa
budowlanego i obowiazujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i1 ekonomicznych
robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujgcymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowa o realizacje tych robot,

3) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo
konieczno$ci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiggnigcia oszczednosci 1 obnizenia kosztow,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,
sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobéw, a w
szezegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu wyrobow  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbiér robot budowlanych gotowych, czgsciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

7) potwierdzanie wykonania robot oraz usuniecia ewentualnych wad i usterek,

8) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawey,

9) biezace kontrolowanie wpisow dokonywanych w dzienniku budowy,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku, do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

12) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementow robot budzacych
watpliwoéci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych

h
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robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

13) wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem i umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

14) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia.

1.9. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
robot to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot do czasu spetnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawcg. Wszelkie opdznienia wynikte z powodu
takiego wstrzymania robot obciazaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie robét przez inspektora nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robot niezgodnie z zamowieniem (dokumentacjg projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkow atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robdt oraz uniemozliwiajacych ich realizacjg.

3) inne przypadki, ktore wynikaja z winy Wykonawcy.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.7amawiajacy. na wniosek inspektora nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikéw badan jakosci robot przedtozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obcigzaja Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2.4.Koszty wymienione w pkt.2.3 lub ich odpowiednig czesc Zamawiajacy ma prawo
pokryé w calosci lub czgsci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Odbiory roboét.

3.1.Rodzaje odbiordw:

7) odbiér robot zanikajacych ulegajacych zakryciu,
8) odbior czgsciowy,
9) odbidr koficowy (po zakonczeniu catosci robot).

2.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

:3.0dbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacjg takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

4.0dbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen i wystawiania przez Wykonawce faktur. Dokonanie odbioru cze$ciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

3.5.0dbioru koficowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skladajacych si¢ na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na pi$mie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spelnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru koncowego dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek, ktorych udzial nakazuja
odregbne przepisy.
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3.6.Rozpoczecie procedury odbioru koficowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot skladajacych si¢ na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.

3.7.Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczyna czynnosci odbioru koficowego w ciggu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.

3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, a sa to wady nie majace
wplywu na wydanie ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokot
koncowy z zalacznikiem obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usuniecia. Protokot taki powinien zawiera¢ ewentualne programy
naprawcze. W takim przypadku 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie zatrzymane do dnia podpisania przez komisj¢ odbiorowa protokotu usunigcia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

3.9.Najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nastgpujgce dokumenty:
1) Obmiar robét zamiennych tacznie z wyliczeniem wartosci tych robdt i

szczegotowa kalkulacja ceny jednostkowej (o ile wystepuja).

2) Wartosci uzgodnionych roszezen/kompensat (o ile wystgpuja).

3) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot
w terminie umownym.

4) Wryliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wad trwalych.

5) O$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa

Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposob istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
6) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot

e) opini¢ technologiczna sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

7) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatéw i urzadzen (potwierdzenie rysunkow przez kierownika
budowy z zapisem ,.powykonawczy™ i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkowa sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

8) Specytikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne).

9) Receptury i ustalenia technologiczne.

10) Uprawnienia kierownika budowy, robét, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zamowienia wraz z za$wiadczeniami o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeti laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne 1 ostateczne.

12) $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materialu.
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13) Atesty jakosci wbudowanych materialow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materiatow lub elementow potwierdzone przez
kierownika budowy, robét i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjng  inwentaryzacje  powykonawcza  wykonanych  elementow
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyklad posadowienia, tawy itp.

16) Mape sytuacyjno-wysokosciowa powykonawcza (powykonawcza dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na mapg zasadnicza).

17) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami.

18) Spis zawartosei z numeracjg kartek.

.10.Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentdw bedzie realizowane przez

Wykonawce na wlasny koszt.

3.11. Z czynnos$ci odbioru koncowego komisja sporzadza protokét odbioru sporzadzany
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu

umowy w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

.13. Odmowa podpisania protokolu przez ktoregokolwiek z uczestnikow odbioru

koncowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawea nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koficowego przez powotana do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
Protoké! sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
zgodnie z pkt. 3.11.

3.15. Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikoéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdlne stanowia
inaczej.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robot, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru.

Wady wykonania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnoéei odbioru wad trwatych. ktore nie nadajg
sie do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen czesci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robét oceniajac jakos$¢é wykonanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub 7zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

(]
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§8
GWARANCJA 1 REKOJMIA
Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy si¢ od daty odbioru
koncowego.
Gwarancja.
2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
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2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigce na roboty budowlane liczac od daty zakonczenia

czynnosci odbioru koncowego

Odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace

warto$¢ przedmiotu zaméwienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialno$é¢ obcigza Wykonaweg w przypadku, gdy w przedmiocie
zamoéwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych
przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamowienia istniejace w czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz
za wady tkwiagce w dostarczonych materiatach.

4, Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajacych sie do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamOwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ckonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamOwienia lub jego czedci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

4.2 W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych sie do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawey,

2) obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

43 W przypadku wykrycia wad w okresie rgkojmi i skorzystania Zamawiajacego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawee do
zaplaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2 Istnienie wady powinno byé potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniccie wad. uwzgledniajac mozliwoéci techniczno — organizacyjne
Wykonawey.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwacl
Wykonawce do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usuni¢cia wad oraz skutki
opdznienia terminu zakonczenia wykonania umowy obcigza Wykonawce.
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6. Usunigcie wad.
6.1.Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad byltby niewspolmierny do efektow
uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadajg si¢ do
usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis pkt.4.1.
6.2.Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokolen.
6.3.Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcey
7. Wygas$nigcie uprawnien z tytulu rekojmi.
7.1.Uprawnienia z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 36 miesigey.
7.2.7amawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uplywie
terminu. o ktorym mowa w pkt.7.1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego
terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie wykonawcy.
1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcey wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2.Wynagrodzenie ustala sig na KWOtg .........cocovviiiiiiiiiiiiinnn. z1 netto (stownie:
..................................................... zh) plus 22% podatek VAT w kwocie
........................ zl, co tacznie stanowi kwote brutto ....................zt (slownie
PO vovpummnnans imovemsis )

1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

|.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych.

1.5.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplatg wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowiazkéw Wykonawey objetych umowa,

1.6.Zaplata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawey numer ...,

1.7.Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez

uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.
2. Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w okresach
rozliczeniowych, ma podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce i po
podpisaniu Protokolow odbioru czesciowego robot budowlanych.

2.2 Faktura koficowa zostanie wystawiona przez Wykonawcg po odbiorze koficowym i
podpisaniu protokolu koficowego.

3. PlatnoSci.

3.1 Wszystkie platnosci odbywaja si¢ na podstawie faktur i zataczonych dokumentow
wystawionych zgodnie ust.2.

3.2 Kazda faktura bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego lacznie z protokolem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem
poprawnosci przez inspektora nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.3 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzenia przez
Wykonawce rozliczenia.

3.4 Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

3.5 Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajgcego gwarancji zaptaty na roboty
budowlane na zasadach okre$lonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.
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3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy udokumentowania zaplaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawey. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§10
ODSZKODOWANIA

Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowiazania. na niej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) za opoznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zaméwienia - W
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dziefi opdznienia,

D) za opoOznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosei 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamdéwienia za kazdy
dzieft op6znienia, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosei 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opoznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opoznienia, liczona od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ ustalonej kary
UMmownej.
W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,
wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogolnych
okreslonych w art. 471 ke.
Zamawiajgcy moze potracié kwote stanowigca do 5% wartosci umowy z faktury
czesciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktéregokolwiek z
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w SIWZ lub tresci umowy, a w szczegolnosci
zaniedbania majace wplyw na jako§¢ robot, poprawnos¢ rozliczen oraz terminowo$c
realizacji rob6t budowlanych. Suma potracen z faktur czesciowych nie moze przekroczyc
20% wartosci umowy podstawowej.
Wykonawca niezaleznie od potracen, o ktérych mowa w ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ na ogélnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastepstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objetych niniejszg umowa.
W przypadku nie zaplacenia kar umownych w ciagu 14 dni od daty otrzymania wezwania
do dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych
7 biezacych naleznosci Wykonawey lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot oraz wykonania pozostatych
zobowiazan umownych.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnoéci za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie
sie z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site
wyzsza jest zobowigzana do poinformowania na pi$mie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sila wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga strone o podjgciu realizacji umowy.

18



§ 11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie robot.

1.1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow niezbednych do oddania
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

1.2 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, zamawiajacy ma prawo wstrzymac
zaptate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich dorgczenia.

Zasady odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w ke.

2.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robot budowlanych na okres 36 miesigce.

2.3.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia od daty odbioru
kofcowego bezusterkowego wykonania robot lub daty protokotu usunigcia wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zmiany umowy.

1.1 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zamoéwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w niZej
wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogolne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana 0sob wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

¢) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robot.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedtuzenie
terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jesli opdznienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie opoznienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowiazkow
Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazania dokumentow budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzglgdu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne
(opoznienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spofeczne (protesty, listy, petycje itp.),

¢) koniecznosé¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obeych,

d) roboty dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,

i) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowej,
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k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/ Wykonawcey.

Termin zakoficzenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilos¢

dni potwierdzonych przez inspektora nadzoru o niemozliwosci realizacji robdt z

uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa wyzej.

4) Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w
zwiazku :

a) ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),
b) z obnizeniem kosztow wykonania robot a tym samym wynagrodzenia
Wykonawey, w szczegdlnosci ze wzgledu na rezygnacjg z czgsei robot.

5) Inne zmiany — strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, ktére
moga polegaé m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejsze;
umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.

6) Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowaé o przediuzenie terminu
zakonczenia umowy. jesli przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

1.2 Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokot koniecznosci).

1.3 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

2. Odstapienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamoOwien publicznych i ke. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob razacy podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastgpujace
przypadki:

1) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie.

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dluzszy niz 7 dni,

3) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

4) jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

2.3. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w pkt.2.2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w przypadku okre§lonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2.4.Odstapienie od umowy powinno nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robdt w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastepnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia i sprzgt, roboty
tymezasowe i wykonane roboty zostang przekazanie protokolarnie Zamawiajgcemu
przez. Wykonawcg.

Obowiazek, o ktérym mowa wyzej dotyczy materialow, urzadzen lub sprzetu, ktory

stanowi wlasno$é¢ Zamawiajacego lub wechodzi w zakres przedmiotu zamoéwienia tj.

ma byé uzyty przy wykonywaniu robot objetych zamowieniem. Nie dotyczy on
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sprzetu lub urzadzen Wykonawcey lub oséb trzecich za pomoca ktorych zamdwienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze byé rozwigzana w kazdym czasie za zgodg obu stron.

Rozliczenie w przypadku odstapienia od umowy.

3.1.Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robét wg stanu na dzien odstapienia od umowy, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawea umowy wystawia fakture obejmujaca wartos¢ wykonanych robét oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

§13
Wykonawca, ani zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego. Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwiefi publicznych.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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