ZALACZNIK NR 6
UMOWA NR (projekt)

Zawarta Woldni ... cosiimisiessvinaie 2010 r. pomigdzy:

1. Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosei 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-
164-84-91, reprezentowang przez

Zygmunta Siarkiewicza — Burmistrza Barlinka,

i

Spoétdzielnia Mieszkaniowsg ,,Piast”, majaca swa siedzibe przy ul. Wodnej 2, 74-320 Barlinek, NIP:
597-000-05-98 reprezentowana przez:

Ryszarda Danisza -Prezesa

Elibiete Melon- gtéwnego Ksiegowego, Z-ce Prezesa,

zwanymi w dalszej czgsci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

R N zwanym dalej
WYKONAWCA reprezentowanym przez:

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ....................
Zamawiajacy, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) powierza, a Wykonawca
zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn. ,,Remont ul. Stodolnej w Barlinku”.
2. Zakres zadania obejmuje m.in.:
1) Remont jezdni o nawierzchni asfaltowe;;
2) Remont chodnika (wymiana nawierzchni z plyt chodnikowych na kostkg betonowa typu
polbruk);
3) Remont zjazdéw (wymiana nawierzchni na kostke betonowa typu polbruk);
4) Remont zatok postojowych (wymiana nawierzchni na kostke betonowa typu polbruk);
5) Wykonanie elementéw spowolnienia ruchu w postaci progéw z mozliwoscia przejicia dla
pieszych;
6) Wykonanie i montaz oznakowania poziomego i pionowego (znaki drogowe);
7) Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
3. Szczegdtowo przedmiot zaméwienia okreslony zostat w:
1) Projekcie budowlano-wykonawczym ,, Projekt zgloszenia robét- branza drogowa- Remont
ulicy Stodolnej w m. Barlinek”;
2) Projekcie organizacji ruchu ,, Projekt organizacji ruchu- stala- branza drogowa- Remont ulicy
Stodolnej w m. Barlinek”;
3) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robét »Specyfikacje techniczne- Remont ulicy
Stodolnej w m. Barlinek”;
4) Przedmiarze robét: ,, Przedmiar robot- Remont ulicy Stodolnej w m. Barlinek”
4. Zalacznikami do przedmiotowej umowy stanowigcymi integralna cze$¢ umowy sa:
a) specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zalacznikami
b) oferta Wykonawcy z .................. 2010r.

§2
Postanowienia ogélne
1. Przy realizacji zam6wienia nalezy mie¢ na wzgledzie, aby byla ona realizowana w
sposob zapewniajacy:
1) bezpieczenstwo 0sdb i mienia,
2) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,



3) ochrong $rodowiska,

4) ochrong zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw technologicznych,
5) ochrong uzasadnionych interesdw 0sdb trzecich.

2. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany z udzialem Podwykonawcow. Czesci
zamoOwienia realizowane przez Wykonawce:

3. Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowe z podwykonawcami.

§3
Kolejno$¢ waznosci dokumentow

1. W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych
W umowie oraz zakresu obowiazkow Zamawiajacego i Wykonawcy, decydujace znaczenie
bedzie miata dokumentacja projektowa.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zamowienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami i
zobowigzaniami Wykonawcy oraz ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpoczecie prac,
2) przekazanie placu budowy umozliwiajacego rozpoczecie i wykonywanie robot,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbidr przedmiotu zaméwienia,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.

§5
Obowiazki Wykonawey

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z prawem budowlanym, dokumentacja projektowa, polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz usunigcie ewentualnych wad i usterek z nalezyta staranno$cia i pilnoscia,
zgodnie z postanowieniami umowy. W szczegolnosci Wykonawca winien:

1) przeja¢ plac budowy i przygotowac¢ sig¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sg niezbedne dla
wykonania zadania lub podczas wykonywanych robét,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére maja
byé prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowi¢ cze$é placu budowy,

c) uzyskac zgodg zarzadcow drogi na zajecie pasa drogowego,

d) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym petna ochrone 0sdb i mienia,

2) utrzymac roboty w dobrym stanie,

3) zapewnic stala i wykwalifikowana kadre robotnicza wraz z nadzorem,

4) dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewnié wyposazenie, sprzet i wszelkie inne
rzeczy, zarOwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktoére beda niezbedne dla
wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jako$é robét,



5) przestrzegaC przepisow prawa budowlanego, bezpieczefstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwic¢
wstep na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami,

6) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony érodowiska naturalnego na placu
budowy i poza nim oraz unika¢ szkoéd lub nadmiemnej uciazliwosci prowadzonej budowy
dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkow, wynikajacych ze
sposobu dziatania,

7) zapewni¢ na czas trwania robot niezbedne, stale kierownictwo robét i utrzymywac je tak
dlugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot,

8) zatrudni¢ na budowie, przy budowie i utrzymaniu robét, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami:

a) nadzor techniczny, ktéry jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru wykonywanych
robot,

b) robotnikéw jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i utrzymania
robét,

9) prawidlowo usytuowac¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego,

10) ponosi¢ wylaczng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokoéci,

11) ponosi¢ pelna odpowiedzialno$é za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nimi, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotowe;j
umowy;

12)  ponosi¢ pelna odpowiedzialno$§¢ za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

13) utrzyma¢ plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwa¢ zbgdne materiaty, odpadki i $mieci, urzadzenia prowizoryczne itp.,
14) dostarczy¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne potwierdzajace
ich zgodno$¢ z normami , atesty PZH oraz wymagane normy stosowanych materialow i
urzadzen w tym np. wyniki oraz protokoly badah, sprawdzen i prob dotyczacych

realizowanego przedmiotu ninigjszej Umowy,

15) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie rob6t i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) po zakonczeniu rob6t usuna¢ poza plac budowy na wiasny koszt wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy czysty i nadajacy sie
bezposrednio do uzytkowania,

17) udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie,

18) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

19) na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

20) natychmiast zglasza¢ koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych,

21)  kompletowaé w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacjg zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet protokolow
niezbgdnych przy odbiorze;

22) przekazaé Zamawiajacemu przedmiot zamdwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawno$ci jego wykonania,

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki,



25) wykona¢ na swoj koszt odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakos$ci ich wykonania (jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgltoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem) a takze dokonac prob niszczacych wykonane roboty
(odkucia, wycinki itp.).

2. Wykonawca doswiadcza, ze dokonatl inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy
1 jego otoczenia oraz uzyskal informacje jakie byly dostepne i uznal je za wystarczajace
(w granicach w jakich bylo to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) przed zlozeniem
oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru rob6t a takze materialdw do wykonania i wykonczenia oraz
usuniecia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac,

4) §rodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy

5) zaplanowania prac.

3. Wykonawca oswiadcza, ze oparl swoja oferte na danych zazadanych i udostgpnionych
przez Zamawiajacego oraz na wlasnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyzej opisano.

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajac w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy w osobie:

§6
Opoznienie robot

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie opdznienia
robot spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkéw przez
Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego
o przyczynach i skutkach opodznienia oraz o czasie - o jaki termin wykonanie robot moze
ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowigzkéow pozbawia Wykonawcg prawa
powotywania si¢ na wing Zamawiajacego w opoznieniu wykonania robot.

2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opdznienie w wykonaniu umowy, Wwynoszace co
najmniej 21 dni Zamawiajacy moze wstrzymac¢ wykonywanie robét przez Wykonawcg 1
odstapi¢ od umowy w catosci lub od pozostalej nie wykonanej czgsci robot. Odstapienie
powinno nastapié na pi$mie, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia o ktéorym mowa w
zdaniu pierwszym.

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za
juz wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczefn do
Zamawiajacego z tytutu odstgpienia przez niego od umowy.

4. W przypadku przerwania roboét i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych rob6t i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie placu
budowy z 0s0b, materiatow i urzadzen Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna za zbgdne.

§7
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbedne Srodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez
ruch zwigzany z dzialalno$cia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobraé
trasy, wybiera¢ i uzywaé wilasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z transportem
materiatdéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat (lub ograniczal naruszenie do
niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych obiektow polozonych
przy trasach oraz przepisoOw o ochronie §rodowiska.



2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien o ktorych
mowa w ust. 1| Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§8
Wspéldzialanie stron
1. Zamawiajacy i Wykonawca sg obowiazani wspoldziata¢ przy wykonywaniu przedmiotu
zamoOwienia w celu terminowego, najlepszego i1 najoszczgdniejszego jego wykonania.
2. Wykonawca jest obowigzany wspotdziata¢ z Zamawiajacym w sprawach zwiazanych
z wykonaniem czynno$ci wymaganych prawem budowlanym, niezbgdnych do oddania do
uzytku przedmiotu zamoéwienia.

§9
Dokumentacja projektowa

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej w terminie
nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy.

2. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo zadaé przybycia na plac budowy
Projektanta celem rozstrzygnigcia watpliwo$ci zwiazanych z realizacja projektu.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowe;j:

1) na wniosek wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonywania elementéw robot. Dopuszcza sig je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez niego rozwiazanie jest rownorzgdne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt, a jednocze$nie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
inwestycji. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian, rysunki i wyceng kosztow. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany
rozwiazan technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiajacy sporzadza protokot
koniecznoéci, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowa na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okre§lone w pkt 2) zmiany powoduja wzrost kosztow inwestycji
traktuje si¢ je jako roboty dodatkowe i Zamawiajacy musi ztozy¢ dodatkowe zamdowienie
na ich wykonanie, w trybie wynikajacym z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawa zamoéwien
publicznych;

4) w przypadku okreSlonym w pkt 1 i 2 oraz w przypadku zaniechania czg$ci robot
okreslonych dokumentacja strony uzgadniaja, ze warto§¢ tych rob6t zostanie odjeta od
ceny oferty i wprowadzona aneksem jako zmiana umowy.

4. W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
sporzadzony zostanie Protok6t Konieczno$ci zawierajacy opis robot, przyczyng ich
wystapienia lub zmian oraz wycene kosztow na podstawie stawek ujetych w kosztorysie
ofertowym lub w oparciu o powszechnie przyjgte cenniki i normy. Protokét po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi integralng czg$¢ umowy.

5. Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany o ktérych mowa w ust. 4, zmiany ilosci i
rodzaju robot wymagaja zmiany umowy.

6. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwieni dodatkowych, o ktorych
mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 i 6 ustawy Prawa zamOwien publicznych, nieobjgtych
zaméwieniem podstawowym, sporzadza sie¢ Protok6t Konieczno$ci i postgpuje jak w
ust. 4. Protokol zatwierdza Zamawiajacy. Na wykonanie zamoéwienia dodatkowego
strony zobowiazane sa do zawarcia odrgbnej Umowy.

7. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowien uzupelmajqcych o ktérych



mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawa zamdwien publicznych, sporzadza sig
Protokot Koniecznoséci i postepuje jak w ust. 4. Protokét zatwierdza Zamawiajacy. Na
wykonanie robét uzupetiajacych strony sa zobowigzane do zawarcia odpowiedniej
Umowy.
§ 10
Realizacja budowy

1. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé przedmiot zamdwienia z materiatéw wiasnych.
Wykonawca dostarcza wszystkie urzadzenia niezbgdne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

2. Urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakoéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa
budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowiazany jest okaza¢
w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna.

3. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze socjalne
oraz niezbedne media.

§11
Kontrola jakosci
Zamawiajacy podczas sprawdzen i odbioru moze Zada¢ wykonania pomiaréw
dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiarow, jezeli wykaza one, ze pomiary
zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawce byly nieprawidtowe.

§12
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonywane roboty budowlane oraz materiaty
od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
zamoOwienia koncowym protokotem zdawczo — odbiorczym (odbior koficowy).

2. Celem wytaczenia odpowiedzialno$ci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytulu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamdwienia, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia.

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

4. Ubezpieczenie winno by¢ zawarte na okres obejmujacy co najmniej czas wykonywania
umowy.

5. Wszelkie kwoty szkéd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od
instytucji ubezpieczeniowej bgda obciazaty Wykonawce.

§13
Termin wykonania zamdwienia

1. Przedmiot zamoOwienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszacymi wynikajacymi
z niniejszej umowy i dokumentéw stanowiacych jej zataczniki Wykonawca wykona
w terminie do 15 wrze$nia 201 1r.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od dnia zakoficzenia
prac przy realizacji inwestycji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich pn.
,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr ‘156 na odcinku Mostkowo-Barlinek”, ktore
planowane jest na dzien 30 czerwca 2011r.



§ 14
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamowienia okreslonego
w umowie po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru koncowego liczy si¢ bieg terminu okresu rgkojmi i okresu
gwarancyjnego.

3. O osiagnieciu gotowosci do odbioru koficowego Wykonawca zawiadamia na pismie
Zamawiajacego.

4, Odbiér koncowy winien byé przygotowany przez Wykonawce sprawnie i z nalezyta
starannos$cia.

5. Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koficowego w ciagu 14 dni
od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

6. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie dokumentéw pozwalajacych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koficowego.

7. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym
w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
Wykonawce gotowoéci do odbioru koncowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
zamowienia w dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego.

8. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, nie przeprowadzenia
wszystkich préb, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze
koncowym wady i usterki umieszcza si¢ w specjalnym wykazie stanowiacym zalacznik
do protokotu, z podaniem terminu ich usunigcia.

4, Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt, w terminie okreslonym

przez Zamawiajacego.

§15
Wady wykonania
1. Jezeli w toku odbioru koficowego zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia:

a) Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wyznaczenie
terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w § 14 ust. 5
umowy;

b) Zamawiajacy moze dokonaé¢ odbioru w przypadku stwierdzenia wad ktorych, ze
wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usunigcia a sg to
wady nie majace wptywu na wydanie ewentualnego pozwolenia o uzytkowaniu oraz
na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi. Komisja moze sporzadzi¢ protokét koncowy
z zalacznikiem obejmujacym wykaz wad z wyznaczonym realnym terminem ich
usuniecia.

2) nie nadajace sie do usunigcia — Zamawiajacy wykona uprawnienia okreslone w § 20
ust. 1 umowy.

§ 16
Protokol odbioru
1. Z czynnoéci odbioru koficowego sporzadza sig protokét odbioru, ktéry powinien
zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okre$lenie przedmiotu odbioru,
2) miejsce sporzadzenie protokotu,
3) date rozpoczecia i zakonczenia czynno$ci odbioru,



4) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyly,

5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie
odbioru,

6) spis ujawnionych wad i usterek,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjgcia przedmiotu umowy,

8) o$wiadczenia i wyjas$nienia 0sob uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy uczestnikéw odbioru.

2. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikdw odbioru koncowego
jest odnotowywana w protokole.

3. Protokot odbioru kohcowego sporzadza si¢ w co najmniej dwoch egzemplarzach, po
jednym dla Zamawiajacego i Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie
Po dokonaniu odbioru koncowego, obowiazek ochrony przedmiotu zamowienia i jego
wladciwe zabezpieczenie obciaza Zamawiajacego.

§18
Gwarancja
1. Strony postanawiaja, iz Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji.
2. Okres gwarancjii Wynosi ..o miesiecy liczac od daty zakonczenia

czynnosci odbioru koncowego. Dokument Gwarancji, okreslajacy jej warunki i termin
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 19
Odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢
przedmiotu zaméwienia. Taka sama odpowiedzialno$¢ obciaza Wykonawceg w przypadku,
gdy w przedmiocie zamowienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji
celow, dla ktorych przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamOwienia istnicjace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate
po odbiorze.

3. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstate wskutek wad rozwiazan projektowych, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za
wady tkwigce w dostarczonych materiatach.

§ 20
Uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1. W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru koficowego lub w okresie rgkojmi wad
nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zaméwienia lub jego czgsci zgodnie
7z przeznaczeniem:

a) zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,



b) Zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czeSci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z
opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych sig do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie r¢kojmi,
Zamawiajacy moze:

1) zadaé usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usunaé wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
technicznej, ekologicznej, ekonomiczne;j itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rgkojmi i skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do
zaplaty, ktéra winna byé dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okre§lono inny termin.

§21
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

2. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okre$lenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajac mozliwosci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawce do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki op6Znienia
terminu zakonczenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

§22
Usunigcie wad

1. Wykonawca moze odmoéwié usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspétmierny do efektow uzyskanych
w nastgpstwie usuniecia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadaja si¢ do usunigcia. W takim
przypadku stosuje sig przepis § 20 ust. 1 umowy.

2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokolem.

3. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru
lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 23
Wygasniccie uprawnien z tytulu rekojmi
1. Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.
2. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z rekojmi, rozpoczyna sig
w stosunku do Wykonawcy z dniem zakonczenia czynno$ci odbioru koficowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytuhu rekojmi za wady, takze po uplywie
terminu, o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.



§ 24
Odszkodowania

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania, na niej opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1) za opdznienie w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu zamowienia - w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzien opéznienia,

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub w okresie
rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot
zamoOwienia za kazdy dziehn op6znienia, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie
usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia, liczong od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4, W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej karg umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego.

5. W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar
umownych z biezacych nalezno$ci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakofczenia robdt oraz wykonania
pozostatych zobowigzan umownych.

6. Strony nie beda ponosity odpowiedzialno$ci za czg§ciowe lub calkowite nie wywiazanie
si¢ z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez silg
wyzsza jest zobowigzana do poinformowania na piSmie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga strong o podjgciu realizacji umowy.

7.W przypadku utraty dofinansowania z ,,Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych
2008-2011"z powodu niewykonania w terminie, badz nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania.

8. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku o ktorym mowa w §29 ust. 2 pkt. 4 Wykonawcy
nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

§ 25
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie netto ustala sig¢ na KwWOtg......cceiniiiinininininiinnenn, PLN
(SEOMWIIEL .....s o cnmemrramasnssssnssnssnsansssnisssssisaiiassssnisssa esiina somsintonshomis ions sesmmevsaant ssaus sissenvasssvRsTRR IV AaaTs )
3. Na dzien podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi ............. %.



4. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy lacznie z ....... % podatkiem
REAIT  SMOBE | wosnommmussescnmmomousmonmesi e e et Bt s 0 s AR R A PLN (stownie:
.............................................................................................................................................. ).

5. Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie wszystkich
obowigzkoéw Wykonawcy objetych umowa.

7. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr

§ 26
Faktura

1. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nastapi po
zrealizowaniu catego przedmiotu zamowienia objetego umowa.

2. Rozliczenie zamowienia nastapi dwoma fakturami ~ w proporcji: 88,86% dla Gminy Barlinek i
11,14% dla Spotdzielni Mieszkaniowe;j ,,Piast”.

3. Wykonawca wystawi faktury nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty zakonczenia
czynnosci odbioru koficowego.

4. Dopuszcza sie rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, ktére beda
obejmowaé prace wykonywane w danym okresie do warto$ci 70 % wynagrodzenia
umownego.

5. Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawg do
wystawienia faktury przej$ciowej, bedzie protokoél odbioru robét czeSciowych
potwierdzony przez zamawiajacego.

6. Wykonawca moze wystawi¢ faktury koficowe po usunigciu usterek opisanych w
protokole sporzadzonym podczas prowadzenia czynnosci odbiorowych.

7. Potwierdzenie usuniecia usterek wymaga formy pisemnej, niezaleznie od koniecznosci
sporzadzenia protokotu odbioru koncowego.

8. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonego
przez Wykonawceg rozliczenia.

9. Faktury koncowe oraz faktury przejSciowe w przypadku rozliczen fakturami
przejéciowymi beda platne w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty jej
otrzymania tacznie z protokolem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez
Zamawiajacego.

10. Za date dokonania zaplaty uwaza sie date obciazenia rachunku Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy faktur¢ konicowa jedli ten przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy / Podwykonawcow o rozliczeniu sig
Wykonawcy Podwykonawcami za wykonane roboty /ustugi.

§27
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
......................... PLN (Slowni€: ........cocovvveevnenerienieninennenenn....) stanowiacej 10
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 25 ust. 4 umowy.
2. Zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wniesione w formie
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia i przepisami ustawy prawo zaméwien publicznych, jednakze zmiana



zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia 1 bez
zmnigjszenia jego wysokosci.

3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % wniesionej kwoty o ktoérej mowa w ust. 1.
bedzie stanowilo zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy pozostawiona jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci bedzie stanowita
30 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrocona Wykonawcy po nalezytym
wykonaniu zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — w ciggu 30 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia — nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie okresu gwarancji
jakosci.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caloSci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn o ktorych mowa w § 29
ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezaleznie od obowiagzku zaplaty kary umownej
przewidzianej w § 24 ust. 2 pkt. 3.

§ 28
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalne pod rygorem niewaznoSci s3 zmiany postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, z wyjatkiem:
1) Zmian ogdlnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych,
b) zmiana o0s6b  wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy
upowaznionych do reprezentacji stron w procesie budowy,
¢) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robot.
2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedluzenie terminu
zakonczenia umowy o czas opOznienia, jesli opdznienie to wynika z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego 1 jesli takie opoznienie jest lub bedzie mialo wplyw na
wykonanie umowy, w zakresie nastgpujacych obowigzkow Zamawiajacego:
a) przekazanie terenu budowy, 2z przyczyn nie zakofczenia przez
Zachodniopomorski Zarzad Droég Wojewodzkich zadania pn. ,,Przebudowa drogi
wojewoOdzkiej nr '156 na odcinku Mostkowo-Barlinek”, w terminie do 30 czerwca
2011r.

b) przekazania dokumentéw budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne (opoznienie
spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

¢) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzen obcych,

d) zamowienia dodatkowe, roboty uzupeniajace,

e) zmiane technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili udzielenia
zamowienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,



j) dziatania sit natury uznanych za stan klgski zywiotowej,
k) zmiany w dokumentacji ~ projektowe] dokonywane  na  wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy.

4) Termin zakofczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo$¢ dni
potwierdzonych przez Zamawiajacego o niemozliwosci realizacji robot z uwagi na
wystapienie okoliczno$ci, o ktérych mowa wyze;j.

5) Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w zwiazku :

a) ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
b) z obnizeniem kosztoéw wykonania robot a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
w szczegblnosci ze wzgledu na rezygnacje z czgsci robot, zmiany technologii robot.

6) Inne zmiany — strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, ktore moga
polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie nomenklatury do
faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy, w odniesieniu
do pojgé zgodnych z ustawa Prawo budowlane.

2. Zmiana osd6b nadzorujacych roboty po kazdej stronie moze nastapi¢ po pisemnym
powiadomieniu stron i nie wymaga aneksu.

3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na
pismie w postaci aneksu z zastrzezeniem ust. 2.

§29
Odstapienie od umowy

1. Kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajagcemu dodatkowo przyshiguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach i nie bedzie traktowane jako
odstapienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

2) jezeli w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawca nie rozpoczat
robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie,

3) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacj¢ robot bez uzasadnionych przyczyn
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

4) w przypadku gdy realizacja zadania Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog

Wojewddzkich pn. ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr '156 na odcinku Mostkowo-

Barlinek” nie zakonczy si¢ do dnia do 30 sierpnia 201 1r.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o okolicznosciach
okre$lonych w ust. 2 pkt. 2 i 3 i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 30
Obowiazki odstepujacego od umowy

1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w § 29 ust. 2 umowy oraz
w sytuacji kiedy odstapienie nastapito z przyczyn za ktoére odpowiada druga strona, jest
obowiazany naprawié¢ drugiej stronie spowodowang tym szkodg.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

1) dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia od umowy, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.



2) na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakturg obejmujacg warto§¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,

3) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowiazany do:

1) dokonania odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych oraz zaplaty naleznej czesci
wynagrodzenia,

2) przejecia placu budowy.

4. Do odbioru robdt w toku i robdt zabezpieczajacych, stosuje si¢ odpowiednie przepisy
o odbiorze.

5. Zamawiajacy odkupi materialty o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) po cenach zakupu
wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

§ 31
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny,
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 32
Postanowienia szczegdlne

1. Na zmiang materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

2. Wykonawca sporzadzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia 1 przekaze
Zamawiajacemu (1 egzemplarz) najpézniej w terminie do 14 dni od dnia zawarcia
umowy.

3. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest Kamila Rogut-
Szkudlarek.

4. Wierzytelno$ci zwiazane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem
obrotu pomigdzy podmiotami trzecimi.

5. W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego, Ustawy — prawo zamowien publicznych.

§33
Ilo$¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono jednobrzmiacych 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




