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Za{a“émzurri‘ik nr 7 — Wzér umoWyﬂ

UMOWA

zawartawdniu ..ol 2011 r. pomiedzy:
1. Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegloéei 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-
84-91, reprezentowana przez
Zygmunta Siarkiewicza — Burmistrza Barlinka,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

bedacego (niebgdacego) zarejestrowanym platnikiem podatku VAT
zwanym dalej ,,Wykonawcg” wylonionym przez »Zamawiajacego” w drodze przetargu
nieograniczonego.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane Zwigzane z
realizacja zadania inwestycyjnego:
Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Powiatu Mysliborskiego”

Zadanie: » Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr 1 w Barlinku,
obejmujgca wymiang stolarki okiennej oraz wymiane instalacji c.0.”

2. Zakres zadania obejmuje m.in.:

1)
2)
3)

Wymiang stolarki okiennej;
Demontaz instalacji C.O.;
Montaz instalacji C.O.

3. Szczegélowo przedmiot zaméwienia okreslony zostat w:

Ly

2)

3)

4

)

Projekt pn.:

Projekeie budowlanym ,, Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr 1 w Barlinku w
zakresie: wymiana stolarki okiennej, docieplenie przegréd zewnetrznych pomieszczer
polozonych na poddaszu i Il-gim pietrze, wymiana pokrycia dachu z robotami
towarzyszqcymi w budynku glownym” w zakresie zapisow dotyczacych wymiany stolarki
okienne;j.

Projekcie  architektoniczno-budowlanym Wymiana instalacji C.O. w  budynku
dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Jeziorna 12 w Barlinku,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania

inwestycyjnego: ,, Termomodernizacja Szkoly Podstawowej Nr I w Barlinku”- roboty
budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej z robotami towarzyszacymi w budynku
glownym,

Specyfikacji technicznej ,, Termomodernizacja Szkota Podstawowa Nr 1 w Barlinku ul
Jeziorna 12- Wymiana instalacji C.O. w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr
1 w Barlinku przy ul. Jeziornej 127

Przedmiarze robét ,,Termomodernizacja Szkola Podstawowa Nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna
12 do P.B.- wymiana instalacji C.O. w budynku dydaktycznym w Szkole Podstawowej nr 1
w Barlinku, przy ul. Jeziornej 12”

»Termomodernizacja obiektéw uzytecznodci publicznej Powiatu Mysliborskiego” jest wspétfinansowany przez Unie

Europejsky ze $rodkdw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 — 2013,
Dziatanie 9.3 Termomodernizacja obiektdw uzytecznoéci publicznej.
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6) Przedmiar robdt: ,, T ermomoderﬁié&&;}a Szkoly ’Podstawbwé:f Nr 1 w Barlinku. Branza:
roboty budowlane w zakresie wymiany stolarki okiennej z robotami towarzyszqcymi w
budynku giownym”

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami oraz oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wymienione w pkt.. 3 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje

Techniczne Wykonania i odbioru robét i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowig komplet dokumentacji niezbednej do wykonania przedmiotu umowy.

§2

1. Termin rozpoczgcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego terenu budowy. Przekazanie placu budowy
nastapi najpdzniej do dnia 17.06.2011r

2. Termin zakoriczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz w
26.08.2011 roku.

3. Termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét ustalony zostanie
w Harmonogramie Robé6t opracowanym przez Wykonawce.

4. Wykonawca na polecenie Zamawiajacego bedzie kazdorazowo weryfikowat Harmonogram
Robét w terminie 3 dni od powzigcia takowego polecenia.

§3

Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawey formularz zawierajacy
Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz zalaczong do niej Dokumentacje Projektowa
wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, zawierajace istotne dla
Zamawiajacego postanowienia i zobowiazania Wykonawcy oraz, ze dokumenty te stanowia
integralna czes$¢ niniejszej umowy.

§4

Obowiazkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do realizacii umowy,

w szczegolnosei:

1. Przejgcia terenu robdt od Zamawiajgcego;

2. Wykonania i utrzymania na swo6j koszt zabezpieczenia placu budowy, strzec mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnié warunki bezpieczenstwa. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy, zaplecza
budowy, jak réwniez dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych Iub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni, instalacji i
innych urzadzen znajdujacych si¢ w budynku szkoty.

3. Zabezpieczenie instalacji, urzadzefi i obiektow, mebli oraz sprzetu i wyposazenia na terenie
robdt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt;

4. Dbanie o porzadek na terenie robdét oraz utrzymanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

5. Na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczyé
prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen;

Projekt pn.: ,Termomodernizacja obiektdéw uiytecznoici publicznej Powiatu Mysliborskiego” jest wspétfinansowany przez Unie
Europejskg ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko na lata 2007 — 2013,
Dziatanie 9.3 Termomodernizacja obiektdw uzytecznosci publicznej.
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6. Jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania obowigzujacych przepisdw o gospodarce
odpadami oraz obowiazujacych przepiséw o ochronie §rodowiska;

7. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze bedace
nastgpstwem nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

8. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9. Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezesliwych wypadkow
pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

10. Niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
wypadkach;

11. Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie trwania
robdt w terminie nie dluzszym niz okreslony przez Zamawiajacego;

12. Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukoficzone przez niego sg catkowicie zgodne z umows i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13. Po zakonczeniu robdt usunaé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy czysty i nadajgcy sie
bezposrednio do uzytkowania;

14. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ lub termin ich zakonczenia,

15. Wykonawca doswiadcza, ze dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i jego
otoczenia oraz uzyskat informacje jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace (w
granicach w jakich bylo to osiggalne biorac pod uwage koszt i czas) przed zlozeniem oferty,
co do:

1) rozmiaru i charakteru rob6t a takze materiatow do wykonania i wykonczenia oraz usuniecia
wszelkich usterek jakie w nich moga powstag,

2) srodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy,

3) zaplanowania prac.

§5

1. Wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od podpisania umowy szczegélowy Harmonogram
Robét.

2. Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajacemu Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedlug Prawa Budowlanego, w ciggu 7 dni od podpisania umowy.

§6

1. Wykaz inspektor6w nadzoru, ich koordynatora oraz zakres ich umocowania zostanie
przekazany Wykonawcy odrgbnym pismem w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

2. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacja umowy po
stroni Wykonawey Wy ZNA0ZE 18 ws vusswnsssesss s v i es cass s s s s

3. Do koordynowania spraw zwiazanych z realizacja umowy po stronie Zamawiajacego
WYZNBCZONA JEBL cox cossamsssesmmmsmssmunsssss sssinssisisasssssissiessesione

4. Zamawiajacy informuje, Ze jego interesy reprezentuje Inzynier Kontraktu.

§7

Projekt pn.: ,Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej Powiatu Mysliborskiego” jest wspdffinansowany przez Unie
Eurapejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 - 2013,
Dziatanie 9.3 Termomaodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej.
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1. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz stosowne zaSwiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust.] w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byé uzasadniona przez
Wykonaweg na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.1
winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami i do kierowania budowa
innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy.

§8

1. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawey, jego przedstawiciela lub pracownikéw jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia robét.

3. Powierzenie jakiegokolwiek zakresu prac Podwykonawcy w zakresie innym niz wskazany w
ofercie, lub wczedniej zatwierdzony przez Zamawiajacego, musi byé uzasadniony przez
Wykonawcee na piSmie i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
badZz nie, taka zmiang wedlug wlasnego uznania. Wykonawca nie ma prawa podzielié
jakiejkolwiek czesci robot bez uzyskania od Zamawiajacego uprzedniej zgody na pismie.

4. Do zawarcia przez Wykonawcge umowy 2z Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w ciagu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czgécia dokumentacji dotyczacg wykonania
robdt okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sig, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia wraz z faktura za wykonane roboty pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelno$é jest czeScig sktadowa
wystawionej faktury, o dokonaniu zaplaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie
powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za
dokonanie zaplaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.

6. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w akapicie poprzedzajacym,
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

7. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do postanowien zawartych w niniejszym paragrafie
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w  celu
wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow ustalen niniejszej umowy,
az do odstapienia od umowy z Wykonawcg z winy Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkod, ktére moga
zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci;

Projekt pn.: ,Termomodernizacja obiektdw uiytecznoéci publicznej Powiatu Myéliborskiego” jest wspotfinansowany przez Unie
Europejska ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 — 2013,
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a) roboty, obiekty, budowlane, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonaniem robdt — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych;

b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdw
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Ubezpieczenie obejmuje:

¢) roboty — do warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 2 niniejszej umowy,

d) urzadzenia budowy, sprzgt transportowy i inny sprzgt zgromadzony na terenie budowy
przez Wykonawce, niezbedny do wykonania rob6t — do wartosci niezbednej do ich
ewentualnego zastapienia.

4, Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji przez Zamawiajacego.

§10

—

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen wilasnych.

2. Materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust.1, powinny
odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy ,,Prawo Budowlane”, wymaganiom Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjom
Wykonania i Odbioru Robot.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego badz inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna.

4. Inspektor Nadzoru ma prawo wymagaé od Wykonawcy zapewnienia jakosci realizowanych
robot, dokonywania zmian w Harmonogramie Robét. Wykonawca bedzie stosowal sie do
polecen Inspektora Nadzoru jakby bylo to polecenie Zamawiajacego.

5. Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spelnienia jakosci
wykonanych robot. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie
prowadzil na biezaco badania, pomiary itp.

6. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ przediozone przez Wykonawce badania i pomiary. W
przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowiazek poprawi¢ badz
rozebraé nieprawidlowo wykonany element robét i wykonaé ponownie na whasny koszt.

7. Materiaty warto$ciowe z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzen stanowia wilasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca przewiezie i zlozy wartosciowe materialy w miejsce okreslone
przez Inspektora Nadzoru lub w odpowiedniej specyfikacji technicznej. Materialy
bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza Plac Budowy, na swdj koszt,
przestrzegajace przepisoOw o gospodarce odpadami.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wspdlpracowaé z Inspektorem Nadzoru dla poprawnego

wypelnienia niniejszej umowy.

§11

1. Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbidr robdt zanikajacych,
b) odbidr robot czgsciowych,
¢) odbidr koncowy robot,
d) odbidr po okresie regkojmi,
e) odbidr ostateczny po uplywie okresu gwarancji.
2. Wykonawca bedzie powiadamia¢ Inzyniera Kontraktu o gotowosci do odbioru robot
podlegajacych =zakryciu lub =zanikajacych wpisem do Dziennika Budowy. W razie
niedopelienia tego warunku, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty

Projekt pn.: ,Termomodernizacja cbiektdw uzytecznosci publicznej Powiatu Mysliborskiego” jest wspéifinansowany przez Unie
Europejska ze érodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007 — 2013,
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lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a
nastgpnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

3. Odbidr koncowy przedmiotu umowy przez Zamawiajacego rozpocznie sig¢ w ciggu 7 dni od
daty zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego przez Wykonawce.

4. Podstawg do zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego jest wpis do dziennika budowy
dokonany przez Kierownika Budowy, potwierdzony przez Inspektoréw Nadzoru,
stwierdzajacy gotowos¢ do odbioru koncowego z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

5. Wykonawca do odbioru sporzadzi dokumentacje powykonawezg okreslona szczegétowego w
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i przedtozy wraz z dokumentami niezbg¢dnymi
do przejecia robot przez Zamawiajacego, wyszczegdlnionymi w SIWZ.

6. Zamawiajacy, na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, powola komisje
odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczg¢cia odbioru powiadamiajac
o tym Wykonawce.

7. Date odbioru begdzie stanowit dzief zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokolu
odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, odméwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia, a
Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ usunigcia to:

— jezeli przedmiot odbioru nadaje si¢ do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

9. Z czynno$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie spisany protokot zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy ustalone na usunigcie wad i niedorobek.

10. Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem w imieniu Zamawiajacego uzyska
pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu umowy.

11. Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem uzyska wymagane pozwolenia niezbgdne w
trakcie realizacji robot.

§12
1. Platnik: Gmina Barlinek, ul. niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek, = NIP : 597-164-84-91
2. Zawykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie obmiarowe netto w wysokosci:
............................ glotychiaetto (stownie AStyeht .. v e snsrsses)
powigkszone o obowigzujacy podatek VAT.
3. Wynagrodzenie obmiarowe brutto ............ ztotych (stownie:...........c.covenens )

4. Wynagrodzenie obmiarowe, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdét w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majgcych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust.2..

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .........ccovviiiiiiiiiiininiinnn,

6. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur czeéciowych wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie
zatwierdzonego protokolu czgsciowego odbioru robét., dla kazdego zadania oddzielnie
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7. Protokét czesciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robdt), na
podstawie elementow zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych, ktore przygotowuje
Wykonawca i uzgodni z Zamawiajacym niezwlocznie po podpisaniu umowy, po podpisaniu
protokotu przez Inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§13

Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu z rachunku
Zamawiajacego na rachunek Wykonawey N .......oooviiriiiiiiiinne w ciagu 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokolem czgsciowego odbioru robot.

§14

Platnoéci dokonywane beda w ramach realizacji inwestycji pt.: . Termomodernizacja obiektow
uzytecznosci publicznej powiatu Mysliborskiego™

§ 15

Wykonawca nie dokona zadnej zmiany lub modyfikacji robét budowlanych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, jezeli i dopoki Inzynier Kontraktu nie poleci lub nie zatwierdzi
zmiany roboty do wykonania, a Zamawiajacy nie dokona jej akceptacji.

§16

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w
W KWOCIE! cevosnsenmessviiiivesimes PLN  (stownie: ...oooiiririiiiei )
stanowiacej 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 3 umowy.

2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci, za$ 70%
whiesionego zabezpieczenia przeznacza sig jako gwarancj¢ nalezytego wykonania robét.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w
terminach i na zasadach okre$lonych nizej:

4. 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwr6ci W terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania
zaméwienia przez Zamawiajacego za nalezyte wykonanie, potwierdzone wystawieniem
protokotu odbioru koncowego robot.

5. 30% Zabezpieczenia jako kwota pozostawiona na zabezpieczenie okresu rekojmi i gwarancji
jakoéci zostanie zwrocona nie pézniej niz w ciagu 15 dni po uplywie tego okresu.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalong w ust. 1 wysoko$é zabezpieczenia
nalezaloby zwiekszyé z powodu zwigkszenia si¢ wartoéci robét, Wykonawca zobowiazany
jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust.3 ppkt.a), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych wad i usterek lub jest w trakcie usuwania tych wad i usterek. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad i usterek.

§17
Strony postanawiaja, ze wiazaca ich forma odszkodowania beda kary umowne.

Ustala si¢ kary umowne w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

b —
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za zwloke w wykonaniu okre§lonych w umowie robét lub ich czesci. Dla kazdej z
czesci ustalono odrgbny termin odbioru w wysokoéei 0,3 % wynagrodzenia
obmiarowego brutto okreslonego w § 12 ust.3 za kazdy dziefi zwloki,

—  za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia obmiarowego brutto okreslonego w § 12 ust.3 za kazdy
dzien zwloki, liczonej od dnia nastgpnego po terminie, w ktorym wady miaty by¢
usuniete,

— za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia obmiarowego brutto okreslonego w § 12 ust.3, za
kazdy dzien przerwy, jesli przerwa trwa diuzej niz 7 dni,

— za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zz przyczyn
dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia obmiarowego brutto
okreslonego w § 12 ust.3.

b) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

— za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonaniu robot z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia obmiarowego brutto okre$lonego w § 12 ust.3 za kazdy
dzien zwloki lub przerwy,

— z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawcg z przyczyn
dotyczacych Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia obmiarowego brutto
okreslonego w § 12 ust.3 z wyjatkiem sytuacji okreslonej art. 145 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych

3. W przypadku wystapienia szkod przewyzszajacych wysokos¢ kar umownych, strony moga
dochodzié odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

4. W przypadku utraty dofinansowania z ze érodkéw Funduszu Spéjnosei w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i $rodowisko na lata 2007 — 2013, Dzialanie 9.3
Termomodernizacja obiektéw uzyteczno$ci publicznej” z powodu niewykonania w terminie,
badz nienalezytego wykonania przedmiotu umowy 2z winy wykonawcy, Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia odszkodowania do wysokosci utraconego
dofinansowania.

5. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujace
obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

¢) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. B) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczeg6lowy protokot inwentaryzacji robét w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien
odstapienia; protok6t inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcey
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§18

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawey z tytutu gwarancji jakosci wynosi: 36
miesiecy na materiaty robocizng liczac od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy,
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2. Wykonawca przedlozy Zfimawiajaccerhu karte gWarané&jBé,:\"w dniu podpisania protokd}ﬁ
odbioru koncowego robot.

§19
Strony ustalaja, ze nie dopuszcza sig cesji wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich.
§20

1. Wszelkie zmiany postanowieri niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci wymagaja formy
pisemne;j.

2. Zmiana postanowien zawartej UmMOWYy mOZe nastapi¢ wylacznie w przypadkach
przewidzianych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia, 2004r., (tekst
jednolity Dz. U z 2010r., nr 113, poz. 759 z poz.zm,).

3. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowieii do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tre§¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno§é wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Zgodnie z art. 144 Ustawy — Prawo zamoéwiedn publicznych Zamawiajacy przewiduje
mozliwoéé zmiany zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
okreslonych ponizej warunkow:

1) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt.1 Ustawy — Prawo budowlane, zmiana w

rozwigzaniach projektowych jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia
bezpieczeristwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

2) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. b) ustawy — Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo§¢ wprowadzenia rozwigzaih zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, Zze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna
bylo wezeéniej przewidzie¢;

3) Zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robot i nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36z ust. 5
ustawy — Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art. 36a ust.6 ustawy —
Prawo budowlane, spelniajac zapisy art. 57 ust.2 ustawy — Prawo budowlane;

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;

5) Zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w Zzycie po Dacie Odniesienia
wywotlujacych potrzebe jego zmiany;

6) Zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

7) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiajgcego;

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie
w postaci aneksu.

§21

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV kodeksu cywilnego, Zamawiajacemu
przyshiguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
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5)

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy: odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) zostanie ogloszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy,
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
zlozonego na pismie,

e) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W razie odstapienia od umowy Wykonawca przejmie na siebie nastepujace obowiazki:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru sporzadzi protokot inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dziefi odstapienia od umowy,

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowala odstapienie od umowy,

¢) sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukeji i urzadzef, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robdt, robot w toku i robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, ktére Wykonawcg nie dotycza,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych, oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzadzen okre$lonych w ust.3 lit.c,

¢) rozliczenia si¢ z Wykonawcea z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy,
obiektow, zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy.

d) Przyjecia terenu budowy od Wykonawcy pod swoj dozor.

§22

1. W razie powstania sporu na tle wykonania ninigjszej umowy o wykonanie robdt w sprawie
zaméwienia publicznego Wykonawea jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania
drogi postgpowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnie ustosunkowaé sie do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 30 dni od daty zgloszenia roszczenia.

3. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, 0 ktorym mowa W ust. 2, Wykonawca
uprawniony jest do wystapienia na drogg sadowa.

§23
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., (tekst jednolity Dz.U z
2010r., Nr 113, poz. 759z p6z.zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Spory pomiedzy stronami wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny wlaéciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiaeych egzemplarzach. Jeden dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcey

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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