Zalgcznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA RLIINL.7013.3.2011
projekt

Widnmitt e 2011 r. w Barlinku pomigdzy Gming Barlinek zwang w dalszym tek$cie
»~Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

..........................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwief publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
pozniejszymi zmianami), zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Ponizej podaje si¢ definicje uZzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, a dotyczacych

bezposredniego wykonania robot.

1.1. Cena jest to podane w umowie calkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, lacznie z podatkiem VAT, wraz z usunieciem wad
ujawnionych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji bez kosztow wykupu
wierzytelnosci.

1.2.  Data rozpoczgcia robot jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3. Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona zapisem
kierownika robot w dzienniku budowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koficowego.

1.4. Dni sa to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowiace integralng cze$¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupelniajace te dokumenty.

1.6. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzor
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;j.

1.7. Miesigce sa to miesiace kalendarzowe.

1.8. Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

1.9. Odbiér kencowy robdt jest to odbior techniczny obiektu po zakonczeniu przez
Wykonawcg robét, po ktérym spisany zostanie protokét odbioru koncowego robot.
1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentéw przedtozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawcg w czasie postgpowania w sprawie zamowienia

publicznego, stanowiacy integralna cze$¢ umowy.

1.11. Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
wady do usunigcia przez Wykonawce.
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1.12. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktoéra zawarla umowg z
Wykonawca na wykonanie czgéci robdt niniejsza ujetych umowa.

1.13. Protokol odbioru koncowego robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich rob6t zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje
odbiorowg powolang przez Zamawiajacego.

1.14. Przedstawiciel Zamawiajgcego to uprawomocniona osoba, na ktéra Zamawiajacy
scedowat cze$¢ swoich uprawnien.

1.15. Przeglad miedzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowiazkowej obecnosci Wykonawcy.

1.16. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowiazkowe]
obecnosci Wykonawcy.

1.17. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.18. Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty niezbgdne do wykonania robot budowlanych, a ktore zostang
zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych.

1.19. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jest to zbior dokumentow
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng cze$¢ umowy,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiagnigeie
ich wymaganej jakoéci i parametrow technicznych.

1.20. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreSlony w
dokumentacji projektowe;j.

1.21. Umowa jest to umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca o
wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.22. Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czeéci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjag projektows, specyfikacjami technicznymi lub zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

1.23. Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robét uzupelniony przez
Wykonawce o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar robot ma charakter
informacyjny.

1.24. Wykonawca jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktéra podjgla si¢ wykonania rob6t zgodnie ze ztoZong oferta.

1.25. Zamawiajgcym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktérej wystgpuje Burmistrz
Barlinka.

1.26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu lub
dokumenty okre§lone w art. 148 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Ponizej podaje sie interpretacje obowigzujace dla tej umowy.
2.1.Jezykiem umowy bedzie jgzyk polski.
2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow

prawa polskiego.
2.3.Poszczegolne czeSci umowy beda stosowane i interpretowane w nastgpujacej
kolejnosci:
a) umowa,
b) oferta wykonawcy
c¢) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
d) dokumentacja projektowa,
e) specyfikacje techniczne,
f) wyceniony przedmiar rob6t - stosowany jedynie do celow
informacyjnych.
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2.4.Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do f) stanowia
integralng cze$¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zaméwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowiazaniami Wykonawcy oraz, Ze sg one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamOwienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowa maja zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegélnosci Prawa zamoéwien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postgpowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecanie i korespondencja prowadzona na
podstawie niniejszej umowy musi byé sporzadzana w formie pisemnej i
przekazywana niezwlocznie.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem
budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami, a w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie:
»Modernizacja boiska do pilki noznej przy ul. Strzeleckiej” oraz do sfinansowania
tychze robot budowlanych poprzez wykup wierzytelno$ci przez bank na zasadach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych oraz ustuge finansowania
inwestycji polegajaca na wykupie przez bank wskazany w ofercie Wykonawcy
wierzytelno$ci pienigznej przyshugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada mozliwo$¢ sfinansowania wykonanej inwestycji oraz,
ze umozliwi jej splatg Zamawiajacemu do 31. marca 2015 r. Zasady oraz warunki
sfinansowania okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
. Zakres rob6t obejmuje wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej pn. ,Remont boiska do pitki noznej” (Zalacznik Nr 8 do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia) oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot (Zalagcznik Nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia)
opracowanych przez firm¢ PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE mgr inz. Witold
Krasowski, ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek polegajacych na:

4.1.Wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

4.2. Wykonaniu warstwy odsaczajacej i odcinajace;.

4.3.Wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego.

4.4.Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

4.5.Wykonaniu nawierzchni z trawy syntetyczne;j.

4.6.Wykonaniu ogrodzenia i pitkochwytow.

4.7.Zakup wyposazenia boiska.
. Dla niniejszej umowy nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003 r o
terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z
poOzniejszymi zmianami.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
. Przy realizacji zamowienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byta ona realizowana w sposéb
Zapewniajacy :
a) bezpieczenstwo osob i mienia,
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bezpieczenstwo przeciwpozarowe,
ochrone $§rodowiska,
ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych procesow
technologicznych,
ochrong uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich.

Wspélpraca na terenie budowy.

2.1

. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowigzani wspolpracowaé przy realizacji
przedmiotu zaméwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczedniejszego
jego wykonania.

2.2. Wykonawca bedzie wspolpracowal na terenie budowy z Zamawiajacym, organami

administracji oraz przedsiebiorstwami uzytecznodci publicznej w sprawach
zwiazanych z wykonywaniem czynnoci niezbednych do oddania do uzytku
przedmiotu zaméwienia. .

Zasady porozumiewania sig stron.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy prowadzonym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszeni a zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdZniejszymi zmianami) oraz w drodze
korespondencji pisemnej dorgczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

Narady.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w naradach technicznych organizowanych przez
Inspektor Nadzoru. Celem narad technicznych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad bedzie ustalal Inspektor
Nadzoru nie rzadziej niz w odstgpach dwutygodniowych. Narady beda prowadzone i
protokotowane przez Inspektora Nadzoru. Warunki do przeprowadzenia narad
(pomieszczenie, niezbgdne wyposazenie itp.) zapewnia Wykonawca.

Opoéznienie robot.

5.1

. Wykonawca winien uprzedzi¢ na piémie Zamawiajacego o kazdej grozbie
opbznienia rob6t spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowigzkow
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w
opOznieniu wykonania robot.

5.2. Jezeli z winy Wykonawcy nastapi op6znienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy

1

moze odstapié¢ od umowy w catoéci lub w odniesieniu do czgsci robot.

W opisanym w §3 ust.5 pkt.5.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z
odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
Umowy.

5.4. W przypadku przerwania robét i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w

sytuacji okreslonej w §3 ust.5 pkt.5.2, Zamawiajacy wyznacza termin na oproznienie
placu budowy z 0sd6b, materialéw i urzadzen Wykonawcy, ktére Zamawiajacy uzna
za zbedne oraz wzywa go do wykonania zapisow §12 ust. 3 niniejszej umowy.

6. Zmiany.

6.1.

W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbgdne do zgodnej z umowa realizacji
robot lub korzystne dla Zamawiajacego, dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej za pozytywng opinia inspektora nadzoru,
projektanta oraz pisemna zgoda Zamawiajacego.

-4-
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6.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ma prawo, polecié
takie zmiany w projekcie zwigzane z technologia robot, zastosowanymi materiatami,
ich iloscia i rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykonaé kazde z
ponizszych polecen:
a) zmniejszyc¢ ilos¢ robot objetych wycenionym przedmiarem robot,
b) pominaé okreslone roboty,
c) wykonaé roboty zamienne,
d) zmieni¢ okreslona harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$é robét,
e) wykona¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego zamowienia dodatkowe.

6.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okoliczno§ci Wykonawca sporzadza Protokét
Koniecznosci zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia oraz wycene kosztow
W oparciu o wyceniony przedmiar robét lub ceny jednostkowe z powszechnie
obowiazujacych katalogéw. Protokét koniecznoSci wraz z wycena podlega
sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru oraz negocjacjom i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

6.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie §3 ust.6 pkt6.3 zmiany ilodci i
rodzaju robot nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian moga stanowié
podstawe do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zaméwien, o ktérych mowa w art.67
ust.] pkt.5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nie objetych zamoéwieniem
podstawowym, Wykonawca sporzadza Protokét Konieczno$ci zgodnie z §3 ust.6 pkt.
6.3. Na wykonanie tego zamowienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrebnej
umowy.

6.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamowienfi, o ktérych mowa w art.67
ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy zlozy zaméwienie na
ich wykonanie. Wycena tego zamowienia bedzie ustalana na podstawie cen
jednostkowych zawartych w powszechnie obowigzujacych katalogéw i moze podlegaé
negocjacjom. Wykonawca sporzadza Protokét Konieczno$ci zgodnie z §3 ust.6 pkt6.3.
Na wykonanie tego zamowienia strony zobowiazane sa do zawarcia odrebnej umowy.

Sila wyzsza.

7.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowigzan bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej powstale po dacie podpisania Umowy.

7.2.W niniejszej umowie termin ,sila wyzsza” oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okoliczno$ci:

a) na ktore Strony nie majg wpltywu,

b) przed ktérymi Strony nie mogly sig zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
c) ktorych, gdyby wystapily, Strony nie mogtyby uniknag,

d) ktoérych nie mozna przypisa¢ Stronie drugiej.

7.3.Strona, ktorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usunigcia przeszkod, aby wywiazac sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke.

7.4.Wykonawca nie jest zobowigzany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opOznienie w wywigzaniu si¢ z obowigzkow lub inne niewypelnienie jego zobowiazan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sily wyzsze;.

7.5.Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowej ptatnosci,
Jjezeli opdznienia Zamawiajacego lub niewypetnienie jego zobowigzan jest wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

7.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzaf, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomi¢ druga Strong podajac szczegbly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznodci. O ile

«§ia



w

Zatacznik Nr 7 do SIWZ

Zamawiajacy nie poleci na piSmie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowat
wypehianie swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwal wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
$rodkéw w celu wypehnienia swoich zobowigzan, ktérych nie uniemozliwia zdarzenie
sily wyzszej.

Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnoéci, to Wykonawca moze odstapi¢ od umowy zawiadamiajac

na pi$mie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporow.

9.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejmg wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania  jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstaé
pomiedzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

9.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomia siebie wzajemnie na piSmie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwiazania sporu. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna za wlasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma prébe rozstrzygnigcia sporu.

9.3. W przypadku nie osiagnigcia polubownego rozstrzygnigcia sporu badz poprzez
postepowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawiC spor do rozstrzygnigcia
przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 4
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez

wladciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okre$lonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy Prawo
budowlane, w szczegolnosci:

1) przekazanie placu budowy umozliwiajace rozpoczecie i wykonywanie robét,

2) wskazanie Wykonawcy granic placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odbidr przedmiotu zamowienia,

5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ......................
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z
zamowieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamowienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koficowego obowiazek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego
wiasciwie eksploatowanie spoczywa na Zamawiajacym.

§5
PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY
Obowigzki wykonawcy.
1.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materialow
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wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta staranno$cig i
pilnoscia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbgdne do realizacji przedmiotu
zamOwienia.

1.3.Materialty i urzadzenia musza odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca obowigzany jest okaza¢é w stosunku do wskazanych urzadzen i
materialow certyfikat na znak bezpieczefistwa, deklaracje zgodno$ci z polska norma
lub aprobatg techniczna.

1.4.Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt biuro budowy,
zaplecze socjalne, niezbgdne media oraz odbidr $ciekow i odpadow.

1.5.Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie pomieszczenie oraz niezbedne $rodki do
przeprowadzenia narad. Powyzsze pomieszczenie nie moze by¢ zlokalizowane poza
Barlinkiem.

1.6.W szczegodlnosci Wykonawca winien:

)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejac plac budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zamdéwienia, w

tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla
lub podczas wykonywanych robot,

b) oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktorych, pod ktéorymi lub przez
ktére maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktdre moga stanowié
czgs¢ placu budowy,

c) zapewni¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrong oséb i
mienia.

utrzyma¢é roboty w dobrym stanie;

zapewni¢ na czas trwania robot stala obecno$¢ na terenie budowy kierownika

budowy lub osoby przez niego upowaznione;j;

zapewniC na czas trwania robét niezbgdny, staly nadzor robot i utrzymywaé go tak

dhugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

zatrudni¢ na budowie, przy budowie i wutrzymaniu robot, zgodnie z

obowiazujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych roboét,

b) robotnikow jacy sa niezbgdni dla witasciwego, terminowego wykonania i
utrzymania robot

dostarczy¢ materiaty i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie
inne rzeczy, zar6wno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda
niezbedne dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego
jako$é robot;
przestrzega¢ przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczefstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstgp na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
podja¢ wszelkie niezbgdne dzialania celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikaé szkéd lub nadmiernej uciazliwo$ci
prowadzonej budowy dla osob trzecich i doébr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
pOZniejszymi zmianami).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowaé z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10) prawidlowo usytuowaé roboty w stosunku do punktéw linii i pozioméw
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji;

11)ponosi¢ wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

12) utrzymaé plac budowy na wlasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
niezwlocznie usuwaé zbedne materialy, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

13)ponosi¢ pelna odpowiedzialno§é za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie rob6t i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

14) ponosié pelna odpowiedzialno$é za szkody oraz nastgpstwa nieszczeSliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

15) dostarczy¢ na kazde zadanie i w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzefn w tym np. wyniki oraz
protokoly badan, sprawdzen i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

16) zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robét i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

17)po zakoficzeniu robot usunaé poza plac budowy na wilasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawi¢ caly plac budowy
czysty i nadajacy sig¢ bezpoérednio do uzytkowania;

18)udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu kierujacym budowa,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie;

19) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

20)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

21) natychmiast zglaszaé konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych;

22) kompletowaé w trakcie realizacji rob6t wszelka dokumentacje zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koficowego komplet
dokumentéw niezbednych przy odbiorze i zgloszeniu do uzytkowania oraz zalozy¢
i dostarczy¢ ksiazke obiektu budowlanego;

23)przekazaé Zamawiajacemu przedmiot zaméwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnoéci jego wykonania;

24) usuna¢ niezwlocznie ujawnione usterki;

25) wykonaé na swoj koszt odkrywki elementoéw rob6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakoéci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonaé préb niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).
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1.7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z dokumentacja, dokonat inspekcji, wizji
lokalnej, badania placu budowy i jego otoczenia, oraz uzyskal informacje jakie byly
dostgpne i uznat je za wystarczajace przed zlozeniem oferty, co do:
1) opisu przedmiotu zamdwienia;
2) uksztaltowania i natury terenu, wlaczajac w to warunki podpowierzchniowe;
3) warunkéw hydrologicznych i meteorologicznych;
4) rozmiaru i charakteru robdt a takze materiatéow do wykonania i wykonczenia oraz
usunigcia wszelkich usterek jakie w nich moga powstac;
5) srodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy.
1.8.Wykonawca o§wiadcza, ze oparl swoja oferte na danych przedstawionych, zazagdanych
1 udostgpnionych przez Zamawiajacego, na wilasnych analizach, badaniach oraz
inspekcji terenu jak to wyzej opisano i ponosi peina odpowiedzialnos¢ za skutki braku
lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji zamowienia.
1.9.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajagcym w jego imieniu i na jego
rzecz bedzie Kierownik Budowy w osobie .............cceeeeeee.e.
1.10. Wykonawca zapewni kierownikow robdt w poszczegolnych branzach w osobach:

1) | s cisissnmsnst o ns - branza konstrukcyjno-budowlana
D) e DA S R e - branza sanitarna
) S —— - branza drogowa

Polecenia, inspekcje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia Inspektorowi Nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca begdzie stosowal si¢ wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zadaé przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygniecia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu. Zadanie

takie podlega wpisowi do dziennika budowy.

. Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czeSci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie rob6t przy pomocy podwykonawcow moze odbywaé sie za aprobata
zamawiajacego wylacznie na zasadach okre$lonych w art. 647" kc.

4.3 Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow.

1) Czgéci zamoOwienia realizowane przez Wykonawcee: ...........cocevvvvnnnnnns
2) CzegSci zamoOwienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca powinien w
szczegolnoSci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawcg wymagan zwiazanych z
gwarancjg i r¢kojmia.

4.5 Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i Zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.
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4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, Ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

49 W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czeéci zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwroci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kc i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior fakturowanych robét, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

4.11 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci
przystugujacej Wykonawcy.

4.12 Do zawarcia przez podwykonawce umowy 2z dalszym Podwykonawcag jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

413 Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy
i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne.

5. Personel i sprz¢t Wykonawcy.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca musi
dysponowaé personelem wymienionym w zalaczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 5 do SIWZ).

5.2. Zmiana 0s6b personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych w §5 ust.5
pkt.5.1 wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje
proponowana zmiane jedynie wtedy, kiedy odno$ne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze niZ personelu wymienionego w
Zalaczniku nr 5 do SIWZ,

5.3.Przy realizacji rob6t Wykonawca uzyje jedynie sprz¢tu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

6. Zapewnienie dostgpu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbgdne $rodki celem zabezpieczenia drog
taczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwiazany z dziatalno$cia Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybieraé i uzywaé¢ wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwiazany z
transportem materialow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszal (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych
obiektow potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwiazanych z naruszeniem postanowien o ktorych
mowa w §5 ust.6 pkt.6.1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego
zaspokojenia.

6.3.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujacym dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

7. Dokumentacja budowy.

5 TP
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7.1. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace
dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 43 ustawy Prawo
budowlane:

a) dziennik budowy

b) ksigzkg lub karte obmiaréw (zgodnie ze wzorem ustalonym z inspektorem
nadzoru)

¢) protokoty odbioru robot

d) dokumenty obowiazkowych badaf i sprawdzen materiatéw uzytych do realizacji
zamOwienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych

e) dokumentacjg powykonawcza.

7.2.Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
nastgpujacych dokumentow:

a) szczegbtowy harmonogram robét w uktadzie miesigcznym
b) harmonogram platnosci

¢) plan BIOZ

d) Plan Zapewnienia Jakos$ci.

. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas

wykonywania wszystkich czynnoéci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za

nalezyte  wykonanie tych obowiazkéw bedzie ponosit odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

Ubezpieczenia nalezace do obowigzkéw Wykonawcey.

9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem koficowym (odbiér koncowy).

9.2.Celem wytaczenia odpowiedzialno$ci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstatych w czasie wykonywania zamowienia, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiadaé polisy ubezpieczeniowe obejmujace:

1) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowe;j
w zwigzku zrealizacja niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia
wszelkiej wlasno$ci spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem pracownikow Wykonawcy w wysoko$ci, co najmniej
warto$ci kontraktu,

2) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytulu prowadzonej dzialalnosci wobec powierzonego mienia i 0séb trzecich
od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisa OC na sume ubezpieczenia réwna,
co najmniej wartosci kontraktu,

3) nieszczgSliwe wypadki oraz szkody osob trzecich — ubezpieczenie OC
Wykonawcy na warto$¢ 1.500.000 ztotych od wypadkow z nieograniczona
liczba wydarzen, do wyczerpania kwoty.

9.3.Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia
robot do daty koncowego odbioru robét (przyjmuje sie okres 30 dni od daty
wykonania zamdwienia).

9.4.Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

9.5. Kopie polisy ubezpieczenia, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Umowy ubezpieczenia
powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w walucie polskiej, w kwotach
koniecznych do naprawienia poniesionej szkody. Niedostarczenie kopii polisy
oznacza¢ bedzie odmowg podpisania umowy przez Wykonawce.

-11 -
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9.6.Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia Wykonawcy nie zostang dokonane bez zgody

Zamawiajacego.

9.7.0bie strony beda przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

9.8.Wszelkie kwoty szkod i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych beda obciazaty Wykonawce.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili koficowego odbioru robot

wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.

Roboty tymczasowe.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmioty zaméwienia.

Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajace

znaczna warto$¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opiekg i w zarzad

Zamawiajacemu. Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki

zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub

osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezZytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 147
ustawy Prawo zaméwien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokoéci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... zt  (stownie: ..........ccoeevveneneeenz) w formie:

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okre§lonych w art. 147 ustawy prawo
zamdwief publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacy sposob:

1) 70% wartodci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamé6wienia i
uznania przez komisj¢ odbioru rob6t za nalezycie wykonane (stwierdzone w
kofncowym odbiorze robot) za wyjatkiem sytuacji uregulowanej w § 7 ust. 3 pkt.
3.8.;

2) pozostale 30% wartoci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uplywie okresu
gwarancji jako$ci na nawierzchnig z ,,trawy syntetycznej”.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w caloSci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowiazku zaptaty kar umownych.

Koszty napraw.

Szkody zaistniale w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w

okresie miedzy terminem rozpoczecia robét, terminem ich zakorficzenia oraz w okresie

gwarancji za wady spowodowane w tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwiazku z

usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawcg i na jego koszt.
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§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY

Terminy umowne.

1.1.0bie strony zobowigzane s3 do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w
zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz niniejszej umowy.

1.2. Termin zakonczenia rob6t budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu
umowy — 29 lutego 2012 r.

. Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.

2.1.Wykonawca nie pozniej niz w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przediozy do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram rob6t i harmonogram
ptatnosci.

2.2.Wykonawca bedzie mial prawo, za zgoda Zamawiajacego do aktualizacji
harmonograméw rob6t i platnosci co dwa miesiace.

. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go

Zamawiajacemu najp6zniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

. Termin koficowy.

Aktualizacja harmonograméw, o ktérych mowa w §6 ust.2 nie moze mie¢ zadnego

wplywu na zmiane umownego terminu zakoriczenia robot.

§7
KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT
. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét.
1.1.Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakoSci robét okreéla plan i
program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng cze$¢ dokumentoéw budowy.
1.2.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagaf
dotyczacych stosowania materialow, wyrobéw i urzadzen oraz sposobow
wykonywania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.
1.3.Przestrzeganie powyzszych wymogéw nadzoruje i potwierdza dziatajacy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru,
1.4.0bowiazki  inspektora  nadzoru dla  przedmiotowego  zadania  pehni
1.5.Wykonujac nadzoér inwestorski okreslony przez Zamawiajacego, inspektor nadzoru
dziala¢ bedzie w procesie wykonywania rob6t budowlanych w interesie
Zamawiajacego.
1.6.Z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowigzan wynikajacych z umowy.
1.7.Jezeli w toku realizacji umowy Inspektor Nadzoru, z uwagi na okolicznosci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowaé sie do
polecenia. Inspektor Nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomié o zaistniatej sytuacii
Zamawiajacego.
1.8.Do obowigzkoéw inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnosci:
1) wystgpowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokladnosci, albo
konieczno$ci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiazan
konstrukcyjnych Iub innych materialow, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagniecia oszczednoéci i obnizenia kosztow,
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2) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania robét, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

3) sprawdzanie jakoSci wykonanych rob6t, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

4) odbiér Tob6t budowlanych gotowych, czgSciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

5) potwierdzanie wykonania robot oraz usunigcia ewentualnych wad i usterek,

6) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

7) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

8) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,

9) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

10) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementéw robét budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem prob niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

11)wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem i umocowaniem wyrazonym w umowie o wykonywanie nadzoru,

12) koordynowanie wszelkich dziatafi zwiagzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamoOwienia.

1.9. Jezeli Wykonawca zignoruje Zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
rob6t to Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot do czasu spelnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawcg. Wszelkie op6znienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania robét obciazaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie rob6t przez Inspektora Nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie rob6t niezgodnie z zaméwieniem (dokumentacja projektows) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkéw atmosferycznych wptywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacjg,

3) inne przypadki, ktore wynikaja z winy Wykonawcy.

Przepisy art. 140 i art. 144 pzp stosuje si¢ odpowiednio.

. Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo Zadania ich
usuniecia w okre§lonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.2.Zamawiajacy, na wniosek Inspektora Nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikéw badan jakoSci robét przedtozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obcigzajag Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2.4.Koszty wymienione w §7 ust.2 pkt.2.3 lub ich odpowiednia cze§¢ Zamawiajacy ma
prawo pokryé w cato$ci lub czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

. Odbiory robét.

3.1.Rodzaje odbiorow:

1) odbidr robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu,
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2) odbidr czgéciowy,

3) odbidr koncowy (po zakoniczeniu catosci robot).

3.2.Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

3.3.0dbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

3.4.0dbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeéciowych
rozliczen i wystawiania przez Wykonawce faktur. Dokonanie odbioru czeSciowego
nastgpuje na podstawie sporzadzone] przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Tabela ta sporzadzona jest
na podstawie wycenionego przedmiaru robdt i obmiaru/szacunku rzeczywiscie
wykonanych robot dla kazdej jego pozycji.

3.5.0dbioru koficowego dokonuje si¢ po catkowitym zakoficzeniu wszystkich roboét
skladajacych si¢ na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na pismie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spelnieniu wszystkich czynnoéci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru koncowego dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
komisji moga uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg
odrgbne przepisy.

3.6.Rozpoczgcie procedury odbioru koncowego winno nastapi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robot sktadajacych sie na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowos$ci do odbioru.

3.7.Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.

3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne lub inne niezawinione przez
strony niniejszej umowy okoliczno$ci nie ma mozliwoéci usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a sa to wady nie majace wplywu na wydanie
pozwolenia na uzytkowanie oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi komisja
odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét koficowy z zalacznikiem obejmujacym wykaz
usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokot taki

powinien zawiera¢ ewentualne programy naprawcze. W takim przypadku 100%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ zatrzymane do dnia

podpisania przez komisjg odbiorowa protokotu usunigcia wad i usterek stwierdzonych
podczas odbioru koncowego.

3.9.Najpozniej na 3 dni robocze przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nastepujace dokumenty:

1) Wartosci uzgodnionych roszczen/kompensat (o ile wystepuja).

2) Woyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia rob6t
w terminie umownym.

3) Wyliczenie potraceft wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych.

4) Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstepujacych w sposdb istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.

5) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacjg¢ wykonanych robot
b) datg rozpoczecia i zakonczenia robot
c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej

dokumentacji
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d) uwagi dotyczace realizacji robot
e) opini¢ technologiczna sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynik6w badafh i pomiardw zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

7) Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatéw i urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkowa sporzadzona w trakcie realizacji umowy (na przykiad projekty
technologiczne, warsztatowe, rusztowan, organizacji ruchu z datami i godzinami
wprowadzenia lub likwidacji itp.).

8) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupehiajace lub
zamienne).

9) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

10) Protokot przekazania terenu budowy.

11) Receptury i ustalenia technologiczne.

12) Uprawnienia kierownika budowy, rob6t, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zamowienia wraz z za§wiadczeniami o przynaleznosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

13) Dziennik budowy prowadzony zgodnie z obowiazujacym Prawem budowlanym
(oryginat).

14) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robdt, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne.

15) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.

16) Atesty jakoSci wbudowanych materiatléw zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

17) Zestawienie wbudowanych materiatéw lub elementéw potwierdzone przez
kierownika budowy, robét i inspektora nadzoru.

18) Geodezyjna  inwentaryzacje powykonawcza  wykonanych  elementow
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyktad posadowienia, tawy itp.

19) Mape sytuacyjno-wysokosciowa powykonawcza (powykonawcza dokumentacje
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na mapg zasadnicza).

20) Niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami.

21) Spis zawartosci z numeracja kartek.

3.10. Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentow bedzie realizowane przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

3.11. Z czynno$ci odbioru koficowego komisja sporzadza protokét odbioru
sporzadzanym w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
Wykonawcy.

3.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru  koficowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu
umowy w dacie zgloszenia gotowo$ci do odbioru koficowego.

3.13. Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru
konfcowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
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Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokolem odbioru

zgodnie z §7 ust.3 pkt.3.11 umowy.

3.15. Brak udzialu w odbiorze kohcowym innych uczestnikéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba Ze przepisy szczegélne stanowig
inaczej.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru koficowego zostanie stwierdzone, Ze przedmiot odbioru nie
osiagnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, lub nie
przeprowadzenia wszystkich rob6t, Zamawiajacy moze odméwié odbioru.

4. Wady wykonania,
W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktére nie nadajg
si¢ do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potracen czgsci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptyngcych z tytulu
rekojmi za wady fizyczne robét oceniajac jako§¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

§8
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Termin biegu okresu rgkojmi i okresu gwarancyjnego liczy si¢ od daty odbioru
koncowego.
2. Gwarancja.

2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesigcy na roboty budowlane oraz 60 miesigcy na
nawierzchnig z ,trawy syntetycznej” liczac od daty zakoniczenia czynno$ci odbioru
koncowego

3. Odpowiedzialnos$é z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmnigjszajace
warto$¢ przedmiotu zamowienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialnos¢ obciaza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamOwienia wystapia wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktorych
przedmiot ten miat by¢ przeznaczony.

3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamoéwienia istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu rekojmi za wady
powstale wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadat oraz
za wady tkwigce w dostarczonych materiatach.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rgkojmi
wad nie nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zamowienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartoSci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czeSci
zgodnie z przeznaczeniem:
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a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi,
zachowujac prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

4.2 W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rgkojmi, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomiczne;j itp.

43 W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajacego
z uprawnienia do obniZenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okre§lono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié na pismie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okreflenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usunigcie wad, uwzgledniajac mozliwo$ci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawceg do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki
opOzZnienia terminu zakoficzenia wykonania umowy obciaza Wykonawce.

6. Usunigcie wad.

6.1.Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usunigcia wad bylby niewspotmierny do efektow
uzyskanych w nastgpstwie usunigcia wad, uwaza si¢ Ze wady nie nadaja si¢ do
usunigcia. W takim przypadku stosuje sig¢ przepis §8 ust.4 pkt.4.1 umowy.

6.2.Usunigcie wad musi byé potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy

7. Wygas$nigcie uprawnien z tytulu rekojmi.

7.1.Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesigcy.

7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie
terminu, o ktorym mowa w §8 ust.7 pkt.7.1 , jezeli reklamowat wadg przed uptywem
tego terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie wykonawcy.
1.1.Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ofercie Wykonawcy i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2.Wynagrodzenie ustala sig na KWotg ..........ccoveiviiiiiiiieiiniennennns zl netto (stownie:
..................................................... zt) powigkszona o 23% podatek VAT w
EWORIE ..o nmmnsans zt, co lacznie stanowi kwote brutto .................... zt
(stownie zIotych v.eussvivivusvasmms %
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1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.
1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych.
1.5.Wynagrodzenie okreslone w § 9 ust. 1 pkt. 1.1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z
realizacja zadania wynikajace wprost z projektu budowlanego i dokumentacji
przetargowej, jak réwniez nie ujgte w dokumentacji, a w szczegdlnosci podatek VAT,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy itp.), wykonanie niezbgdnych prac, obstuge geodezyjna itp.

1.6.W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakichkolwiek czgsci
zamowienia okre§lonego w dokumentacji przetargowe;j i jej nieujeci w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegélnoSci roszczenie o dodatkowe
wynagrodzenie.

1.7.Ceny robét nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

1.8.Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym 2z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy numer ............coceevenenernnnnen.

1.9.Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomiedzy stronami.

. Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepowato w okresach
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg i po
podpisaniu Protokotéw odbioru czgSciowego robot budowlanych (nie czg$ciej niz
jeden raz w miesiacu).

2.2.Wykonawca moze wystawi¢ w roku 2011 faktury przejSciowe do kwoty lacznej
200.000 ztotych brutto.

2.3.Wykonawca moze wystawi¢ w roku 2012 faktury przejSciowe do kwoty lacznej
300.000 ztotych brutto.

2.4 Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze koncowym i
podpisaniu protokotu koncowego, na warto$¢ stanowiaca réznice pomiedzy wartoécia
brutto robot budowlanych wskazanych w ofercie wybranego wykonawcy a kwota
wystawionych faktur przej$ciowych.

. Platnoseci.

3.1 Wszystkie platnosci odbywaja si¢ na podstawie faktur i zalagczonych dokumentéw
wystawionych zgodnie z §9 ust.2.

3.2 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawno$ci sporzadzenia przez
Wykonawecg rozliczenia.

3.3 Kazda faktura przejsciowa, wystawiona zgodnie z § 9 ust. 2 pkt. 2.2 i 2.3 bedzie
platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego lacznie z
protokotem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem poprawno$ci przez inspektora
nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.4 Za datg dokonania zaptaty uwaza sig datg obciazenia rachunku Zamawiajacego.

3.5 Wykonawca ma prawo zadaé od Zamawiajacego gwarancji zaptaty na roboty
budowlane na zasadach okreslonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy udokumentowania zaptaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
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3.7 Wykonawca przeniesic swoja wierzytelno§¢ wobec Zamawiajacego z tytulu
wystawionej faktury koncowej, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt. 2.4 na bank wskazany
w ofercie.

3.8 Umowa wykupu wierzytelnoSci musi by¢ zawarta najpozniej do 30 dnia od dnia
wystawienia przez Wykonawce Zamawiajacemu faktury koficowej na warunkach
okreslonych w SIWZ.

3.9 Bank, ktory wykupi wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego dokona zaptaty naleznosci
wynikajacej z faktury koficowej na rachunek bankowy Wykonawcy w sposob i
terminie okreslonym w umowie zawartej miedzy Wykonawca a bankiem wedtug regut
okreslonych w SIWZ.

3.10 Zamawiajacy ma prawo wczesniejszej splaty wierzytelnosci. W razie wczesniejszej
splaty odsetki zostana pobrane wylacznie od faktycznego stanu zadluzenia w dniu
dokonania wcze$niejszej splaty. Zamawiajacy poinformuje bank z 7-dniowym
wyprzedzeniem o zamiarze wczesniejszej splaty catosci lub czgsci wierzytelnosci.

§ 10
ODSZKODOWANIA

Strony ustanawiaja odpowiedzialno§é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na niej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1) za opbznienie w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu zamdwienia - w
wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczong za kazdy dzien op6znienia,

2) za opdznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zaméwienia za kazdy
dzien opdznienia, liczona od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za opdznienie w dostarczeniu harmonogramu robét i ptatnosci, planu BIOZ lub Planu
Zabezpieczenia JakoSci — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia,

4) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za op6znienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh opdzZnienia, liczona od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko§¢ ustalonej kary

umowne;.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia utraconych na skutek dzialania,

nienalezytego dziatania lub zaniechania dzialania Wykonawcy kwot dofinansowania z

Unii Europejskiej lub innych zrédet wspétfinansowania zadania.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,

wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawcza na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 ke.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote stanowiaca do 5% wartosci umowy z faktury

czeSciowej za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktéregokolwiek z

obowiazkow Wykonawcy okre§lonych w SIWZ lub treSci umowy, a w szczeg6lnosci

zaniedbania majace wplyw na jako$¢ robot, poprawno$¢ rozliczen oraz terminowos$¢
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur czgéciowych nie moze przekroczy¢

20% wartosci umowy podstawowej.
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Wykonawca niezaleznie od potracen, o ktérych mowa w §10 ust.2 ponosi wobec
Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ na ogélnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej
nastgpstwem nienalezytego wykonywania czynnoéci objetych niniejsza umowa.
W przypadku nie zaplacenia kar umownych w ciagu 7 dni od daty wezwania do
dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych
z biezacych nalezno$ci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie
zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia rob6t oraz wykonania pozostatych
zobowiazan umownych.
Strony nie beda ponosity odpowiedzialnosci za czeéciowe lub catkowite nie wywiazanie
si¢ z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sile
wyzszg jest zobowigzana do poinformowania na pi§émie drugiej strony o jej wystapieniu
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakofczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sila wyzsza, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pi$mie
drugg strong o podjgciu realizacji umowy.

§11
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie robét.

1.1 Okolicznosci zakonczenia robét stwierdza sig w sposob okreslony § 7 ust.3 pkt.3.5 do
3.16pkt. 3.4 do 3.8.

1.2 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw niezbednych do zlozenia
zgloszenia do uzytkowania najpdzniej w dniu odbioru koncowego.

1.3 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, ktérych dolaczenia wymaga art.57
ustawy Prawo budowlane w wymaganym terminie, zamawiajacy ma prawo wstrzymag
zaptate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartosci ostatniej
faktury, az do czasu ich doreczenia.

Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robét.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okre$lonych w kc.

2.2.Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robét budowlanych na okres 36 miesigcy i 60 miesiecy na nawierzchnie
z ,trawy syntetyczne;”.

2.3.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji jakosci rozpoczyna sie nastepnego dnia od daty
odbioru koncowego bezusterkowego wykonania robét lub daty protokotu usunigcia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zmiany umowy.

1.1 Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany
tresci umowy w skutek wystapienia okolicznosci, ktorych nie udato sig przewidzieé na
etapie postgpowania o udzielenie zamowienia i etapie podpisywania umowy lub
wystapienia ktorych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zaméwienia
publicznego, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

W szczegdlnosci Zamawiajacy ustanawia nastgpujace warunki umozliwiajace zmiane
treSci umowy dotyczace wykonania zamoOwienia:
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a) Wystgpienie warunkéw atmosferycznych i zdarzen losowych, ktérych istotnie
utrudniajg lub uniemozliwiaja prowadzenie robot w uméwiony sposob;

b) Konieczno§é zmiany oséb pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie lub innych o0séb wyznaczonych do nadzorowania procesu
budowlanego;

c) Zaistnienie koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych, korzystnych dla
zamawiajacego;

d) wystapienie konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, od ktorych zalezy
wykonanie przedmiotowego zamdéwienia.

1.2 Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.] ustawy Prawo zamodwien
publicznych przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w
nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogolne:

2)

3)

4)

5)

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana oséb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

¢) zmiana w kolejnoéci i terminach wykonywanych robot.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przediuzenie

terminu zakonczenia umowy o czas opOzZnienia, je§li opdZnienie to wynika z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie opdznienie jest lub

bedzie mialo wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastgpujacych obowiazkow

Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,

b) przekazania dokumentow budowy.

Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu

wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robot, ze wzgledu na:

a) oczekiwanic Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(opdznienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

c¢) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wiadcicielami urzadzen obcych,

d) roboty dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,

g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamowienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robét,

j) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowe;j,

k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/Wykonawcy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilo§¢

dni potwierdzona wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy o

niemozliwoéci realizacji Tob6t z uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktérych

mowa wWyzej.

Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w

zwiazku :

a) ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

b) z obnizeniem kosztéw wykonania rob6t a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegblnosei ze wzgledu na rezygnacje z czesci robot.

Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, ktore

moga polega¢é m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
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nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do pojg¢ zgodnych z ustawa Prawo budowlane.

6) Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowa¢ o przedluzenie terminu
zakonczenia umowy jesli przedluzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

1.3 Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokotl koniecznosci).

1.4 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron,

2. Odstgpienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zamowien publicznych i ke. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegOlno$ci nastepujace
przypadki:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dluzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

4) jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

5) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem robét,

6) Wykonawca nie zapewni na czas trwania robot statej obecnoéci na terenie budowy
kierownika budowy lub osoby przez niego upowaznione;j,

7) niezawarci z bankiem umowy wykupu wierzytelnosci okreslonej w § 9 ust 3 pkt.
3.7 w terminie okreslonym w § 9 ust 3 pkt. 3.8 lub zawarcie umowy na
warunkach niezgodnych z okre$lonymi w SIWZ.

2.3. Niezaleznie od przypadkéw okreSlonych w §12 ust.2 pkt.2.2 Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w przypadku okreSlonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

2.4.0dstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawca ma obowiazek wstrzymania
realizacji rob6t w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastgpnie opuszczenia budowy.

2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzet, roboty
wykonane i tymczasowe zostang przekazanie protokOlarnie Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

Obowiazek, o ktorym mowa wyzej dotyczy materiatldw, urzadzef lub sprzetu, ktory

stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia tj.

ma by¢ uzyty przy wykonywaniu rob6t objetych zamoéwieniem. Nie dotyczy on
sprzgtu lub urzadzen Wykonawcy lub o0sob trzecich za pomoca ktérych zaméwienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgodg obu stron.

3. Rozliczenie w przypadku odstgpienia od umowy.
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3.1.Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacjo rob6t wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakture obejmujaca wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od umowy ponosi strona, ktdra
spowodowala odstapienie od umowy.

§13

. Wykonawca, ani zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciggania zadnych
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.

. Koordynatorem obowiazkéw umownych ze strony Zamawiajacego jest Waldemar
Kosciukiewicz (tel. 95 746 55 62, drogi@barlinek.pl).

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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