Zatacznik Nr 7 do SIWZ

UMOWA (projekt)

W dniu 20 czerwca 2011 roku w Barlinku, pomi¢dzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibg przy ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek, NIP:
597-164-84-91, zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza — Burmistrza Barlinka

dalej zwanym WYKONAWCA

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

)

§1

Przedmiot umowy

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 200r r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi
zmianami) Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
dokumentacji projektowo-wykonawczej dla zadania pod nazwa: ,,Termomodernizacja
obiektow uzytecznosSci publicznej w Barlinku”.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla
nastepujacych obiektow:

2.1. Osrodek Pomocy Spotecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29 — powierzchnia uzytkowa

2.2,

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

981,0 m*
a) nowa elewacja z czesciowym dociepleniem $cian;
b) wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem dachu;
¢) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewng¢trznej;
d) opaska wokét budynku;
e) remont lub wymiana centralnego ogrzewania.
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku, ul. Podwale 11 — dwa budynki
dwukondygnacyjne o powierzchni zabudowy ok. 540 m*i 610 m”.
a) docieplenie dachu w obu budynkach;
b) docieplenie elewacji wraz z fundamentami obu budynkdéw;
¢) remont instalacji centralnego ogrzewania.
Szkota Podstawowa Nr 1 w Barlinku, ul. Jeziorna 12
a) docieplenie, wymiana stolarki, remont i docieplenie dachu oraz wentylacja sali
gimnastycznej; nalezy rozwazy¢ modyfikacje o$wietlenia sali — powierzchnia
zabudowy ok. 1300 m?;
b) termomodernizacja tacznika miedzy salg gimnastyczng z budynkiem szkoly —
powierzchnia zabudowy ok. 310 m?;
¢) przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana kotléw — po
wykonaniu analizy spodziewanych efektéw remont wewngtrznej instalacji

kanalizacyjnej.
Szkota Podstawowa Nr 4/Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku — kompleks przy ul.

Kombatantow 3.
a) wymiana stolarki okiennej w obu salach gimnastycznych — laczna powierzchnia
zabudowy ok. 1220 m’;
b) wymiana czesci stolarki okiennej w obrgbie gimnazjum,;
¢) remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z modyfikacja pozwalajaca na
rozdzial na poszczeg6lnych uzytkownikow;
d) docieplenie dachu oraz remont zadaszenia przy wejsciach.
Na etapie przeprowadzenia audytu energetycznego nalezy rozwazy¢ dla
poszczegblnych obiektéw mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrodet energii.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia do koncepcji dziatan
wynikajacych z przeprowadzonych auditow energetycznych dla poszczegdlnych
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obiektéw innych drobnych potrzeb remontowych wskazanych przez zarzadcow
obiektéw. Dla zatwierdzonych potrzeb remontowych nalezy sporzadzi¢ osobne

przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

3. Szczegblowy zakres prac dla kazdego z obiektow wymienionych w § 1 ust. 2 obejmuje:
3.1. Wykonanie audytu energetycznego spetniajacego wymogi ustawy z dnia 21 listopada

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7,
3.8.

3.9.

2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z 2008 r., Nr 223 poz.
1459 z pozniejszymi zmianami) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze
algorytmu oceny oplacalnodci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z
2009 1., Nr 43 poz. 346 z pdZniejszymi zmianami).

Opracowanie dotyczace zakresu i oszczednosei energii zwigzanych z modernizacja
o$wietlenia wewnetrznego obiektu (jezeli ma zastosowanie). Szczegdtowos¢
opracowania powinna umozliwi¢ weryfikacj¢ wskazanych efektow. (Opracowanie
powinno zawieraé co najmniej nastgpujace dane opisujace stan istniejacy oraz po
modernizacji: ilo$¢ punktéw $wietlnych, moce zainstalowane, czas pracy, zuzycie
energii, konieczno$¢ realizacji przyjetych rozwiazan, np. spetnienie normatywnych
pozioméw oszczednosci $wiatla, uzasadnienie wplywu na planowane do osiggnigcia
oszczednosci energii).

Oceng techniczna istniejacego obiektu pod katem zamierzen termomodernizacyjnych.
Inwentaryzacje budowlano-architektoniczng w zakresie niezbednym do opracowania
audytu energetycznego.

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji dziatan wynikajacych z
przeprowadzonego audytu energetycznego i potrzeb uzytkownika.

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych wszystkich niezbednych do
realizacji branz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 1994 r. Prawo
budowlane oraz obowiazujacymi normami, aktualnymi warunkami technicznymi i
innymi  przepisami obowiazujacymi w dniu  przekazania ~dokumentacji
Zamawiajacemu w zakresie wynikajacym z uzgodnionej z Zamawiajacym koncepcji.
Dokumentacja odpowiadaé ma w szczegblno$ci wymaganiom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r., Nr 462) oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi
zmianami). Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w 6 egzemplarzach.

Uzyskanie map do celéw projektowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, opinii, uzgodnien branzowych i
instytucjonalnych oraz pozwolenia na budowe.

Opracowanie przedmiaru robét. Przedmiar nalezy dostarczy¢ w 2 egzemplarzach.

3.10. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys inwestorski nalezy dostarczy¢ w

2 egzemplarzach.

3.11. Opracowanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét. Opracowanie

nalezy dostarczy¢ w 3 egzemplarzach.

3.12. Cato$¢ opracowan wymienionych wyzej w postaci elektronicznej na ptycie CD — 1

egzemplarz.

3.13. Opracowanie audytu energetycznego powykonawczego.
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3.14. Nadzoér autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze 5 pobytéw
projektanta na budowie do czasu zakonczenia budowy i uprawomocnienia si¢
pozwolenia na uzytkowanie projektowanego obiektu

Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje ponadto przygotowanie podsumowania audytow

obiektéw objetych projektem zawierajace: tabelaryczng charakterystyke rzeczowo-

finansowa (m?, naklady catkowite inwestycyjne itd.) optymalnych wariantéw wybranych
do realizacji.
§2
Termin wykonania

Strony ustalaja nastgpujace terminy:

1.1. Termin wykonania audytu energetycznego dla wszystkich obiektéw — 15.09.2012 r.

1.2. Termin opracowania koncepcji dzialan wynikajacych z przeprowadzonego audytu

energetycznego i potrzeb uzytkownika — 30.09.2012 r.
1.3. Termin wykonania projektow budowlanych i wykonawczych oraz zlozenia wnioskow
o pozwolenie na budowe —31.12.2012 r.

1.4. Konicowy termin wykonania przedmiotu umowy — 31.03.2013 r.

Termin okreslony w ust. 1 pkt 1.1. 1 1.2. oznacza datg zlozenia w siedzibie zamawiajacego

odpowiednich opracowan.

Termin okreslony w ust. 1 pkt. 1.3. oznacza ztozenie wszystkich pozostalych opracowan i

dokumentacji skladajacych si¢ na przedmiot niniejszej umowy w siedzibie

Zamawiajacego oraz ztozenie wniosku o pozwolenia na budowe.

Termin okreslony w ust. 1 pkt. 1.4 oznacza termin uzyskania pozwolen na budowe dla

wszystkich obiektow.
§3
Obowiazki stron

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dostarczenie Wykonawcy dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
niezbednych do wykonania dokumentacji projektowe;,

2) wydanie pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolen
administracyjnych,

3) opiniowanie i uzgadnianie przedstawionych opracowan,

4) terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami bedacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed

rozpoczeciem prac projektowych,

2) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, oram normami i normatywami,

3) wykonanie dokumentacji projektowej w sposéb kompletny, z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz w sposob eliminujacy ryzyko wystapienia robot dodatkowych
wynikajacych z jej nieckompletnosci lub nieprawidtowosci,

4) konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie,

5) opisywanie proponowanych materialdw 1 urzadzen za pomoca parametrow
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jesli nie bedzie to mozliwe i konieczne
okaze si¢ podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca zobowigzany jest
do podania co najmniej dwdch producentéw tych materiatow i urzadzen,

6) czuwanie w toku realizacji robét budowlanych nad zgodno$ciag rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z dokumentacjq projektowa,

7) uzupelniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét,
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8) w przypadku, gdy w momencie procesu budowlanego okaze si¢ ze dokumentacja
objeta niniejsza umowa jest niekompletna, Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania dokumentacji uzupelniajacej lub dokonania zmian w wykonanej
dokumentacji, uzyskania odpowiednich, wymaganych przepisami prawa zezwolen i
pokrycia w catosci kosztow jej wykonania,

9) zlecenie wykonania czeSci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na pi$mie o zaistniatych przeszkodach
w wypelnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak
réwniez w trakcie realizacji inwestycji.
Zamawiajacy ma prawo, w ciagu 3 lat od zakoficzenia przedmiotu umowy dwukrotnie
wezwaé Wykonawce do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca
ma obowiazek, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust.1 dokona¢ aktualizacji
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ przedmiaru robét z projektem.
§4

Odbior i przyjecie dokumentacji

. Dokumentacja musi by¢ wykonana w stanie kompletnym wraz z uzyskanymi wymaganych

prawem pozwoleniami administracyjnymi oraz zapewniajaca nalezyte wykonanie robét,

ktore maja zostaé zrealizowane na ich podstawie.

. Warunkiem przyjecia dokumentacji przez Zamawiajacego jest zlozenie oswiadczenia o

kompletnosci dokumentacji podpisanej przez autora.

. Dokumentacja stanowiaca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w

ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z chwila podpisania protokotu

zdawczo-odbiorczego odbioru koncowego dokumentacji na Zamawiajacego przechodza
autorskie prawa majatkowe bez obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

. Projekt lub jego czesci oraz inne opracowania stanowigce uméwiony przedmiot odbioru

powinien by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan i pisemne o$§wiadczenie Wykonawcy, iz sg

wykonane zgodnie z umowa, wiedza techniczng, sztuka budowlang, obowiazujacymi
przepisami oraz normami i sg wydane w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony

W umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych brakéw wskazanych w

protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu, chyba ze strony ustala

inny termin.

. O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce niezwlocznie po ich

wykryciu.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady, moze:

1) zada¢ jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin

z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie tego terminu nie przyjmuje naprawy
i obnizy wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

2) odstapi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usunigcia wady, gdy wada ma

charakter istotny i nie da si¢ usunaé w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku gdy wada nie da si¢ usungé

w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

. Za wade¢ istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajaca wykorzystanie dokumentacji

projektowej w catosci lub w czgsci na potrzeby realizacji inwestycji.
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Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i
prawnych dokumentacji projektowe;.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczaltu w wysokosci
....................... zlotych  netto  (stownie:  ........cooiii)

zwiekszong o aktualng stawke podatku VAT.

Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, za wyjatkiem przypadkow przewidzianych w § 10 ust. 2 pkt. 4).

Podstawg do rozliczenia koncowego beda uzyskanie prawomocnych pozwolen na budowe
dla wszystkich obiektow stanowiacych przedmiot rzeczowy niniejszej umowy.

§6
Warunki platnos$ci

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi do wartosci 70 %
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury przejsciowej do wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego po wykonaniu auditéw energetycznych wszystkich obiektow.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury przejsciowej do wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez zamawiajacego
koncepcji termomodernizacyjnej obiektow.

Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakture przejsciowa do wysokosci 40% wynagrodzenia
umownego po zlozeniu wnioskéw o pozwolenie na budowe.

Podstawa wystawieni a faktury przejsciowej jest potwierdzenie wykonanego zakresu prac
protokotem odbioru dokumentacji czgsciowej lub ostatecznym protokolem odbioru
dokumentacji uzupelnionym przez potwierdzenie zlozenia wniosku o pozwolenie na
budowe dla wszystkich obiektow.
Fakture koncowa Wykonawca wystawia po uzyskaniu prawomocnych pozwolen na
budowe dla wszystkich obiektéw na warto$¢ stanowiacg roznice migdzy wynagrodzeniem
umownym a sumg faktur przejsciowych.
Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionymi fakturag w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbgdnymi dokumentami

rozliczeniowymi.
W razie zwloki w platnosci faktur przystuguja Wykonawcy ustawowe odsetki od

Zamawiajacego.
§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 3 lat na
wykonang i przekazang dokumentacj¢. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w terminie
uzyskania pozwolenia na budowg dla danego obiektu.
Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej na
okres réwny rekojmi na roboty budowlane wykonane na podstawie niniejszej

dokumentacji.
§8

Kary umowne

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

2) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, nie spowodowane sila wyzsza, wing
Wykonawcy lub na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy pzp, w wysokosci 5 %

wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;
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Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

2)za odstapienie od umowy przez Wykonawce, nie spowodowane sita wyzsza albo wing
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

3)za zwloke w dotrzymaniu terminu okre§lonych w §2 ust. 1 pkt. 1.1., 1.2. 1 1.3. w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki;

4)za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki.

Kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) podlegaja potraceniu z wynagrodzenia

Wykonawcy.
Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

faktycznie poniesionej szkody.
§9

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie okreslonego zakresu rob6t przez podwykonawce
lub jego zmiane, pod warunkiem, ze wykaze on spelnienie warunkéw w zakresie nie
mniejszym niz wskazane przez Wykonawce na etapie postgpowania o zamdwienie
publiczne.
Przedmiot zamdéwienia bedzie realizowany z udziatem podwykonawcow:

a. Czesci zamdOwienia realizowane przez Wykonawee: ...........c.ccoeevennnn.

b. Cze$ci zamodwienia realizowane przez PodwykonawcOw: ..................
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw jakby to byly dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6ét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia wraz z faktura za wykonane prace pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé jest czescia skladowa
wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy Ilub
o$wiadczenia, ze takie wierzytelnosci nie wystepuja. Potwierdzenie powinno zwieraé
zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaplaty
przyjmuje si¢ dat¢ uznania rachunku podwykonawcy.
W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktéorym mowa w ust. 5 Zamawiajacy
zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwot¢ w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku lub zmiany
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.
§10

Zmiany lub odstapienie do umowy
Zamawiajacy - na podstawie art. 144 ust. 1 pzp — zastrzega sobie prawo do zmiany tresci
umowy w skutek wystapienia okolicznosci, ktorych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie
postgpowania o udzielenie zamdwienia i etapie podpisywania umowy lub wystapienia
ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zaméwienia publicznego, albo zmiany
te sg korzystne dla Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy ustanawia nastgpujace
warunki umozliwiajace zmiane tresci umowy dotyczace wykonania zamdéwienia:
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1) wystapienie zdarzen losowych lub warunkéw atmosferycznych, ktére istotnie
utrudniajg lub uniemozliwiajgq prowadzenie prac w uméwiony sposob;

2) konieczno$¢ zmiany osob petniacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
lub innych 0séb wyznaczonych do wykonania przedmiotu zaméwienia:

3) zaistnienie konieczno$ci wykonania prac zamiennych, korzystnych dla
zamawiajacego;

4) wystapienie koniecznosci wykonania prac dodatkowych, od ktorych zalezy wykonanie
przedmiotowego zamowienia.

2. Ponadto Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogoélne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

c) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robét.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedtuzenie
terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jesli opOzZnienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego i jesli takie opdznienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie umowy.

3) Zmiany rzutujagce na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(op6znienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

c) koniecznos¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych,

d) prace dodatkowe,

€) zmiany stanu prawnego,

f) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

g) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego.

4) Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w

zwiazku :

a) ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

b) z obnizeniem kosztow wykonania rob6t a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci ze wzgledu na rezygnacj¢ z czgsci robot.

5) Inne zmiany — strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, ktore
moga polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do poj¢c¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane.

6) Wykonawca nie begdzie mial prawa wnioskowaé o przedluzenie terminu
zakonczenia umowy jesli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

3. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot
koniecznosci).

4. Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy pzp
i kc. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy jezeli druga strona narusza
podstawowe postanowienia umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) w przypadku okreslonym w art. 145 ust. lustawy pzp;

2) zlozenie falszywych o$wiadczen w sprawie podwykonawcow;

3) gdy stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

Z przeznaczeniem.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
§11
Postanowienia szczegélowe

Wykonawca o$wiadcza, ze przeprowadzil szczegélowa wizje lokalng w terenie celem
uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy oraz ponosi peing
odpowiedzialnoé¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw realizacji
zamoOwienia.

Zamawiajacy wyznacza do kontaktéw z Wykonawca p. Waldemara Kosciukiewicza.

Wykonawca wyznacza do kontaktow ...

§ 12
Warunki ogélne

Wykonawca, ani zaden z jego pracownikoéw nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Spory mogace wyniknaé w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony
zobowiazuja sie przede wszystkim zalatwi¢ polubownie, a nie nadajace si¢ usunaé
watpliwoéci poddaja pod rozstrzygniecie wlasciwego dla Zamawiajacego sadu
powszechnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Integralng cze$é umowy stanowi oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i 2
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



