Zatacznik nr 2
Projekt umowy

UMOWANR ...,

Wdniu ............ 2013 r. w Barlinku pomigdzy:
Gming Barlinek reprezentowang przez:

mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza- Burmistrza Barlinka
zwana w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

, ZwWany w

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie zamowienia, ktérego wartosc nie
przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 14.000 EURO, o ktorej mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ), zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1

Zamawiajqcy zleca, a Inspekior przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi polegajace] na

doradztwie w zakresie oceny kompletnosci i spjnosci dokumentacji technicznej oraz pelnieniu

obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadaniu pn: ,,Termomodernizacja budynkéw

Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku przy ul. Podwale 9 i Podwale 117.

Szczegdtowo zakres rzeczowy nadzoru obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:

1) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat
ztobkowy przy ul. Podwale Nr 9 w Barlinku;

2) Decyzja Nr 37/2013 Starosty Mysliborskiego z dnia 31.01.2013 r. — pozwolenie na budowg;

3) Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat
ztobkowy przy ul. Podwale Nr 9 w Barlinku;

4) Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku publicznego
Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

5) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku publicznego
Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

6) Audyt energetyczny budynku przy ul. Podwale 9;

7) Projekt budowlany modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku publicznego
Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

8) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku publicznego
Przedszkola Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

9) Projekt budowlany modernizacji instalacji solarnej w budynku publicznego Przedszkola
Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

10) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji solarnej w budynku publicznego Przedszkola
Miejskiego Nr 2, oddziat ztobkowy w Barlinku;

11) Projekt budowlany termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul.
Podwale Nr 11 w Barlinku;

12) Decyzja Nr 36/2013 Starosty Mysliborskiego z dnia 31 .01.2013 r. — pozwolenie na budowg;

13) Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul.
Podwale Nr 11 w Barlinku;

14) Projekt budowlany modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej w
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku;

15) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej w
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Barlinku;

16) Projekt budowlany modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Barlinku;

17) Projekt wykonawczy modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej w budynku Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Barlinku

18) Audyt energetyczny budynku przy ul. Podwale 11;



19) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt;

20) Przedmiary robot.

Inspektor zobowiazany jest w ramach zawartej umowy do:

1) petnienia obowiazkéw i wykonywania petnego zakresu czynnosci okreslonych w art. 25 1 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2010.243.1623 z pdzniejszymi
zmianami),

2) sprawdzenia projektéw budowlanych i wykonawczych pod katem ich spojnosci i
kompletnosci ze wzgledu na cel jaki ma osiagna¢ Zamawiajqcy,

3) weryfikacji zgodno$ci i kompletnosci przedmiaréw oraz kosztoryséw inwestorskich w
stosunku do projektow budowlanych o wykonawczych,

4) udzialu, jako ekspert w przygotowaniu i przeprowadzeniu postgpowania o zamowienie
publiczne,

5) obowiazkowej obecnosci przy przekazaniu placu budowy,

6) obecnosci na budowie przynajmniej raz w tygodniu oraz organizowania rad budowy w
przypadku wystapienia istotnych okolicznosci lub na kazde zadanie Zamawiajqcego,

7) wystepowania z odpowiednim wnioskiem do Zamawigjqcego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w
razie stwierdzenia w niej wad lub niedokfadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia zmian, w
celu zastosowania innych rozwiazan konstrukcyjnych lub innych materialow, niz
przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczednosci i obnizenia
kosztow,

8) rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury technicznej
powstatych w toku wykonywania robdt, w razie potrzeby zasiegajac odpowiednio opinii

Projektanta,
9) kontrolowania rozliczefi budowy, w tym robot dodatkowych oraz ewentualnych zaméwien

uzupetniajacych i dodatkowych,

10) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajqcego 0 koniecznosci wykonania robdt nie
przewidzianych umowa, uzgadnianie ich zakresu i ilodci po wczesniejszym zatwierdzeniu
przez Zamawiajqcego protokotu koniecznosci,

11) podejmowania decyzji o robotach, w stosunku do ktérych wymagane jest natychmiastowe
wykonanie wraz z niezwlocznym zawiadomieniem Zamawiajqacego,

12) zadania wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementow robot budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem, tacznie z dokonaniem préb niszczacych wykonane
roboty (odkucia, wycinki itp.),

13) koordynowania wszelkich dziatan zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu zamowienia,

14) dyspozycyjnosci,

15) udziatu w przegladach i odbiorach gwarancyjnych,

16) wykonywania innych czynnosci uzgodnionych z Zamawiajqcym, zwiazanych z nadzorem nad
realizacja rob6t budowlanych, o ktorych mowa w ust.1 i 2 oraz wynikajacych z przepisow
obowiazujacego prawa,

17) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang materialéow uzytych do realizacji
przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowe;j.

Inspektor o$wiadcza, ze on oraz pozostate osoby wskazane przez niego do realizacji zamowienia

posiadaja odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w ramach zawartej umowy oraz za$wiadczenia potwierdzajace przynaleznos$¢ do

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Inspektor nie ma prawa do zaciagania jakichkolwiek zobowiazan w imieniu Zamawiajqcego.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Inspektor rozpoczyna wykonywanie prac objetych niniejsza umowa z chwila podpisania niniejszej

umowy.



hellics

Inspektor zakonczy wykonywanie prac objetych umowa z chwilg wykonania wszystkich
czynnosci wynikajacych z gwarancji oraz usunigcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania ustugi w
przypadku wydtuzenia cyklu realizacji inwestycji.

§3
Wynagrodzenie
Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie za petnienie funkeji inspektora nadzoru w kwocie
........ brutto (stownie: ...............).
Wynagrodzenie jest state i niezmienne przez okres objety niniejsza umowa, niezaleznie od zmiany
wartoéci nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakonczenia
zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem ustugi.

§4

Rozliczenia i terminy platnoSci
Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu cafego
przedmiotu zaméwienia objetego umowa na roboty budowlane.
Inspektor wystawi fakture w ciagu 7 dni od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przej$ciowymi, proporcjonalnie do
zaawansowania robot, do wartosci 70 % wynagrodzenia umownego.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowiacym podstawe do wystawienia
faktury, bedzie protokét odbioru robét czgsciowych potwierdzony przez Zamawiajqcego.
Faktura koficowa bedzie platna w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania lacznie z
protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajqcego.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ datg obciazenia rachunku Zamawiajqcego.
Za nieterminowe ptatnosci faktur Inspektor ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Nalezno$é za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora.

§5
Rekojmia
W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiajqcy ma prawo do naliczenia kar
umownych okreslonych w § 6 niniejszej umowy.
Inspektor ~ ponosi  odpowiedzialnos¢ wobec  Zamawiajqcego  za  szkody  wynikle
z nienalezytego sprawowania nadzoru na podstawie obowiazujacych przepiséw Kodeksu

Cywilnego.
§6

Odszkodowania i kary umowne

Inspektor zaptaci Zamawiajqcemu kary umowne:

a) za odstapienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zaleznych
od Inspektora —w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego;

b) za opdznienie w wykonywaniu obowiazkow okreslonych w § 1 ust. 3 umowy — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w wykonaniu kazdego obowigzku w
stosunku do terminu okre$lonego przez Zamawiajacego dla danego obowiazku.

Zamawiajqcy zaplaci Inspektorowi kary umowne:

a) za odstapienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajqcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego;

Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Inspektora,

Zamawiajqcy poniesie szkode, Inspektor zobowiazany jest do jej pokrycia w petnej wysokosci.

Zamawiajqcemu przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Inspektorowi

wynagrodzenia.



§7
Odstgpienie od umowy
Umowa moze ulec rozwiazaniu:

a) W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy - w takim
przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Inspekiora zostanie uzgodnione
proporcjonalnie do wartosci wykonanych robdt budowlanych.

b) W trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nie wywiazuje si¢ z obowiazkow okreslonych w §
1 ust. 3 umowy - wéwczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przystuguje.

¢) W przypadku rozwiazania umowy przez Zamawiajqcego z wykonawca robot z jakichkolwiek
przyczyn przed zakoficzeniem budowy — w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac
przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci  wykonanych robdt
budowlanych.

d) W kazdym czasie za zgoda obu stron.

§8
Postanowienia koncowe
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowigzany jest przede wszystkim
do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktore polega na skierowaniu do

Zamawiajqcego konkretnego roszczenia.

2. W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor lub Zamawiajqcy jest uprawniony do wystapienia
na droge sadowa.

3. Spory, wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego oraz

Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajqcego i jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR:



