UMOWA nr RIL.IX.7013.05.2015/DOK PROJEKT

Wdniu.........ooooiin 2015 roku w Barlinku, pomigdzy:
Gmina Barlinek, majaca swoja siedzib¢ przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, zwana dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:
Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

.................................................................. , zwanym dalej] WYKONAWCA zostala
zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej
wymaganej przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane
wraz z uzyskaniem niezb¢dnych zezwolen w celu realizacji budowy sieci sanitarnej kanalizacji
grawitacyjnej 1 tlocznej w miejscowosciach: Dziedzice, Strapie i Nowa Dziedzina do
istniejacej oczyszczalni $cieckow w Dziedzicach, w ramach uporzadkowania gospodarki
wodno-$ciekowej w gminie Barlinek, zgodnie ze ztozona oferta.
2. Zakres projektu winien obejmowac¢ warunki okreslone w zaproszeniu do skladania ofert,
w szczegblnosci:
- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 ttocznej dla miejscowosci Dziedzice,
- budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej dla miejscowosciach Strapie
1 Nowa Dziedzina;
Sieci kanalizacyjne maja prowadzi¢ do istniejacej oczyszczalni sciekow w Dziedzicach w celu
uporzadkowania gospodarki wodno — $ciekowej w gminie Barlinek.
3. Dokumentacje projektowo — wykonawcze nalezy przygotowa¢ na podstawie ponizszych
zatozen:
- projektant zobowiazuje si¢ opracowaé dokumentacje projektowo — wykonawcze dla zadan:
1. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice”
2. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strapie i Nowa Dziedzina”
oraz uzyskac¢ niezbedne pozwolenia w celu realizacji przedmiotowych zadan;
- przy projektowaniu nalezy przewidzie¢ mozliwo§¢ wykonania przedmiotu zamowienia etapowo,
z podzialem na odcinki kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej:
1. miejscowos¢ Dziedzice: sie¢ kanalizacyjna o dlugosci ok. 1,70 km

2. odcinek taczacy miejscowosci Dziedzice i Nowa Dziedzina (do skrzyzowania drogi
powiatowej nr 21487 z droga gminna): sie¢ kanalizacyjna o dlugosci ok. 2,30 km
3. miejscowos¢ Nowa Dziedzina (od skrzyzowania drogi powiatowej nr 2148Z z droga
gminna): sie¢ kanalizacyjna o dtugos$ci ok. 1,20 km
4. miejscowo$¢ Strapie (od skrzyzowania drogi powiatowej nr 21527 z droga gminng w
strong m. Ozar): sie¢ kanalizacyjna o dtugos$ci ok. 1,20 km;
- projekt powinien bazowac¢ na najnowszych rozwiazaniach technicznych;
- przy opracowaniu wariantéw koncepcji nalezy rozwazy¢ pod wzgledem ekonomicznym oraz
technologicznym zaprojektowanie i1 przeprowadzenia sieci kanalizacji tlocznej poza pasami drég
powiatowych 1 gminnych w obrebie bezposrednio sasiadujacych dziatek prywatnych, w ktérych
przewazaja grunty orne oraz w pasach w/w dréog (z uwzglednieniem rocznych optat za
umieszczenie urzadzen branzy obcej w pasie drogowym badz oplat zwigzanych ze stuzebnos$cia
przesytu po dziatkach prywatnych);



- Wykonawca uzgodni z wlascicielami dziatek przebieg sieci, podpisujac z kazdym odrgbny
protokot uzgodnienia (zawierajacy zatacznik graficzny) potwierdzony przez obie strony podpisem,
co bedzie jednoznaczne z uzyskaniem zgody na wejscie w teren i dysponowanie nieruchomoscia
na cele budowlane w formie o§wiadczen wtascicieli nieruchomosci, przez ktore bedzie przebiegac
projektowana kanalizacja sanitarna, przepompownie $ciekOw czy zasilanie energetyczne;

- Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do
prawidlowego zaprojektowania przedmiotu zamowienia, w tym bilanséw §ciekdéw i wynikajacych
z nich doboréw $rednic odcinkoéw sieci kanalizacyjnej oraz rodzaju i wydajnosci pomp celem
zaprojektowania ich prawidlowego funkcjonowania;

- lokalizacja, jak 1 posadowienie wysokosciowe projektowanych rurociagdw powinny by¢
uwarunkowane przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu, przeliczeniem spadkow,
przekroczeniem przeszkod terenowych, uksztattowaniem terenu;

- projekt zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych dla zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z
uwzglednieniem istniejacych i projektowanych bezodptywowych zbiornikéw nieczystosci (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni $ciekow zlokalizowanych na terenach prywatnych, tak aby
zostaly stworzone warunki grawitacyjnego podtaczenia nieruchomosci do nowo budowanej sieci
kanalizacji sanitarnej;

- Wykonawca opracuje opini¢ geotechniczna pod projektowana sie¢ kanalizacyjna oraz uzyska
niezbg¢dne opinie i uzgodnienia potrzebne do pozwolenia na budowg;

- projekt przylacza elektrycznego 1 sterowania: Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
zobowiazany jest uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia projektowanych przepompowni do
sieci energetycznej oraz opracowac 1 uzgodni¢ dokumentacje¢ techniczna przytaczenia, co oznacza,
ze do przepompowni musi by¢ zapewnione opracowanie dokumentacji projektowej zasilania
energetycznego;

- projektant ma obowiazek dokonania inwentaryzacji ze wskazaniem rzednych likwidowanych
zbiornikow bezodplywowych i1 przydomowych oczyszczalni $ciekow, jak rowniez wskazania
rz¢dnych umozliwiajacych rzeczywiste podlaczenie do projektowanej sieci sasiadujacych
nieruchomosci;

- przy projektowaniu odcinka sieci kanalizacyjnej o dlugosci ok. 1,20 km (skrzyzowanie za
miejscowoscia Strapie w strong m. Nowa Dziedzina) Wykonawca uwzgledni projektowany na dz.
o nr ewid. 4 i 23 obregb Strapie odrgbnym opracowaniem ciag asfaltowy o szer. 3,5 m z
utwardzonym poboczem, mijankami i rowami odwadniajacymi;

- dla poprawy efektywnosci pracy oczyszczalni $ciekow w Dziedzicach nalezy zaprojektowac
przed oczyszczalnia kolektor grawitacyjny o dtugosci ok. 15 — 20 m, ktéry pozwoli na petiejsze
rozpr¢zenie $ciekow surowych doptywajacych na oczyszczalnig, co poprawi pracg studni
rozdziatu na ciagi technologiczne i1 osadnikow wstegpnych na obu ciagach technologicznych
oczyszczalni, do ktérych bedzie si¢ dostawato mniej niz obecnie czgsci statych. Pozwoli to na
tatwiejsze usuwanie niesionych przez $cieki surowe czg¢sci statych, ktére czgsto powoduja blokady
na wyplywie $ciekéw surowych w studni rozprezne;;

- Wykonawca zobowiazany jest do wystapienia do Przedsigbiorstwa Wodociagowo —
Kanalizacyjnego ,,PLONIA” Sp. z o0.0. w Barlinku o wydanie szczegdélowych warunkow
technicznych budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wytycznych projektowania automatyki 1
sterowania przepompowni S$ciekdw, jak roéwniez wuzyskania uzgodnienia opracowanych
dokumentacji na podstawie wydanych warunkéw przez PWK ,,PLONIA” Sp. z o.0.

- kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjna projektowac nalezy z rur PVC SN8 ze $cianka lita na
glebokosci umozliwiajacej splyw grawitacyjny $ciekéw z planowanych do budowy przytaczy
z nieruchomosci przyleglych do budowane;j sieci;



- w przypadkach nieuzasadnionych ekonomicznie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w
wykopie otwartym z uwagi np. na gigbokie wykopy, przeszkody terenowe, uzgodni¢ z inwestorem
oraz PWK ,,PLONIA” Sp. z 0.0. mozliwo$¢ budowy kanalizacji metodami alternatywnymi badz
wariantowo budowy przepompowni $ciekOw;

- lokalizacj¢ niezbednych do zaprojektowania przepompowni $ciekéw uzgodni¢ $cisle z PWK
»PLONIA” Sp. z 0.0. biorac pod uwage konieczno$¢ dostepu do eksploatacji, doprowadzenia
zasilania elektrycznego, itp.

- kanalizacja sanitarna ttoczna winna by¢ zaprojektowana z rur PE PN10;

- Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ w dokumentacji mozliwo$ci grawitacyjnego podtaczenia
likwidowanych zbiornikow bezodptywowych 1 przydomowych oczyszczalni przytaczanych do
sieci;

4. Szczegotowy zakres umowy obejmuje:

1.

1.

1) Uzyskanie map do celow projektowych i wykonanie niezbednych badan geologicznych.

2) Wykonanie koncepcji (co najmniej 2 wariantow) wraz ze wstepna kalkulacja kosztow — 1
egz., w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ttocznej w miejscowosciach
Strapie 1 Nowa Dziedzina oraz budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttoczne] w
miejscowosci Dziedzice, prowadzacych do oczyszczalni $ciekdw w Dziedzicach.

3) Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji (np. decyzje¢ o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowe).

4) Opracowanie projektu budowlanego we wszystkich branzach budowlanych i technicznych
(np. branza konstrukcyjno-architektoniczna, sanitarna, technologiczna, -elektryczna,
AKPiA) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami — 5 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD.

5) Wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz. + wersja CD.

6) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot — 2 egz. + wersja na
ptycie CD.

7) Wykonanie przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego — po 1 egz.

8) Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. 4-6, w wersji elektronicznej zgodnej z wersja
papierowa, na ptycie CD — 1 egz.

9) Nadzor autorski w trakcie przygotowan inwestycji do realizacji, a takze 5 pobytow
projektanta na budowie do czasu zakonczenia budowy i uprawomocnienia si¢ pozwolenia
na uzytkowanie projektowanego obiektu.

§2
Termin wykonania
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania:
a) przedstawienie Zamawiajacemu koncepcji projektowej wraz ze wstgpna kalkulacja

kosztow do dnia 15 grudnia 2015r.

b) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego do dnia 31
grudnia 2015r.

c) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej do dnia 15 kwietnia 2016r.

d) przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw oraz zlozenie wniosku o pozwolenie
na budowe¢ do dnia 15 kwietnia 2016r.

Terminy ustalone w § 2 ust. 1 oznaczaja terminy, w ktorych Wykonawca zobowiazany jest
ztozy¢ odpowiednie opracowania i dokumenty w siedzibie Zamawiajacego.

§3
Obowiazki stron
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wydanie pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajacego w
sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolen
administracyjnych,



2) opiniowanie 1 uzgadnianie przedstawionych przez Wykonawcg opracowan w

poszczegblnych etapach realizacji w terminie do 14 dni,

3) terminowe uregulowanie nalezno$ci Wykonawcy.
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1y
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)

zapoznanie si¢ z dokumentami bgdacymi w posiadaniu Zamawiajacego przed
rozpoczeciem prac projektowych,

wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami wspolczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i normatywami,

wykonanie dokumentacji projektowej w sposob kompletny, z punktu widzenia celu,
ktoremu ma shuzy¢ oraz w sposob eliminujacy ryzyko wystapienia robot dodatkowych
wynikajacych z jej niekompletnosci lub nieprawidtowosci,

konsultacje z Zamawiajacym na kazdym etapie projektowania dokumentacji,

opisywanie proponowanych materialow i1 urzadzen za pomoca parametréw technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw wtasnych, znakow towarowych, patentow czy pochodzenia,
czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cia rozwiazan technicznych,
materiatowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowa,

uzupehiania szczeg6éldw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

w przypadku, gdy w momencie procesu budowlanego okaze si¢, ze dokumentacja obj¢ta
niniejsza umowa jest niekompletna, Wykonawca zobowiazany jest do wykonania
dokumentacji uzupetniajacej lub dokonania zmian w wykonanej dokumentacji, uzyskania
odpowiednich, wymaganych przepisami prawa zezwolen i pokrycia w calo$ci kosztow jej
wykonania,

zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci prac. Wykonaweca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokotem odbioru dokumentacj¢ wg wykazu:

a) koncepcja projektowa — 1 egz.

b) projekt budowlano-wykonawczy — 4 egz.

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.

d) kosztorys inwestorski — 1 egz.

e) przedmiar robot — 1 egz.

f) dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. od b) do e ), w wersji elektronicznej na ptycie
CD -1 egz.

Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach w
wypetianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez
w trakcie realizacji inwestycji.

Zamawiajacy ma prawo, w ciagu 3 lat od zakonczenia przedmiotu umowy dwukrotnie
wezwaé Wykonawce do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca ma
obowiazek, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 dokona¢ aktualizacji
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ przedmiaru rob6t z projektem.

§4

Odbior i przyjecie dokumentacji

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

. Dokumentacja musi by¢ wykonana w stanie kompletnym i dostarczona wraz z uzyskanymi
wymaganymi prawem pozwoleniami administracyjnymi oraz musi zapewnia¢ nalezyte
wykonanie robot, ktdre majq zosta¢ zrealizowane na ich podstawie.



8.

9.

Dokumentacja stanowiaca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidziane] w
ustawie o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych. Z chwila podpisania protokotu odbioru
koncowego dokumentacji na Zamawiajacego przechodza autorskie prawa majatkowe bez
obowiazku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt lub jego czg$ci oraz inne opracowania stanowigce uméwiony przedmiot odbioru
powinien by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan 1 pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz sa
wykonane zgodnie z umowa, wiedza techniczna, sztuka budowlana, obowiazujacymi
przepisami oraz normami i1 sa wydane w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony
W umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakow wskazanych w protokole

odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokotu, chyba Ze strony ustala inny termin.

. O zauwazonych wadach Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce po ich wykryciu bez zbgdne;j

zwloki.

Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady, moze:

1) zada¢ jej wusunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin
z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku;

2) odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczenia terminu do usuni¢cia wady, gdy
wada ma charakter istotny 1 nie da si¢ usuna¢ w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy wada nie da si¢ usunaé
w odpowiednim dla Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.

Za wadg istotng uwaza si¢ wade uniemozliwiajaca wykorzystanie dokumentacji projektowej

w calosci lub w cze$ci na potrzeby realizacji inwestycji.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

dokumentacji projektowe;.

10. Calo$¢ dokumentacji budowlano — wykonawczej wraz z zalacznikami, uzgodnieniami

1 kazda jej cze$¢ stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. W momencie przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji, a w przypadku rozwiazania umowy — w trakcie jej trwania niezaleznie od
podstaw 1 przyczyn rozwiazania — Projektant bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli
przenosi na Zamawiajacego, niezaleznie od wszelkich innych okolicznosci, wszelkie prawa
autorskie majatkowe dotyczace: utrwalenia, zwielokrotnienia dowolna technika, wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do pamigci komputera, zwiazane z przekazana dokumentacja oraz
zezwala mu na dokonywanie bez koniecznos$ci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian,
pod warunkiem, ze zmiany dokonywane begda na zlecenie Zamawiajacego przez osoby
posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje. Powyzsze przeniesienie
praw autorskich majatkowych nastgpuje w stanie wolnym od obciazen i praw osob trzecich
1 obejmuje wszelkie pozniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Projektanta.

§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala si¢ w formie ryczattu zgodnie z oferta z dnia
.......... 2015 r. w wysokosci ........................ zlotych brutto (stownie: ...... zlotych 00/100).

Wynagrodzenie jest ostateczne 1 nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
za wyjatkiem przypadkéw przewidzianych w § 10 ust. 1 pkt. 3).

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie za korzystanie z praw
autorskich na warunkach okre$lonych w § 4 ust. 10.

Podstawe¢ do rozliczenia koncowego stanowi¢ bedzie uzyskanie pozwolenia na budowe lub
oSwiadczen o nie wnoszeniu sprzeciwu dla zgloszonych robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia wraz z podpisanym przez obie strony protokotem odbioru
koncowego.



§6
Warunki platnosci
. Podstawa wystawienia faktury jest podpisanie protokolu odbioru przez Zamawiajacego
1 Wykonawcg, potwierdzajacego wykonanie zakresu prac obj¢tych niniejsza umowa.
. Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakturg przejsciowa w wysokosci 70 % wynagrodzenia
umownego z chwila przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji i ztozenia wniosku o
pozwolenie na budowg lub zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe (o ile zajdzie taka konieczno$¢). Podstawa wystawienia faktury przejsciowej jest
podpisany przez obie strony protokét odbioru dokumentacji wymienionej w niniejszym
punkcie.
. Fakture¢ koncowa Wykonawca wystawia po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg
lub os$wiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.
. Wykonawca wystawi fakturg za przedmiot odbioru w terminie 7 dni liczac od daty odbioru.
. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedstawionymi fakturami w terminie
30 dni od daty otrzymania danej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi.
. W razie zwloki w platnosci faktur przystuguja Wykonawcy ustawowe odsetki od
Zamawiajacego.

§7
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca zobowiazuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres 3 lat na
wykonang 1 przekazana dokumentacje. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ w terminie uzyskania
pozwolenia na budowg lub uzyskania o$§wiadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgloszen
robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe

Strony zgodnie ustalaja, ze okres rekojmi za wady fizyczne i1 prawne dokumentacji
projektowej zakonczy si¢ wraz z okresem rekojmi na roboty budowlane wykonane na jej
podstawie.

§8

Kary umowne

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce, z winy Zamawiajacego, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1;

2) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, nie spowodowane sita wyzsza, wina
Wykonawcy lub na podstawie § 10 ust. 6 pkt 1), w wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1;

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego, z winy Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1;

2) za odstapienie od umowy przez Wykonawcg, nie spowodowane sita wyzsza albo wina
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1;

3) za zwloke¢ w dotrzymaniu termindéw okreslonych w § 2 ust. 1 pkt. w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia okre§lonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki.

. Kary, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1), 2) 1 3), podlegaja potraceniu z wynagrodzenia

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgodeg.

. Strony zastrzegaja prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego do wysokosci

faktycznie poniesionej szkody.



§9

Podwykonawstwo
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie okreslonego zakresu robot podwykonawcy, pod
warunkiem, ze wykaze on spelnienie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wymagane
przez Zamawiajacego na etapie postgpowania o zamowienie publiczne.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow jakby to byty dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku lub zmiany
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia prac.

§10
Zmiany lub odstgpienie do umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany treSci umowy w skutek wystapienia
okolicznos$ci, ktoérych nie udato si¢ przewidzie¢ na etapie postgpowania o udzielenie
zamOwienia 1 etapie podpisywania umowy lub wystapienie ktorych nie zalezy od woli stron
umowy, albo zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. W szczegdlnosci Zamawiajacy
ustanawia nastgpujace warunki umozliwiajace zmiang tresci umowy dotyczace wykonania
zaméwienia:
1) wystapienie zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie
prac w umowiony sposob;
2) konieczno$¢ zmiany osob peliacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub
innych os6b wyznaczonych do wykonania przedmiotu zamowienia:
3) wystapienie konieczno$ci wykonania prac dodatkowych, od ktorych zalezy wykonanie
przedmiotowego zamowienia.
Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokot
koniecznosci itp.).
Wszystkie zmiany umowy dokonywane sa w formie pisemnej i musza by¢ dokonane przez
upowaznionych przedstawicieli obu stron.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny.
Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza podstawowe
postanowienia umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
1) gdy zaistnieje istotna zmiany okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) gdy stwierdzone wady uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strony moga rozwigza¢ umowg za obustronng zgoda.



§11
Postanowienia szczegélowe
Wykonawca os$wiadcza, ze przeprowadzil szczegotowa wizjg lokalng w terenie celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy oraz ponosi petna odpowiedzialnos¢ za
skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkow realizacji zamowienia.

§12
Warunki ogélne

1. Wykonawca, ani zaden z jego pracownikow nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowiazan w imieniu Zamawiajacego.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Spory mogace wyniknaé¢ w zwiazku z wykonaniem przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢
przede wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie nadajace si¢ usuna¢ watpliwosci poddaja pod
rozstrzygnigcie wlasciwego dla Zamawiajacego sadu powszechnego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego i | egz.
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



