Zalacznik nr 2
UMOWA NR RGPIL.III.271.21.2018

Wdniu ..o 2018 r. w Barlinku pomigdzy:
Gming Barlinek reprezentowang przez:

Dariusza Zielinskiego - Burmistrza Barlinka

zwang w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszym tekscie ,, Wykonawcg”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty zgodnie z ,,Regulaminem udzielania

zamowien publicznych, ktorych wartos¢ nie przekracza 30.000 euro” (Zalacznik nr 1 do Zarzadzenia

nr 91/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 17 kwietnia 2014 r.), zostala zawarta umowa o nastepujacej
tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi polegajacej na
petieniu obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadaniu pn.: ,,Modernizacja
szkolnej infrastruktury sportowej przy ul. Kombatantow w Barlinku. Etap II” w nastepujacych
specjalnosciach:

1) konstrukcyjno-budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Szczegotowo zakres rzeczowy nadzoru obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:

1) Projekt budowlany;

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

3) Przedmiar robét.

3. Przedmiot zaméwienia obejmuje pelnieniec obowigzkow i1 wykonywania pelnego zakresu
czynnos$ci okreslonych w art. 25 1 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.
2016.290 ze zm.) oraz ponizsze dziatania szczegotowe:

1) obowigzkowa obecnosci przy przekazaniu placu budowy,

2) obecno$¢ na budowie przynajmniej dwa razy w tygodniu oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego lub wykonawcy robot budowlanych,

3) kontrolg prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy oraz dokonywanie w nim
wpisow stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot - biezacy przeglad dziennika budowy Wykonawca ma obowigzek
potwierdzi¢ stosownym zapisem podczas kazdorazowego pobytu na budowie,

4) Kkontrole przestrzegania przez wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy i1 utrzymania
porzadku na terenie budowy,

5) udzielanie wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
inwestycji,

6) rozstrzyganie, po zasi¢gnigciu w razie potrzeby opinii Projektanta, watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot,

7) organizacj¢ 1 przewodniczenie naradom technicznym oraz sporzadzanie na biezgco
protokotdéw z tych narad,

8) dokumentowanie na biezaco robot zakrywkowych w tym wykonywanie dokumentacji
fotograficznej,

9) wyst¢gpowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajagcego o przeprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem,
w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci wprowadzenia
zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatow, niz
przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczednosci i
obnizenia kosztow,

10) monitorowanie postgpu robot budowlanych oraz zglaszanie opdznien w wykonaniu
umowy wykonawcg robot budowlanych,
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11) sktadanie sprawozdan z przebiegu inwestycji na kazde zagdanie Zamawiajgcego,

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robdt nie
przewidzianych umowa, a niezb¢dnych do jej realizacji, uzgodnienie oraz przygotowanie
ich zakresu i ilosci po wczesniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu
koniecznosci,

13) przygotowywanie do odbiorow czgsciowych 1 odbioru koncowego robot przez
sprawdzanie ilosci i wartosci wykonanych robot, sprawdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych do
odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robot i kontrolach przeprowadzanych przez
organy nadzoru budowlanego.

14) kontrolowanie rozliczen budowy;

15) rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania
przez jakakolwiek ze stron,

16) udzielanie w terminie 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robot,

17) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych - wymagany okres gwarancji na wykonane
roboty wynosi min. 36 miesi¢cy liczac od dnia odbioru koncowego i podpisania protokotu
koncowego,

18) kontrola i informowanie Zmawiajacego o osobach i firmach wykonujacych roboty a nie
zgloszonych przez Wykonawce Zamawiajgcemu,

19) koordynowanie wszelkich dziatan zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,,Rozbudowa i
termomodernizacja remizy OSP w Mostkowie”.

Wykonawca nie ma prawa do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§2
Postanowienia szczegolowe
Wykonawca wskazuje, iz obowigzki inspektoréw nadzoru w poszczegdlnych specjalnosciach
peti¢ beda n/w osoby:
a) konstrukcyjno-budowlane]: ...........c.ooviiiiiiiiii i
b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen meplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych: .................coooiiiin . ,
Z uwagi na ustanowienie inspektorow nadzoru w zakresie roznych specjalnosci, Wykonawca
wyznacza koordynatora ich czynno$ci w 0S0bie: ...........coviiiiiiiiiiiiiii e
Wykonawca o$wiadcza, ze osoby wskazane przez niego do realizacji zamdOwienia posiadajg
odpowiednie uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
ramach zawartej umowy oraz za§wiadczenia potwierdzajace przynaleznos¢ do Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin rozpoczegcia wykonywania prac objetych niniejszg umowg - z chwilg podpisania umowy.

. Termin zakonczenia prac — z chwilg ostatecznego odbioru robot budowlanych (tacznie z odbiorem

usuni¢cia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego). Przewidywany
termin zakonczenia robdot budowlanych: 30 wrzesnia 2018 r.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania ustugi w

przypadku wydtuzenia cyklu realizacji inwestycji.
Wykonawca bedzie petnit swoje obowiazki takze do konca okresu gwarancyjnego obejmujacego
nadzorowane roboty.

§4

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamowienia.
Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajgcego. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od momentu przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo. Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
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podwykonawstwo w terminie 14 dni od momentu przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;.

Na wniosek Zamawiajagcego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu szczegdlowe
informacje dotyczace podwykonawcoéw i jego/ich dalszych podwykonawcow w zakresie prac
powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnictego w dacie przygotowania takiej
informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz udokumentowanego podsumowania
ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg ryczattowe wynagrodzenie za usluge stanowiacg przedmiot niniejszej umowy w
KWOCIE vevrernrerarsnnrsercsnennnss zlotych brutto (stownie: ... ).

Wynagrodzenie jest state i niezmienne przez okres objety niniejszg umowa, niezaleznie od zmiany
wartosci nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakonczenia
zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem ustugi.

§6

Rozliczenia i terminy ptatnos$ci
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamowienia nastgpi po zrealizowaniu catego
przedmiotu zamowienia objetego umowg na roboty budowlane.
Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejSciowymi, proporcjonalnie do
zaawansowania robot budowlanych, do wartosci 80 % wynagrodzenia umownego.
Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury, bedzie protokét odbioru robot czesciowych na roboty budowlane potwierdzony przez
Zamawiajacego.
Inspektor wystawi fakture koncowa po zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego tacznie
z dokumentami potwierdzajagcymi stan zaawansowania prac budowlanych lub bezusterkowym
protokotem odbioru.
Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Za nieterminowe ptatno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Nalezno$¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Wykonawcy.

§7
Re¢kojmia
W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar
umownych okreslonych w § 8 niniejszej umowy.
Inspektor ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za szkody wynikle z nienalezytego
sprawowania nadzoru na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.

§8
Odszkodowania i kary umowne
Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zaleznych
od Inspektora — w wysokosci 3.000,00 zt;



2) za opoznienie w wykonywaniu obowigzkow okreslonych w § 1 ust. 4 umowy — w wysokosci
200,00 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu kazdego obowigzku w stosunku do terminu
okreslonego przez Zamawiajacego dla danego obowigzku.

3) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony;

4) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 200,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaplaci Inspektorowi kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 9 umowy, z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 3.000,00 zt.

3. Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opoznienia, staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) za kazdy nastgpny dzien opdznienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastgpnego dnia.

4. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca zobowigzany jest do jej pokrycia w petnej wysokos$ci.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Wykonawcow
wynagrodzenia na co Wykonawca wyraza nicodwotalng zgode.

§9
Odstapienie od umowy
Umowa moze ulec rozwigzaniu:

1) W razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy - w takim
przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez Wykonawce zostanie uzgodnione
proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robot budowlanych.

2) W trybie natychmiastowym, gdy Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowigzkow okreslonych w
§ 1 ust. 4 umowy - wowczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przystuguje.

3) W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z wykonawca robot z jakichkolwiek
przyczyn przed zakonczeniem budowy — w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac
przez Wykonawce zostanie uzgodnione proporcjonalnie do warto$ci wykonanych robot
budowlanych.

4) W kazdym czasie za zgoda obu stron - w takim przypadku rozliczenie za wykonane prace
odbedzie si¢ na zasadzie porozumienia stron.

§10
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w nizej] wymienionych
przypadkach:
1) Zmian og6lnych:
a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych
w rejestrach publicznych,
b) zmiany osoéb wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/Wykonawcey upowaznionych do
reprezentacji stron w procesie budowy,
¢) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywanych robot.
2) Zmiany wplywajacej na termin wykonania umowy - mozliwa jest wowczas zmiana terminu
wykonania umowy, ze wzgledu na:
a) zmiang terminu wykonania robot budowlanych objetych nadzorem,
b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),
¢) zamowienia dodatkowe, roboty uzupetniajace,
d) wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot,
e) dziatania sit natury uznanych za stan kleski zywiotowe;.
3) Zmiany wplywajacej na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w zwigzku ze
zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT),



4)  Zmian redakcyjnych umowy, ktére mogg polega¢ m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie
niniejszej umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie w

postaci aneksu.

§11
Postanowienia koncowe

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przede

wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktore polega na skierowaniu do

Zamawiajacego konkretnego roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony do

wystgpienia na droge sgdowa.

Spory, wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Prawa Budowlanego oraz

Kodeksu Cywilnego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden dla Inspektora.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



