
Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 
 

PROJEKT UMOWY  
 
W dniu …………………….. w Barlinku, pomiędzy: 
Gminą Barlinek, mającą swą siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74–320 Barlinek,  
NIP: 597-164-84-91  reprezentowaną przez: 
Dariusza Zielińskiego – Burmistrza Barlinka 
zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym 
a 
…………………………………….., z siedzibą …………………………..……………. 
NIP: …………………., REGON ………..reprezentowaną przez: 
………………………………… – ……………………..  
zwanym w dalszej części Wykonawcą  
 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), zwanej w dalszej części umowy „ustawą pzp” 
została zawarta umowa, następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Budowa ul. Marii 

Konopnickiej w Barlinku” w ramach projektu Uzbrojenia terenu na Osiedlu Górny Taras w Barlinku, zgodnie 
ze złożoną ofertą, która została wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisów ustawy pzp.  

2. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.  
3. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku: (pomiędzy ul. Szosową i ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 0+000,00 do wpustu Wp17 przed końcem 0+172,21 dokumentacji) o długości ok. 172mb 
polegająca na wykonaniu: 

1) kanalizacji deszczowej (odc. KD-1a) – włączenie do istniejących wpustów Wp17 i Wp18 oraz odcinka 
kanalizacji przed istniejącą studnią D8, 

2) jezdni: o szerokości 5 m, obustronne krawężniki – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) 
na podsypce piaskowo-cementowej;  

3) zjazdów do nieruchomości o nr działki 274/7, 2130/9, 2130/10 obręb 1 Barlinek – nawierzchnia  
z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej; 

4) chodnika jednostronnego: o szerokości 2,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce 
piaskowo-cementowej na 10 cm warstwie piasku; 

5) oświetlenia – przedłużenie linii energetycznej wzdłuż ul. M. Konopnickiej i nawiązanie do istniejącej 
linii przy ul. M. Skłodowskiej-Curie – słupy stożkowe okrągłe stalowe ocynkowane z wysięgnikiem 
łukowym (łuk o długości 1500 mm i wysokości 1000 m) z oprawą oświetleniową LED – 6 szt.; 

6) humusowanie z obsianiem pasów zieleni; 
7) oznakowanie poziome; 
8) znaki pionowe; 

4. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje m.in.: 
1) wykonanie pomiarów geodezyjnych; 
2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
3) opracowanie z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót 
podczas obowiązywania organizacji; 

4) wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji 
projektowych; 

5) wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i obioru robót; 

6) pozyskanie i transport materiałów na miejsce budowy; 
7) pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy; 
8) zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku prowadzonych robót 

gruzu, odpadów, urobku ziemi; 
9) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej; 



5. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do decyzji 
o pozwoleniu na budowę nr 322/2017 z dnia 01.09.2017r. w zakresie uzbrojenia terenu na Osiedlu Górny Taras 
obejmującego budowę ul. M. Skłodowskiej-Curie, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, Drogę nr 1, Drogę nr 2. 
Umowa obejmuje realizację prac tylko w zakresie budowy ulicy Marii Konopnickiej – działki o nr 
ewidencyjnych 273/5, 273/8, 273/10, 274/2, 268/9 obręb 1 Barlinek – Arkusz 4/4 projektu zagospodarowania 
terenu. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają n/w dokumenty, które stanowią integralną część 
niniejszej umowy: 

1) projekt budowlany stanowiący załącznik nr 1 do decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 322/2017 z dnia 
01.09.2017r. znak BOŚ.6740.1.283.2017.MR obejmujący budowę uzbrojenia terenu na Osiedlu Górny 
Taras w Barlinku – II etap oraz drogi osiedlowe – załącznik nr 10 do SIWZ; 

2) projekt Stałej Organizacji Ruchu – załącznik nr 11 do SIWZ;  
3) przedmiar robót – załącznik nr 12 do SIWZ; 
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – obiekt: Uzbrojenie terenu na osiedlu Górny 

Taras w Barlinku – załącznik nr 13 do SIWZ; 
5) oferta Wykonawcy z dnia ………..; 

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie oraz dokonał własnych pomiarów i obliczeń oraz że nie 
wnosi żadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ. 

8. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny,  
a także pracowników niezbędnych do właściwej realizacji niniejszej umowy. 

9.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, 
dokumentacją techniczną, ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

10. Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał następujących uszczegółowień w stosunku do 
dokumentacji projektowej: 
1) zadanie jest realizowane w części dokumentacji, która dotyczy budowy ulicy M. Konopnickiej; 
2) do wykonania 6 punktów świetlnych – pierwszy punkt od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie został 

wykonany w ramach I etapu inwestycji, 
3) wpusty uliczne o nr Wp17, Wp18 oraz studnia D8 (wraz z odcinkiem ok. 3mb sieci kanalizacyjnej w stronę 

studni D9) z odcinka KD-1a zostały wykonane w ramach I etapu inwestycji, należy dokonać wpięcia do 
istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej,     

4) wykonywane prace nie mogą spowodować braku dojazdu do poszczególnych posesji; 
5) kruszywo łamane pozyskane podczas korytowania jest własnością Zamawiającego i po uzgodnieniu  

z Zamawiającym należy przewieźć je na inną drogę gminną o nawierzchni  gruntowej – transport do 5 km;  
11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu oraz zapewnieniem czystości 

jezdni w obrębie wyjazdów z budowy na drogę powiatową (ul. Szosową) i gminną (ul. M. Skłodowskiej-Curie). 
 
 

§ 2 
Termin wykonania 

 
Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

1) rozpoczęcie – od przekazania placu budowy po podpisaniu umowy, 
2) zakończenie – do dnia 31 lipca 2020r. 

 
 

§ 3 
Wynagrodzenie 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynikające ze złożonej oferty 

przetargowej Wykonawcy wynosi: ……………zł brutto, słownie: ………………………… złotych 00/100). 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej (zgodnie  

z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości jednostek wykonanych, 
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości robót, jakie uważa za niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, a Wykonawca wykona każde z poniższych poleceń: 
1) zmniejszenie lub zwiększenie robót objętych kosztorysem ofertowym, 
2) pominięcie wskazanej roboty, 
3) wykonanie roboty nieprzewidzianej. 

4. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych 
zmian mogą stanowić podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym 
mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9. 



5. Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia 
Zamawiającego. 

6. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3 odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, o 
którym mowa w ust. 2. 

7. Jeżeli roboty, o których mowa w ust. 3, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym należy je 
wycenić przyjmując następujące założenia: 
1) dla robocizny należy zastosować stawkę przyjętą w kosztorysie ofertowym; 
2) materiały należy wycenić wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiającemu wraz z kosztorysem 

powykonawczym faktur zakupowych; 
3) składniki cenotwórcze należy przyjąć z kosztorysu ofertowego; 
4) dla sprzętu i transportu należy przyjąć ceny nie wyższe niż opublikowane w wydawnictwie 

„SECOCENBUD” za poprzedzający kwartał oraz nakłady rzeczowe określone w katalogu Nakładów 
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie dostępnych katalogów lub kalkulacji własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana 
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7. 

9. Przed rozpoczęciem robót wynikających ze zmian należy sporządzić protokół konieczności wraz z wyliczeniem 
ceny, o której mowa w ust. 6 i 7 oraz uzyskać ich akceptację przez Zamawiającego. 

10. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego 
uzgodnienia pomiędzy stronami. 

 
 

§ 4 
Płatności 

 
1. Całkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie nastąpi po zrealizowaniu całego przedmiotu zamówienia 

objętego umową.  
2. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, które będą obejmować prace 

wykonywane w danym okresie do łącznej wartości 70% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust.1 z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury 
przejściowej będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

4. Do faktury końcowej Wykonawca winien dołączyć kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem różnicowym 
dla pozycji, które uległy zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.  

5. Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiającego dokonuje sprawdzenia poprawności rozliczeń sporządzonych 
przez Wykonawcę. 

6. Faktura końcowa oraz faktury przejściowe będą płatne w terminie do 30 dni licząc od daty jej dostarczenia 
łącznie z protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze. 

7. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale Podwykonawców (w tym również 

dalszych Podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dowód potwierdzający zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych 
przez nich faktur. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do 
wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie 
będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.   

9.   Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na 
okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 8 
niniejszego paragrafu. 

10.   Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców obciążają 
Wykonawcę.  

 
 

 
§ 5 

 
Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego  
polecenia Zamawiającego. 

 
 



 
§ 6 

Obowiązki stron 
 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy), które nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od 
podpisania umowy; 

2) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) przejęcie placu budowy i przygotowanie się do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: 
a)  wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
b)  wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne dla wykonania zadania, 
c)  oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być 

prowadzone roboty oraz wszelkich innych terenów i miejsc udostępnionych przez Zamawiającego, jako 
miejsca pracy, które mogą stanowić część placu budowy, 

d)  zapewnienie pełnego zabezpieczenia placów budowy, w tym pełną ochronę osób i mienia, 
2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac związanych z realizacją przedmiotu umowy  

i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego; dostarczenie harmonogramu w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od przejęcia placu budowy, 

3) prowadzenie prac z zapewnieniem przejazdu i dostępu do nieruchomości dla posesji przy budowanej ulicy 
oraz zapewnienie czystości jezdni w obrębie wyjazdów z budowy na drogę powiatową (ul. Szosowa) i 
drogę gminną (ul. M. Skłodowskiej-Curie), 

4) zapewnienie sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz niezbędnych mediów, 
5) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w §1 z materiałów własnych, 

posiadanie wszystkich urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, urządzenia i materiały 
powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  
w budownictwie, określonym w przepisach prawa budowlanego; na każde żądanie Zamawiającego 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń i materiałów certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklarację zgodności z polską normą lub aprobatę techniczną, 

6) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umożliwienie wstępu na plac budowy 
pracownikom organów państwowych, celem dokonania kontroli i udzielenia im informacji oraz pomocy 
wymaganych przepisami, 

7) podjęcie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza 
nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr 
publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających ze sposobu działania, 

8) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z Ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.), 

9) uzyskanie, biorąc pod uwagę indywidualną technologię i organizację prac Wykonawcy, niezbędnych do 
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczęciem tych robót, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na 
czas prowadzonych robót zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, 

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy własnym staraniem i na własny koszt, 
11) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, 
12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w ich bezpośrednim otoczeniu przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego lub innych osób 

z winy Wykonawcy – ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego, 
14) utrzymywanie placu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz niezwłoczne usuwanie 

zbędnych materiałów, odpadków i śmieci, urządzeń prowizorycznych itp., 
15) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 
a) deklaracje zgodności z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów  

i urządzeń, 
b) oświadczenia Kierownika Budowy, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
c) przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, 

16) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania, 
17) usunięcie po zakończeniu robót na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp. oraz 

pozostawienie całego placu budowy i wszystkich pomieszczeń w stanie czystym i nadającym bezpośrednio 
do użytkowania, 



18) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040, 1043, 1495) we własnym przedsiębiorstwie lub przez 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności opisane w rozdziale VIII SIWZ, 

19) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami 
wykonującymi czynności przy wykonywaniu zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych, 

12) składania Zamawiającemu co miesiąc informacji o zaawansowaniu realizacji zadania oraz dostarczenie 
zestawienia elementów rozliczeniowych wykonanych dotychczas robót (wg STWiOR) w celu przedłożenia 
tychże danych do Funduszu Dróg Samorządowych, jako organowi dofinansowującemu. Zestawienie 
elementów rozliczeniowych robót (wg STWiOR) stanowiące załącznik do każdego protokołu częściowego 
odbioru robót (faktury) należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej – po potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru.  

3. Wykonawca oświadcza, że uzyskał informacje, jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach,  
w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) co do: 
1) ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe, 
2) warunków hydrologicznych i meteorologicznych, 
3) rozmiaru i charakteru robót, a także materiałów do wykonania i wykończenia oraz usunięcia wszelkich 

usterek, jakie w nich mogą powstać, 
4) środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania placu budowy, 
5) zaplanowania prac. 

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającymi w jego imieniu i na jego rzecz będzie Kierownik 
Budowy w branży drogowej w osobie: ……………………………… 

 
 

§ 7 
Kary 

 
1. Zamawiający może żądać zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wskazanego w § 2 niniejszej 
umowy; 

3) zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym lub ujawnionej w okresie gwarancji lub 
rękojmi – w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad; 

4) nielegalnego wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robót – 
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy potwierdzony przypadek; 

5) niezastosowania się Wykonawcy do postanowień §5 – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za 
każdy stwierdzony przypadek; 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek; 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za 
każdy stwierdzony przypadek; 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 
00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) i 6) – w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

10) w przypadkach, o których mowa w pkt 6), 7) i 8) niezależnie od naliczonej kary Wykonawca zobowiązany 
jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 
pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 
jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

12) zwłoki w usunięciu wady stwierdzonej w czasie obowiązywania gwarancji – w wysokości 300,00 zł 
(słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w §10 ust.5;; 



13) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób (pracowników) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów Kodeksu pracy – w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy 
stwierdzony przypadek; 

14) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dostarczenie dowodów 
potwierdzających zatrudnienie osób na umowę o pracę – w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 
00/100) za każdy dzień zwłoki; 

15) za nie dostarczenie wykazu osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, że 
osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy  
– w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 

2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar 
umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego. 

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają, że Zamawiający 
na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastępczego wykonania robót 
budowlanych oraz usunięcia wad i usterek bez konieczności ubiegania się o czyjąkolwiek zgodę na dokonanie 
tych czynności. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy. 
6. Dochodzenie kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – z początkiem tego dnia, 
2) za każdy następny dzień opóźnienia – odpowiednio z początkiem każdego następnego dnia. 

 
 

§ 8 
Ubezpieczenie  

 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy i ponosi 

odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody osób trzecich wynikłe w związku z wykonywaniem robót. 
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy 

ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana  
w ofercie przetargowej. Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym 
mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

3.   Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w wyznaczonym 
terminie, lecz nie krótszym niż 3 dni robocze, opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie powadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż wartość kosztorysowa brutto zamówienia podana  
w ofercie przetargowej. 

4. Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może uznać 
jako przyczynę rozwiązania umowy z winy Wykonawcy. 

 
 

§ 9 
Wady 

 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące  

uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) odebrać przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, wyznaczając termin na usunięcie wad, a w przypadku jego 
niedotrzymania – usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć wynagrodzenie poprzez dokonanie potrąceń części wynagrodzenia, korzystając z uprawnień 
płynących z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, oceniając jakość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Umowie, 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi. 

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając termin na usunięcie, a w przypadku jego niedotrzymania – usunąć wady 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, 



b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.; 

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem: 
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawienia szkody, 
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia powstałych szkód. 

3. O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. 
4. Na życzenie którejkolwiek ze stron istnienie wady może być potwierdzone protokołem. O terminie i miejscu 

oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie 
na 3 dni przed dokonaniem oględzin. 

5. Usunięcie wady jest potwierdzane protokołem. 
6. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi 

Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę do zapłaty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
wezwania, chyba że w wezwaniu określono inny termin. 

 
 

§ 10 
 Odbiór  

 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowość do odbioru robót w formie 

pisemnej, dołączając do zgłoszenia następujące dokumenty: 
1) sprawozdanie techniczne zawierające: 

a) zakres i lokalizację wykonanych robót; 
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji określającej przedmiot zamówienia; 
c) datę rozpoczęcia i zakończenia robót; 
d) ewentualne uwagi dotyczące realizacji robót; 

2) deklaracje zgodności z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiałów; 
3) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy – Prawo 

budowlane; 
4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 
5) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami na kopiach rysunków z zatwierdzonego projektu 

budowlanego – z adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (o ile są wymagane); 
6) ustalenia technologiczne i receptury; 
7) świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.; 
8) niezbędne zaświadczenia, decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami; 
9) instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty pozwalające 

ocenić zgodność zainstalowanego wyposażenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;  
10) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi potwierdzone przez kierownika robót, że wszystkie wyniki są pozytywne i ostateczne;  
2. Odbiór robót ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po 

sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prób i sprawdzeń albo usunięcia 
wad zgłoszonych w okresie obowiązywania gwarancji. 

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze złożeniem dokumentów wymienionych w ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu Umowy w całości, nie 
wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 1. 

5. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 
gwarancyjnym wynosić będzie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia wady, chyba że w trakcie odbioru strony 
postanowią inaczej. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3. 

7. Z czynności odbioru robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed upływem 
gwarancji będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynności, w tym 
terminy na usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5. 

8. Zamawiający wyznaczy datę odbioru ostatecznego robót po usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
gwarancyjnym – na żądanie Wykonawcy. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie 
pisemnej. 

9. Z czynności każdego odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać w szczególności:  
1) określenie zakresu odbioru, 

      2) miejsce sporządzenia protokołu, 



      3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
      4) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyły, 
      5) wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru, 
      6) spis ujawnionych wad i usterek, 
      7) decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu umowy, 
      8) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze, 
      9) podpisy uczestników odbioru. 
10. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru jest odnotowywana w protokole. 

 
 

§ 11 
Gwarancja 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres …. miesięcy licząc 

od dnia odbioru robót. 
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjętym w § 10 ust. 5, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu ruchu, a roboty 

zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie później niż 3 dni od dnia 
powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. Strony ustalają, że Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie przekazana jako 
osobny dokument po zakończonych robotach budowlanych, w dniu odbioru końcowego.  

 
 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu robót (placu budowy) w terminie określonym przez 
Zamawiającego; 

2) Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie na okres dłuższy niż 14 
dni; 

3) w przypadku określonym w § 8 ust. 4; 
4) w przypadkach określonych w § 7 ust. 1, pkt 10) 
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy pzp) – odstąpienie 
od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.  

4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której 

to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót;  
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 

realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej żądanie dokonania odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada; 

4) w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem zamiennym według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę. 
 
 
 



§ 13 
Podwykonawcy 

 
 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia Podwykonawcom na następujących zasadach: 
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed 

zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przedstawiony został 
projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do 
projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie 
wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego zaakceptowanie. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia 
każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7 
dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z oryginałem może dokonać przedkładający. 

4) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy 
o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w ust. 3, wzywając Wykonawcę do 
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o 
podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu 
cywilnego. Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za ich 
akceptację. 

5) W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8 
ustawy pzp. 

6) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych umów, a 
jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia każdorazowo 
Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zawartego zamówienia (zlecenia)  
w terminie 7 dni od daty jego zawarcia. 

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 
1) umowa wymaga formy pisemnej; 
2) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub 

Podwykonawcy; 
3) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie zawartej 

pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 
4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót; 
5) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi za wady. 

3. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po przedłożeniu 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z którymi 
zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą bezpośredniej zapłaty. 

6. Czynność, o której mowa w ust. 4 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7 
dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczące zasadności 
niedokonania zapłaty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty dla 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,  
albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo, 



3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawcę, 
wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody związane z jego pracą, poniesione 
przez Zamawiającego oraz osoby trzecie. 

10. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą odpowiednio mają zastosowanie zasady 
dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie. 
 
 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1. 

2. Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia – 30 dni od dnia odbioru końcowego robót, 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia – najpóźniej w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 
 
 

§ 15 
Adres siedziby 

 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: ...................................... 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu siedziby firmy. W przypadku 

uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na ostatni, znany 
Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 
 
 

§ 16 
Zmiany do umowy 

 
 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa 
przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedną z okoliczności wymienionych poniżej: 
1) zmian ogólnych: 

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach 
publicznych, 

b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy upoważnionych do 
reprezentowania stron w procesie budowy. 

2) zmian wpływających na termin wykonania umowy – możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia 
umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego  
i jeśli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy w zakresie następujących 
obowiązków Zamawiającego:  
a) przekazanie placu budowy, 
b) przekazanie dokumentów budowy. 

3) zmian wpływających na termin wykonania umowy z przyczyn będących następstwem okoliczności 
obiektywnych niezależnych od Zamawiającego: 
a) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą spowodować obniżenie jakości 

wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, 
iż pozostałe do wykonania roboty nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych 
wcześniej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający przez „niesprzyjające 
warunki atmosferyczne” rozumie warunki, przy których niedopuszczalne jest wykonywanie robót 
opisanych w Specyfikacjach Technicznych.  



b) na skutek działania sił uznanych za stan klęski żywiołowej, 
c) zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, 
d) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) 

ustawy pzp. 
4) zmian wpływających na termin wykonania umowy będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego w szczególności: 
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, 
c) zmiana technologii wykonywania robót ze względu na zasady wiedzy technicznej, 
d)   odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez 
właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

5) zmian wpływających na termin wykonania umowy będących następstwem okoliczności nie leżących po 
stronie Zamawiającego:  
a) pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych/technicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

c) konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. np. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego 
likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego, 

e) zmiana robót, które Zamawiający będzie uważał za niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia,  
w tym: 
- zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót, 
- pominięcie pewnych robót; 
- wykonanie robót nieprzewidzianych, 

f) zmiana kierownika budowy, 
g) zmiana sposobu rozliczania umowy, 
h) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży  

 w interesie publicznym,  
i) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, o okres 
niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze 
odrębnej umowy, 

j) na skutek wystąpienia warunków geotechnicznych, geologicznych lub hydrologicznych, których nie 
można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, 

k) uwarunkowania społeczne – tj. protesty, listy, petycje, itp., 
l) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu jedynie o ilość dni potwierdzonych przez 
Zamawiającego, o niemożliwości realizacji robót z uwagi na występowanie okoliczności, o których mowa w 
ust. 1, pkt 3) z jednoczesnym przedłużeniem przez Wykonawcę ważności zobowiązania zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnień 
wynikających z zabezpieczenia. 

3. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci obustronnie 
podpisanego aneksu do umowy. 

 
 

§ 17 
Postanowienia ogólne 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu Cywilnego 

oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych 
w art. 144 ust. 1 ustawy pzp. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 
jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 



4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia 

reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi 

na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do 
wystąpienia na drogę sądową. 

7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy pzp. 
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: 


