Gming

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

....................... w Barlinku, pomiedzy:
Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320  Barlinek,

NIP: 597-164-84-91 reprezentowang przez:
Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka
zwanej w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

............................... ,ZSIEAZIDA .o
................ , REGON ...........reprezentowang przez:

zwanym w dalszej czesci Wykonawca

w wyniku rozstrzygnigtego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamowienia nizszej od kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843), zwanej w dalszej czeSci umowy ,,ustawg pzp”
zostata zawarta umowa, nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nast¢pujace zadanie: ,,Budowa ul. Marii
Konopnickiej w Barlinku” w ramach projektu Uzbrojenia terenu na Osiedlu Gorny Taras w Barlinku, zgodnie
ze zlozong oferta, ktoéra zostala wybrana jako najkorzystniejsza, w rozumieniu przepisdw ustawy pzp.

2. Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Funduszu Drog Samorzadowych.

3. Przedmiotem zamodwienia jest budowa ulicy Marii Konopnickiej w Barlinku: (pomiedzy ul. Szosowa i ul. Marii
Sktodowskiej-Curie 0+000,00 do wpustu Wpl7 przed koncem 0+172,21 dokumentacji) o dtugosci ok. 172mb
polegajaca na wykonaniu:

)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

kanalizacji deszczowej (odc. KD-1a) — wlaczenie do istniejacych wpustow Wpl7 i Wpl8 oraz odcinka
kanalizacji przed istnicjaca studnig D8,

jezdni: o szerokosci 5 m, obustronne krawezniki — nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm (typ behaton)
na podsypce piaskowo-cementowej;

zjazdéw do nieruchomos$ci o nr dziatki 274/7, 2130/9, 2130/10 obrgb 1 Barlinek — nawierzchnia
z kostki betonowej 8 cm (typ behaton) na podsypce piaskowo-cementowej;

chodnika jednostronnego: o szerokosci 2,0 m — nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej na 10 cm warstwie piasku;

oswietlenia — przedtuzenie linii energetycznej wzdluz ul. M. Konopnickiej i nawiazanie do istniejacej
linii przy ul. M. Sklodowskiej-Curie — shupy stozkowe okragle stalowe ocynkowane z wysigegnikiem
ukowym (tuk o dtugosci 1500 mm i wysokosci 1000 m) z oprawa oswietleniowag LED — 6 szt.;
humusowanie z obsianiem pasoéw zieleni;

oznakowanie poziome;

znaki pionowe;

4. Zakres robot ujetych w zamowieniu obejmuje m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

wykonanie pomiaréw geodezyjnych;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

opracowanie z uzyskaniem wszelkich pozwolen i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji
ruchu i zabezpieczenia robo6t, w tym: oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robot
podczas obowiazywania organizacji;

wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowych;

wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych wynikajacych ze szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i obioru robot;

pozyskanie i transport materiatow na miejsce budowy;

pozyskanie i transport sprzgtu oraz niezb¢dnych urzadzen na miejsce budowy;

zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub tez utylizacja powstalego w wyniku prowadzonych robot
gruzu, odpadow, urobku ziemi;

wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej;



5. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg stanowiaca zatacznik do decyzji
o pozwoleniu na budowe nr 322/2017 z dnia 01.09.2017r. w zakresie uzbrojenia terenu na Osiedlu Gorny Taras
obejmujacego budowe ul. M. Sklodowskiej-Curie, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, Drogg nr 1, Droge nr 2.
Umowa obejmuje realizacje prac tylko w zakresie budowy ulicy Marii Konopnickiej — dzialki o nr
ewidencyjnych 273/5, 273/8, 273/10, 274/2, 268/9 obreb 1 Barlinek — Arkusz 4/4 projektu zagospodarowania
terenu.

6. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia okreslaja n/w dokumenty, ktore stanowia integralng czesé

niniejszej umowy:

1) projekt budowlany stanowiacy zatacznik nr 1 do decyzji o pozwoleniu na budowe¢ Nr 322/2017 z dnia
01.09.2017r. znak BOS.6740.1.283.2017.MR obejmujacy budowe uzbrojenia terenu na Osiedlu Goérny
Taras w Barlinku — II etap oraz drogi osiedlowe — zalacznik nr 10 do SIWZ;

2) projekt Statej Organizacji Ruchu — zalacznik nr 11 do SIWZ;

3) przedmiar rob6t — zalacznik nr 12 do SIWZ;

4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — obiekt: Uzbrojenie terenu na osiedlu Gorny
Taras w Barlinku — zalacznik nr 13 do SIWZ;

5) oferta Wykonawcy z dnia ........... ;

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji w terenie oraz dokonat wiasnych pomiarow i obliczen oraz ze nie
wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.

8. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb¢dna wiedze¢, doswiadczenie, potencjat techniczny i ekonomiczny,
a takze pracownikow niezbgdnych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejsza umowa, SIWZ,
dokumentacja techniczng, oferta ztozong w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.

10. Zamawiajacy przy okreslaniu przedmiotu zamoéwienia dokonat nastepujacych uszczegdtowien w stosunku do
dokumentacji projektowe;j:

1) zadanie jest realizowane w czg¢$ci dokumentacji, ktora dotyczy budowy ulicy M. Konopnickiej;

2) do wykonania 6 punktow $wietlnych — pierwszy punkt od skrzyzowania z ul. M. Sktodowskiej-Curie zostat
wykonany w ramach I etapu inwestycji,

3) wpusty uliczne o nr Wp17, Wpl18 oraz studnia D8 (wraz z odcinkiem ok. 3mb sieci kanalizacyjnej w strong
studni D9) z odcinka KD-1a zostaly wykonane w ramach I etapu inwestycji, nalezy dokona¢ wpigcia do
istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej,

4) wykonywane prace nie moga spowodowac braku dojazdu do poszczegdlnych posesji;

5) kruszywo lamane pozyskane podczas korytowania jest wlasnoscia Zamawiajacego i po uzgodnieniu
z Zamawiajacym nalezy przewiez¢ je na inng droge gminng o nawierzchni gruntowej — transport do 5 km;

11. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac z zapewnieniem przejazdu oraz zapewnieniem czysto$ci
jezdni w obrgbie wyjazdow z budowy na droge powiatowa (ul. Szosowa) i gminng (ul. M. Sklodowskiej-Curie).

§2

Termin wykonania

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczecie — od przekazania placu budowy po podpisaniu umowy,
2) zakonczenie — do dnia 31 lipca 2020r.

§3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 wynikajace ze zlozonej oferty
przetargowej Wykonawcy wynosi: «ueeeeeeeeeee.. zl brutto, stownie: ... zlotych %%).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynow ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robdt oraz iloSci jednostek wykonanych,
potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci robdt, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, a Wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie rob6t objetych kosztorysem ofertowym,
2) pominigcie wskazanej roboty,
3) wykonanie roboty nieprzewidziane;.

4. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych
zmian moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym
mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 5 do 9.



10.

10.

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajacego.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 2.

Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym nalezy je
wyceni¢ przyjmujac nastepujace zatozenia:

1) dla robocizny nalezy zastosowac stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

2) materialy nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych Zamawiajacemu wraz z kosztorysem
powykonawczym faktur zakupowych;

3) sktadniki cenotworcze nalezy przyjac z kosztorysu ofertowego;

4) dla sprzetu i transportu nalezy przyjaé ceny nie wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie
»SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe okreslone w katalogu Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie dostgpnych katalogéw lub kalkulacji wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta na wlasnych wyliczeniach

zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 7.

Przed rozpoczgciem robot wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci wraz z wyliczeniem

ceny, o ktérej mowa w ust. 6 1 7 oraz uzyskac ich akceptacje przez Zamawiajacego.

Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego pisemnego

uzgodnienia pomiedzy stronami.

§4

Platnosci

Catkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie nastapi po zrealizowaniu catego przedmiotu zamowienia
objetego umowa.

Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowaé prace
wykonywane w danym okresie do tacznej warto$ci 70% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust.1 z zastrzezeniem ust. 2.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury
przejsciowej bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Do faktury koncowej Wykonawca winien dotaczy¢ kosztorys powykonawczy wraz z kosztorysem réznicowym
dla pozycji, ktore ulegly zmianie w stosunku do kosztorysu ofertowego.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci rozliczen sporzadzonych
przez Wykonawcg.

Faktura koncowa oraz faktury przejSciowe beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej dostarczenia
lacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze.

Za dat¢ dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamdwienia realizowany byt przy udziale Podwykonawcow (w tym réwniez
dalszych Podwykonawcow), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury dowdd potwierdzajacy zaptate
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych
przez nich faktur. W przypadku braku dowodow, o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatno$ci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie
bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na
okoliczno$ci wstrzymania ptatnosci naleznoSci przez Zamawiajacego z powodow okreslonych w ust. 8
niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow obcigzaja
Wykonawcg.

§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.



§6
Obowigzki stron

Do obowiazkéow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy), ktore nastapi najpozniej w terminie 14 dni od
podpisania umowys;

2) zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowanie si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym:

a) wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezbedne dla wykonania zadania,

c) oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére maja byc
prowadzone roboty oraz wszelkich innych terendow i miejsc udostepnionych przez Zamawiajacego, jako
miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ czg¢s¢ placu budowy,

d) zapewnienie pelnego zabezpieczenia placow budowy, w tym peina ochrong 0sob i mienia,

2) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
i uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiajacego; dostarczenie harmonogramu w terminie do 14 dni
kalendarzowych od przejecia placu budowy,

3) prowadzenie prac z zapewnieniem przejazdu i dostgpu do nieruchomosci dla posesji przy budowanej ulicy
oraz zapewnienie czystosci jezdni w obrebie wyjazdow z budowy na droge powiatowa (ul. Szosowa) i
droge gminng (ul. M. Sktodowskiej-Curie),

4) zapewnienie sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza socjalnego oraz niezbednych mediow,

5) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem okre§lonym w §1 z materialdbw wiasnych,
posiadanie wszystkich urzadzen niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia, urzadzenia i materiaty
powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreSlonym w przepisach prawa budowlanego; na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materiatdow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z polska norma lub aprobate techniczna,

6) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony S$rodowiska itp. oraz umozliwienie wstgpu na plac budowy
pracownikom organoéw panstwowych, celem dokonania kontroli i udzielenia im informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

7) podjecie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unikanie szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla osob trzecich i dobr
publicznych lub innych negatywnych skutkdéw, wynikajacych ze sposobu dziatania,

8) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajacych z Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 ze zm.),

9) uzyskanie, bioragc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacj¢ prac Wykonawcy, niezb¢dnych do
wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robot, zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na
czas prowadzonych robét zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

11) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu,

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w ich bezposrednim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, badz majatku Zamawiajacego lub innych osob
z winy Wykonawcy — ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu pierwotnego,

14) utrzymywanie placu budowy na wilasny koszt w stanie wolnym od przeszkod oraz niezwloczne usuwanie
zbednych materiatéw, odpadkow i $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.,

15) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatow
iurzadzen,

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,

¢) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

16) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawno$ci jego wykonania,

17) usunigcie po zakonczeniu robot na wilasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz
pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i nadajacym bezposrednio
do uzytkowania,



18) zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040, 1043, 1495) we wlasnym przedsigbiorstwie lub przez
Podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci opisane w rozdziale VIII SIWZ,

19) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca
zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce z osobami
wykonujacymi czynnos$ci przy wykonywaniu zamowienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od tych oséb zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych,

12) sktadania Zamawiajacemu co miesigc informacji o zaawansowaniu realizacji zadania oraz dostarczenie
zestawienia elementow rozliczeniowych wykonanych dotychczas robot (wg STWiOR) w celu przedtozenia
tychze danych do Funduszu Drég Samorzadowych, jako organowi dofinansowujacemu. Zestawienie
elementéw rozliczeniowych robdt (wg STWiOR) stanowiace zatacznik do kazdego protokotu czgsciowego
odbioru robot (faktury) nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej — po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byly dostgpne i uznal je za wystarczajace (w granicach,

w jakich byto to osiggalne bioragc pod uwagg koszt i czas) co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe,

2) warunkoéw hydrologicznych i meteorologicznych,

3) rozmiaru i charakteru robot, a takze materialdow do wykonania i wykonczenia oraz usuni¢cia wszelkich

usterek, jakie w nich moga powstac,

4) §rodkow potrzebnych do uzyskania dostgpu i zagospodarowania placu budowy,

5) zaplanowania prac.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bedzie Kierownik

Budowy w branzy drogowej w 0sobie: ..........ocoiiiiiiiiiiiii,

§7
Kary

Zamawiajacy moze zadac¢ zaptacenia przez Wykonawce kar umownych z tytutu:

1) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

2) zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysoko$ci 400,00 zt (stownie: czterysta zlotych /)
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej
umowys;

3) zwloki w usunig¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym lub ujawnionej w okresie gwarancji lub
rekojmi — w wysokosci 300,00 zl (stownie: trzysta ztotych %/100) wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad;

4) nielegalnego wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do wykonywania robot —
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych %/1¢0) za kazdy potwierdzony przypadek;

5) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 2.000,00 z} (stownie: dwa tysiace ztotych %/,0) za
kazdy stwierdzony przypadek;

6) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych %/1q0) za kazdy stwierdzony
przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zlotych %%/q0) za
kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany — w wysokos$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych
%/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, o ktéorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 5) i 6) — w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych %/1q) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa zgodnie z regulacjami zawartymi w §13
pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt (stownie:
jeden tysigc ztotych %/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

12) zwloki w usunigciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci 300,00 zt
(stownie: trzysta ztotych %/100) za kazdy dzien zwloki liczac od terminu okreslonego w §10 ust.5;;



13) niedopelienia wymogu zatrudnienia oséb (pracownikéw) na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepisobw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych %/100) za kazdy
stwierdzony przypadek;

14) za niedotrzymanie terminu Wwyznaczonego przez Zamawiajagcego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie 0sob na umowe o prace — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
9/100) za kazdy dzien zwloki;

15) za nie dostarczenie wykazu oséb oddelegowanych do realizacji zamdowienia wraz z o$wiadczeniem, ze
osoby te sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg, najpozniej w dniu przekazania placu budowy
—w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych °/100) za kazdy dzien zwloki.

Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajacego do potracenia z naleznego mu wynagrodzenia kar

umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalaja, ze Zamawiajacy

na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego wykonania robot

budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o czyjakolwiek zgode¢ na dokonanie
tych czynnosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Dochodzenie kar umownych z tytulu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢ wymagalne:

1) zapierwszy rozpoczety dzien opdznienia — z poczatkiem tego dnia,

2) zakazdy nastgpny dzien opoznienia — odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.

§8

Ubezpieczenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy 1 ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody 0sob trzecich wynikle w zwiazku z wykonywaniem robot.
Wykonawca najp6zniej w dniu podpisania umowy jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajagcemu polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej
z przedmiotem zamoéwienia, na kwote nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamowienia podana
w ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowiazuje sic Wykonawce do aktualizacji dokumentu, o ktéorym
mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, lecz nie krotszym niz 3 dni robocze, optaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie powadzonej dzialalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia, na kwot¢ nie mniejsza niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana
w ofercie przetargowe;.

Nie dostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze uznac
jako przyczyne rozwigzania umowy z winy Wykonawcy.

§9
Wady

. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:
a) odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajac termin na usunig¢cie wad, a w przypadku jego
niedotrzymania — usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen cze$ci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien
pltynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt, oceniajac jako$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Umowie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem:
a) zada¢ usunigcia wady wyznaczajac termin na usunigcie, a w przypadku jego niedotrzymania — usuna¢ wady
na koszt i ryzyko Wykonawcy,



b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czg¢sci zgodnie z przeznaczeniem:
a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,
b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgSci po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstalych szkod.
. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbgdnej zwloki.
. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O terminie i miejscu
ogledzin, majacych na celu okres$lenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie
na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.
. Usunigcie wady jest potwierdzane protokotem.
. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi
Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty, ktora winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowo$¢ do odbioru robdt w formie
pisemne;j, dotaczajac do zgloszenia nastepujace dokumenty:
1) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot;
b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot zamowienia;
c) datg rozpoczgcia i zakonczenia robot;
d) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot;
2) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych materiatow;
3) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy — Prawo
budowlane;
4) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza;
5) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego — z adnotacjami projektanta co do klasyfikacji zmian (o ile sa wymagane);
6) ustalenia technologiczne i receptury;
7) s$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;
8) niezbe¢dne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami;
9) instrukcje obshugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty pozwalajace
oceni¢ zgodnos$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp. dokumenty;
10) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne;
Odbior robét ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu Umowy do eksploatacji po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i sprawdzen albo usunigcia
wad zgloszonych w okresie obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze ztozeniem dokumentéw wymienionych w ust. 1.
Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w calo$ci, nie
wykonat wymaganych préb i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1.
Strony postanawiaja, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgloszenia wady, chyba ze w trakcie odbioru strony
postanowig inaczej.
Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.
Z czynnosci odbioru robot po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru przed uptywem
gwarancji beda spisane protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku tych czynnosci, w tym
terminy na usuni¢cie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 5.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego robot po usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym — na zadanie Wykonawcy. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie
pisemne;.
Z czynnosci kazdego odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:
1) okreslenie zakresu odbioru,
2) miejsce sporzadzenia protokotu,



10.

3) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
4) oznaczenie osOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty,
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajagcemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjgcia przedmiotu umowy,
8) o$wiadczenia 1 wyjasnienia 0s6b uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana w protokole.

§11
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres .... miesiecy liczac
od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wadg¢ przed uplywem tego terminu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robdt wystapia zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu ruchu, a roboty
zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz 3 dni od dnia
powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji w formie pisemnej. Gwarancja zostanie przekazana jako
osobny dokument po zakonczonych robotach budowlanych, w dniu odbioru koncowego.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstagpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robot (placu budowy) w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie na okres dluzszy niz 14
dni;

3) w przypadku okreslonym w § 8 ust. 4;

4) w przypadkach okreslonych w § 7 ust. 1, pkt 10)

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145 ustawy pzp) — odstapienie
od umowy w takim przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosSci, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moglt spetnié

zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia

powziecia wiadomosci o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastepujace obowiazki szczegodtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktorej
to winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem zamiennym wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcg.



§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonywanie cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom na nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przedstawiony zostat
projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca s3 zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie miatl prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzezen do
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w ciagu 14 dni Zamawiajacy nie
whniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie.

3) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do umowy, w terminie 7
dni od jej zawarcia. Pos§wiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem moze dokona¢ przedktadajacy.

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie mial prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo niespelniajacej wymagan okre§lonych w ust. 3, wzywajac Wykonawce do
wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, ze umowa o
podwykonawstwo zawarta zostala bez zgody Zamawiajacego w rozumieniu art. 647! §2 Kodeksu
cywilnego. Jezeli w ciagu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie sprzeciwu do umowy, uwazac¢ si¢ bedzie za ich
akceptacje.

5) W przypadku dostaw lub ustug przy zamdéwieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art. 143b ust. 8
ustawy pzp.

6) W przypadku dostaw lub ustug, przy ktérych zwyczajowo nie sporzadza si¢ szczegotowych umow, a
jedynie zamowienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia kazdorazowo
Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartego zamoéwienia (zlecenia)
w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.

2. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg
musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaplaty nalezno$ci nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie zawartej
pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

4) umowa musi okresla¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytulu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady.

3. Zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedlozeniu
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z ktoérymi
zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

4. W przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa bezposredniej zaplaty.

6. Czynno$¢, o ktorej mowa w ust. 4 nie b¢dzie miala miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w terminie 7
dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi dotyczace zasadnosci
niedokonania zaptaty.

7. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnos$ci niedokonania zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

albo,
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3) dokona¢ zaplaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za efekty robot Podwykonawcy zatrudnionego przez Wykonawce,

wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane z jego praca, poniesione

przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca odpowiednio maja zastosowanie zasady

dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1.

Zwrot poszczegdlnych czesci zabezpieczenia nastgpi w terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia — 30 dni od dnia odbioru koncowego robét,

2) 30 % kwoty zabezpieczenia — najpozniej w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15
Adres siedziby

Wykonawca oswiadcza, ze siedziba firmy odpowiada wskazanej w jego ofercie z dnia: ........cccceceverencrincnenns
Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu siedziby firmy. W przypadku
uchybienia temu obowigzkowi, kazda przesytke przestang przez Zamawiajagcego na ostatni, znany
Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za doreczona.

§ 16
Zmiany do umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy pzp Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej
umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa
przewidzianych zmian obejmuje: co najmniej jedng z okoliczno$ci wymienionych ponizej:

1) zmian ogblnych:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego / Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach
publicznych,

b) zmiany os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego / Wykonawcy upowaznionych do
reprezentowania stron w procesie budowy.

2) zmian wplywajacych na termin wykonania umowy — mozliwe jest przedluzenie terminu zakonczenia
umowy o czas opoOznienia, jesli opdznienie to wynikato z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego

i jesli takie opdznienie ma lub begdzie miato wptyw na wykonanie umowy w zakresie nastgpujacych

obowiazkow Zamawiajacego:

a) przekazanie placu budowy,

b) przekazanie dokumentéw budowy.

3) zmian wplywajacych na termin wykonania umowy z przyczyn bedacych nastgpstwem okolicznos$ci
obiektywnych niezaleznych od Zamawiajacego:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére moga spowodowac obnizenie jakos$ci
wykonanych robot lub tez uniemozliwia wykonanie robdt zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych. Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce,
iz pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow technologicznych
wczesniej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Zamawiajacy przez ,,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” rozumie warunki, przy ktorych niedopuszczalne jest wykonywanie robot
opisanych w Specyfikacjach Technicznych.



b) na skutek dzialania sit uznanych za stan kleski zywiotowe;j,

¢) zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

d) w przypadku wystapienia robot dodatkowych i zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6)
ustawy pzp.

4) zmian wplywajacych na termin wykonania umowy bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie

Zamawiajacego w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét,

¢) zmiana technologii wykonywania robot ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,

d) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji;

5) zmian wplywajacych na termin wykonania umowy bedacych nastgpstwem okolicznosci nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego:

a) pojawienie si¢ na rynku materiatdbw i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczg¢dzenie
kosztoéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

b) konieczno$é¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo
niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

¢) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania, ktére
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) zmiana Podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy taczacej go z Wykonawca, jego
likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez Zamawiajacego,

e) zmiana robot, ktore Zamawiajacy bedzie uwazal za niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia,
w tym:

- zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot,
- pominigcie pewnych robot;
- wykonanie robét nieprzewidzianych,

f) zmiana kierownika budowy,

g) zmiana sposobu rozliczania umowy,

h) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zamowienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym,

i) realizacja w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o okres
niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze
odrebnej umowy,

j) na skutek wystapienia warunkoéw geotechnicznych, geologicznych lub hydrologicznych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia zamowienia,

k) uwarunkowania spoteczne — tj. protesty, listy, petycje, itp.,

1) koniecznos$¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesuni¢ciu jedynie o ilo§¢ dni potwierdzonych przez
Zamawiajacego, o niemozliwosci realizacji robdt z uwagi na wystepowanie okolicznosci, o ktorych mowa w
ust. 1, pkt 3) z jednoczesnym przedtuzeniem przez Wykonawce wazno$ci zobowigzania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
przedtuzony okres o tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia.

Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci obustronnie
podpisanego aneksu do umowy.

§17
Postanowienia ogdlne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu Cywilnego
oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowien zawartych
w art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego Wykonawca
jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.



Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce roszczenia
reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na drogg sadowa.

Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy pzp.

Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



