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Opis og6lny przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamdéwienia

Zakres wykonawczy

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Ogolne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Wymagania szczegélowe w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
Cze¢s¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1 kopia mapy zasadniczej,

3.4.2 wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow,

3.4.3 zalecenia konserwatorskie,
3.44 inwentaryzacja zieleni,

3.4.5 porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia technicznego

3.4.6 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
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przeprowadzeniem.
3.5  Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia.

V. Zalaczniki

1. Koncepcja zagospodarowania terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji
Spotecznej w Barlinku wykonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony
Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", styczen 2018.

2. Dokumentacja fotograficzna

3 Katalog referencyjnych obiektow matlej architektury i urzadzen

4. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy

5. Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeby
lokalizacji miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku

6. Szacunkowe zestawienie kosztow inwestycji
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PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr RGP1.3041.14.17/1 zawarta pomiedzy Gming Barlinek a Stowarzyszeniem na
Rzecz Ochrony Dziedzictwa ,,Mtyn Papiernia” w dniu 28.11.2017;

- mapa do celow projektowych w skali 1:500, oprac. H. Kadziolka, aktualnos$¢ na dzien
05.01.2018 Identyfikator P 3210.2018.60;

- program funkcjonalny uzgodniony z Zamawiajacym,;

- koncepcja zagospodarowania terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji
Spotecznej w Barlinku wykonana przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa
"Mtyn Papiernia", styczen 2018.

- wizja lokalna;

- rozpoznanie obecnych warunkow przytaczenia do sieci wodno-kanalizacyjne;j 1
elektroenergetycznej;

- opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne dla potrzeby lokalizacji
miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku, wykonana przez mgr Marka
Kaczmarka w grudniu 201 7r;

- o$wiadczenie Inwestora stwierdzajace prawo do dysponowania terenem na cele
budowlane;

- obowigzujace normy i przepisy.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy Miejskiego Centrum
Rekreacji i Integracji Spolecznej, zlokalizowanego w Barlinku na czgsci terenu "Starego
Tartaku" nad brzegiem Jeziora Barlineckiego, na fragmentach dzialek geodezyjnych nr ewid.
243/36, 243/33 1 729/9 obr. 2 Barlinek.

Opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego spetnia wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 464 z p6zn. zm.).

Program jest zgodny z wiasciwymi politykami i zasadami wspolnotowymi, w tym m. in
konieczno$cig stosowania zasady uniwersalnego projektowania. Uniwersalne projektowanie to
projektowanie produktow, srodowiska, programéw i uslug w taki sposéb, by byty uzyteczne dla
wszystkich, w mozliwie najwickszym stopniu, bez potrzeby pdzniejszej adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Program zaktada dostgpnos¢ dla jak najszerszego grona
odbiorcow, w szczegolnosci 0sob z niepelnosprawnosciami.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 4.
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III. CZESC OPISOWA
1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia
1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie obiektow i elementdéw
zagospodarowania Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spotecznej w Barlinku. Przedmiot
zamoOwienia zlokalizowany jest czgsci terenu "Starego Tartaku", na fragmentach dzialek
geodezyjnych nr ewid. 243/36, 243/33, 729/9, obr. 2 Barlinek.

Przedmiot zamowienia jest zgodny z:

a) Koncepcjg zagospodarowania terenu Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji

Spotecznej w Barlinku wykonang przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa

"Mtyn Papiernia", styczen 2018r.;

b) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek —
przyjete Uchwatg VIII/116/2011Rady Miejskie w Barlinku z dnia 26.05.2011 r.;

c) Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami:
Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego — tzw. ,Stary Tartak”

przyjetym Uchwalg L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.04.2006 r.;
zmieniong Uchwalg L/820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.12.2009r.;

d) Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 przyjetym
Uchwatg nr XI.V/394/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.09.2017 r.;

e) Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Barlinek do roku 2023 przyjeta Uchwata nr
XVI11/243/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 stycznia 2016 r.;

f) Koncepeja programowg "Szlak przygody nad Jeziorem Barlineckim" opracowang
na zlecenie Gminy Barlinek przez Pracowni¢ Projektowg Drog i Mostéow Ryszard
Kowalski w lutym 2017r. - teren inwestycji jest polozony na odcinku IX Szlaku
Przygody i obejmuje zagospodarowanie punktu wypoczynkowego PW-9.

1.2 Zakres wykonawczy

Zadaniem Wykonawcy jest sporzadzenie projektu budowalnego, uzyskanie niezbednych

uzgodnien oraz pozwolen wymaganych do realizacji zaméwienia, w tym pozwolenia na budowe
1 pozwolenia wodnoprawnego, sporzadzenie projektow wykonawczych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a nastepnie wykonanie na tej podstawie
robot budowalnych, dostarczenie i zainstalowanie urzadzen oraz oddanie przedmiotu
zamoOwienia do uzytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.

Wykonawca zaprojektuje. wykona, dostarczy i zainstaluje obiekty i elementy

zagospodarowania Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spotecznej w Barlinku:

- obiekt rekreacyjny zawierajgcy sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze i wiate rekreacyjna
wraz z przytgczami, instalacjami zewng¢trznymi i wewnetrznymi,

- plaze w postaci trawiastej polany rekreacyjne;j,

- altang wejsciowa z tawkami i tablicg edukacyjna,

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Bor6wkowa 10 tel. 914835947 5.
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1.3

stacje rowerows,

stacje edukacyjne z tablicami edukacyjnymi, nawierzchniami i wyposazeniem,
pomost rekreacyjny pelniacy funkcje punktu widokowego,

pomost do cumowania,

integracyjny plac zabaw wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

strefe fitness wraz z nawierzchniami i wyposazeniem,

strefe rekreacyjng z polang piknikowsa, boiskiem do siatkowki plazowej, nawierzc
wyposazeniem,

nawierzchnie pieszo-rowerowe Sciezki dojazdowe;j i placow,

Sciezki piesze,

obiekty matej architektury stuzace rekreacji i wypoczynkowi,

rekreacyjne nawierzchnie zielone,

o$wietlenie i monitoring terenu,

nasadzenia ozdobne.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych.

hniami i

Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej bedzie stanowilo ogélnodostepna

przestrzen parkowa. Zasadnicza czg$¢ parku zostanie zlokalizowana na fragmencie dziatki

geodezyjnej nr ewid. 243/36 oraz w pasie przybrzeznym na dzialce jeziora Barlineckiego

nr ewid. 729/9 obr. 2 Barlinek. Objety zainwestowaniem pas przybrzezny jest zaladowiony i

objety procedurg zwiazang z wydzieleniem nowej dzialki z dzialki nr 729/9. Zakres inwestycji

wychodzacy na wody otwarte Jeziora Barlineckiego zwigzany jest wylacznie z budowsg

pomostow i1 miejscowa wycinka trzcin. Na fragmencie dziatki nr ewid. 243/33 obr.1 wykonane

zostang przytacza oraz nawierzchnie. Udzial powierzchniowy poszczegdlnych dzialek w terenie

inwestycji przedstawia tabela:

Powierzchnia objeta

L.p. Nr ewid. dziatki Powierzchnia dzialki (mz) ) ) )
inwestycjg (m”)

1. 243/36, obr. 2 47 060 13127

2, 243/33, obr. 2 4146 32.5

3. 729/9, obr. 2 267 2138 2 889

a)

Powierzchnia terenu inwestycji wynosi tgcznie 16 048,5 m%, w tym:
nawierzchnie utwardzone — 2 245 mz,
obiekty — 353 m” (powierzchnia zabudowy),
urzgdzone nawierzchnie trawiaste — 4 079 m?,
akwen przy pomoscie cumowniczym (miejscowa wycinka trzcin) — 2 600 m>.

pozostata cz¢$¢ terenu z zachowang i pielegnowang zielenig naturalng — 6771,5 m?,

Zakres robot budowalnych niezbgdnych do wykonania w ramach zadania obejmuje:

przygotowanie terenu budowy:

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papieria", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947
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oznaczenie i ogrodzenie placu budowy,
przygotowanie zaplecza placu budowy,

oczyszczenie terenu,

wykonanie wycinek drzew i krzewow — cigcia sanitarne i pielegnacyjne na terenie
calego parku; wycinki drzew i krzewoéw w miejscu kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem,

zdjecie warstwy humusu pod nawierzchnie, obiekty i trawniki,

wycinki trzcin;

b) wykonanie nawierzchni:

nawierzchnie pieszo-rowerowe o zwigkszonej nosnosci placow i $ciezki o szerokosci
3,5m—1025m’,
nawierzchnie piesze Sciezek o szerokosci 2,0 i 1,2 m, wykonywane cze$ciowo na
gruntach o niskiej no$nosci wymagajacych wzmocnienia podbudowy — 590 m?,
nawierzchnie piaskowe placu zabaw i strefy fitness — 530 m?,
nawierzchnie bezpieczne placu zabaw — 100 m?;

c) wykonanie obiektéw:

obiekt rekreacyjny o powierzchni 40 m? z sanitariatami dla NPS, wiatg rekreacyjna,
pomieszczeniem gospodarczym i tarasem o powierzchni 70 m?,

boisko do siatkowki plazowe;j,

pomost rekreacyjny o powierzchni 45 m” z tawka,

pomost cumowniczy, cze$ciowo ptywajacy, o powierzchni 55 m” z wyposazeniem do
obstugi jednostek plywajacych;

d) wykonanie lub dostarczenie. montaz i posadowienie obiektéw malej architektury i

urzadzen rekreacyjnych:

altany wejsciowej o powierzchni 15 m* z 2 lawkami i tablicg informacyjna,

stacji rowerowej — 1 szt.,

stojakoéw rowerowych typu barierka — 12 szt.,

fawek parkowych — 12 szt.,

elementéw wyposazenia integracyjnego placu zabaw - 10 elementéw/zestawdw
elementow, tablica informacyjna

elementow wyposazenia strefy fitness — silownia plenerowa i rehabilitacja - 10
urzadzen, zestaw workout, tablica informacyjna

elementow wyposazenia strefy rekreacyjnej — stét do tenisa stotowego, stolik do
szachow i chinczyka, trzy kregi ogniskowe,

tablic edukacyjnych — 3 szt.,

$mietnikdw — 16 szt.

e) instalacje:

przylgcze wody, zewnetrzna i wewnetrzna instalacja wodna w obiekcie rekreacyjnym,
przylacze, zewnetrzna i wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w obiekcie
rekreacyjnym,

przylagcze, zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna w obiekcie rekreacyjnym,
oswietlenie 1 monitoring terenu parku;

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 7.
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f) zagospodarowanie zieleni:
— wykonanie trawnikéw rekreacyjnych z mieszanki traw odpornych na deptanie,
powierzchnia 4 079 m?,

— nasadzenie drzew lisciastych — 28 szt.,
— nasadzenia krzewow lisciastych zimozielonych - 220 szt.

14  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Zamawiajacy jest wlascicielem dziatek nr geod. 243/36 i 243/33, obr.2 Barlinek, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja. Zamawiajacy uzyska zgode Skarbu Panstwa, wiasciciela
dzialki jeziora nr geod. 729/9 obreb 2 Barlinek, na dysponowanie dziatkga na cele realizacji
inwestycji.

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu pomigdzy ulicami: Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego — tzw. ,,Stary
Tartak” przyjety Uchwalg 1/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27.04.2006 r.,
zmieniony Uchwatg L./820/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29.12.2000r.

Teren opracowania jest objety lub znajduje si¢ w sasiedztwie przyrodniczych obszaréw
chronionych:

L.p. | Forma ochrony Dzialka Zakres

729/9 w granicach parku
1. Barlinecko Gorzowski Park Krajobrazowy 243/33 w otulinie

243/36 w otulinie

729/9 w granicach

2. Natura 2000 PLH 080071 "Ostoja Barlinecka" | 243/33 poza granicami
243/36 przylegajaco

729/9 w granicach
3. Natura 2000 PLB 080001 "Puszcza Barlinecka" | 243/33 poza granicami
243/36 przylegajaco

Czgs¢ terenu dziatek nr 243/33 i 243/36 znajduje si¢ w strefie sanitarnej cmentarza
komunalnego.

1.4.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji potozony jest na zachodnim brzegu Jeziora Barlineckiego, w
potudniowej czgéci terenu poprzemystowego zwigzanego z przemystem drzewnym, tzw.
"Starego Tartaku". Od strony zachodniej do terenu inwestycji przylega cmentarz komunalny.
Teren jest trudnodostgpny i zaniedbany.

Poinocno-wschodnia czg$¢ terenu inwestycji jest podmokla i charakteryzuje si¢ trudnymi
warunkami gruntowymi. Historycznie wykorzystywana byla jako sklad tartaczny w zespole
Starego Tartaku, zamieniony pdzniej na ogrédki dziatkowe. Obecnie ta cze$¢ terenu jest
nieuzytkowana, porosni¢ta wtornie olsem i roslinnoscig ruderalng z pozostalosciami zieleni
ogrodkow dziatkowych. Brzeg jeziora na tym odcinku jest tagodny, mocno porosnigty trzcinami.

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 8.
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Czgs¢ poludniowo-zachodnia terenu stanowi cypel na Jeziorze Barlineckim. Warunki
gruntowe sa dobre. Niewielki pagérek na cyplu stanowi pozostato$é widocznego na mapach
historycznych wigkszego wzniesienia, ktore ulegto erozji i zostalo najprawdopodobniej
rozplantowane. Teren jest czgsciowo zadrzewiony. W czesci poludniowo-zachodniej brzeg
opada stromo w kierunku jeziora. Polanka na cyplu pomiedzy pagérkiem a cmentarzem
komunalnym wykorzystywana jest tradycyjnie jako dzika plaza i miejsce rekreacyjne z
dojazdem drogg gruntowa wzdtuz granicy cmentarza. Wzdluz brzegu jeziora znajduja sie
prowizoryczne pomosty wedkarskie.

O
= - — — - teren Starego Tartak
{¥¥yos zietons teren inwestycji
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Dokumentacja fotograficzna obecnego zagospodarowania terenu stanowi zatacznik nr 2
do PFU. '

1.4.3 Zaopatrzenie w media

Teren inwestycji nie jest zaopatrzony w sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4 Dojscie i dojazd

Dojscie i dojazd do terenu inwestycji odbywaja si¢ od strony pétnocnej poprzez droge
wylozong tymezasowo ptytami betonowymi na dzialce 246/33 i dalej na dziatce 246/36 droga
gruntowg wzdluz granicy cmentarza komunalnego. Dojscie wzdluz brzegu Jeziora Barlineckiego
od strony cmentarza oraz wzdluz terenu potartacznego stanowi dzika $ciezka, czesciowo
podmokia.

1.5  Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Spolecznej ma stanowié

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Bor6wkowa 10 tel. 914835947 9.



PFU "Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej" w Barlinku

ogolnodostepng, catoroczng przestrzen parkows przeznaczong dla wszystkich grup wiekowych.
Sposéb urzadzenia i zagospodarowania przestrzeni musi zapewnia¢ dostgpno$¢ dla osob
niepelnosprawnych i o ograniczonej sprawnosci. W obrebie parku zaprojektowano strefy
funkcjonalne o réznym charakterze. Sasiedztwo i réznorodno$é stref ma wspiera¢ integracje
spoleczng i zapobiegaé wykluczeniom. Park ma stanowi¢ zaplecze dla turystyki, rekreacji
wodnej i wypoczynku rodzinnego. Przez teren parku przebiega¢ bedg szlaki turystyczne,
rowerowe i nordic walking wpisane w program "Szlaku przygody wokot Jeziora Barlineckiego",
na jego terenie ma zosta¢ zrealizowany program punktu wypoczynkowego PW-9 z wiatg
rekreacyjna, pomostem cumowniczym, stacjg serwisowa rowerow, miejscami wypoczynku i

zapleczem sanitarno-gospodarczym.
1.6  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W obrebie Miejskiego Centrum Wypoczynku i Integracji Spotecznej wydzielone zostaty
strefy funkcjonalne:

7
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1.6.1 Plac wejSciowy

Plac z altang wej$ciowa, miejscem odpoczynku, tablica informacyjng oraz stacjg
serwisowa dla roweréw i sprzetu nordic walking zostanie usytuowany w poblizu parkingu
obstlugujacego Miejskie Centrum Wypoczynku i Integracji Spolecznej. Plac potozony bedzie w
ciagu szlaku pieszo-rowerowego. Stacja serwisowa, montowana jako produkt gotowy, powinna
byé przeznaczona do intensywnego uzytkowania w przestrzeni publicznej przy zmiennych
warunkach pogodowych. Stacja musi by¢ wyposazona w:

- wieszak i podno$nik dajgcy mozliwo$¢ zamocowania i podniesienia sprzgtu sportowego w
celu dokonania napraw,
- QR CODE z instrukcjami napraw,
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- mozliwoéé zamontowania do 18 szt. narzedzi zabezpieczonych przed kradziezg linkami
stalowymi o dlugo$ci umozliwiajacej wygodne wykonanie napraw, w tym: wkretaka
krzyzowego. wkretaka plaskiego. wkretaka TORX T25, klucza nastawnego. klucza
nasadowego do deskorolki, klucza plaskiego 8410 mm. klucza plaskiego 13415 mm,
zestawu imbusow w rekojesci, tyzki do opon,

- reczng pompke z tlokiem ze stali kwasoodpornej o zakresie cinienia od 0>10 BAR z
adapterem na wszystkie zawory + stalowy waz.

Nawierzchnia placu wejsciowego musi zosta¢ wykonana jako nawierzchnia drogowa z
kruszywa o no$noéci do 3.5 tony. Wjazd na plac powinien by¢ ograniczony poprzez
zamontowanie stupkéw wyznaczajacych krawedz placu, w rozstawie umozliwiajacym przejazd
oraz ustawienie znaku drogowego B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach) z tablicg ..nie dotyczy
niepetnosprawnych”™

1.6.2 Plac na cyplu

Przestrzen rekreacyjna zapewniajaca otwarcie widokowe na Jezioro Barlineckie,
wyposazona w plac manewrowy dla pojazdow uprzywilejowanych i dowozacych osoby
niepelnosprawne, taras rekreacyjny. obiekt rekreacyjny i pomost widokowy.

Obiekt rekreacyjny catoroczny, zlozony z wiaty o powierzchni 25 m’, dwdeh

sanitariatdw—przystosowanych-dla—niepelnosprawnychdostepaych—z-zewnatez i pomieszczenia
gospodarczego. Sanitariaty powinny by¢ wyposazone w muszle klozetowe i umywalki dla
niepetnosprawnych oraz porgczne. Wykonczenie podtog i §cian zmywalne na peina wysokos¢
pomieszczenia. Obiekt powinien by¢ wyposazony w ogrzewanie elektryczne. Pod wiata nalezy

zamontowaé lawy rekreacyjne. &/#4&4- Patre IMEZ yord I wt 73 pbé2)

Taras rekreacyjny o powierzchni 70 m” przylegajacy do obiektu rekreacyjnego ma
posiada¢ nawierzchni¢ wykonana z kompozytu WPC na legarach, wyniesiong 15 ¢cm ponad
otaczajacy teren. W miejscach wejécia na taras nalezy zniwelowaé roznice wysokosci poprzez
uksztaltowanie nawierzchni $ciezek ze spadkiem max. 6%.

Pomost rekreacyjny petnigcy funkcje punktu widokowego o szerokosci 3.0 m i dtugosci
18 m nalezy wyposazy¢ w tawke z oparciem. stanowiaca barierkg pomostu od strony zachodnie;j.
Wejscie na pomost bezposrednio ze $ciezki, w sposob nieutrudniajacy wjazdu rowerem i dostepu
dla 0séb niepetnosprawnych.

Plaza w postaci trawiastej polany rekreacyjnej.
1.6.3 Strefa zabaw

W strefie zabaw ma sie znalezé integracyjny plac zabaw o powierzchni 400 m’
wyposazony w urzadzenia odpowiednie dla dzieci w wieku od 0 do 12 lat, o ré6znym stopniu
sprawnosci, w tym dla dzieci niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach. Urzadzenia
nalezy dostarczy¢ jako gotowe i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem
stref bezpieczenstwa i optymalnych kierunkéw nastonecznienia.

Podstawowy zestaw urzadzen:
- zestaw integracyjny — min. 12 elementow,
- zestaw sprawnosciowy dla starszych dzieci - np. linarium, zjazd na linie
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- zestaw dla najmlodszych — min. 10 elementow,
- zestaw hustawek - min. 4 elementy, w tym bocianie gniazdo i hustawka NPS.

Na placu zabaw powinna znajdowac¢ si¢ tablica informacyjna zawierajaca: regulamin
okreslajgcy zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz numery telefonéw alarmowych.
Forma graficzna tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Lawki i $mietniki dostarczy¢ jako gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookota urzadzen.

Nawierzchnie placu zabaw nalezy wykona¢ jako piaskowe, a dookola zestawu
integracyjnego i zestawu dla najmlodszych jako nawierzchnie bezpieczne gumowe wylewane.

1.6.4 Strefa fitness

Strefa fitness o powierzchni 230 m? ma zawieraé urzadzenia do ¢wiczen dla oséb w
roznym wieku i o réznej sprawnosci, w tym réwniez dla senioréw i oséb wymagajacych
rehabilitacji. Urzadzenia nalezy dostarczy¢ jako gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookota urzadzen.

Podstawowy zestaw urzgdzen:
- silownia plenerowa i rehabilitacja - min. 10 urzadzen np. kola tai chi, biegacz,
jezdziec, prasa nozna, orbitek, twister, wahadlo, stepper, podciag, prostownik plecow,

- zestaw workout - min. 8 typdw urzadzen np. tawki do brzuszkow X2, porgezy do pompek,
poreczy gimnastycznej, liny do wspinania, przejscia strazackiego, drabiny poziomej, drabiny
pionowej, dragzkéw do wymykow/podciggnieé x4. '

W strefie fitness powinna znajdowaé si¢ tablica informacyjna zawierajgca: regulamin
okreslajgcy zasady i warunki korzystania z urzadzen oraz numery telefonéw alarmowych. Forma
graficzna tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajgcym.

Lawki i Smietniki dostarczy¢ jako gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczenstwa dookota urzadzen.

Nawierzchnig strefy fitness wykonac jako piaskows.

1.6.5 Strefa rekreacyjna

Strefa rekreacyjna przeznaczona jest do aktywnego wypoczynku nad wodg. W obrebie
strefy znajdzie si¢ rozlegta polana z trzema krggami ogniskowymi, pomost cumowniczy oraz
urzgdzenia sportowe - boisko do siatkéwki plazowej, stot do tenisa stolowego i stét do gry w
szachy i chinczyka.

Pomost cumowniczy z dwoma odnogami cumowniczymi, przeznaczony dla min. 8
jednostek, nalezy wyposazy¢ w knagi i drabinki. Pomost wykona¢ jako ptywajacy na ptywakach
siatkobetonowych. Dojscie do pomostu poprzez trap. Wzdluz brzegu wykonaé staly pomost-
nabrzeze na konstrukcji stalowej z poszyciem z kompozytu drzewnego WPC. Powierzchnia

pomostu cumowniczego 14,0 x 2,0 m, odnogi cumownicze dt. 6,0 m, pomost staty o wymiarach
8,0 x 2,0 m.
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Boisko do siatkowki plazowej o wymiarach 8.0 x 16.0 m nalezy wykona¢ jako

piaskowe z ebrzezembetonowsm. Dookota boiska zachowaé¢ 3,0 m strefy bezpieczeﬁj\.\fa.

Boisko wyposazy¢ w stupki i siatkg. ##/4G4 Portvz SINZ vozels. /¥ ¢St 13 ptt &

Miejsca na ogniska nalezy wykona¢ jako kregi o $rednicy 1.2 m z krawedzig z kostki
granitowej 15/17 cm na podbudowie z chudego betonu. Dookota zamontowaé po 5 fawek
drewnianych w odleglosci 1,0 m od krawedzi krggu.

Stél do tenisa stolowego i stol do szachow i chiiczyka dostarczy¢ jako elementy
gotowe i zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Lawki i $mietniki dostarczy¢ jako gotowe i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta z zachowaniem stref bezpieczefistwa dookota urzadzen.

Nawierzchnie w strefie rekreacyjnej wykona¢ w formie trawnikow ze specjalnej
odmiany trawy odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem.

1.6.6 Stacje edukacyine

Stacje edukacyjne stanowia przystanki na Sciezce pieszej w formie zatoczek
wyposazonych w tawkeg. tablicg edukacyjna o powierzchni 100 x 150 cm i $mietnik.

1.6.7 Sciezki piesze i pieszo-rowerowe

- Sciezka pieszo-rowerowa gruntowa - szerokos¢ jezdni 3.5 m. skrajnia pozioma 0.5 m,
pochylenie niwelety max. 6%, pochyleme poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Predkosé
projektowa 30 km/h. Nosnos¢ 3.5 tony. Wymaga sie, by konstrukcja scnezkl byla
zaprojektowana jak dla drog o kategorii ruchu pojazdow KR1. Powierzchnia 560 m”.

- Sciezka piesza gruntowa - szerokos¢ 2,0 m. pochyleme niwelety max. 6%, pochylenie
poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Powierzchnia 440 m”

- Sciezka piesza gruntowa - szeroko$¢ 1,2 m, dopuszczalne spadki pod’fuzne powyzej 6%,
pochylenie poprzeczne jednostronne max. 2,5%. Powierzchnia 150 m”

1.6.8 Zielen parkowa

Nasadzenia drzew lisciastych — 28 szt. Nasadzenie szpalerowe wzdiuz granicy
cmentarza w rozstawie co 10 m. Wymagania w stosunku do gatunku: zwarty pokroj. wysokos¢
10-15 m. Srednica korony 8-10 m. Stosowa¢ sadzonki o obwodzie pnia 16-18 cm, z bryfa
korzeniowa. rownomiernie ugalezione, min. 3-krotnie szkotkowane. Podloze i zaprawg dotow
pod nasadzenia wykona¢ ziemia zyzna. Zapewnic¢ system napowietrzania bryty korzeniowej dla
drzew. Przy drzewach sadzonych blisko nawierzchni stosowaé ekrany przeciwkorzeniowe.
Nawierzchnie pod nasadzeniami wykonczy¢ korg Sredniomielona. gr. warstwy 6-8 cm. W celu
ochrony i stabilizacji nasadzen kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwoch
palikéw podtrzymujacych za pomoca tasmy elastycznej.

Krzewy lisciaste zimozielone - 220 szt. Nasadzenia ostonowe w formie swobodnie
rosnacego zywoplotu wzdluz granicy cmentarza komunalnego. Wymagania w stosunku do
gatunku: ro$liny o wysokosci 1,5 - 2.0 m, o lisciach zimozielonych. Sadzonki powinny posiada¢
przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztalcone pedy. glownie z typowymi dla gatunku
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rozgalezieniami, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.
Podloze i zapraweg dotéw pod nasadzenia wykonaé ziemig zyzna.

Trawniki nalezy wykonaé z siewu ze specjalnej odmiany trawy odpornej na intensywne
deptanie, zacienienie i przerost mchem. Teren pod trawniki po wczesniejszym zdjeciu
istniejagcego humusu, nalezy wyprofilowa¢ pod katem przeznaczenia, uzupeini¢ i zaggscié
gruntem pochodzenia miejscowego, pokry¢é humusem pochodzenia miejscowego, obsiac,
zwalowa¢ 1 utrzymywaé poprzez koszenie, podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i
pielegnacja trawnika rekreacyjnego powinna by¢ zgodna z zaleceniem producenta nasion traw.

1.6.9 Os$wietlenie i monitoring terenu

Zaklada si¢ wykonanie o$wietlenia latarniami parkowymi na stupach wysokosci 3,5 m.
Nalezy zastosowaé oprawy LED z mozliwoscig zmniejszenia strumienia $wietlnego w godzinach
nocnych. Zasilanie linig kablowa nn-0,4kV, di. trasy ok 340 m.

Na terenie parku nalezy wykonaé monitoring wizyjny (kamery). Kamery umiesci¢ na
stupach latarni przy placu wejSciowym, placu na cyplu, strefie zabaw, strefie fitness oraz w
strefie rekreacyjnej. Zakladana ilo$¢ kamer - 7 szt. Nalezy zastosowaé kamery obrotowe o
rozdzielczosci umozliwiajacej czytelny odczyt obrazu zaréwno w dzien jak i w nocy. Zasilanie i
lini¢ $wiattowodowa do obstugi kamer prowadzi¢ we wspdlnym wykopie z liniami kablowymi
oswietlenia. System monitoringu nalezy zaprojektowaé w oparciu o istniejagcy system stosowany
przez Zamawiajgcego na terenie miasta Barlinek.

1.6.10 Dopuszczalne przekroczenia i odstepstwa.

Dopuszcza si¢ odstepstwo od przyjetych wymiar6w w granicach do 10% wielkos$ci
przyjetych w koncepcji zagospodarowania terenu, pod warunkiem zachowania zakladanych
parametrow uzytkowych.

Karty katalogowe urzadzen referencyjnych stanowig zatacznik nr 3 do PFU. Wykonawca
moze zastosowac urzadzenia innych producentéw i innego typu pod warunkiem zachowania
parametréw wynikajacych z wymagan funkcjonalno-uzytkowych. Wszelkie zmiany muszg by¢
uzgodnione z Zamawiajacym.

Ze wzgledu na brak szczegdtowej inwentaryzacji zieleni mozliwe sg zmiany przebiegu
nawierzchni i miejsc posadowienia obiektdw matej architektury i urzadzen w celu uniknigcia
kolizji z wartoS§ciowymi okazami drzewami.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1  Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne posiadaty trwalo$¢ nie mniejsza niz
50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat. Wykonawca udzieli minimum 36 miesigcy
gwarancji na wykonane prace.

Obiekty matlej architektury, urzadzenia sportowe i rekreacyjne oraz elementy
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wyposazenia placow zabaw musza charakteryzowaé sie wysokim standardem wykonczenia i

walorami estetycznymi oraz posiada¢ niezbedne atesty i certyfikaty bezpieczenstwa

uwzgledniajgce przeznaczenie i specyfike zakladanych grup uzytkownikéw. W szezegdlnosci

elementy wyposazenia placow zabaw i urzadzenia zainstalowane w strefie fitness musza spelniaé

wymagania:

- posiada¢ minimum 36-cio miesigczny okres gwarancji,

- by¢ wykonanie z bezpiecznych i trwatych materialow,

- by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczefistwa okreslonymi w
szczegllnosci w przepisach o ogdélnym bezpieczenstwie produktow,

- by¢ rozmieszczone w sposéb umozliwiajacy zachowanie stref bezpieczenstwa
pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami,

- by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace,

posiadajgce akredytacje polskiego Centrum Akredytacji. W przypadku braku koniecznosci

posiadania wymienionej akredytacji Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji

zgodnosci z Polskimi Normami.

W przypadku wystgpienia w opracowaniu jednoznacznych nazw wyrobéw budowlanych
lub urzadzen wskazujgcych na producenta i konkretnych typéw katalogowych — wszystkie takie
nazwy kazdorazowo nalezy odczytywac z klauzulg ,,lub rownowazne” o takich samych lub nie
gorszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz estetycznych.

2.2 Wymagania szczegélowe w zakresie rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych

2.2.1 Nawierzchnie

Nawierzchni¢ placow i Sciezki pieszo-rowerowej nalezy wykonaé jako nawierzchnie
przepuszczalng o ukfadzie warstw dostosowanym do wymaganych parametréw uzytkowych i
warunkow geotechnicznych, w sposéb zapewniajacy zatozong trwatos¢. Nawierzchnie wykonaé
z zachowaniem spadk6w umozliwiajacych naturalny sptyw wody deszczowe;j.

Dla potrzeb opracowania PFU przyjeto referencyjng technologie wykonania i uklad
warstw:

Sciezka pieszo-rowerowa, nawierzchnie placow:

- warstwa jezdna z mieszanki mineralno-zywicznej - min. 2,5 cm,
- warstwa wyréwnujaca z kruszywa tamanego 4-12 mm - 10 cm

- warstwa nosna z kruszywa lamanego 4-31,5 mm - 15 cm,

- warstwa odsaczajaca z piasku zageszczonego - 15 cm

Sciezki piesze:

- warstwa wierzchnia zwirowa - 12 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku zageszczonego - 15 cm,

- geowldknina.

2.2.2 Obiekty

Obiekt rekreacyjny wykona¢ w technologii szkieletowej ze $cianami warstwowymi z
warstwg elewacyjng z drewna, kompozytu WPC lub laminatu. Obiekt posadowié na stopach lub
tawach fundamentowych zespolonych z ptytg fundamentowa.

Pomost widokowy oraz pomost-nabrzeze, stanowiacy fragment pomostu cumowniczego,
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wykona¢ na ruszcie z zamknigtych profili stalowych na fundamencie z pali stalowych
zwigzanych z rusztem. Warstwe nawierzchniowg pomostu wykona¢ z desek pelnych z
kompozytu drzewnego WPC na bazie PVC ulozonych azurowo.

2.2.3 Instalacje

Instalacje wod.kan. oraz elektryczng wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
przytaczy uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne. Dopuszcza si¢ wykonanie kanalizacji
sanitarnej jako tlocznej oraz zagospodarowanie wod opadowych na terenie inwestycji.

2.3  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.3.1 Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.3.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
przekaze Wykonawcy Teren Budowy.

Wykonanie Dokumentacji  Projektowej  Specyfikacji  Technicznej, uzyskanie
wymaganych uzgodnien prawnych 1 administracyjnych, wyznaczenie lokalizacji 1
wspdirzednych punktow gldwnych Sciezek, reperéw oraz uzyskanie Dziennika Budowy lezy po
stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ punktow pomiarowych do
chwili ostatecznego odbioru Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.3.3 Dokumentacja Projektowa
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej dokumentacje
projektowa oraz dokumenty:
- projekt oznakowania placu budowy,
- program zapewnienia jakosci,
- powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjna.

2.3.4 Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w Ogélnych warunkach umowy:
- umowa,
- oferta Wykonawcy,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
- szczegOlowe specyfikacje techniczne,
- dokumentacja projektowa,
- kosztorys ofertowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledéw lub pominig¢ w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu ktory

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mlyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 16.



PFU "Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej" w Barlinku

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjg Techniczng. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.3.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy (..pod ruchem”)

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w Cene ofertows.

2.3.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr spotecznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi, '

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2.3.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt bgda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja. tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdw od wiasciwych
organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ~ze
Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3.9 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi

wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do teren6w z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i
drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu, ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

2.3.10 Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw
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Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu moze polecié¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2.3.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie ofertowej.

2.3.12 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w tak sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
Kontraktu powinien rozpoczagé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

2.3.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.14 Réwnowaznosé norm i zbiorow przepisOw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spelniaé majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

2.3.15 Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapig opOznienia w robotach, Inzynier Kontraktu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktowa.

MATERIALY, TRANSPORT, SPRZET
2.3.16 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdéw z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3.17 Pozyskiwanie materialdéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na

pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacjg¢
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw
administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatléw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
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inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bgdg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zZrédet materialéow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.18 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie materialéw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda
zachowane nastepujace warunki:
a) Inzynier Kontraktu bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta, materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.3.19 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier
Kontraktu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera
Kontraktu.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.20 Przechowywanie i skladowanie materialdow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.21 Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.3.22 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
Inzyniera Kontraktu; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzeni Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w
terminie przewidzianym Kontraktem. '

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma  by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciém sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robot.

2.3.23 Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow. '

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera
Kontraktu, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
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odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
2.3.24 Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci,
projektem organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Biledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera Kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.3.25 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Kontraktu programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogblng opisujgca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., ‘

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.3.26 Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Rob6t i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
jakosci wykonania Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. ;

Wykonawca w ramach Programu Zapewnienia Jako$ci, przedstawi Inzynierowi
Kontraktu do zatwierdzenia "Harmonogram badan", opracowany w oparciu o wymagania
dotyczace kontroli jakosci w poszczegdlnych rozdziatach SST, gdzie okreslono wymagang
minimalng ilo$¢ badan, ktoére powinien przeprowadzi¢ w trakcie realizacji budowy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekc;ji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
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laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi
Wykonawca.

2.3.27 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera Kontraktu bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.28 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badafi, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

2.3.29 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach
wedltug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.30 Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji "Harmonogramu badan" przedstawionego
przez Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami SST na
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podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce i Laboratorium Inwestorskie. Na
polecenie Inzyniera Kontraktu, Laboratorium Inwestorskie bedzie pobiera¢ probki materialow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy w ilosci 10% w stosunku do "Harmonogramu
badan" zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu, dla kazdego asortymentu robot.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach Laboratorium Inwestorskiego przy
ocenie zgodnosci materialdéw i robot z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek wykonywanych przez laboratorium
niezalezne, koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

2.3.31 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacjg
Techniczng, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynlkow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY
2.3.32 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
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- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przediw  trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

2.3.33 Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

2.3.34 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

2.3.35 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt 2.3.32-34 nastepujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty odbioru Robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

2.3.36 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze doste}pne dla Inzyniera Kontraktu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
2.3.37 Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robé6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu

o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow . ‘

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym cza31e okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu. '

2.3.38 Dlugosci i Zasady okreSlania ilosci Roboét i materiatow

Odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

2.3.39 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa

legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania Robot.

2.3.40 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Miyn Papiernia", 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 28.



PFU "Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej" w Barlinku

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

2.3.41 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

- odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeéciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.3.42 Odbidér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ 1 ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.3.43 Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czgSciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

2.3.44 Odbidr ostateczny Robdt
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Mtyn Papiernia”, 71-034 SZCZECIN ul. Boréwkowa 10 tel. 914835947 29.



PFU "Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Spolecznej" w Barlinku

odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbloru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z reahzaqq ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupelniajgcych i Robdt poprawkowych. '

W przypadkach niewykonania  wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona  potracefi, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6ot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

2.3.45 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ew. Planem Zapewnienia Jakosci.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng i ew. Planem Zapewnienia Jakosci.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich. wynikow badan i pomiar6w
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i
Planem Zapewnienia Jakosci.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
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tych robot wlascicielom urzgdzen
- Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robo6t i sieci uzbrojenia terenu.
- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.3.46 Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny Robét™.

PODSTAWA PLATNOSCI
2.3.47 Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowad:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.
- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.3.48 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

IV. CZESC INFORMACYJNA

3.1  Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Dla terenu inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wypis i wyrys z planu.
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Wykonawca w ramach zamowienia pozyska wszelkie niezbgdne uzgodnienia i
pozwolenia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z przepisow odrebnych.

3.2  O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatki o numerach geodezyjnych 243/36 i 243/33, obreb 2
Barlinek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja, stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego -
Gminy Barlinek, co potwierdza wyciag z ksiegi wieczystej, ktérym dysponuje Zamawiajacy.
Zamawiajacy uzyska zgode wiasciciela dziatki 729/9, obrgb 2 Barlinek, na dysponowanie
dziatkg na cele realizacji inwestycji.

3.3  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamOwienia nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn.zm),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.1115 z p6zn. zm.).

- Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
péz.zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z
2012 r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i

 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r, nr. 120 poz. 1126).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz.953).

- Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 20
grudnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579). 36

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2012, poz. 647 z p6zn. zm.).
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Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pézn. zm.).

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389 z p6zn. zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz.
464 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn.zm.)

przepisami bhp i p.poz.

Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

Ustawg Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 (D.U.2005.108.908 z p6z.zm)
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (D.U.2002.170.1393 z péz.zm.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczania na drogach (D.U.2003.220.2181 z p6z.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegélowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(D.U.2003.177.1729)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - Kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Z 1995r. Nr 25, poz.133),
Rozporzadzeniem Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
2014.2431),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.).

Instrukcjg  techniczna 0-1. Ogblne zasady wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych, GUGiK 1988.

Instrukcjg techniczng G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gltéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1988.

Instrukcjg techniczng G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukejg techniczng G-2.Szczegblowa pozioma i wysokosciowa osnowa geodezyjna i
przeliczenia wspotrzgdnych miedzy uktadami, GUGIK 2001. 37

Instrukcjg techniczng G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe metodami bezposrednimi,
GUGIK 2007.

Wytycznymi technicznymi G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987.
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- Wytycznymi technicznymi G-3.1. Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK 2007.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

34 Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych:

3.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Dla terenu objetego inwestycja wykonana zostata mapa do celow projektowych w skali
1:500, opracowana przez H. Kadziotke, aktualno$¢ na dzien 05.01.2018, identyfikator P
3210.2018.60.

3.4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Dla terenu wykonana zostata opinia geotechniczna okreslajagca warunki gruntowo-wodne
dla potrzeby lokalizacji miejskiego centrum rekreacji i wypoczynku w Barlinku, wykonana przez
mgr Marka Kaczmarka. Opinia stanowi zalgcznik nr 8 do PFU. Ze wzglgdu na ztozone warunki
gruntowo-wodne, zaklada sie przeprowadzenie dodatkowych badan geotechnicznych w miejscu
posadowienia obiektow.

3.4.3 Zalecenia konserwatorskie

Teren inwestycji sgsiaduje z Cmentarzem Komunalnym, ktérego czes¢ objeta jest w
obowigzujgcym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefg ochrony
konserwatorskiej K3 - ochrony zieleni parku pocmentarnego wraz z cmentarzem przy ulicy
Gorzowskiej. Fragmenty dzialek geodezyjnych nr ewid. 246/33 i 246/36 poza obszarem
inwestycji objete sa strefa konserwatorska Bl - ochrony konserwatorskiej Przedmiescia
Mysliborskiego wraz. ze Starym Tartakiem. Sasiedztwo stref konserwatorskich nie powoduje
konieczno$ci uzyskania przez Wykonawce dodatkowych uzgodnien.

3.4.4 Inwentaryzacja zieleni

Dla terenu inwestycji zostata wykonana wstepna inwentaryzacja zieleni. Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ inwentaryzacj¢ szczegétowa w zakresie niezbednym do uzyskania zgody
na wycinki drzew, krzewo6w i trzcin. '

3.4.5 Porozumienia, zegody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci uzbrojenia terenu

Dla potrzeb inwestycji nie uzyskano warunkéw technicznych i realizacyjnych
zwigzanych z przylaczeniem do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
energetycznych.

W ramach planowanej inwestycji drogowej na dziatce nr 246/33 zaprojektowane zostato
zlacze kablowe zlokalizowane w odlegtosci ok. 40 m od granicy z dziatka 246/36 oraz
odgalezienia sieci i studzienki zlokalizowane na granicy z dziatka 246/36. W projekcie
przewidziano budowe:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U @200,
- sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U @315,
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- sieci wodociggowej z rur PEHD @3125.

3.4.6 dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i
wykonania otrzyma w ciggu 12 miesi¢cy od podpisania umowy.

Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamdwienia i harmonogram
przewidywanych platnosci, oraz okreslone elementy rozliczeniowe przedmiotu zaméwienia.

35 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego wraz z
projektem wykonawczym w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6étowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w
tym pozwolenie na budowe.

3.5.1 Wymagania dla projektowania

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:

1) wykonanie projektu koncepcyjnego obiektow budowlanych zgodnego z koncepcja
zagospodarowania terenu stanowigca zatgcznik nr 1 do PFU,
2) wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,

3) wykonanie projektu wykonawczego — 4 egz.,

4) opracowanie operatu wodno-prawnego — 3 egz.,

5) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia— 6 egz.,

6) opracowanie przedmiaru rob6t — 3 egz.,

7 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych — 3 egz.,
8) opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia - 3 egz.

9) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko — 3 egz.,

10)  opracowanie dokumentacji terenowo — prawnej (wraz z uzgodnieniami z wlascicielami
gruntow, jednostkami branzowymi itp.) — 1 egz.
11)  opracowanie kosztorysu wykonawczego — 3 egz.

Ponadto wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie :

- dodatkowych badan geotechnicznych w miejscu posadowienia obiektow,

- inwentaryzacji szczegélowej zieleni w zakresie niezbednym do wykonania wycinek i
nasadzen,

- harmonogramu realizacji robot budowlanych inwestycji,

- harmonogramu ptatnosci,

- projektu zagospodarowania placu budowy: dowdz biezacy i sktadowanie materiatow,

- projektu organizacji robot,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych.

Pominigcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu
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formalnego, jakiego sporzadzenie bedzie niezbgdne, aby zrealizowa¢ Kontrakt zgodnie z
obowigzujgcym prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i
przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne umozliwiajace
realizacje robot.

Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o postepie procesu administracyjnego.

Niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce uzgodnien z jednostkami branzowymi,
wiascicielami prywatnymi (jezeli takie uzgodnienia beda potrzebne), a takze dostarczenie innych
dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych
rozpoczecie prac budowlano-montazowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolen nalezy na biezaco przekazywaé Zamawiajacemu, w terminach
umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego.

3.5.2 Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca jest zgodnie z ustawg Prawo budowlane zobowigzany sprawowaé¢ nadzor
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
sporzagdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajacego  Wykonawca
zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupelien w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia za sprawowanie
nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;.

3.5.3 Format dokumentow Wykonawcy
Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentow
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej

Wykonawca zamoOwienia oprocz wersji papierowej ww. skladnikéw dokumentacji
projektowej zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu wersje elektroniczng w formatach
odpowiednio:

- dla plikéw wektorowych w formacie *dwg,
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- dla plikéw rastrowych w formacie *tiff lub *jpg,
- dla plikéw tekstowych w formacie *doc
oraz dodatkowo w formie plikéw nieedytowanych (*pdf).

3.5.4 Wymagania dotyczace dokumentéw Wykonawcy

a) Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowa w taki sposob, ze roboty
wedlug niej wykonane, bedg nadawaty si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Za
ostateczny, prawidlowy dobdr urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca. Projekt musi
uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwiazanie, ktére moze w
przysziosci powodowa¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajace z oferowanego
taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane. Projektujgc roboty Wykonawca wezmie pod
uwage swoje metody wykonawstwa. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe .do projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt
wszystkie badania, ekspertyzy i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do biezacego uzgadniania w kazdej
fazie realizacji dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

b) Projektanci

Wykonawca zatrudni do projektowania robot do$wiadczonych —projektantow
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym (badZz odpowiadajace im obowiazujace na
terenie Unii Europejskiej) uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, nalezagcych do odpowiednich organizacji samorzagdu zawodowego oraz
kompetentny personel pomocniczy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie w niezbednym zakresie Projektu
Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci. Osoby projektujace i sprawdzajace powinny
posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, przez caty czas trwania Kontraktu.

) Koncepcja projektowa

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym Koncepcje Projektows obiektow
budowlanych wykonania przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan Zamawiajgcego
zawartych w PFU i Koncepcji zagospodarowania terenu stanowigcej zatacznik nr 1 do PFU.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania Koncepcji Projektowej w zakresie
uszczegOtowienia rozwigzan przedstawionych w ramach niniejszego PFU wraz z ewentualnymi
zmianami projektowymi oraz innych rozwiazan nieujetych w Koncepcji zagospodarowania
terenu, a koniecznych do zrealizowania inwestycji.

Na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego Koncepcji Projektowej Wykonawca
opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji Projektowej po uzyskaniu
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jej akceptacji nie bedzie stanowito podstawy dla wydtuzenia czasu na ukoficzenie robot.
d) Projekt Budowlany

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajagcymi realizacje
zadania inwestycyjnego, opracowany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spetniajgcy
wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462) oraz z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2071 z p6zn. zm.).

W niniejszym opracowaniu nalezy przedstawi¢ dokladny opis technologii wykonania
rob6t projektowych oraz zalaczy¢é m.in. kopie opiséw dwoéch reperéw panstwowych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ dane hydrologiczne dotyczace obiektu, opis stanu istniejgcego
(warunki gruntowo — wodne) w formie: opracowan geotechnicznych. W opracowaniu tym
nalezy uwzgledni¢ wymogi zawarte w instrukcjach, normach oraz wytycznych odnoszgce si¢ do
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Ponadto dokumentacja powinna zawiera¢ kierunki
rozwigzan projektowych, informacje o pracach pomiarowo — geodezyjnych, obliczenia
hydrauliczne, og6lny opis technologii wykonania projektowanych roboét itd.

Wszystkie dane charakteryzujace inwestycje podawaé nalezy w jednostkach
znormalizowanych: m, m?, m>, m/s, kN, kg, kPa itp. Nalezy je przedstawi¢ w tabeli dotgczone; _

do opracowania.
e) Projekt Wykonawczy

Projekt wykonawczy jest niezbedny do wykonania w aspekcie uzupelnienia i
uszczegblowienia projektu budowlanego w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
realizacji wszystkich rob6t budowlanych okreslonych w projekcie budowlanym, projekt
wykonawczy ma zawieraé rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i
zastosowanej skali rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore
dotyczg przede wszystkim rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych, detali
architektonicznych, instalacji i wyposazenia technicznego — w zakresie, w ktérym stopien
szczegotowosci lub skala w projekcie budowlanym jest niewystarczajgca, projekt wykonawczy
nalezy wykona¢ strukturalnie adekwatnie do zalozen okreslonych w ustawie Prawo Budowlane
dla projektow budowlanych i dotyczy¢ ma wszystkich rodzajéw robét budowlanych, od robot
przygotowawczych do robot wykonczeniowych.

) Operat wodnoprawny

Opracowanie musi uwzglednia¢ wszystkie urzadzenia, ktérych budowa wymaga
decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, opracowane zgodnie z przepisami Prawa Wodnego
wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami.

g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan,
ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu
wykonania robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
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wykonania poszczeg6lnych robét.

Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okre§lone w § 13 i 14 ww. rozporzadzenia
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pdzn. zm.

h) Przedmiar robét i kosztorys nakladczy

Nalezy przez to rozumie¢ opracowania zawierajgce zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis robét i naklady
rzeczowe glownie w oparciu o KNR -y, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci nakladéw
robocizny, materialow i sprzetu.

Ponadto nalezy dofaczy¢ obmiary robocze wedlug mas ziemnych (wykopy, nasypy), czy
powierzchni (plantowania, koszenia) itp. Przedmiary musza uwzgledniaé wymagania okre$lone
w § od 6 do 10 w rozporzadzenia (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz. 2072 z pézn. zm.)

i) Kosztorys inwestorski

Opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w przedmiarze robé6t (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) .

J) Karta informacyjna przedsigwziecia

Sporzadzona zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko jezeli bedzie wystarczajaca do celu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

k) Raport o oddzialywaniu przedsi¢wzi¢cia na Srodowisko

Opracowany zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko jezeli bedzie konieczny do celu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

1) Dokumentacja terenowo — prawna

Dokumentacja zawierajaca wszystkie niezbgdne uzgodnienia z jednostkami branzowymi:

- mapy ewidencyjne obszaru objetego oddziatywaniem inwestycji,

- zestawienie wszystkich wlascicieli dziatek objetych oddziatywaniem inwestycji,

- wypisy uproszczone z ewidencji gruntow,

- zgody wiascicieli, wieczystych uzytkownikéw i wladajacych dziatek objetych inwestycja
na czasowe dysponowanie ich terenem w celu wykonania robét objetych dokumentacja
projektows.

m) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg po zakoficzeniu prac budowlano-
montazowych dotyczacych danego zadania, wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak
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w dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane.

Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ niezbgdne dokumenty zwigzane z wykonanymi

robotami, tj. w szczegolnosci:

1.
2.

&

Dziennik budowy;

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i wykonaniu robot
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe;

Kopie rysunkéw, szkicow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy w uzgodnieniu z projektantem
(osobg sprawujaca nadzor autorski) — jezeli takie wystapia;

Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy;
Geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru wraz z pieczatkami
przyjecia danych do zasobow odpowiedniego PODGIK,

Dokumenty/aneksy, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce — tj. spelnienie wymogow
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegdlnych,

Zgloszenie zakonczenia robot,

Operat kolaudacyjny,

Protokoty badan i sprawdzen.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska
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