Zalacznik nr 10
UMOWA RI.IV.7044-2/09/10

WZOR

Wdniu ............ 2010 r. w Barlinku pomigdzy Gming Barlinek zwang w dalszym tekscie
»Zamawiajacym” reprezentowanym przez:
mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza - Burmistrza Barlinka

“es

..........................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pézn.
zm.), zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

L

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Ponizej podaje sig definicje uzyte w niniejszej umowie za wyjatkiem definicji podanych

w  Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych, a dotyczacych bezposredniego

wykonania robot.

1.1. Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy, lacznie z podatkiem VAT, wraz z usunigciem wad
ujawnionych przy odbiorze koficowym i w okresie gwarancji.

1.2.  Data rozpoczgcia robot jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy.

1.3.  Data zakoriczenia jest to faktyczna data zakoficzenia robét, stwierdzona zapisem
kierownika robot w dzienniku budowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego.

1.4. Dni sg to dni kalendarzowe.

1.5. Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne
rysunki, obliczenia i opracowania uzupelniajgce te dokumenty.

1.6. Zamawiajgcym jest Gmina Barlinek, w imieniu ktérej wystepuje Burmistrz
Barlinka.

1.7.  Przedstawiciel Zamawiajgcego to uprawomocniona osoba, na ktora Zamawiajacy
scedowal cze$¢ swoich uprawnien.

1.8. Inspektor nadzoru jest to osoba prowadzaca w imieniu Zamawiajacego nadzoér
zgodnie z ustawgq Prawo Budowlane i postanowieniami osobnej umowy
przedmiotowe;j.

1.9. Nadzér autorski s3 to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robét z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

1.10. Oferta wybranego Wykonawcy jest to komplet dokumentéw przedlozonych
Zamawiajacemu przez Wykonawcg w czasie postepowania w sprawie zamowienia
publicznego, stanowigcy integralng cz¢sé umowy.

1.11. OKkres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
wady do usunigcia przez Wykonawce.



1.12. Przeglad migdzygwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu w trakcie
trwania gwarancji dokonywany na polecenie Zamawiajacego minimum raz w roku
oraz dodatkowo na kazde jego wezwanie, przy obowiazkowej obecnosci Wykonawcy.

1.13. Przeglad pogwarancyjny jest to przeglad techniczny obiektu na koniec trwania
okresu gwarancji, dokonywany na polecenie Zamawiajacego przy obowiazkowej
obecnosci Wykonawcy.

1.14. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarla umowe z
Wykonawea na wykonanie czgsci robot objetych niniejsza umowa.

1.15. Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w
zakresie podanym w umowie.

1.16. Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty niezbedne do wykonania robét budowlanych, a ktére zostana
zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.

1.17. Szczegélowe specyfikacje Techniczne jest to zbiér dokumentow zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowiacych integralng czes¢ umowy, okreslajacych
zasady wykonania i odbioru rob6t w sposéb pozwalajacy na osiagniecie ich
wymaganej jakosci i parametrow technicznych.

1.18. Wycena robét uzupeklniajacych bedzie ustalana na podstawie umownych cen
jednostkowych zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robot. W uzasadnionych
przypadkach ceny te moga by¢ negocjowane i wymagaja zaakceptowania przez
Zamawiajacego.

1.19. Odbiér kohcowy robét jest to odbiér techniczny obiektu po zakoficzeniu przez
Wykonawce robét, po ktérym spisany zostanie protokot odbioru koficowego robét.
1.20. Protoké! odbioru koncowego robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie
przez Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, potwierdzony przez komisje

odbiorowg powotang przez Zamawiajacego.

1.21. Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w
dokumentacji projektowej.

1.22. Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawea 0
wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

1.23. Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub ich czgsci niezgodnie z
umowa, z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.24. Wyceniony przedmiar robét oznacza przedmiar robot uzupelniony przez
Wykonawcg o oferowane ceny jednostkowe. Przedmiar rob6t ma charakter
informacyjny.

1.25. Wykonawea jest to okreslona w umowie strona wybrana w drodze przetargu
nieograniczonego, ktéra podjeta si¢ wykonania robét zgodnie ze ztozong oferta.

1.26. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota w pienigdzu lub
dokumenty okreslone w art. 148 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Ponizej podaje si¢ interpretacje obowiazujace dla tej umowy.
2.1.Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
2.2.Wszelkie postanowienia umowy beda interpretowane na podstawie przepisow
prawa polskiego.
2.3.Poszczegdlne czeéci umowy beda stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:
a) Umowa;
b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
c) dokumentacja projektowa;
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
e) oferta wykonawcy.
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2.4 Dokumenty, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.3 lit. od b) do e) stanowig
integralng czes¢ umowy.

2.5.Strony zgodnie stwierdzaja, ze Zamawiajacy dostarczyl Wykonawcy formularz
zawierajacy warunki zamdwienia z istotnymi dla Zamawiajacego postanowieniami
i zobowigzaniami Wykonawcy oraz, ze sa one wprowadzone do niniejszej umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego.

2.6.W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowane odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegélno$ci Prawa zaméwien publicznych i Prawa
budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postegpowania cywilnego.

2.7.0 ile nie okreslono inaczej, wszystkie polecenia i korespondencja prowadzone na
podstawie niniejszej umowy musza by¢ sporzadzane w formie pisemnej i
przekazywane niezwlocznie.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zgodnie z Prawem

budowlanym, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi

przepisami, a w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi oraz polskimi normami zadanie

pn.

. ,, Budowa linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci : Dzikéwko, Ozar, Réwno,Wilcze,

gm. Barlinek ,,

Zakres zamowienia obejmuje:

2.1 Roboty ziemne.

2.2. Budowa linii o$wietlenia.

2.3 Budowa punktow oswietlenia drogowego.

. Przedmiot niniejszej umowy nalezy zrealizowa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j

opracowanej przez biuro: Ustug projektowo- Wykonawcze ,,PROINSTAL” S.C. G. Gabski
& R. Frieske.

. Zalacznikami do przedmiotowej umowy sa:.

- specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia;
- oferta Wykonawcey z .............. 2010r.

§3
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

. Przy realizacji zaméwienia nalezy mie¢ na wzgledzie aby byla ona realizowana w sposob

Zapewniajacy :

a) bezpieczenistwo osob i mienia,

b) bezpieczenstwo przeciwpozarowe,

¢) ochrone srodowiska,

d) ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami stosowanych proceséw
technologicznych,

e) ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich.

Wspélpraca na terenie budowy.
2.1. Zamawiajacy i Wykonawca sa zobowiazani wspélpracowaé przy realizacji

przedmiotu zaméwienia w celu terminowego oraz najlepszego i najoszczgdniejszego
jego wykonania.

2.2. Wykonawca bedzie wspdipracowat na terenie budowy z Zamawiajacym, organami

administracji oraz przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej w sprawach



zwiazanych z wykonywaniem czynno$ci niezbednych do oddania do uzytku
przedmiotu zamowienia.

3. Zasady porozumiewania sig¢ stron.
Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz
dotyczacych interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie w drodze korespondencji
pisemnej dor¢czanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.

4. Opébznienie robot.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Wykonawca winien uprzedzi¢ na piSmie Zamawiajacego o kazdej grozbie
opdznienia robét spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowiazkéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie
Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opéznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonanie rob6t moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych obowigzkow
pozbawia Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w
op6znieniu wykonania robot.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoznienie w wykonaniu umowy, Zamawiajacy
moze wstrzymaé¢ wykonywanie rob6t przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w
calosci lub w odniesieniu do czescei robot.

W opisanym w pkt. 4.2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony =z
odpowiedzialnoéci za juz wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do
jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego z tytulu odstapienia przez niego od
umowy.

W przypadku przerwania robot i odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w
sytuacji okreslonej w pkt. 4.2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej
podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednocze$nie termin
na oproznienie placu budowy z os6b, materiatow i urzadzen Wykonawcy, ktdre
Zamawiajgcy uzna za zbgdne.

5. Zmiany.
5.1.W uzasadnionych przypadkach, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umows realizacji
rob6t, dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za
pozytywna opinia inspektora nadzoru, projektanta oraz pisemng zgodg

Zamawiajacego.

5.2.Inspektor nadzoru, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, ma prawo, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji robot, poleci¢ takie zmiany w
projekcie zwigzane z technologia robdt, zastosowanymi materiatami, ich iloscia i
rodzajem jakie uzna za konieczne, a Wykonawca musi wykona¢ kazde z ponizszych
polecen:

a) zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych wycenionym przedmiarem robot,

b) poming¢ okreslone roboty,

¢) wykonaé roboty zamienne,

d) zmieni¢ okreslong harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosé robot,
e) wykona¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego roboty dodatkowe.

5.3.W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci inspektor nadzoru sporzadza
Protokol koniecznoscei zawierajacy opis robot, przyczyne ich wystapienia oraz wyceng
kosztéw w oparciu o ceny jednostkowe z wyceny przedmiaru robét, a w przypadku
ich braku przyjmie ceny z powszechnie obowiazujacych katalogéw z zastosowaniem

stawek i narzutéw nie wyzszych niz okreslone w ofercie Wykonawcy. Protokot

zatwierdza Zamawiajacy.

5.4.Wprowadzone przez Zamawiajacego na podstawie pkt. 5.3 zmiany ilosci i rodzaju
rob6t nie wymagaja zmiany umowy, ale skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawg
do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5.5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa
w art.67 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamdwien publicznych, nie objetych zaméwieniem



podstawowym, inspektor nadzoru sporzadza Protokot Koniecznosci zgodnie z pkt 5.3.
Na wykonanie robét dodatkowych strony zobowiazane sg do zawarcia odrgbnej
Umowy.

5.6.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamoéwienn uzupelniajacych, o
ktorych mowa w art.67 ust.l pkt. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy ztozy zaméwienie na ich wykonanie. Wycena robot uzupetniajacych
bedzie ustalana na podstawie umownych cen jednostkowych zawartych w
wycenionym przedmiarze robot. W uzasadnionych przypadkach ceny te moga by¢
negocjowane. Inspektor nadzoru sporzadza Protokét koniecznosci zgodnie z pkt 5.3.
Na wykonanie robét uzupelniajacych strony zobowigzane sg do zawarcia odrgbnej
UMowy.

Sila wyzsza.

6.1.Zadna ze stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowiazan wynikajacych
z Umowy, jezeli wykonanie tych zobowiazan bedzie niemozliwe przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej powstate po dacie podpisania Umowy.

6.2.W niniejszej umowie termin ,sita wyzsza® oznacza wyjatkowe wydarzenie lub
okoliczno$ci:

a) na ktére Strony nie majg wplywu,

b) przed ktérymi Strony nie mogly si¢ zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy,
¢) ktérych, gdyby wystapity, Strony nie moglyby uniknag,

d) ktérych nie mozna przypisa¢ Stronie drugie;j.

6.3.Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu
usuniecia przeszkéd, aby wywiazaé si¢ ze swoich zobowigzan minimalizujac zwloke.

6.4.Wykonawca nie jest zobowiazany od wyplacenia kar umownych, jezeli jego
opbznienie w wywigzaniu sie z obowiazkéw lub inne niewypetnienie jego zobowigzan
wynikajacych z umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze;.

6.5.Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowej ptatnosci,
jezeli opdznienia Zamawiajacego lub niewypelnienie jego zobowiazaf jest wynikiem
zaistnienia sity wyzszej.

6.6.Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej
mogace mie¢ wplyw na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna
niezwlocznie powiadomié druga Strong podajac szczegoOly dotyczace charakteru,
prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich okolicznodcei. O ile
Zamawiajacy nie poleci na piémie inaczej, Wykonawca bedzie kontynuowat
wypelnianie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy w takim zakresie, jaki
bedzie mozliwy oraz bedzie poszukiwat wszystkich uzasadnionych, alternatywnych
érodkéw w celu wypelnienia swoich zobowigzan, ktorych nie uniemozliwia zdarzenie
sity wyzszej.

. Zawieszenie finansowania.

Jezeli Wykonawca nie otrzymuje naleznych bezspornych kwot wynagrodzenia, zgodnie z

ustalonymi zasadami platnosci, to Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac

na pi$mie Zamawiajacego z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Rozstrzyganie sporow.

8.1.Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania jakichkolwiek sporéw dotyczacych umowy, ktére moga powstaé
pomiedzy nimi, w tym przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego, polegajacego na skierowaniu konkretnego roszczenia.

8.2.Po powstaniu sporu, strony powiadomia siebie wzajemnie na piSmie o swoich
stanowiskach dotyczacych sporu, a takze mozliwych, w ich opinii sposobach
rozwigzania sporu. Jezeli ktorakolwiek ze Stron uzna za whasciwe, Strony zorganizuja
spotkanie i podejma probe rozstrzygniecia sporu.
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8.3. W przypadku nie osiagniecia polubownego rozstrzygnigcia sporu badz poprzez
postepowanie pojednawcze kazda ze Stron moze przedstawi¢ spor do rozstrzygnigcia
przez sad wlasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§4
PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez

whasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 kc i ustawy -Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

1) przekazania placu budowy umozliwiajace rozpoczgcie i wykonywanie robot,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) odbioru przedmiotu zaméwienia,

4) zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do dnia ......... 2010 .
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji projektowej najpozniej
w dniu przekazania placu budowy.

Zamawiajacy jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw zwiazanych z
zamoéwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamdwienia, a takze za zapewnienie nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru
autorskiego.

Po dokonaniu odbioru koncowego obowigzek ochrony przedmiotu zaméwienia i jego
wlasciwe uzytkowanie spoczywa na Zamawiajgcym.

§35
PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Obowigzki wykonawcy.

1.1.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektows, Prawem budowlanym, zasadami
wiedzy technicznej, polskimi normami i specyfikacjami technicznymi z materialow
wlasnych oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta starannoscig i
pilnoscia w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

1.2.Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

1.3.Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do wskazanych urzadzefi i materialéow certyfikat na znak
bezpieczefistwa, deklaracje zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna,

1.4. Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne,
niezbedne media oraz odbidr sciekow i odpaddw.

1.5.W szczegdlnosci Wykonawca winien:
1) przeja¢ plac budowy i przygotowac si¢ do wykonania przedmiotu zaméwienia, w

tym:

a) wyposazy¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbgdne dla
lub podezas wykonywanych robét,

b) oznaczyé plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod ktérymi lub przez
ktore maja by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca
udostepnione przez Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktére moga stanowié
czesé placu budowy,

¢) zapewnié¢ pelne zabezpieczenie placu budowy w tym pelng ochrong oséb i
mienia.



2) utrzyma¢ roboty w dobrym stanie;

3) dostarczyé materialy i urzadzenia oraz zapewni¢ wyposazenie, sprzet i wszelkie
inne rzeczy, zarowno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktore bedg
niezbedne dla wykonania i utrzymania rob6t w stopniu, w jakim wymaga tego
jako$é robot;

4) przestrzegaé przepisow Prawa budowlanego, bezpieczefistwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz
umozliwi¢ wstep na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem
dokonania kontroli i udzieli¢ im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;

5) podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony Srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unika¢ szkéd lub nadmiernej uciazliwosci
prowadzonej budowy dla oséb trzecich i débr publicznych lub innych
negatywnych skutkéw, wynikajacych ze sposobu dziatania;

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych
z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pbzniejszymi zmianami),

b) Ustawy z dnia 28.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowal z

uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) zapewnié na czas trwania rob6t niezbgdne, stale kierownictwo robot i utrzymywac
je tak dtugo, jak tego wymaga wykonanie zakresu umownego robot;

8) zatrudnié na budowie, przy budowie i utrzymaniu robot, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, Kktory jest kompetentny dla zapewnienia nadzoru
wykonywanych robét,

b) robotnikéw jacy sa niezbedni dla wlasciwego, terminowego wykonania i
utrzymania rob6t;

9) prawidlowo usytuowa¢ roboty w stosunku do punktéw linii i poziomdéw
odniesienia, wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajacego;

10) ponosi¢ wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

11) utrzymaé plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz
niezwlocznie usuwaé zbedne materialy, odpadki i $mieci, urzadzenia
prowizoryczne itp.;

12) ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczefistwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nimi, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotowej umowy;

13) ponosi¢ petna odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdow i 0s6b trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) dostarczyé niezbedne dokumenty potwierdzajace parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wyniki oraz
protokoly badan, sprawdzen i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

15) zabezpieczyé instalacje, urzadzenia i obiekty na terenie robot i w ich
bezposrednim otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w  trakcie
wykonywania robét;



16)po zakoriczeniu robot usungé poza plac budowy na wlasny koszt wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecze, odpady itp. oraz pozostawi¢ caty plac budowy
czysty i nadajacy si¢ bezposrednio do uzytkowania;

17)udzieli¢ Zamawiajacemu informacji o personelu nadzorujacym budowe,
zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz pracujacym sprzecie;

18) zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu;

19)na zadanie Zamawiajacego wstrzymaé roboty na budowie, a jezeli zgloszona
zostanie taka potrzeba — zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich zniszczeniem;

20) natychmiast zglasza¢ koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych;

21)kompletowaé w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowaé do odbioru koncowego komplet
dokumentéw niezbednych przy odbiorze;

22) przekaza¢ Zamawiajagcemu przedmiot zamOwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania;

23) usunaé niezwlocznie ujawnione usterki;

24) wykona¢ na swoéj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostalo
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokona¢ préb niszczacych
wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.).

1.6. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal inspekcji, wizji lokalnej, badania placu budowy i
jego otoczenia oraz uzyskal informacje jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace
(w granicach w jakich bylo to osiagalne biorac pod uwage koszt i czas) przed
ztozeniem oferty, co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robodt a takze materialéw do wykonania i wykonczenia oraz
usuniecia wszelkich usterek jakie w nich mogg powstac;

4) $rodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy.

1.7.Wykonawca o$wiadcza, ze oparl swojg oferte na danych zazadanych i udostgpnionych
przez Zamawiajacego oraz na wilasnych badaniach i inspekcji terenu jak to wyzej
opisano.

1.8 Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzialajac w jego imieniu i na jego rzecz
bedzie Kierownik Budowy w osobie:

.................................. — branza elektryczna

. Polecenia, inspekcje i audyty.

2.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia inspektora nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

2.2. W przypadku zawieszenia inspektorowi nadzoru uprawnien przez Zamawiajacego,
Wykonawca bedzie stosowal sie wylacznie do polecen Zamawiajacego lub
Przedstawiciela Zamawiajacego.

2.3.Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi do wgladu faktury i inne
dokumenty dotyczace realizacji umowy.

. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze zada¢ przybycia na plac budowy

Projektanta celem rozstrzygnigcia watpliwosci zwiazanych z realizacja projektu.

. Podwykonawcy.

4.1 Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot
lub ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich
wykonania.

4.2 Wykonanie robdt przy pomocy podwykonawcéw moze odbywaé si¢ za aprobaty
zamawiajacego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" ke.



4.3 Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany z udzialem podwykonawcow.

1) Czesci zamowienia realizowane przez Wykonawee: ........ocovvennnnnnnne.
2) Czesci zamoOwienia realizowane przez Podwykonawcow: ..................

4.4 Wykonawca przedstawi zamawiajacemu umowy z Podwykonawcami do akceptacji.
Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg powinien w
szczegOlnosci zastrzegaé spelnienie przez Podwykonawce wymagan zwigzanych z
gwarancja i rekojmia.

4.5 Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow
potwierdzajacych kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz
3 dni.

4.6 Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania umowy do akceptacji moze zglosi¢
sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem
uzasadnienia.

4.7 Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy z Podwykonawca lub jej projektu wraz z czgécig dokumentacji dotyczace
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekeie, nie zglosi na pi$mie sprzeciwu
lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy.

4.8 Umowa pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

49 W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji robét Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosei
okreslonych w umowie z Podwykonawca.

4.10 Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca
zwréci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 ke i udokumentuje zasadno$¢ takiego
zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie 1 odbior fakturowanych robét, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
Podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

4.11 Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosei
przystugujacej Wykonawcy.

412 Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.13 Wykonanie prac w  podwykonawstwie nie  zwalnia =~ Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za wykonanie obowiazkéw wynikajgcych z umowy
i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wlasne.

. Personel i sprzet Wykonawcy.

5.1. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca musi
dysponowaé personelem wymienionym w zatgczonym do oferty wykazie personelu
Wykonawcy (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

5.2. Zmiana 0sob personelu podstawowego Wykonawcy, wymienionych pkt.5.1 wymaga
akceptacji pisemnej Zamawiajacego. Zamawiajacy zaaprobuje proponowana zmiang
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i zdolnosei proponowanego personelu beda takie
same lub wyzsze niz personelu wymienionego w Zataczniku nr 4 do SIWZ.

5.3.Jezeli inspektor nadzoru zwréci si¢ na pismie do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia
od wykonywania umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub
jego Podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, Ze osoba
ta w ciagu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wplywu i zwiazku z czynnos$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.
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5.4. Przy realizacji rob6t Wykonawca uzyje jedynie sprzgtu zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru.

Zapewnienie dostgpu na teren budowy.

6.1.Wykonawca winien zastosowaé wszelkie niezbgdne $rodki celem zabezpieczenia drog
faczacych lub prowadzacych na plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
przez ruch zwigzany z dziatalnoécig Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio
dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé¢ wlasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materialéw, urzadzen i sprzetu Wykonawey nie naruszat (lub ograniczat
naruszenie do niezbednego minimum) konstrukcji budynkéw, budowli i innych
obiektow polozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

6.2.W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych
mowa w pkt.6.1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.
6.3.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez

Zamawiajacego, projektantom oraz instytucjom kontrolujgcym dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa beda wykonywane.
6.4. Wykonawca zapewni przez caly okres trwania budowy dostep dla mieszkancéw do
budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz w trybie awaryjnym — dostgp dla
pojazdow uprzywilejowanych (Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna itp.)
Dokumentacja budowy.
7.1. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé nastepujace
dokumenty budowy:
a) dziennik budowy
b) protokoty odbioru robot
c) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzeni materialow uzytych do realizacji
zamOwienia oraz wskazanych w specyfikacjach technicznych
d) dokumentacje powykonawcza,
7.2.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze przygotowanie 1 przekazanie
Zamawiajacemu nastgpujacych dokumentow:
a) szczegotowy harmonogram robét i finansowania
b) plan BIOZ.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nalezyte  wykonanie tych obowiazkow  bedzie ponosil  odpowiedzialnosé
odszkodowawczag.
Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkow Wykonawcy.
9.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wykonywane roboty budowlane oraz
materialy od chwili przejecia placu budowy az do przekazania Zamawiajacemu
przedmiotu zamowienia protokotem koficowym (odbiér koficowy).
9.2.Celem wylaczenia odpowiedzialnosci Zamawiajacego lub Wykonawcy z tytutu szkod
powstalych w czasie wykonywania zamdwienia, Wykonawca winien zawrzeé
odpowiednie umowy ubezpieczenia i posiada¢ polisy ubezpieczeniowe.
9.3.Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres realizacji inwestycji.
9.4 Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonaweca.
9.5.Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane
od instytucji ubezpieczeniowych beda obcigzaly Wykonawce.
Zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawecy.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili konicowego odbioru robdt
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na terenie budowy.
Roboty tymczasowe. .
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Wykonawca jest zobowiazany do wykonania, utrzymania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

Wykopaliska i odkrycia.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym badz tez przedstawiajace

znaczna warto$é, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad

Zamawiajacemu. Wykonawca podejmie niezwlocznie wszelkie racjonalne kroki

zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub

osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego o takich odkryciach

i wykona jego polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

13.1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy jest zobowigzany do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w art. 147
ustawy Prawo zamo6wien publicznych, w jednej lub kilku z form okreslonych w art.
148 powyzszej ustawy w wysokosci 10% catkowitej ceny brutto podanej w ofercie
Wykonawcy.

13.2. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie:
............................... 7zt (slownie: .....cooeiviiiinrinennnZl) w formie:

13.3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ustawy prawo
zaméwien publicznych. Jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.

13.4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% wartosci
zabezpieczenia bgdzie zwrdcone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania
zamOwienia i1 uznania przez komisje odbioru rob6t za nalezycie wykonane
(stwierdzone w konficowym odbiorze robdt). Czgé¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 30% zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy
w terminie nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci.

13.5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w calosci na rzecz
Zamawiajacego w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ki6rych mowa w
§12 ust.2, niezaleznie od obowiazku zaplaty kar umownych.

Koszty napraw.

Szkody zaistniale w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania w trakcie

robdt w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot a terminem ich zakorczenia oraz w

okresie gwarancji, beda naprawiane przez Wykonawcg i na jego koszt.

§6
TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY

Terminy umowne.
1.1.0bie strony zobowigzane sa do przestrzegania wszystkich termindéw okreslonych w

zapisach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz niniejszej umowy.
1.2.Termin zakoficzenia robdt budowlanych i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu

umowy — do 31pazdziernika 2010 r.
Harmonogramu robét i harmonogramu platnosci.
Wykonawca nie pézniej niz w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
przedtozy harmonogram roboét i finansowania.

. Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

Wykonawca sporzadzi plan Bezpieczefnstwa i Ochrony Zdrowia oraz przekaze go
Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§7
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E.

KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét.

1.1.Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan
dotyczacych stosowania materialow, wyrobéw 1 wurzadzen oraz sposobow
wykonywania rob6t, wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznych.

1.2.Przestrzeganie powyzszych wymogdéw nadzoruje i potwierdza dzialajagcy w imieniu
Zamawiajacego inspektor nadzoru.

1.3.0bowigzki inspektora nadzoru dla przedmiotowego zadania petni ...................

1.4.Wykonujac nadzor inwestorski okreslony przez Zamawiajgcego, inspektor nadzoru
dziataé¢ bedzie w procesie wykonywania rob6t budowlanych w interesie

Zamawiajgcego.

1.5.Z wyjatkiem przypadkéw wyraznie okreslonych w umowie, inspektor nadzoru nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z zadnego ze zobowiazan wynikajacych z umowy.

1.6.Jezeli w toku realizacji umowy inspektor nadzoru, z uwagi na okolicznoéci, uzna za
konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca winien zastosowaé si¢ do
polecenia a inspektor nadzoru winien w takim przypadku wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji i niezwlocznie zawiadomi¢ o zaistnialej sytuacji

Zamawiajacego.

1.7.Inspektor nadzoru przy wydawaniu swoich decyzji oraz opinii kieruje si¢ jedynie
zasadami obiektywizmu, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci dla jak najlepsze;
realizacji zamowienia.

1.8.Do obowigzkow inspektora nadzoru nalezy w szczegdlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
wykonywania umowy z dokumentacja projektowa, przepisami prawa
budowlanego i1 obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) podejmowanie decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych
robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz umowg o realizacj¢ tych robot,

3) wystepowanie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokladnosci, albo
koniecznosci wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materialéw, niz przewidziane w dokumentacji
projektowej, takze w celu osiagnigcia oszczgdnosci i obnizenia kosztow,

4) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstalych w toku wykonywania rob6t, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

5) sprawdzanie jako$ci wykonanych robdt, wbudowanych wyrobéw, a w
szczegblnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobéw  wadliwych  oraz
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) odbiér robot budowlanych gotowych, cze$ciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci
przekazywanych do eksploatacji,

7) potwierdzanie wykonania rob6t oraz usunigcia ewentualnych wad i usterek,

8) kontrolowanie rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawcy,

9) biezace kontrolowanie wpiséw dokonywanych w dzienniku budowy,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznodci wykonania robot
dodatkowych, nie przewidzianych umowa,
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2,

11) podejmowanie decyzji o robotach w stosunku, do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie,

12) zadanie wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementow robdt budzacych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakoscei ich wykonania, jezeli wykonanie tych
robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, lacznie z
dokonaniem préb niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

13)wydawanie decyzji, opinii lub zgody w imieniu Zamawiajacego zgodnie z
zakresem i umocowaniem wyrazonym w umowie 0 wykonywanie nadzoru,

14) koordynowanie wszelkich dziatan zwiazanych z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia.

1.9. Jezeli Wykonawca zignoruje zadanie inspektora nadzoru dotyczace wykonania
rob6t to Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania robdt do czasu spelnienia
odpowiednich wymagan przez Wykonawce. Wszelkie opdznienia wynikle z powodu
takiego wstrzymania robdt obcigzaja Wykonawce.

1.10. Wstrzymanie robdt przez inspektora nadzoru obejmuje:

1) wykonywanie robot niezgodnie z zamdéwieniem (dokumentacjq projektowa) oraz
warunkami bezpieczenstwa,

2) wystapienie warunkéw atmosferycznych wplywajacych na pogorszenie jakosci
robot oraz uniemozliwiajacych ich realizacje,

3) inne przypadki, ktore wynikaja z winy Wykonawcy.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét.

2.1.W przypadku ujawnienia wad w robotach inspektor nadzoru ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

2.2.Zamawiajacy, na wniosek inspektora nadzoru zleca badania kontrolne dla
potwierdzenia wynikéw badan jakosci robot przedtozonych przez Wykonawce.
Koszty badan obcigzaja Wykonawce.

2.3.Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
inspektora nadzoru to Zamawiajacy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

2.4.Koszty wymienione w pkt.2.3 lub ich odpowiednia cze$¢ Zamawiajacy ma prawo
pokryé w catoéci lub czgscei z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Odbiory robdét.

3.1.Rodzaje odbioréw:

7) odbiér robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu,

8) odbior czegsciowy,

9) odbior koncowy (po zakonczeniu calosci robot).

3.2.Wykonaweca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie.

3.3.0dbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru danej
branzy na wniosek Wykonawcy. Dokumentacja takiego odbioru jest wpis inspektora
nadzoru w dzienniku budowy.

3.4.0dbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen 1 wystawiania przez Wykonawcg faktur. Dokonanie odbioru czesciowego
nastepuje na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce tabeli elementow
rozliczeniowych, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

3.5.0dbioru koficowego dokonuje sie po catkowitym zakoniczeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy. Wykonawca zglasza na piSmie zakonczone
roboty do odbioru koncowego po spehieniu wszystkich czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane. Odbioru koficowego dokonuje komisja
powolana przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, inspektora nadzoru oraz
ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego. W pracach
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komisji mogg uczestniczy¢ przedstawiciele jednostek, ktérych udzial nakazuja
odrebne przepisy.
3.6.Rozpoczecie procedury odbioru koncowego winno nastgpi¢ niezwlocznie po
zgloszeniu inspektorowi nadzoru zakonczenia wszystkich robét skladajacych si¢ na
przedmiot umowy i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru.
3.7.Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiagnigciu gotowosci do odbioru
koncowego.
3.8.Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a sg to wady nie majace
wptywu na wydanie ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie oraz na
bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi komisja odbiorowa moze sporzadzi¢ protokét
konicowy z zatgcznikiem obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym
terminem ich usuniecia. Protokdt taki powinien zawieraé ewentualne programy
naprawcze. W takim przypadku 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bedzie zatrzymane do dnia podpisania przez komisje odbiorows protokotu usunigcia
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego.
3.9.Najpdzniej na 3 dni przed rozpoczgciem odbioru koficowego Wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru do zaopiniowania nast¢pujgce dokumenty:
1) Obmiar robdt zamiennych acznie z wyliczeniem wartosci tych robot i
szczegotowq kalkulacjg ceny jednostkowej (o ile wystepuja).
2) Warto$ci uzgodnionych roszczen/kompensat (o ile wystepuja).
3) Wyliczenie odszkodowan umownych wynikajacych z tytutu nie ukonczenia robot
w terminie umownym.
4) Wyliczenie potracen wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wad trwatych.
5) Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ust.1 pkt.2 lit. a), b) ustawa
Prawo budowlane, a w razie zmian nie odstgpujacych w sposéb istotny zgodnie z
art. 57 ust. 2 ustawy prawo budowlane.
6) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajace
a) zakres i lokalizacje wykonanych robot
b) date rozpoczecia i zakonczenia robot
¢) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej
dokumentacji

d) uwagi dotyczace realizacji robot

e) opinie technologiczna sporzadzona przez kierownika budowy na podstawie
wynikow badafi i pomiar6w zalaczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi.

7) Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wraz z nazwami
wbudowanych materiatow i urzadzen (potwierdzenie rysunkéw przez kierownika
budowy z zapisem ,,powykonawczy” i datg oraz projektanta, jesli jest wymagane)
i dodatkowa sporzadzong w trakcie realizacji umowy.

8) Specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualne uzupehiajace lub
zamienne).

9) Receptury i ustalenia technologiczne.

10) Uprawnienia kierownika budowy, robét, geodety lub w innych specjalnosciach
wymaganych do realizacji zaméwienia wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

11) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robét, budowy i
inspektora nadzoru, ze wszystkie wyniki sa pozytywne i ostateczne.

12) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
z potwierdzeniem inspektora nadzoru o dopuszczeniu do wbudowania materiatu.
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13) Atesty jakosci wbudowanych materiatow zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wraz z potwierdzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego o dopuszczeniu do
wbudowania materiatu.

14) Zestawienie wbudowanych materialow lub elementow potwierdzone przez
kierownika budowy, robét i inspektora nadzoru.

15) Geodezyjna  inwentaryzacje  powykonawczg  wykonanych  elementow
konstrukcyjnych przed i po ich zakryciu, na przyktad posadowienia, tawy itp.

16) Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawcza (powykonawczg dokumentacije
geodezyjno-kartograficzng z naniesionymi zmianami na map¢ zasadnicza).

17) Niezbgdne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organéw wymagane
przepisami.

18) Spis zawartosci z numeracja kartek.

3.10.Przygotowanie i opracowanie powyzszych dokumentéw bedzie realizowane przez
Wykonawce na wiasny koszt.

3.11. Z czynnosci odbioru koncowego komisja sporzadza protokot odbioru sporzadzany
w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Wykonawey.
3.12. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru konicowego z wynikiem pozytywnym w
pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgloszeniu przez
wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, oznacza zrealizowanie przedmiotu

umowy w dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru konicowego.

3.13. Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikéw odbioru
konicowego jest odnotowywana w protokole.

3.14. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego
Wykonawca nie wezmie udzialu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru
koficowego przez powolang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru.
Protoko6t sporzadzony z takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru
zgodnie z pkt. 3.11.

3.15. Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz inspektor
nadzoru nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegélne stanowia
inaczej.

3.16. Jezeli w trakcie odbioru konficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggngt gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robé6t, lub nie
przeprowadzenia wszystkich robot, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru.

Wady wykonania.

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad trwatych, ktore nie nadaja

si¢ do usuniecia, to Zamawiajagcemu przystugujg nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady te umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie
potragcenn czeSci wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien ptynacych z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robot oceniajac jakosé wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi.

§8
GWARANCJA I REKOJMIA
. Termin biegu okresu rekojmi i okresu gwarancyjnego liczy si¢ od daty odbioru
koncowego.
Gwarancja.
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2.1.Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2.2.0kres gwarancji wynosi 36 miesiace na roboty budowlane liczac od daty zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego

3. Odpowiedzialnoéé z tytulu rekojmi.

3.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady zmniejszajace
warto$¢ przedmiotu zamowienia.

3.2 Taka sama odpowiedzialnos¢ obciaza Wykonawce w przypadku, gdy w przedmiocie
zamoOwienia wystapig wady powodujace ograniczenie w realizacji celow, dla ktérych
przedmiot ten mial byé przeznaczony.

3.3 Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu
zamOwienia istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie w chwili odbioru.

3.4 Wykonawca nie moze uwolnié¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
powstale wskutek wad rozwigzan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadal oraz
za wady tkwigce w dostarczonych materiatach.

4. Uprawnienia z tytulu rekojmi.

4.1 W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego lub w okresie rekojmi
wad nie nadajacych si¢ do usunig¢cia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
jego przeznaczeniem — obciazy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej, ekologicznej,
ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci
zgodnie z przeznaczeniem:

a) zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezplatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czgsci po raz drugi,
zachowujagc prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

4.2 W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w
przypadku jego niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawey,

2) obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosei
uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.

43 W przypadku wykrycia wad w okresie rgkojmi i skorzystania Zamawiajacego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zaplaty, ktéra winna byé dokonana nie pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
wezwania, chyba ze w wezwaniu okreslono inny termin.

5. Stwierdzenie istnienia wad.

5.1.0 wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowiazany zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce
w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

5.2.Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin,
majacych na celu okredlenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy
termin na usuniecie wad, uwzgledniajagc mozliwoéci techniczno — organizacyjne
Wykonawcy.

5.3.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonywania, moze wezwaé
Wykonawee do usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki
op6znienia terminu zakoficzenia wykonania umowy obciaza Wykonawcg.
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6. Usunigcie wad.

6.1.Wykonawca nie moze odmowié usunigcia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych
z tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspolmierny do efektow
uzyskanych w nastepstwie usunigcia wad, uwaza si¢ ze wady nie nadaja si¢ do
usuniecia. W takim przypadku stosuje si¢ przepis pkt.4.1.

6.2.Usunigcie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

6.3.Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci
odbioru lub w okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy

7. Wygasnigcie uprawnien z tytulu rekojmi.

1.

3.

7.1.Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uplywie 36 miesigcy.

7.2.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uplywie
terminu, o ktorym mowa w pkt.7.1, jezeli reklamowal wadg przed uplywem tego
terminu.

§9
WYNAGRODZENIA
Wynagrodzenie wykonawcey.
1.1.Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w ofercie Wykonawey i
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.2. Wynagrodzenie ustala sig na kwWote .o v snisvumevises o svess z} netto (stownie:
..................................................... zl) plus 22% podatek VAT w kwocie
........................ zl, co lacznie stanowi kwote brutto ....................zt (stownie
. (o1 7 +] 1 R, ).

1.3.Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

1.4.Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bgdzie dokonywana w zlotych.

1.5.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplate wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowigzkow Wykonawcy objgtych umowa.

1.6.Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy numer ...........oocvvviniiniininnnn.

1.7.Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy stronami.

Rozliczenia.

2.1.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastgpowalo w okresach
rozliczeniowych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcg i po
podpisaniu Protokotéw odbioru cz¢éciowego robdt budowlanych.

2.2 Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po odbiorze kofncowym i
podpisaniu protokotu koncowego.

Platnosci.

3.1 Wszystkie ptatnosci odbywaja si¢ na podstawie faktur i zalaczonych dokumentoéw
wystawionych zgodnie ust.2.

3.2 Kazda faktura bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego lacznie z protokolem odbioru i sprawdzonymi pod wzgledem
poprawnos$ci przez inspektora nadzoru dokumentami rozliczeniowymi.

3.3 Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzenia przez
Wykonawcg rozliczenia.

3.4 Za date dokonania zaptaty uwaza si¢ dat¢ obciazenia rachunku Zamawiajacego.

3.5 Wykonawca ma prawo zadaé¢ od Zamawiajacego gwarancji zaplaty na roboty
budowlane na zasadach okreSlonych w ustawie o gwarancji zaplaty za roboty
budowlane.
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10.

3.6 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy udokumentowania zaptaty naleznosci
podwykonawcom. Dokonanie zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
nastapi po przedstawieniu dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaplaty na rzecz
podwykonawcy. Do tego czasu Zamawiajacy jest uprawniony do powstrzymania si¢ z
wyplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

§10
ODSZKODOWANIA

Strony ustanawiajag odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzania, na niej opisanych zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za opOznienie w oddaniu okreSlonego w umowie przedmiotu zaméwienia - w
wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto liczona za kazdy dziefh opdZnienia,

2) za opbZznienie w usunigciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot zamowienia za kazdy
dzien opéznienia, liczong od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek,

3) za odstapienie od umowy bez waznej przyczyny albo za odstapienie od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiajacego - w wysokosci 0,3
% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opoéznienia, liczong od dnia
wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowna, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysokos¢ ustalonej kary

umowne;.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,

wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogélnych
okreslonych w art. 471 ke.

W przypadku utraty dofinansowania przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ze

srodkéw finansowych Funduszu Ochrony Gruntow Rolnych Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z powodu niewykonania w terminie badZz nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca pokryje z wlasnych

srodkow réwnowarto$é utraconego dofinansowania.

Zamawiajacy moze potracic kwote stanowigca do 5% wartosci umowy z faktury

czesciowe] za dany okres rozliczeniowy za zaniedbania w wykonaniu ktéregokolwiek z

obowigzkow Wykonawcy okreslonych w SIWZ lub treéci umowy, a w szczegdlnosci

zaniedbania majace wpltyw na jako$¢ robdt, poprawnosé rozliczen oraz terminowosé
realizacji robot budowlanych. Suma potracen z faktur czesciowych nie moze przekroczy¢

20% wartosci umowy podstawowe;.

Wykonawca niezaleznie od potracen, o ktérych mowa w ust.2 ponosi wobec

Zamawiajgcego odpowiedzialno$é na ogdlnych zasadach za wyrzadzenie szkody bedacej

nastepstwem nienalezytego wykonywania czynnosci objgtych niniejsza umowa.

W przypadku nie zaptacenia kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania

do dobrowolnej zaplaty, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych

z biezacych naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Zaplacenie lub potracenie kary za nie dotrzymanie terminu nie

zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych
zobowigzah umownych.

Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnoécei za czgsciowe lub catkowite nie wywigzanie

si¢ z umowy spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez sile
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wyzsza, jest zobowigzana do poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty
prawa do powolywania si¢ na jej zaistnienie. Po zakonczeniu trwania przeszkody
spowodowanej sita wyzszg, strona poszkodowana niezwlocznie poinformuje na pismie
druga stron¢ o podjgciu realizacji umowy.

: o B :
ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

. Zakonezenie robot.

1.1 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbednych do oddania
przedmiotu zamowienia do uzytkowania.

1.2 W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentow, zamawiajacy ma prawo wstrzymacé
zaptate wynagrodzenia naliczonego Wykonawcy w wysokosci 50% wartos$ci ostatniej
faktury, az do czasu ich dorgczenia.

. Zasady odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu robot.

2.1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w k.

2.2.Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci
wykonanych robot budowlanych na okres 36 miesiecy.

2.3.0kres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za
wady fizyczne oraz okres gwarancji rozpoczyna si¢ nastgpnego dnia od daty odbioru
konicowego bezusterkowego wykonania robét lub daty protokotu usunigcia wad i
usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego.

§ 12
ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zmiany umowy.

1.1 Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust.l ustawy Prawo zamowien publicznych
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksow w nizej
wymienionych przypadkach:

1) Zmiany ogoélne:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych

b) zmiana osdb wystgpujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy

c) zmiana w kolejnosci i terminach wykonywanych robot.

2) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwe jest przedluzenie
terminu zakonczenia umowy o czas opdznienia, jesli opdznienie to wynika z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego i jesli takie opdZnienie jest lub
bedzie miato wplyw na wykonanie umowy, w zakresie nastepujacych obowigzkéw
Zamawiajacego:

a) przekazanie terenu budowy,
b) przekazania dokumentéw budowy.

3) Zmiany rzutujace na termin wykonania umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robét, ze wzgledu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbgdne opinie, decyzje administracyjne
(opoznienie spowodowane przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petycje itp.),

c) konieczno$é prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obeych,

d) roboty dodatkowe,

e) zmiang technologii wykonywania robot,

f) zmiany stanu prawnego,
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g) warunki geotechniczne, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
udzielenia zamdwienia,

h) niesprzyjajace warunki atmosferyczne,

i) wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét,

j) dzialania sil natury uznanych za stan klgski zywiotowe;j,

k) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane na  wniosek
Zamawiajacego/ Wykonawcy.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu jedynie o ilosé

dni potwierdzonych przez inspektora nadzoru o niemozliwosci realizacji robdt z

uwagi na wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

4) Zmiany rzutujace na wynagrodzenie - mozliwa jest zmiana postanowien w
zwigzku :

a) ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
b) z obnizeniem kosztow wykonania robét a tym samym wynagrodzenia
Wykonawcy, w szczegdlnosci ze wzgledu na rezygnacjg z czgsci robdt.

5) Inne zmiany — strony dopuszczajg mozliwo$é zmian redakcyjnych umowy, ktore
moga polega¢ m.in. na zmianie tytulu projektu poprzez dostosowanie
nomenklatury do faktycznego zakresu prac realizowanych na podstawie niniejszej
umowy, w odniesieniu do poje¢ zgodnych z ustawg Prawo budowlane.

6) Wykonawca nie bedzie mial prawa wnioskowaé o przedtuzenie terminu
zakonczenia umowy, jesli przedtuzenie terminu wynika z przyczyn lezacych po
jego stronie.

1.2 Przyczyny dokonania zmian postanowienn umowy oraz uzasadnienie takich zmian
nalezy opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy,
protokét koniecznoscei, dokumentacja fotograficzna) w szczegdlnosci: prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy, obnizenia kosztow, zapewnienie optymalnych
parametréw technicznych i jakosciowych robot.

1.3 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej i musza by¢ dokonane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

Odstgpienie od umowy.

2.1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
Prawo zaméwien publicznych i kc. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposob razacy podstawowe postanowienia umowy.

2.2.Do podstawowych naruszen umowy =zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastepujace
przypadki:

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy nie rozpoczat
rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 14 dni,

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub polis ubezpieczeniowych,

4) jesli Wykonawca przy realizacji umowy zaangazowany jest w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia,

2.3. Niezaleznie od przypadkow okreslonych w pkt.2.2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w przypadku okreSlonym w art. 145 ust.l ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2.4.0dstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

2.5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy, a
nastepnie opuszczenia budowy.
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2.6.Jezeli Zamawiajacy odstapi od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materialy, urzadzenia i sprzet, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazanie protokélarnie Zamawiajgcemu
przez Wykonawce.
Obowiazek, o ktorym mowa wyzej dotyczy materiatéw, urzadzen lub sprzetu, ktory
stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego lub wchodzi w zakres przedmiotu zaméwienia tj.
ma byé uzyty przy wykonywaniu robdt objetych zamoéwieniem. Nie dotyczy on
sprzetu lub urzadzen Wykonawcy lub osob trzecich za pomoca ktérych zamdéwienie
miato by¢ wykonane.

2.7.Umowa moze by¢ rozwigzana w kazdym czasie za zgoda obu stron.

Rozliczenie w przypadku odstgpienia od umowy.

3.1.Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru.

3.2.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Wykonawca umowy wystawia fakture obejmujaca wartos¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt.

3.3.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktora
spowodowata odstapienie od umowy.

§13
Wykonaweca, ani zaden z jego pracownikéw nie jest uprawniony do zaciagania zadnych
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

21




