Zatacznik nr 6

PROJEKT
UMOWA NR

W dniu ..... 2014 r. pomdzy:

1. Gmina Barlinek, majca swa siedzile przy ul. Niepodlegtéci 20, 74-320 Barlinek,
NIP: 597-164-84-91, reprezentovqorzez

Zygmunta Siarkiewicza— Burmistrza Barlinka

zwanym w dalszej g&ci umowy Zamawiacym

zwanym dalej Wykonawc
zostata zawarta umowa ngstijace] tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego Zamawggj na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowieh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., p897) powierza, a Wykonawca zobawije
si¢ do wykonaniazgodnie ze zlgoma oferty przedmiotu zaméwienia pnBudowa oczyszczalni
sciekbw w Dziedzicach wraz z siegikanalizacyjna Stara Dziedzina — Dziedzice” umaiwiaj acego
uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budoamhe, pozwolenia na #ytkowanie
wspdtfinansowanegaze srodkéw Europejskiego Funduszu na Rzecz Obszaréwijskibh
w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich rea2807-2013”
2. Zakres zadania obejmuje budpwczyszczalnisciekbw w Dziedzicach wraz z siackanalizacyja
Stara Dziedzina — Dziedzice w tym m. in.:
1) budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w magwasci Stara Dziedzina, diugoi 221m,
ktéra zostanie wgczona do projektowanej przepompowoiekow;
2) budowe przepompowniciekdw surowych w miejscowioi Stara Dziedzina;
3) wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni;
4) budow sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o diggol590m: Stara Dziedzina — Dziedzice;
5) budowe oczyszczalnisciekdw w miejscowéci Dziedzice — wykonanie 2 ggdéw oczyszczalni
mechaniczno — biologicznej o przepustéwid)dsr = 15 ni/d dla kadego cigu:
6) wykonanie ruroeigu odptywowego grawitacyjnegiekow oczyszczonych do rowu o dhégd
290m;
7) wykonanie wylotuciekdw oczyszczonych 200 do rowu melioracyjnego;
8) doprowadzenie wodagju na teren oczyszczalni;
9) wykonanie drogi dojazdowej do oczyszczalni;
10) wykonanie zasilania obiektéw technologicznych ergi elektryczn;
11) wykonanie wewetrznych drég komunikacyjnych;
12) wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni.
3. Szczegodtowo przedmiot zamowienia opistfw dokumenty:
1) Zalgcznik nr 7 do SIWZ — decyzja Starosty 8lborskiego znak WB.6740.5.22.2013.MF
Z dnia 30.10.2013r. o przeniesieniu pozwoleniaudole na rzecz Gminy Barlinek;
2) Zalcznik nr 8 do SIWZ — decyzja Starosty §iporskiego nr 401/2013 z dnia 11.10.2013r.
znak WB.6740.1.390.2013.ASz;
3) Zahcznik nr 9 do SIWZ — Projekt budowlany — Tom I: ek zagospodarowania terenu (zat.
nr 1 do decyzji nr 401/2013);
4) Zalcznik nr 10 do SIWZ — Projekt budowlany — Tom lg& 1: Projekt architektoniczno —
budowlany — Instalacje sanitarne i technologicza. fir 2 do decyzji nr 401/2013);
5) Zalacznik nr 11 do SIWZ — Projekt budowlany — Tom lke& 2: Projekt architektoniczno —
budowlany — Konstrukcje (zat. nr 3 do decyzji ndAZD13);



6) Zafacznik nr 12 do SIWZ — Projekt budowlany — Tom lig&® 3: Projekt architektoniczno —
budowlany — Instalacje elektryczne (zat. nr 4 doyd@ nr 401/2013);

7) Zafacznik nr 13 do SIWZ — Specyfikacje Techniczne Wydoia i Odbioru Robot;

8) Zalacznik nr 14 do SIWZ — Projekt budowlano — wykonaywcz Tom I: Projekt
zagospodarowania terenu;

9) Zalacznik nr 15 do SIWZ — Projekt budowlano — wykonawez Tom I, czs¢ 1. Projekt
architektoniczno — budowlany — Instalacje sanitameehnologiczne;

10) Zalacznik nr 16 do SIWZ — Projekt budowlano — wykonayez Tom Il, cz$¢ 2: Projekt
architektoniczno — budowlany — Konstrukcje;

11) Zatacznik nr 17 do SIWZ — Projekt budowlano — wykonawez Tom II, czs¢ 3: Projekt
architektoniczno — budowlany — Instalacje elektnggz

12) Zalacznik nr 18 do SIWZ — Przedmiar robot;
Przedmiar robot nalezy traktowa¢é jako materiat pomocniczy, shzacy do wyszacowania
ceny ryczattowej przedmiotu zamowienia.

4. Strony zgodnie stwierdzgj ze Zamawiajcy dostarczyl Wykonawcy pedn dokumentag
okreslajaca warunki zamoéwienia, o ktérej mowa w ust 3.

§2
Postanowienia ogolne

1.Przy realizacji zamowienia Wykonawca musi éniea wzgtdzie, aby byta ona realizowana w sposob
zapewniajcy:

1) bezpieczstwo 0s6b i mienia,

2) bezpieczstwo przeciwpearowe,

3) ochromr srodowiska,

4) ochror zdrowia izycia ludzi przed skutkami stosowanych procesowrteldgicznych,

5) ochror uzasadnionych interesdw 0sab trzecich.
2.W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robkteslonych w umowie oraz
zakresu obowizkbw Zamawiajcego i Wykonawcy, decydage znaczenie dolzie miata dokumentacja
projektowa.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowizkéw Zamawiajcego naley:
1) dostarczenie pozwolenia na rozpgse prac,
2) przekazanie placu budowy u#liwiajace rozpocgcie i wykonywanie robo6t w terminie 21 dni od
podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odbidr przedmiotu zamédwienia po jego rgtgm wykonaniu,
5) zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgozlpiestanowieniami umowy.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowhzkéw Wykonawcy naley wykonanie przedmiotu zaméwienia pn.: ,Budowa @zrgzalni
sciekbw w Dziedzicach wraz z sigcikanalizacyja Stara Dziedzina — Dziedzice” uuiiwiajace
uzyskanie, zgodnie z przepisami ustawy Prawo buaiosyldokumentagijtechniczi i zasadami wiedzy
technicznej, pozwolenia nazytkowanie oraz usuetie ewentualnych wad i usterek z rgig
starannécia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy. W szczeg&tnd/ykonawca winien:
1) przej¢ plac budowy i przygotowesic do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:
a) wyposay¢ zaplecze budowy we wszystkie przedmioty, ktogengezizdne dla wykonania
zadania lub podczas wykonywanych robot,
b) oznaczy plac budowy lub inne miejsca, na ktérych, pod tdr lub przez ktére majby¢
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i meejadosipnione przez Zamawigego, jako
miejsca pracy, ktore magtanowé cze$¢ placu budowy,
c) zapewni petne zabezpieczenie placu budowy w tym gelthrorg 0sob i mienia,
d) ogrodzé plac budowy i zabezpiec&yrzed dosipem oséb trzecich,



2) Wykonawca robét biac pod uwag swoj indywidualra technologé i organizact prac przed
bezpdrednim rozpocgciem robdt, zgodnie z odpowiednimi przepisami pramabowhzany jest
uzysk& odpowiednie zezwolenia na gzale pasa drogowego na czas prowadzonych robdét po
przygotowaniu odpowiedniego projektu tymczasowejgaoizacji ruchu, z uwzgtinieniem
planowanego harmonogramu oraz odpowiednich ewenicialobjazdéw zapewnigych maliwosé
przejazdu pojazddéw i spgtu rolniczego oraz dojazdu do poses;ji

3) zapewni stah i wykwalifikowana kadr robotnicz wraz z nadzorem,

4) wykon& przedmiot zamdwienia z materiatdw wiasnych, pasiagiszystkie urgzdzenia niezédne do
realizacji przedmiotu zamoOwienia, wdzenia i materiaty powinny odpowiatlaco do jakdci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowami budownictwie, okrgonymi w
przepisach prawa budowlanego, nadexzadanie Zamawiajcego Wykonawca obowzany jest okaza
w stosunku do wskazanych adzer i materiatdbw certyfikat na znak bezpieageva, deklaraej
zgodndci z polsk normy lub aprobat technicza,

6) przestrzega przepisOw: prawa budowlanego, ustawy o szczeghlmgasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznyclzpieczéstwa i higieny pracy, bezpieartwa
przeciwpaarowego, z zakresu ochrorgrodowiska itp. oraz umiiwi¢ wskp na plac budowy
pracownikom organow patwowych, celem dokonania kontroli i udzéelim informacji oraz pomocy
wymaganych przepisami,

7) podp¢ wszelkie niezbdne dziatania celem ochrodyodowiska naturalnego na placu budowy i poza
nim oraz unika szkdéd lub nadmiernej ugiliwosci prowadzonej budowy dla osob trzecich i débr
publicznych lub innych negatywnych skutkow, wyni@jch ze sposobu dziatania,

8) zapewnt na czas trwania robét niezine, state kierownictwo robot i utrzymyivge tak diugo, jak
tego wymaga wykonanie zakresu umownego robét,

9) zatrudné na budowie, przy budowie i utrzymaniu robdét, zgednobowazujacymi przepisami:

a) nadzor techniczny, ktory jest kompetentny digeranienia hadzoru wykonywanych robot,
b) robotnikéw, jacy g niezledni dla wigciwego, terminowego wykonania i utrzymania robdét,

10) prawidtowo usytuowaroboty w stosunku do punktéw linii i poziomow odsienia, wynikajcych z
dokumentacji,

11) ponost wylaczrg odpowiedzialné za wszelkie szkody eblace nastpstwem niewykonania lub
nienaleytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkodykKdhawca zobowizuje sé pokry w
petnej wysokéci,

12) ponosi petry odpowiedzialnét za stosowanie i bezpiecmtwo wszelkich dziakaprowadzonych na
terenie robo6t | poza nimi, a zaganych z wykonaniem przedmiotowej umowy,

13) ponosi petrm odpowiedzialné za szkody oraz nagtstwa nieszegliwych wypadkow pracownikow
i 0s6b trzecich, powstate w zyziku z prowadzonymi robotami, w tym tekruchem pojazdow,

14) zapewni sobie we wlasnym zakresie i na wtasny koszt zaglsocjalne oraz nieztthe media.

utrzyma& plac budowy na wiasny koszt w stanie wolnym odeprkod oraz niezwiocznie usuivabedne
materiaty, odpadki $mieci, uradzenia prowizoryczne itp.,

15) dostarczg§ nieztedne dokumenty potwierdzae zgodné¢ parametrow technicznych z aktualnie
obowiazujacymi normami, atesty PZH oraz wymagane normy stesgyeh materiatow i usglzer w
tym np. wyniki oraz protokoty bada sprawdzé i prob dotycacych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy,

16) zabezpieczyinstalacje, urgdzenia i obiekty na terenie robét i w ich beggonim otoczeniu przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywaoiet,

17) po zakéczeniu rob6t usugt poza plac budowy na wiasny koszt wszelkieadzenia tymczasowe,
zaplecze itp. oraz pozostawiaty plac budowy czysty i naday sk bezpdrednio do aytkowania,

18) udziel¢ Zamawiajcemu informacji o personelu nadzeeym budow, zatrudnionych robotnikach,
Czasie pracy oraz pra@uym sprzcie,

19) zawiadomi Zamawiajicego o wykonaniu robét zanilgalych lub ulegajcych zakryciu,

20) nazadanie Zamawiajcego wstrzymaroboty na budowie, aeli zgtoszona zostanie taka potrzeba —
zabezpieczywykonane roboty przed ich zniszczeniem,

21) natychmiast zgtase&onieczné¢ wykonania rob6t dodatkowych,

22) kompletowa w trakcie realizacji rob6ét wszelkdokumentag zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowado odbioru kécowego komplet protokotow niegtinych przy
odbiorze,

23) przekaz& Zamawiajcemu przedmiot zamoéwienia po uprzednim sprawdz@aiprawngéci jego
wykonania,



24) usuré niezwiocznie ujawnione usterki,

25) wykon@& na swoj koszt odkrywki elementéw robot baclzch watpliwosci w celu sprawdzenia
jakasci ich wykonania (jeeli wykonanie tych robot nie zostato zgtoszone gdoawdzenia przed ich
zakryciem) a take dokona préb niszczcych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

26) dostarczy Zamawiajcemu w terminie 14 dni od dnia podpisania ninigjszaowy harmonogram
rzeczowy realizacji zamowienia, rozbijajroboty na miegte.

27) w zwizku z dofinansowaniem inwestycji Zeodkdw Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz
Obszarow Wiejskich w ramach PROW na lata 2007-28lykonawca rozliczy zakres zaméwienia na
podstawie wytycznych PROW, spadzapc rozliczenia przégiowe i kaacowe w oparciu o tabel

Lp. Nazwa Wartosé brutto
1. STARA DZIEDZINA
1.1. | Kanalizacja grawitacyjna
1.2. | PrzepompownigiekOw
1.3. | Rurocig ttoczny
1.4. | Studnia czyszczakowa
2. DZIEDZICE
2.1. | Oczyszczalnigciekow
2.2. | Studnie doptywowsciekéw surowych
2.3. | Rurocig doptywowysciekdéw surowych
2.4. | Studnia pomiarowgiekow surowych
2.5. | Ogrodzenie
2.6. | Drogi komunikacyjne
2.7. | Rurocig grawitacyjny odptywowyciekow oczyszczonych
2.8. | Studnia pomiarowgiekoéw oczyszczonych
2.9. | Drogi dojazdowe do oczyszczadniekOw
2.10.| Doprowadzenie wody do oczyszczalni
2.11.| Ziel&é
RAZEM
28) dostarczy Zamawiagcemu plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia,
29) w trakcie realizacji i po zakozeniu robot dostarczyZamawiajcemu wszelkie wymagane przepisami
badania, sprawdzenia, pomiary oraz geodezyjwentaryzagj powykonawcz
30) dostarczy Zamawiajcemu inspekej telewizyjrg z technice CCTV wraz z opisem dla kanalizacji
grawitacyjnej w dwoch egzemplarzach oraz w wetsjteonicznej,
31) dostarczy Zamawiajcemu instrukej eksploatacji oczyszczalétiekdw w ilasci 3 egzemplarzy oraz
w formie elektronicznej,
32) dostarczy Zamawiagemu dokumentag] powykonawcz w ilosci 1 egzemplarzu i formie
elektronicznej.
2. Wykonawca éwiadcza,ze uzyskat informacje, jakie byly deghe i uznat je za wystarcaap (w
granicach, w jakich byto to agialne biogc pod uwag koszt i czas) co do:
1) uksztattowania i natury terenu,aekapc w to warunki podpowierzchniowe,
2) warunkoéw hydrologicznych i meteorologicznych,
3) rozmiaru i charakteru robot a t@kmateriatbw do wykonania i wykozenia oraz usugtia wszelkich
usterek, jakie w nich magpowstd#,
4) srodkow potrzebnych do uzyskania dgmst i zagospodarowania placu budowy,
5) zaplanowania prac.
3. Wykonawca éwiadcza, z niniejsza umowa obejmuje wszelkie koszty nightie do prawidtowego i
terminowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dzigtay jego imieniu i na jego rzeczdzie Kierownik
BUOWY W 0S0DIE: ... e e

§5
Podwykonawstwo
1. Dopuszcza sirealizacg przedmiotu zamowienia z udziatem podwykonawcow.
2. Wykonawca w celu wykonania €xi zamowienia przy udziale podwykonawcy, zawienaira stosown
umowe w formie pisemnej pod rygorem niesvesci.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Umowa z podwykonawecmusi zawier&m. in.:
1)zakres czsci zamdwienia powierzonego podwykonawcy
2)kwote wynagrodzenia naheg podwykonawcy
3)termin wykonania agci zamdwienia powierzonego podwykonawcy
4)warunki pfatnéci wynagrodzenia podwykonawcy, przy czym termin tagp wynagrodzenia
podwykonawcy nie me by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy&z zaméwienia.
Wykonawca zamierzagy zawrzé umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane,
jest obowizany, w trakcie zamoOwienia publicznego na robotyddwlane, do przedi®nia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, a tai projektu jej zmiany.
Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia d@mzenia, zgtasza pisemne zaster@a do projektu umowy o
podwykonawstwo, a tak do projektu jej zmiany oraz zglasza pisemny spnwzedo umowy O
podwykonawstwo, a tak do jej zmian, gdy:
1) nie kxdzie spetnia wymaga okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia
2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcydhie dhwzszy niz 30 dni od dnia deczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.
Niezgtoszenie pisemnych zastree do przediaonego projektu umowy o podwykonawstwagdb do jej
zmian, oraz pisemnego sprzeciwu do przzae] umowy o podwykonawstwoadz do jej zmian, w
terminie 14 dni uwza skt odpowiednio za akceptacprojektu umowy, hdz jej zmian, lub akceptagj
umowy, dz jej zmian, przez Zamawigego.
Wykonawca przedkiada Zamawjagmu péwiadczon, za zgodnét z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem mboty budowlane, a ta& jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.
Wykonawca przedkiada Zamawjagmu péwiadczon, za zgodné z oryginatem kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jgwarcia, z
wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5 % wartéci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego. Wadzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgyaméw o
podwykonawstwo o warfeoi wigkszej nz 50.000 zi.
Zamawiajicy wstrzyma zaptatnaleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane robotgd¢iz®vo lub
koncowo) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykorawdowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom bioym udziat w realizacji odebranych robot.
Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghaago
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowaprzez Zamawiacego umow o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem & roboty budowlane, lub ktéry zawart przedboa Zamawiagcemu umow O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sd obowizku
zaptaty przez Wykonawezamaowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczyawsghie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemraboty budowlane, lub po
przedi@eniu Zamawigicemu péwiadczonej za zgodié z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemasdostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezfredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiey poinformuje Wykonawg o
mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag dotycych zasadrimi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dozenia tej informaciji.
W przypadku dokonania bezedniej zaptaty podwykonawcy Zamawiey potici kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nalego Wykonawcy.
Konieczn@¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub koniecéo
dokonania bezgoednich zaptat na supwicksz niz 5% wynagrodzenia Wykonawcy, oklenego w8 17
ust. 2,maze stanowt podstaw do odsipienia od niniejszej umowy przez Zamaw@ggo.
Do uméw o dalsze podwykonawstwo stosugepszepisy ust 1 — 14.
Wykonanie zamowienia przy udziale podwykonawcow mwalnia Wykonawcy z odpowiedzialfw za
wypetnienie obowizkéw wynikapcych z umowy i przepiséw prawa.
Wykonawca ponosi peianodpowiedzialnéé za dziatania lub uchybienia X@ego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw jakby to byly daata lub uchybienia jego wiasne.

8§86
Opéznienie robot



1. Wykonawca winien uprzedzna pimie Zamawiajcego o kadej grazbie op&nienia robot spowodowane;j
niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem oboviazkow przez Zamawiagego. Wykonawca winien
powiadomé pisemnie Zamawiagego o przyczynach i skutkach dpénia oraz o czasie - 0 jaki termin
wykonania rob6t mee ulec przesunciu. Niewykonanie tych obowzkéw pozbawia Wykonawcprawa
powotywania s ha wire Zamawiajcego w opénieniu wykonania robét.

2. Jeeli z winy Wykonawcy nagpi op&nienie w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu
rzeczowego, o ktérym mowa 84 ustl.pkt 26, wynoszce 21 dni Zamawiagy maze wstrzyma
wykonywanie robét przez Wykonawd odshpi¢c od umowy w catéci lub od pozostalej nie wykonanej
czeéci robdt. Odstpienie powinno nagpi¢ na pkmie, w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenikt@ym
mowa w zdaniu pierwszym.

3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie mgblniony z odpowiedzialrigi za jw wykonane
roboty, jak rownie nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszazgéo Zamawiajcego z tytutu odgpienia
przez niego od umowy.

4. W przypadku przerwania robét i ogisienia od umowy przez Zamawiaggo w sytuacji ok&onej w ust.

2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tefdgtawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajc jednoczenie termin na opriienie placu budowy z os6b, materiatow i agzer
Wykonawcy, ktore Zamawiagy uzna za zgne.

5. Dopuszcza sizmiare harmonogramu, o ktdrym mowa w ust. 2 za agdédmawiajcego.

87
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu

1. Wykonawca winien zastosowavszelkie niezbdne ésrodki celem zabezpieczenia drég prowayzh na
plac budowy przed uszkodzeniem spowodowanym praeh zwhzany z dziatalngcia Wykonawcy.
Wykonawca winien odpowiednio dolérarasy, wybierd i uzywa¢ witasciwie pojazdy, tak aby ruch
Zwiazany z transportem materiatow, glzen i sprztu Wykonawcy nie naruszat przepisbw o ochronie
srodowiska.

2. W przypadku powstania roszézewigzanych z naruszeniem postanowi® ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowdzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§8
Dokumentacja projektowa
1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawec przybycia na plac budowy Projektanta celem
rozstrzygnecia watpliwosci zwiazanych z realizagjprojektu.
2. W uzasadnionych przypadkachzgé jest to niezbdne do zgodnej z umawealizacji robét, dopuszczaesi
wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji ptojeej:

1) na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia istyeji, mog by¢ dokonywane zmiany technologii
wykonywania elementéw robét. Dopuszcza jsi tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego
rozwiazanie jest rownokzine lub lepsze funkcjonalnie i jadaowo od tego, jakie przewiduje projekt, a
jednoczénie nie spowoduje zwkszenia kosztéw inwestycji. W tym przypadku Wykowcaw
przedstawia projekt zamienny zawiexj opis proponowanych zmian, rysunki i wyeekosztow.
Projekt taki wymaga akceptacji projektanta, InspektNadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajcego;

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawagago zachodzi potrzeba zmiany lub wprowadzenia
rozwiazan technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamaxdgajwraz z Inspektorem Nadzoru
sporzadza protokdt konieczrigi, a nastpnie dostarcza dokumentagyrojektovs na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania;

3) w przypadku, gdy okéone w pkt 2) zmiany powodajwzrost kosztéw inwestycji traktujeesje jako
zamowienie dodatkowe, o ktérym mowa w art. 67 Ligtkt. 5 ustawy Prawa zamowipublicznych.

3. W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa w ust. 2 spadzony zostanie Protokot
Konieczndci zawieragcy opis roboét, przyczynich wysgpienia lub zmian oraz wycenkosztéw na
podstawie stawek etiych w kosztorysie ofertowym lub w oparciu o powdraie przygte cenniki i normy.
Protokot zatwierdza Zamawigy.

4.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zara®wodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1
pkt 5 ustawy Prawo zamoéwiepublicznych, nieolgtych zamdéwieniem podstawowym, spadza s
Protokot Koniecznéci i postpuje jak w ust. 3. Protokdt zatwierdza Zamawdigj Na wykonanie
zamowienia dodatkowego strony zobgréne § do zawarcia odbnej Umowy.



5.W przypadku, gdy zachodzi potrzeba wykonania zamwezupetniagcych, o ktéorych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwipublicznych, spoetdza s¢ Protokdt Koniecznéci i postpuje jak w
ust. 3. Protokdét zatwierdza Zamawdiey. Na wykonanie rob6t uzupetriaych strony 8 zobowhzane do
zawarcia odpowiedniej Umowy.

§9
Kontrola jako sci
Zamawiajcy podczas sprawdaed odbioru mae zadac wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca
bedzie ponosi koszty pomiaréw, jeeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze przeprowadzone przez
Wykonawe byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca ponosi odpowiedziakioza budow i wykonywane roboty budowlane z tytutu szkéd, ktor
moga zaistni€ w zwiazku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytutu odpowialimsci cywilnej od chwili
przegcia placu budowy ado przekazania Zamawigemu przedmiotu zamowienia protokotem odbioru
koncowego.

2. Wykonawca zobowizany jest do ubezpieczenia na koszt wilasny robbudowy przez caly okres
obowizywania niniejszej umowy, od wszelkich szkod amgh powstd w wyniku realizacji robot i
budowy oraz spowodowanych niengtym wykonaniem umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmowadpowiedzialné cywilna z tytutu realizacji niniejszej umowy. Suma
ubezpieczenia od odpowiedziakaocywilnej Wykonawcy winna wyno&inie mniej nk kwota wskazana
w 8 17 ust. 2 umowy.

4. Ubezpieczenie winno lByzawarte na okres od daty rozpetia robét do daty kicowego odbioru robét
(przyjmuje st okres 30 dni od daty zakczenia zamoéwienia). Polisa musi zawiefaezwarunkow
klauzuk automatycznego przedienia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznegmea&nia robot.

5. Wykonawca dostarczy kopipolisy wraz z dowodem zaptacenia skladkisgp@dczone za zgodsé z
oryginatem) najpgniej do dnia przekazania placu budowy. Nie dostmieztych dokumentow w zakresie
i terminie, o ktdrych mowa wgj stanowd podstaw odstpienia przez Zamawiggego od umowy z winy
Wykonawcy.

6. W przypadku zawierania uméw ubezpieczeniowych vkciea obowhzywania niniejszej umowy, a w
szczegolnéci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia wykeca ma oboviazek w terminie 3
dni od zawarcia takiej umowy przedi@ Zamawiagcemu uwierzytelniosm kopig polisy ubezpieczeniowej
wraz z dowodem zaptaty skiadki.

7. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowanie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane adytacji
ubezpieczeniowejdala obchzaty Wykonawe.

§11
Termin wykonania zamowienia
1. Przedmiot zamowienia wraz ze wszystkimi robotamiaizysacymi wynikapcymi z niniejszej umowy
i dokumentéw stanowcych jej zadczniki Wykonawcavykona w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
2. Za dat wykonania przedmiotu zamodwienia przyjmujee Silat zakaczenia wszelkich robot
i zgtoszenia przez Wykonawogotowdaci do odbioru kéacowego wraz z przekazaniem dokumentacji
odbiorowe.

8§12
Odbior

1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawdgamu przedmiotu zamowienia oki@nego w umowie po
sprawdzeniu jego natgtego wykonania.

2. Od daty dokonania odbioru #cowego liczy si bieg terminu okreswgkojmi i okresu gwarancyjnego.

3. O oshgnieciu gotowaci do odbioru kacowego Wykonawca zawiadamia narpie Zamawiajcego.
Zgtoszenie gotowiei do odbioru musi by potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4. Odbior kaicowy winien by przygotowany przez Wykonawsprawnie i z nate/ta starannécia.

5. Zamawiajcy wyznacza dati rozpoczyna czynrigi odbioru kaicowego w cigu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o aghieciu gotowaci do odbioru kdacowego.



6. Do obowazkéw Wykonawcy natey skompletowanie dokumentéw odbiorowych pozwgdggh na ocen
prawidtowasci wykonania przedmiotu odbioru koowego.

7. Najp&niej na 3 dni przed rozpogziem odbioru kacowego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
do zaopiniowania nagiujace dokumenty:

1)  oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art.57 ugktl2 lit. a), b) ustawa Prawo budowlane, a
W razie zmian nie odgbujacych w sposob istotnyswiadczenie zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy prawo
budowlane,

2) geodezyjn inwentaryzagj powykonawca,

3)  sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawigrej

a)zakres i lokalizagj wykonanych robot

b)dat rozpoczcia i zak@czenia robot

c)wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwonagyvierdzonej dokumentaciji
d)uwagi dotycace realizacji robot,

4) dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami (potwierdzenie rysunkOwegr kierownika
budowy z zapisem ,powykonawczy” i dadraz projektanta, §# jest wymagane);

5) receptury i ustalenia technologiczne,

6) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batld oznaczé laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi potwierdzone przez kierownika roliétwszystkie wyniki  pozytywne i ostateczne,

7) swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, deatyf deklaracje zgodsoi itp.,

8) niezlzdne zdwiadczenia, decyzje wdaiwych jednostek i organéw wymagane przepisami.

8. Dokonanie przez Zamawigjego odbioru kacowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawigggo, po zgtoszeniu przez Wykonawgotowaci do odbioru kécowego,
oznacza zrealizowanie przedmiotu zamowienia w daglieszenia gotow&ei do odbioru kécowego.
9. Jereli w toku odbioru kacowego zostanie stwierdzone przedmiot odbioru nie aginat gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robdt, nie przeprowadzenia wszystkich p@dxnawiajcy maze
odmowi odbioru. Stwierdzone przy odbiorze bmwym wady i usterki umieszczagsw specjalnym
wykazie stanowicym zahcznik do protokotu.
10. Jezeli w toku odbioru kécowego zostanstwierdzone wady:
1) nadajce st do usunicia:
a) Zamawiajcy maze odmowe odbioru do czasu uswtia wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie
dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 5;
b) Zamawiaicy maze dokoné odbioru w przypadku stwierdzenia wad, ktérych, vegledu na
niekorzystne warunki atmosferyczne nie mazimmsci usungcia a g to wady nie majce wptywu na
wydanie ewentualnego pozwolenia naytkowanie oraz na bezpieadmdwo zycia i zdrowia ludzi.
Komisja mae sporadzi¢ protokot kacowy z wykazem wad z wyznaczonym realnym termineim i
usungcia.
2) nie nadajce s¢ do usunicia - Zamawiadcy wykona uprawnienia okine w § 15 ust. 1 umowy.
11.Z czynndci kazdego odbioru o spogdza s¢ protokét, ktéry powinien zawieéav szczegolngci:
1) okrélenie zakresu odbioru,
2) miejsce sposdzenia protokotu,
3) dat rozpoczcia i zaka@czenia czynngi odbioru,
4) oznaczenie 0s6b uczestazh w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim sttiezyty,
5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wigws: Zamawiajcemu w trakcie odbioru,
6) spis ujawnionych wad i usterek,
7) decyzje o przgfiu lub odmowie przyjcia przedmiotu umowy,
8) dwiadczenia i wyjénienia 0s0b uczestnigzych w odbiorze,
9) podpisy uczestnikéw odbioru.
12. Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolvdelczestnikow odbioru jest odnotowywana
w protokole.

§13
Gwarancja
1. Strony postanawiajiz Wykonawca udzieli pisemnej gwaranciji.



2. Okres gwarancji wynosi 36 miesy liczac od daty zakaczenia czynn&i odbioru kacowego.
Dokument Gwarancji, oké&jacy jej warunki i termin Wykonawca przei& Zamawiaggcemu w dniu
odbioru kaicowego przedmiotu umowy.

8§14
Odpowiedzialnasé z tytutu r ekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawdefjo za wady zmniejszae wartédé przedmiotu
zamoéwienia. Taka sama odpowiedzigthomobchza Wykonawe w przypadku, gdy w przedmiocie
zamoOwienia wysipia wady powodujce ograniczenie w realizacji celow, dla ktérychgumiot ten miat
by¢ przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytukkojmi za wady fizyczne przedmiotu zamoéwienia igiuge w
czasie dokonywania czyném odbioru oraz za wady powstate po odbiorze.

3. Wykonawca nie me uwolnt sie od odpowiedzialnéei z tytutu kkojmi za wady powstate wskutek wad
rozwiagzan projektowych, ktérych wprowadzenia zzdal oraz za wady tkwce w dostarczonych
materiatach.

4.Uprawnienia z tytutugkojmi za wady fizyczne wygasgpo uptywie 36 miesty.

5. Bieg terminu, po uplywie ktérego wygasajprawnienia z gkojmi, rozpoczyna si w stosunku do
Wykonawcy z dniem zakm@zenia czynn&ci odbioru kaicowego.

6. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu kkojmi za wady, take po uptywie terminu, o ktorym
mowa w ust. 4, jieli reklamowat wae przed uptywem tego terminu.

8§15
Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czyriieoodbioru kaicowego lub w okresieckojmi wad nie nadagych sé
do usungcia, Zamawigcy maze:

1) jezeli wady umaliwiaj a uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego pmaezeniem — ob#y¢
wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowdio utraconej wartei uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jegoe&d zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zadat zwrotu zaptaconego juvynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zadat bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jegesazpo raz drugi, zachowaj prawo
domagania siod Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej z apignia.

2. W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zestriem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajicych sé do usungcia lub stwierdzenia takich wad w okres¢&ajmi, Zamawiajcy maze:

1) zadat usungcia wad, wyznaczag Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jegedotrzymania
usura¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utracongrt@ci uzytkowej, technicznej,
ekologicznej, ekonomicznej itp.

3. W przypadku wykrycia wad w okresiekojmi i skorzystania przez Zamawiapgo z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, Zamawiay wezwie Wykonawe do zaptaty, ktéra winna bydokonana nie
pézniej niz w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chybav wezwaniu okrdono inny termin.

4. O wykryciu wady Zamawiagy jest zobowdzany zawiadondi na pgmie Wykonawe w terminie 14 dni
roboczych od daty jej ujawnienia.

5. Istnienie wady powinno Bypotwierdzone protokotem. O dacie i miejscuedgin, majcych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawjey zawiadomi Wykonawg pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogldzin. Zamawiagcy wyznaczy termin na uswaie wad, uwzgidniapc mazliwosci
techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

6. Jeeli Zamawiajcy stwierdzi wady robo6t w toku ich wykonywania, meowezwé Wykonawe do
usungcia tych wad oraz przyczyn powodaych ich powstanie, wyznaczajw tym celu odpowiedni
termin. Koszt usugtia wad oraz skutki ogfienia terminu zakiczenia wykonania umowy olgh
Wykonawe.

7. Wykonawca mge odmowé usungcia wad ze wzgdu na wysoké& zwiazanych z tym kosztow. deli
koszt usunjcia wad bytby niewspétmierny do efektéw uzyskanyemasgpstwie usunicia wad, uwaa
sie ze wady nie nadajsic do usunicia. W takim przypadku stosujezgirzepis § 21 ust. 1 umowy.

8. Usunécie wad winno b§ potwierdzone protokotem.



9. Strony mog uzgodné w formie pisemnejze wady ujawnione w toku czynfm odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8§16
Odszkodowania

1. Strony ustanawigjodpowiedzialné¢ za niewykonanie lub nienaige wykonanie zobowkania, na riej
opisanych zasadach.

2. Wykonawca zaptaci Zamawigemu kag umowry:

1) za opdnienie w oddaniu ok&onego w umowie przedmiotu zamoéwienia - w wys@ko0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto licaarae kady dzier op&nienia,

2) za opénienie w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze doamwym lub w okresie gkojmi i
gwarancji - w wysoksci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedeaatowienia za kaly dziea
op&nienia, liczorm od dnia wyznaczonego na ustaié usterek,

3) za odstpienie od umowy bez waej przyczyny albo za odgtienie od umowy przez Zamawiaggo z
przyczyn lgacych po stronie Wykonawcy — w wysakn 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

4) za brak zaplaty lub nietermingwzaptat wynagrodzenia nam@ego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoi 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej przedmiotemas
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyeéti 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

6) za nieprzedizenie pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokéci 1 % wynagrodzenia umownego brutto,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresmeany terminu ptatrizi — w wysokaci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za apienie w przekazaniu placu budowy z winy
Zamawiajcego - w wysokgci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto zadyadzien op&nienia, liczom
od dnia wyznaczonego na przekazanie placu budowy.

4. W przypadku poniesienia szkody przeszapcej kae umowra, Zamawiagcy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupehgago.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do po#nia kar umownych z bigcych nalénosci Wykonawcy
lub z wniesionego zabezpieczenia aglego wykonania umowy. Patenie kary za nie dotrzymanie
terminu nie zwalnia Wykonawcy z obagku zakdiczenia rob6t oraz wykonania pozostatych zobhawi
umownych.

6.Strony nie bda ponosilty odpowiedzialriei za czsciowe lub catkowite nie wywizanie s¢ z umowy
spowodowane sitwyzsz. Strona poszkodowana przezsiyzsz jest zobowizana do poinformowania
na pémie drugiej strony o jej wyspieniu niezwtocznie, jednak nie frdiej niz w ciagu 3 dni od jej
zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywasiana jej zaistnienie. Po zakeczeniu trwania
przeszkody spowodowanej givyzsz, strona poszkodowana niezwiocznie poinformuje isenie drug
strorg 0 podgciu realizacji umowy.

7. W przypadku utraty dofinansowania przyznanegorewizac{ projektu z powodu niewykonania w
terminie, ladz nienaleytego wykonania przedmiotu umowy z winy Wykonawgamawiajcy zastrzega
sobie maliwo$¢ dochodzenia odszkodowania do wysikaitraconego dofinansowania.

8. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupgdego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenagzego wysokét kar umownych, do wysokoi poniesionej szkody

9. Dochodzenie kar umownych z tytutlu d@pienia, ustalone za kdy dzien op&nienia, staje si
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoely dzien op&nienia — z pocatkiem tego dnia,

2) za kady nastpny dzien op&nienia - odpowiednio z pogtkiem kazdego nasipnego dnia.

817

Wynagrodzenie
1. Strony ustalaj ze za wykonanie przedmiotu zamoOwienia Zamayeipj zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe oktene w ofercie Wykonawcy i zaakceptowane przez Zsiajacego.
2. Na dzié podpisania umowy wynagrodzenie ryczattowe Wykonaticznie z podatkiem VAT wynosi
.................................. PLN (SIOWNIE: ... e e )
3. Podatek VAT &dzie naliczany zgodnie z obazujacymi w tym zakresie przepisami. Na drzie
podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi 23 %.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zaplaynagrodzenia za wykonanie wszystkich obgakiow
Wykonawcy obgtych umovs.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, rozliezlgtzie na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawg na kwot ustalor w dokczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robo6t
sporadzonym przez Wykonawmarastajco, pomniejszono zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Datzone do faktury zestawienie wastorobdt musi by potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

6. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngsha podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawe w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przetmionowy, na kwoty ustalone w
dofaczonych do faktury zestawieniach wadiowykonanych rob6t spogdzonym przez Wykonawc
narastajco, pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzedniaktafowane. Daiczone do faktury
zestawienie wartzi wykonanych robot musi Bysprawdzone przez inspektora nadzoru.

7. Do faktury wystawionej przez Wykonagezahczone kda dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami wystawyich przez nich fakturgolacych podstaw do
wystawienia faktur przez Wykonawic

8. Zaptata wynagrodzenia dokonywar@tie przelewem bankowym z rachunku Zamaxgiefo ha
rachunek bankowy WyKonaweCy NUMET ... e e e

9. Wierzytelndéci wynikajace z niniejszej umowy nie madpy¢ przedmiotem obrotu bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia pagdizy stronami.

10. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmiangédi i ilosci robot bez pisemnego polecenia
Zamawiajcedo.

11. Wszystkie zmiany w robotach muad®/¢ ujete przez Wykonawgew uaktualnionym harmonogramie
rzeczowym.

12. Faktura kacowa zostanie wystawiona przez Wykonawo odbiorze kaécowym, podpisaniu protokotu
koncowego oraz uzyskaniu przez Zamawiajgo decyzji o pozwoleniu naytkowanie. Ustala ona
koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

818
Faktura

1. Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przéatonzamowienia nagpi po zrealizowaniu
catego przedmiotu zamoOwienia el@igo umow oraz uzyskaniu przez Zamawieggo pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia.

2. Dopuszcza sirozliczenie za wykonane prace fakturami pi@ewymi, ktére leda obejmowé
prace wykonywane w danym okresie do w&itd@0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 17 ust. 2.

3. Dokumentem stwierdzagym stan zaawansowania prac, stamowin podstaw do wystawienia
faktury przejciowej, lzdzie protokot odbioru robét ezciowych potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

4, Wykonawca mee wystawt fakture koncowa po usungciu usterek opisanych w protokole
sporadzonym podczas prowadzenia czyémmdbiorowych.

5. Potwierdzenie usugtia usterek wymaga formy pisemnej, niezale od konieczngi
sporadzenia protokotu odbioru kaowego.

6. Inspektor Nadzoru i Zamawigly dokonuje sprawdzenia popravinb sporadzonego przez
Wykonawe rozliczenia.

7. Faktury kaicowe oraz faktury prz&giowe (w przypadku rozliczefakturami przejciowymi) beda
ptatne w terminie do 30 dni lige od daty jej dostarczeniacknie z protokolem odbioru i dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiagego.

8. Za dat dokonania zaptaty uwa sk dat obchzenia rachunku Zamawigego.

9. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowaglydszy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcéw), Wykonawca zobgmainy jest daiczy¢ do faktury dowdd
potwierdzagcy zaptat wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub datspodwykonawcom
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. Weypadku braku dowodow, o jakich mowa paely
Zamawiajicy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatied stosownej ogci faktury, przy czym powssze
nie stanowi opgnienia w zaptacie i nie golzie skutkowa naliczeniem odsetek od nieterminowych
pfatngci.

10. Nie wywigzywanie s¢ Wykonawcy z ptatngi dla podwykonawcy(6w) skutkowabedzie
wstrzymaniem ptatrizi Wykonawcy.



11. Wykonawcy nie przystuguje prawo do przeginia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okolicznéci wstrzymania ptatriei naleznosci przez Zamawiajcego z powoddéw okéonych

w ust. 9 niniejszego paragrafu.

12. Ewentualne odsetki wynikaje z nieterminowej ptatdoi w stosunku do podwykonawcow
obciazaja Wykonawe.

§19

Zabezpieczenie nalieytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie agtego wykonania umowy W KWOCI€: ...........ccccvuivnenennnn. PLN
(stownie: ..o, ) stanowicej 10 % wynagrodzenia brutto okimnego w 8§
26 ust. 2 umowy.
2. Zabezpieczenie o ktébrym mowa w ust. 1 zostalo ieswone w  formie
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca seodokondé zmiany formy zabezpieczenia na jedab kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istatimyvarunkdédw zamdwienia i przepisami ustawy prawo
zamoOwieé publicznych, jednate zmiana zabezpieczenia #eoby dokonana tylko z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wystiko
4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100 % vamiejs kwoty, o ktérej mowa w ust. 1ledizie
stanowito zabezpieczenie wykonania umowy w okresalizacji przedmiotu zamowienia. Kwota
zabezpieczenia nalgego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpigez®szcze z tytutu kkojmi
za wady lub gwarancji jakoi bedzie stanowita 30 % wniesionego zabezpieczeniazytalgo wykonania
umowy.
5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zw@c®Wykonawcy po nakgtym wykonaniu
zobowazan wynikajacych z niniejszej umowy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia — vagil 30 dni po podpisaniu protokotu odbiorukowego,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia — niezpigj niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jgko
6. Zabezpieczenie nalgego wykonania umowy przepada w éaina rzecz Zamawiagego w przypadku
odsgpienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w § 30. @ pkt. 2 i pkt. 3 umowy, niezalge od
obowiazku zaptaty kary umownej przewidzianej w § 25 @gpkt. 3.

8§20
Zmiana umowy

1. Dopuszcza gizmiany postanowiezawartej umowy w stosunku do geeoferty w przypadku:

1) Zmian og6Inych:

a) zmiany adresu/siedziby Zamawijeggo/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w
rejestrach publicznych,

b) zZmiany o0sOb wyspujacych po stronie Zamawigjego/Wykonawcy upowaionych do
reprezentacji stron w procesie budowy,

c) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywanych robaét.

2) Zmiany wplywajcej na termin wykonania umowy - mliwve jest przedhzenie terminu zakiiczenia
umowy o czas opdienia, jéli opdznienie to wynika z przyczyn tgcych po stronie Zamawiggego i jéli
takie opdnienie jest lub b&dzie miatlo wplyw na wykonanie umowy, w zakresie tgagacych
obowiagzkéw Zamawiajcego:

a) przekazania placu budowy;

b) przekazania dokumentoéw budowy.

3) Zmiany wplywajcej na termin wykonania umowy - mova jest wéwczas zmiana terminu
wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowigpigot, ze wzgldu na:

a) oczekiwanie Wykonawcy na niegine opinie, decyzje administracyjne (apignie spowodowane
przez organy administracyjne),

b) uwarunkowania spoteczne (protesty, listy, petyie i

C) konieczné¢ prowadzenia uzgodniez wiacicielami uradzei obcych,

d) zamoOwienia dodatkowe, roboty uzupetadcs,

e) zmiare technologii wykonywania robét,

f) Zmiany stanu prawnego,

9) warunki geotechniczne, ktorych nie ma byto przewidzi€w chwili udzielenia zamoéwienia,

h) niesprzyjaace warunki atmosferyczne,



i) istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury paimnej sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

)] wykopaliska uniemdiwiajace wykonywanie robot,

k) dziatania sit natury uznanych za stagski zywiotowej,

) zmiany w dokumentacji projektowej dokonywane naasek Zamawiajcego/Wykonawcy,
m) zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ugtd®vawo budowlane wynikgie z:

- wprowadzenia uzgodnionych rozwai zamiennych — Zamawigy dopuszcza nmiwosé wystpienia w

trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczob wykonania robdt zamiennych w stosunku do
przewidzianych dokumentacjprojektowa, w sytuacji, gdy wykonanie tych robdétdzie niezlkdne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy teamaLi obowazujacymi na dzié odbioru przepisami
wykonania przedmiotu umowy, zgtoszonych przez Kiarika Budowy lub Inspektora Nadzoru,

- wad dokumentaciji projektowe;.

Termin zaka@czenia przedmiotu umowy me ulec przesugciu jedynie o ild¢ dni potwierdzonych przez
Zamawiajcego o niemgiwosci realizacji rob6t z uwagi na wygtienie okolicznéci, o ktérych mowa
wyzej z jednoczesnym przedieniem wanosci zobowhzywania zabezpieczenia nafego wykonania
umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczeniazytdgo wykonania umowy na przedany okres o
tresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem reglizaprawnien wynikajacych z
zabezpieczenia.

4) Zmiany wplywajcej na wynagrodzenie - mova jest zmiana postanowiew zwiazku ze zmian
stawki podatku od towardéw i ustug (VAT),

5) zmian redakcyjnych umowy, ktore mpgpoleg& m.in. na zmianie tytutu projektu poprzez
dostosowanie nomenklatury do faktycznego zakreaa mralizowanych na podstawie niniejszej umowy, w
odniesieniu do pef zgodnych z ustamPrawo budowlane.

2. Zmiana 0s0b nadzomgych roboty po kadej stronie mee nasipi¢ po pisemnym powiadomieniu stron
i nie wymaga aneksu.

3. Zmiana postanowiezawartej umowy mae nasipi¢ za zgod obu stron wyraong na pkmie w postaci
aneksu z zastrzeniem ust. 2.

§21
Odstapienie od umowy

1. Kazda ze stron mee odsipi¢c od umowy w przypadkach oldenych w przepisach Kodeksu
Cywilnego

2. Odshpienie od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn zakaych od Wykonawcynoze nasipi¢ w
nastpujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca zaprzestanie realizacpbét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ez
okres 14 dni,

2) nie rozpoczcia robét w cigu 14 dni od daty przekazania placu budowy lub, raypadku ich
wstrzymania przez Zamawigiego, nie podj ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania od Zamawieggo
decyzji o wznowieniu realizacji,

3) gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodriedokumentagj projektows oraz nie
zareaguje na polecenie Zamawaggo dotyczce poprawek czy gezmian sposobu wykonania, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiggego,

4) likwidacji Wykonawcy, z wyjtkiem dobrowolnéci likwidacji w celu poiczenia lub reorganizacii,

5) wszczcia posgpowania egzekucyjnego z mtju Wykonawcy, w zakresie uniermdaviajacym
wykonanie przedmiotowego zamdwienia.

3. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w razie wysgpienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej,
ze wykonanie umowy nie # w interesie publicznym, czego nie ma bylo przewidzi€ w chwili
zawarcia umowy. Odgpienie od umowy w tym przypadku b nasipic w terminie miesica od
powziecia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach i nie lgdzie traktowane, jako odgtienie z przyczyn
zaleznych od Zamawiacego.

4. Ustalenia zawarte w 8 5 ust.14, § 6 ust. 2 i § 410buw zakresie odgtienia od umowy stosujecsi
odpowiednio.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy
1. W razie odspienia od umowy Wykonawca jest zobarany do:
1) dokonania i dostarczenia Zamaw@mu szczegotowego protokotu inwentaryzacji rob@t sikanu na
dzien odstpienia od umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadz



2) wystawienia faktury obejmagej warté¢ wykonanych rob6t na podstawie dokonanej inwentajyz
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

2. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczene@uebudowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowedkhpienie od umowy.

3. W razie odsgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca parosi odpowiedzialrsoi
Zamawiajicy jest zobowizany do:

1) dokonania odbioru rob6t w toku i robét zabezpégrych, oraz zaptaty nateej za nie cci
wynagrodzenia,

2) przegcia placu budowy.

4. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieazgich, stosuje siodpowiednie przepisy o odbiorze.

823
Rozstrzyganie sporow
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowydzie rozstrzygatal powszechny, wktiwy miejscowo
dla Zamawiajcego.

§24
Postanowienia szczegdlne
1. Na zmiarn materiatow aytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunkudd&umentacji projektowe;j
wymagana jest pisemna zgoda Zamayzego.
2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowa stosuje & przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, Ustawy prawo zamowipublicznych.
3. Wierzytelndci zwiazane z realizagj niniejszej umowy nie magby¢ przedmiotem obrotu pordzy
podmiotami trzecimi.

§25
llo§¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporadzono w 3 jednobrzracych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamaydego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
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