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Załącznik nr 6 

PROJEKT 

 

UMOWA RI.IX.7013.3.14/INSP  

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 

 
W dniu …... czerwca 2014r. w Barlinku pomiędzy:  
Gminą Barlinek, mającą swoją siedzibę przy ul. Niepodległości 20, 74 – 320 Barlinek,  
NIP: 597-164-84-91, reprezentowaną przez: 
Zygmunta Siarkiewicza – Burmistrza Barlinka 
zwanym dalej Zamawiającym 
a  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…… 
zwanym dalej Inspektorem.  
w wyniku przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o 
następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na 

pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Budowa oczyszczalni ścieków 
w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice”, dofinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach PROW na 
lata 2007-2014. 

2. Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje zrealizowanie zadania w zakresie:  
1) budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Stara Dziedzina, długości 

221m, która zostanie włączona do projektowanej przepompowni ścieków;  
2) budowy przepompowni ścieków surowych w miejscowości Stara Dziedzina; 
3) wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni; 
4) budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1590m: Stara Dziedzina – Dziedzice; 
5) budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziedzice – wykonanie 2 ciągów oczyszczalni 

mechaniczno – biologicznej o przepustowości Qd.śr = 15 m3/d dla każdego ciągu; 
6) wykonania rurociągu odpływowego grawitacyjnego ścieków oczyszczonych do rowu o 

długości 290m; 
7) wykonania wylotu ścieków oczyszczonych ∅ 200 do rowu melioracyjnego; 
8) doprowadzenie wodociągu na teren oczyszczalni;  
9) wykonania drogi dojazdowej do oczyszczalni;  
10)  wykonania zasilania obiektów technologicznych w energię elektryczną;  
11)  wykonania wewnętrznych dróg komunikacyjnych;  
12)  wykonania ogrodzenia terenu oczyszczalni. 

3. Szczegółowo zakres rzeczowy nadzoru obejmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:  
1) Projekt budowlany – Tom I: Projekt zagospodarowania terenu (zał. nr 1 do decyzji nr 

401/2013) – załącznik nr 9 do SIWZ; 
2)  Projekt budowlany – Tom II, część 1: Projekt architektoniczno – budowlany – Instalacje 

sanitarne i technologiczne (zał. nr 2 do decyzji nr 401/2013) – załącznik nr 10 do SIWZ;   
3) Projekt budowlany – Tom II, część 2: Projekt architektoniczno – budowlany – 

Konstrukcje (zał. nr 3 do decyzji nr 401/2013) – załącznik nr 11 do SIWZ; 
4)  Projekt budowlany – Tom II, część 3: Projekt architektoniczno – budowlany – Instalacje 

elektryczne (zał. nr 4 do decyzji nr 401/2013) – załącznik nr 12 do SIWZ;  
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 13 do SIWZ 
6) Projekt budowlano – wykonawczy – Tom I: Projekt zagospodarowania terenu - załącznik 

nr 14 do SIWZ; 
7) Projekt budowlano – wykonawczy – Tom II, część 1: Projekt architektoniczno – 

budowlany – Instalacje sanitarne i technologiczne –  załącznik nr 15 do SIWZ; 



 2

8) Projekt budowlano – wykonawczy – Tom II, część 2: Projekt architektoniczno – 
budowlany – Konstrukcje – załącznik nr 16 do SIWZ; 

9) Projekt budowlano – wykonawczy – Tom II, część 3: Projekt architektoniczno – 
budowlany – Instalacje elektryczne – załącznik nr 17 do SIWZ; 

10) Przedmiar robót – załącznik nr 18 do SIWZ; 
4. Inspektor zobowiązany jest w ramach zawartej umowy do pełnienia obowiązków i wykonywania 
uprawnień o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (wraz z 
późniejszymi zmianami), a w szczególności do: 

a) reprezentowania Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywania 
umowy z generalnym Wykonawcą, z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, przepisami prawa budowlanego i 
obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) kierowania się jedynie zasadami obiektywizmu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności dla 
jak najlepszej realizacji zamówienia, przy wydawaniu swoich decyzji i opinii, 

c) podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych robót 
budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego oraz umową o realizację tych robót, 

d) obowiązkowej obecności przy przekazaniu placu budowy, 
e) obecności na budowie przynajmniej 1 raz w tygodniu oraz organizowania rad budowy w 

przypadku wystąpienia istotnych okoliczności lub na wezwanie Zamawiającego, 
f) występowania z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie                   

w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z Projektantem, w 
razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności, albo konieczności wprowadzenia zmian, w 
celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów, niż 
przewidziane w dokumentacji projektowej, także w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia 
kosztów, 

g) rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy wątpliwości natury technicznej 
powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii 
projektanta, 

h) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 
zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczonych do obrotu                    
i stosowania w budownictwie, 

i) odbioru robót budowlanych gotowych, częściowych i ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 

j) potwierdzania wykonania robót oraz usunięcia ewentualnych wad i usterek, 
k) kontrolowania rozliczeń budowy, 
l) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie 

przewidzianych umową, uzgadnianie ich zakresu i ilości po wcześniejszym zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego protokołu konieczności, 

m) podejmowania decyzji o robotach, w stosunku do których wymagane jest natychmiastowe 
wykonanie wraz z natychmiastowym zawiadomieniem Zamawiającego o zaistniałej sytuacji, 

n) żądania wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementów robót budzących wątpliwości 
w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone 
do sprawdzenia przed ich zakryciem, łącznie z dokonaniem prób niszczących wykonane 
roboty (odkucia, wycinki itp.), 

o) koordynowania wszelkich działań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 
p) dyspozycyjności, 
q) udziału w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach obiektu,  
r) wykonywania innych czynności uzgodnionych z Zamawiającym, związanych z nadzorem nad 

realizacją robót budowlanych, o których mowa w ust.1, 2 i 3 oraz wynikających z przepisów 
obowiązującego prawa, 

s) udzielanie w terminie 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania Wykonawcy robót, 
t) uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę materiałów użytych do realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej. 
5. Inspektor oświadcza, że on oraz pozostałe osoby wskazane przez niego do realizacji zamówienia 
posiadają odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
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budownictwie w ramach zawartej umowy oraz zaświadczenia potwierdzające przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
6. Inspektor jest przedstawicielem Zamawiającego w zakresie czynności faktycznych związanych z 
realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót dla projektu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy. 
7. Inspektor działa w imieniu własnym i na rzecz Zamawiającego, przy czym nie dysponuje środkami 
przeznaczonymi przez Zamawiającego na sfinansowanie projektu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy. 
8. Inspektor nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót wymienionych w § 1 ust. 1 umowy 
z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może także 
powierzyć wykonywania projektu wymienionego w § 1 ust. 1 umowy innym wykonawcom.  
9. Inspektor nie ma prawa do żądania od wykonawcy robót wykonania robót dodatkowych lub 
zamiennych. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub 
decyzji w sprawie zaniechania wykonania części robót objętych kontraktem inspektor zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego,  jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych.   
10. O zaistniałych na budowie nieprawidłowościach inspektor zobowiązuje się niezwłocznie 
zawiadomić Zamawiającego, w ciągu 24 godzin.  
11. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na 
czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, i 
dokumentować swoje wizyty wpisem na listę obecności lub wpisem do dziennika budowy,  
z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 
12. W związku z dofinansowaniem Inspektor po zakończeniu inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni 
ścieków w Dziedzicach wraz z siecią kanalizacyjną Stara Dziedzina – Dziedzice” sporządzi kosztorys 
różnicowy uwzględniający wszelkie różnice jakie wystąpiły pomiędzy projektem budowlanym a 
stanem faktycznym na dzień sporządzenia kosztorysu różnicowego oraz istotne odstępstwa, o których 
mowa w art. 36a ustawy prawo budowlane, na podstawie wytycznych PROW zamieszczonych pod 
adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/podstawowe-uslugi-dla-
gospodarki-i-ludnosci-wiejskiej.html w oparciu o przedmiar robót, załączony jako materiał 
pomocniczy do oszacowania wartości zamówienia.  
7. Inspektor będzie sporządzał rozliczenia przejściowe i końcowe w oparciu o poniższą tabelę: 
Lp. Nazwa Wartość brutto 

1. STARA DZIEDZINA  
1.1. Kanalizacja grawitacyjna  
1.2. Przepompownia ścieków  
1.3. Rurociąg tłoczny  
1.4. Studnia czyszczakowa  
2. DZIEDZICE  
2.1. Oczyszczalnia ścieków  
2.2. Studnie dopływowe ścieków surowych  
2.3. Rurociąg dopływowy ścieków surowych  
2.4. Studnia pomiarowa ścieków surowych  
2.5. Ogrodzenie  
2.6. Drogi komunikacyjne  
2.7. Rurociąg grawitacyjny odpływowy ścieków oczyszczonych  
2.8. Studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych  
2.9. Drogi dojazdowe do oczyszczalni ścieków  
2.10. Doprowadzenie wody do oczyszczalni  
2.11. Zieleń  
 RAZEM  
 

§ 2 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Inspektor rozpoczyna wykonywanie prac objętych niniejszą umową z chwilą podpisania umowy.  
2. Inspektor zakończy wykonywanie prac objętych umową z chwilą wykonania wszystkich 

czynności wynikających z gwarancji oraz usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania usługi w 

przypadku wydłużenia cyklu realizacji inwestycji. 
§ 3 
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Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 

………….. brutto (słownie: …………………. zł 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23 
%, zgodnie z ofertą z dnia ……………………., która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2.    Wynagrodzenie jest stałe i niezmienne przez okres objęty niniejszą umową, niezależnie od zmiany 
wartości nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu zakończenia 
zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi.  

§ 4 
Rozliczenia i terminy płatności 

1. Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego 
przedmiotu zamówienia objętego umową. 

2.  Inspektor wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty zakończenia czynności odbioru końcowego. 
3. Dopuszcza się rozliczenie za wykonane prace fakturami przejściowymi, proporcjonalnie do 

zaawansowania robót, do wartości 70 % wynagrodzenia umownego. 
4. Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania prac, stanowiącym podstawę do wystawienia 

faktury, będzie protokół odbioru robót częściowych potwierdzony przez Zamawiającego.  
5. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania łącznie z 

protokołem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiającego. 
6. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
7. Za nieterminowe płatności faktur Inspektor ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
8. Należność za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora. 

§ 5 
Gwarancja i rękojmia 

1.  Inspektor udziela Zamawiającemu gwarancji jakości realizacji zamówienia. 
2.  W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawiający ma prawo do naliczenia 

kar umownych określonych w § 6 niniejszej umowy. 
3.  Inspektor ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody wynikłe                               

z nienależytego sprawowania nadzoru na podstawie innych obowiązujących przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego zlecenia Inspektora Zamawiający poniesie 
szkodę, to Inspektor zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.  

§ 6 
Odszkodowania i kary umowne 

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zależnych 

od  Inspektora – w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego; 
b) za nienależyte wykonywanie obowiązków określonych w § 1 ust. 4 umowy – w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego obowiązku. 
2. Zamawiający zapłaci Inspektorowi kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy w trybie innym, niż przewiduje § 7 umowy, z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego; 

3. W innych przypadkach stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych. 

4. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Inspektorowi 
wynagrodzenia. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora, 
Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości.  

 
§ 7 

Rozwiązanie umowy 
1. Umowa może ulec rozwiązaniu: 
a) W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. prawo zamówień publicznych – w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac przez 
Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych. 
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b) W trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 
1 ust. 4 umowy – wówczas wynagrodzenie Inspektorowi nie przysługuje. 

c) W każdym czasie za zgodą obu stron. 
2. Inwestor ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego 

niestawiennictwa Inspektora na terenie budowy przez ponad 10 dni. 
3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót z jakichkolwiek 

przyczyn przed zakończeniem budowy – w takim przypadku rozliczenie za wykonanie prac 
przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartości wykonanych robót 
budowlanych. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do 
Zamawiającego konkretnego roszczenia. 

2. W razie odmowy uznania roszczenia Inspektor lub Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia 
na drogę sądową. 

3. Spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień 
publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego. 

5.  Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Inspektora. 

 
ZAMAWIAJĄCY:        INSPEKTOR: 
 
 


