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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej;
przebudowa i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych,

przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

Nazwa Inwestora:

PWK Ptonia Sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5; 74-320 Barlinek

Projektant sporzgdzajgcy informacje:

mgr inz. Pawet Winturski
P.U.P.I. Plan Sp. z 0.0.
65-823 Zielona Gora ul. Browarna 1
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany
jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektéw

Zakres wykonania prac obejmuje wykonanie:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej;

e Umocnienie trenu przy zbiorniku retencyjnym;

e Obiekty zwigzane z spracg kanalizacji deszczowej.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektéw

W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie:
o wylot wod deszczowych,
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej,
¢ wykonanie umocnienia terenu przy zbiorniku,
e Przebudowe zbiornika retencyjnego.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
¢ drogi gruntowe
o infrastruktura podziemna, tj.;
¢ sieci wodociggowe,
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej,
¢ siec kanalizacji sanitarnej,
¢ kable telekomunikacyjne,
e sieci energetyczne,
e sieci gazowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny spos6b zabezpieczony przed wejsciem 0s6b
postronnych. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn
oraz place sktadowania materiatéw budowlanych. Miejsca sktadowania materiatéw i drogi utwardzi¢ w
sposob zapewniajgcy mozliwosé ruchu transportu ciezkiego. Ponadto miejsca sktadowania wypozio-
mowacé i odwodnié.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ pobdr energii i wody dla celéw technologicznych i socjal-
nych. Rozdzielnie prgdu wykona¢ i utrzymywac¢ w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozaro-
wego, wybuchowego, a takze chronity przed porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.

5



Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugi-
wane zgodnie z instrukcjag, producenta oraz posiada¢ oceny zgodnos$ci wymagane przepisami szcze-
gotowymi. Operatorzy maszyn powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W zwigzku z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych.

Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia. Przy sktadowaniu materiatéw zachowa¢ nastepujgce warunki: odlegto$¢ od miejsc pracy
min. 5 m, odlegto$¢ od ogrodzen i zabudowan min 0.75 m, materiaty drobnicowe uktadac¢ w stosy o
wysokoéci do 2.0 m, w warstwach nie przekraczajgcych 10 workow.

Roboty ziemne prowadzone bedg mechanicznie z uwzglednieniem recznego wyréwnania dna
wykopu. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia te-
renu, w przypadku bezposredniego sasiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z ich administrato-
rami ustala bezpieczna, odliegtosé. Wykopy ze $cianami pionowymi nie umocnionymi mogg by¢ wyko-
nywane do gtebokosci 1.0 m. w przypadku braku obcigzenia naziomem. Wykopy o wiekszej gteboko-
$ci nalezy wykonywaé ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego na-
lezy: wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, koparke ustawi¢ w odlegtosci min. 0,6 m poza granicg, odtamu
naturalnego, zabroni¢ przebywania komukolwiek pomiedzy wykopem a koparka, nawet podczas prze-
rwy w pracy. '

W zwigzku z transportem materiatéw dtugich (deski, rury, itp.) nalezy zabezpieczy¢ ich transport
przy pomocy urzadzen mechanicznych.
o Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
o Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
o Wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie.
o Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz odpro-
wadzania lub utylizacji Sciekdw.
Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.
o Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
o W szczegblnosci nalezy wykonaé i zastosowac:

o Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie oso-
bom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m.

o Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
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Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dia ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia towardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:

= dla wozkoéw szynowych — 4 %;

= dla wozkéw bezszynowych — 5%;

» dlataczek — 10%.
Drogi komunikacyjne dia wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna skfada¢ sie z deski kraweznikowej, 0
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna prze-
strzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposbéb zabezpie-
czajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz

- 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych

niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, co najmniej z jedno-
stronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi za-
bezpieczyé poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny spo-
sob,

Przed skrzyzowaniem droég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto-
&ci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ogra-
niczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojaz-
dow,

Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé

miejsca postojowe na terenie budowy,

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wy-
kona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spad-
niecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wi-
docznych miejscach. Towary te, na terenie budowy, nalezy przechowywag i uzytkowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowy-
wac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac¢ w taki spo-
séb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wyma-
gajace oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii o$wietlenia ogblnego (podstawo-
wego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediéw, i za-
poznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane. Teren
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budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od po-
trzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmia-
réw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i che-
micznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynika-
jacej z liczby zagrozonych oséb.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

o wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

o  wykopy szerokoprzestrzenne,

¢ montaz studni kanalizacyjnych,

¢ wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,

¢ wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

o transport materiatow (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budo-
wy sieci kanalizacyjnej,

s odwodnienia wykopdw,

o montaz dzwigiem ustroju no$nego,

e {gczenie instalacji elektwczhej.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres
od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakonczenia.

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi
roboty ziemne w przypadku, ktérych wystepuje mozliwosé przysypania ziemia, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robét ziemnych, oraz montazo-
wych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.

W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano -
montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato
przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzy-
jajgcych warunkoéw atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu).

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig, lub upadku z wysokosci:

e Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej, przy ktérych realizacji bedg wykony-

wane wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
o zagrozenie przysypaniem - zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez
caty okres istnienia wykopéw,



o zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wystepujgce przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wo-
dociggowych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopéw w poblizu tych sieci,

o zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich migjscu,

o zagrozenie uderzeniem przez ramie koparkl dla ludzi znajdujgcych sie w zasiegu jej
pracy. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopéw w ich miejscu.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

o 3,0 m - dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

o 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie przekraczajgcym 15

-~ kWw.

o 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

o zagrozenie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych
uzywanych przy robotach budowlano-montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w po-
blizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych wa-
runkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

o Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqplenlem do realiza-
cji rob6t szczegdblnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r., sa nastepujgce rodzaje szkolen :

o szkolenie wstepne ogélne,

o szkolenie wstepne stanowiskowe,

o szkolenie wstepne podstawowe,

o szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwig-
zanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej. Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozumie sie
prace, o ktérych mowa w Rozdziale 6: ,,Prace szczegdinie niebezpieczne” Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegélnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji, a takze inne prace
o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
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jako szczegdlnie niebezpieczne. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wy-
kazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b;

o odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

o instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegoinosci:

o imienny podziat pracy,

o kolejno$é wykonywania zadan,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robot szczegélnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

o Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzia-
tania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny byé organizowane w sposoéb nie na-
razajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych ro-
bét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci.

o Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych a w szczegélnosci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji che-
micznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

o Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci,
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie
pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia
ta:

o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi Sciana-
mi lub $cianami z oknami oszklonymi;

o wyposazona jest w linie state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robét budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
os$wietlony w porze nocnej (przewidzieé oswietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewnié¢ nalezy pracownikom schroni-

sko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
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e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczgca udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policiji.

6. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny byé prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno ~
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie or-
ganizacji robot lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg oraz wo-
‘dociagiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociggi PVC i PE uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegbinym uwzglednie-
niem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

6/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzgdzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Catos$é robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno-organizacyjne opi-
sane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczef-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.
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Gorzéw Wlkp. 29-10-2012r.

P.U.P.1,,Plan” Sp. z o.0.
UL Browarna 1

65-823 Zielona Géra

Nasz znak: 298/ORG/MMP /2012

Dotyczy: ,,budowa kolektora deszczowego w ulicy Zielnej i Ogrodowej w Barlinku”.

W celu unikniecia kolizji istniejacej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA S.A. z planowanym

zamierzeulem inwestycyjnym nalezy:

I

4.

W § o he
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdyma,ie}izi-é&éﬁ@ﬁﬁ%%sg 4%*3 ,
.

Na odcinku zaznaczonym kolorem rézowym zaprojektowac 1 wykonaé zamienng kanalizacje
telekomunikacyjng .

Istniejacy kabel $wiattowodowy przetozyé do nowej kanalizacji.

Na przebudowe opracowaé dokumentacje projektowa zgodna z wymogami obowiazujacej ustawy
+Prawo budowlane” oraz branzowy projekt wykonawczy.

Przebudowe zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra Infrastrukeury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczna i sztuka budowlana.
(DZ.U.2005 nr 219 poz. 1864 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Szczegdty techniczne dotyczace kolidujacej oraz planowanej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA
S.A. niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomuhikacyjnej, mozliwe sa do
uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie roboczym

w MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kosynieréw Gdynskich 50 66-400 Gorzow Wlkp.

w Dziale Ewidencji Sieci.

Catoéé dokumentadji projektowej czgéci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega
uzgodnieniu z MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Gorzowie Wlkp.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor

ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytutu awarii zwiazanych z przebudowa.

sy
[ ha ok

Multimedia Polska S.A.

%j@ NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

. .
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynieréw Gdynskich 51 GG-WM 95 736 19 99, fax. +48 95 735 02 46

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gaansk-Poinoc, Vil Wydziz ¢
KONIO PKO Bank Polski SA 77 1020 1042 0000 8102 0249 1660, kapital zaldadowy | taczne sur



8.

9.

Rozpoczecie prac przy 1 na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscia MULTIMEDIA
POLSKA S.A. musi by¢ poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym MMP
wyznacza upowaznionych przedstawicieli MMP, celem koordynowania prowadzonych prac
budowlanych (sprawowanie nadzoru wtascicielskiego).

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych

na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela MMP nadzorujacego prace.

10. O terminie rozpoczecia prac, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, powiadomié

1

12.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kosynieréw Gdyniskich 51 66-400 Gorzow Wlkp.

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robdt budowlanych ulegajacych zakryciu

lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora

i1 Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP S.A. (wiadciciela przebudowywanej infrastruktury)
Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do MULTIMEDIA POLSKA
S.A. ul. Kosynierow Gdynskich 51 66-400 Gorzéw Wlkp., na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia oryginalnego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji

powykonawczej.

13. Niniejsze wytyczne techniczne obowiazuja przez okres 1 roku od daty ich wydania, pod warunkiem

Nr Dz.- 259/2012 tel. 661 297 573

pisemnej akceptacji w ciagu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji
o pozwoleniu na budowe wytyczne traca wazno$é. Po uplywie terminu obowigzywania przedmiot

niniejszych wytycznych wymaga ponownego wystapienia wnioskodawcy.

W zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono:

kolorem rézowym istniejaca infrastrukture nalezaca do MMP

Z powazaniem

A POLSKA 5.0
REGIQL, POANSER O ACHODM

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynierdw Gdyriskich 51 66-400 Gorzow Wikp., Tel. +48 95 736 19 99, fax. +48 95 735 02 46

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinac, VIl Wydzial Gospodarczy KRS, lm"KRS QOOOQSE%?SI
KONTO: PKG Bank Polski SA 77 1020 1042 0000 8102 0249 1660, kapital zaldaciowy | laczna suma uiszczonych widackow: 91610 770 PLN
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RGM.VIL.6131.141.12 Barlinek, dnia 11 grudnia 2012 r.

P.U.P.I. PLAN Sp. z o.0.
ul. Browarna 1
65-823 Zielona Goéra

W zwigzku z pismem w sprawie usuniecia drzew znajdujacych si¢ w ulicy
Ogrodowej oraz ulicy Zielnej w Barlinku, ktérych lokalizacja koliduje trasa projektowanego
kanalu  deszczowego i  projektowanego  dojazdu technicznego do  urzadzen
podczyszczajacych wod deszczowych, uzgadniam do celéw projektowych usuniecie drzew
powodujacych kolizje.

Jednoczesnie informuje, ze na etapie realizacji ww. opisanego przedsigwzigcia, na
usunigcie kolidujacych drzew konieczne bedzie uzyskanie stosownej decyzji, zgodnie z art.
83 ust. 1, 2c i 4 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
22009 r. Nr 151, poz. 1220 j.t. ze zm.).

W zataczeniu mapa ~‘Rys. S2.

Otrzymuje:
(1) Adresat;
2. Ala. PREZE:

mgr ing. Edm

74-320 Barlinek, ul. Niepodlegiosci 20

tel. +48 95 746-55-58, fax +48 95 746-17-04 .7 ~
burmistrz@bartinek.pl, www.burmistrz.barlinek.pt
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/ Barlinek, 16 pazdziernika 2012 .
}/}/ﬁ/
Ldz..[[[22. 1n0m012

P.U.P.I. ,,PLAN” Sp. z 0.0.
Ul. Browarna 1

65-823 Zielona Gora

Tel. 68 451 84 30

Dotyczy: uzgodnienia wykonania dojazdu technicznego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w odpowiedzi na Wasze pismo
w sprawie uzgodnienia wykonania dojazdu technicznego do obstugi urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe nie wnosi zastrzezen co do lokalizacji przedmiotowego
dojazdu. Z uwagi na fakt umiejscowienia trasy dojazdu nad kanatem ciepfowniczym oraz tego
ze poruszat sie bedzie po nim sprzet ciezki nalezy w projekcie dojazdu przewidzie¢

zabezpieczenie naszego kanatu dodatkowymi ptytami betonowymi o odpowiedniej szerokosci

i gruboéci.
Z powazaniem
PREZE
eI
mgr inz. Edmund Ar ,
Drynkorn -
Przedsiabiors

jestru

Sadowego po i
apitat

zaldadowy spo
Siedziba ul.
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Nr RI.I1.7230.725.12 Barlinek 31.10.2012r
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 19 poz. 115 z p6z. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm) Burmistrz
Barlinka po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: P.U.P.I ,PLAN” Sp. z 0. 0. ul. Browarna
1 65-823 Zielona Gora o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu z drogi gminnej ul.
Ogrodowa nr dz. 562 obr. 1 Barlinek celem dostgpu poprzez dojazd techniczny do urzadzen
podczyszezajacych wody deszczowe, ktére wybudowane sg na nieruchomosci nr dz. 584.

1. Zezwalam na lokalizacj¢ zjazdu z nieruchomosci - droga gminna nr dz. 562 obr. 1
Barlinek zgodnie z zatacznikiem mapowym pod warunkiem:

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu oraz dojazdu
technicznego.

- uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych dotyczacych realizacji zjazdu
pozwolenia na budowe wydanego przez organ budowlany

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym

- powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane
po spehieniu powyzszych warunkow

2. Zjazd zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz U Nr 43 poz. 430 z p6z. zm.)

3. W przypadku prowadzonych prac w pasie drogowym w ktérym usytuowany jest zjazd
a wykonywany za zgodg zarzadcy drogi wnioskodawca z tego tytutu nie bedzie
wnosil roszczen jak rowniez nie bedzie dochodzit odszkodowan od zarzadcy drogi.

4. Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z budowa zjazdu nalezy powiadomic¢
zarzadce drogi celem uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie
strony - art. 107 kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Ala
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P.U.P.l. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANAUZACYINE "Plonia" Sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel, 095-746-2100

PRZEDSIEWZIECIE:

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWES NA TERENIE
AGLOMERACI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK

NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK.

Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH

RETENCYINEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACH
DESZCZOWE] W ul. Zielnej w Barlinku

LOKALIZACIA:.

74-320 BARUNEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
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RI.II.7230.4%12r
Barlinek 31.10.2012r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r
(Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 94 poz. 107 z pdzn. zm.)
Burmistrz Barlinka po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: P.U.P.I. ,PLAN” Sp. z 0. o.
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra dotyczacy uzgodnienia przebiegu projektowanego kanatu
deszczowego w pasach drogowych drog gminnych nr  ewid. dz. 458; 586; 592/14; 562;
592/3;707/1; 710/1; obreb 1 Barlinek

-uzgadnia i wyraza zgode na lokalizacj¢ projektowanego kanat deszczowego w pasach
drogowych drég gminnych nr dz. 458; 592/14; 562; 586; 592/3; 707/1; 710/1 zgodnie z

zatacznikiem mapowym.

Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami - pas drogowy na cele
budowlane. Powyzsza zgoda nie upowaznia to do rozpoczecia robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca w porozumieniu z inwestorem powiadomi Urzad
Miejski celem przekazania placu budowy i uzyskania zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w ciagu 7 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.

Otrzymujg;
1. Adresat
2. Ala
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Starosta Mysliborski
ul. Spokojna 22
74-300 Mysliborz
Myslibdrz, dnia 12.02.2013 r.

Nowy znak: WSR. 6341.3.2013.WW
Stary znak: BOS5.6341.97.2012.WW
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Na podstawie art. 127 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2 i art. 9
ust. 1 pkt 19 lit. f), art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 3i 5, art. 128 ust.
1, art. 138 ust. 1 w zwigzku z art. 135 pkt 2, art. 140 ust. 1 | 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. DzU z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pdéin. zm), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez petnomocnika
Przedsigbiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Ptonia” Sp. zo.0. ul. Fabryczna 35,
74-320 Barlinek

orzekam:

I. Stwierdzam wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Mysliborskiego
znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia 17.03.2010 r. udzielonego dla Przedsiebiorstwa
Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Plonia” sp. z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek na
wykonanie wylotow WL 1 i WL 3 stuzacych do wprowadzania éciekéw (wdd opadowych
i roztopowych) z osiedla Gérny Taras, ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do
Kanatu Barlineckiego.

I.Ud zielam Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw
WL 1 i WL 3 (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) stuzacych do wprowadzania
Sciekbw (wdd opadowych i roztopowych) pochodzacych z osiedla Gérny Taras,
ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doplyw
z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek)
i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel wykonania urzadzenia wodnego

Wyloty kanalizacyjne stuzyé beda do wprowadzania $ciekéw (wéd opadowych
i roztopowych) pochodzacych z osiedla Gérny Taras, ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej
w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat
Barlinek).

2. Potozenie urzadzenia wodnego

a) Wylot WL 1 wprowadzajacy Scieki z kolektora w ul. Zielnej w m. Barlinek do cieku
naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek) w km 2+160
zlokalizowano na dziatce nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek. Wspéirzedne
geograficzne wylotu: N 52°59'56.9” E 15°12'49,8".

b) Wylot WL 3 wprowadzajacy $cieki z kolektora w ul. Kombatantéw w m. Barlinek

do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Baﬂm cki KanatBarlinek) w km

- Strona 1 211




2+086 zlokalizowano na dziatce nr 564 obr. 1-Barlinék gm. Barlinek. Wspoéirzedne

geograficzne wylotu: N 52°59'59,0” E 15°12f50,8”.

3. Parametry charakterystyczne przedsiewziecia i warunki

uprawnienia

a) Wylot WL 1 wykona¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

wylocie

Wyszczegdlnienie Wartos¢ | Jednostka
parametrow liczbowa miary
Srednica wylotu 1200 | mm
Rzedna dna wylotu 53,59 | mn.p.m.
Rzedna dna cieku 53,23 | mn.p.m.
Rzedna terenu przy 55,48 | m n.p.m.

wykonania

b) Wylot WL 1 @ 1200 mm nalezy umocnié poprzez wykonanie zelbetowego,
prefabrykowanego doku wylotowego z kratg zabezpieczajacg. Umocnienie skarp
wylotu wykona¢ materacami gabionowymi min. 4,0 m przed i 10,0 m za wylotem.

c) Wylot WL 3 wykonaé zgodnie z nastepujacymi warunkami:

wylocie

Wyszczegdlnienie Wartos¢ | Jednostka
parametréw liczbowa miary
Srednica wylotu 500 mm
Rzedna dna wylotu 53,31 | mn.p.m.
Rzedna dna cieku 53,12 m n.p.m.
Rzedna terenu przy 54,31 | m n.p.m.

d) Wylot WL 3 @ 500 mm nalezy umocnié¢ poprzez wykonanie zelbetowego,
prefabrykowanego doku wylotowego z krata zabezpieczajgcg. Umocnienie skarp
wylotu wykonac¢ materacami gabionowymi min. 4,0 m przed i 10,0 m za wylotem

III. Ud ziel am Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o0.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
zbiornika retencyjnego $ciekéw (wéd opadowych i roztopowych)(dz. nr 566 obr. 1-

Barlinek gm. Barlinek) i okre$lam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel przebudowy urzadzenia wodnego
Przebudowa istniejacego zbiornika retencyjnego sciekéw ma na celu zwiekszenie

jego pojemnodci retencyjne;j.

2. Potozenie urzadzenia wodnego

Zbiornik retencyjny $ciekdw potozony jest na dz. nr 566 obreb 1 Barlinek gm.

Barlinek. Charakterystyczne wspétrzedne geograficzne zbiornika:

N 52°59'58,6" E 15°12'52,9”,
N 52°59'58,4” E 15°12'53,6"
N 52°59'57,0” E 15°12'52,6"
N 52°59'57,3” E 15°12'51,9"
N 52°59'57,8” E 15°12'52,7"
3,6” E 15°12'53,3"

Drynkorn
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3. Parametry charakterystyczne przedsiewziecia i warunki wykonania
uprawnienia

a) Przebudowa zbiornika retencyjnego Sciekéw V., = 800 m? obejmuje:
- usunigcie istniejacej grobli wewnetrznej dzielgcej zbiornik na dwie komory;
- Wymiang umocnienia skarp i dna zbiornika;
- przebudowe wiotu $ciekéw do zbiornika;
- przebudowe komory rozdzielczej na doptywie do zbiornika.

b) Po usunieciu istniejacej grobli wewnetrznej dzielacej zbiornik na dwie komory,
uzyska on pojemnos$¢ 1465 m3.

c) Po usunieciu istniejacej grobli zbiornika retencyjnego, nalezy usungé istniejace
ptyty betonowe umacniajace dno i skarpy zbiornika. Na dnie i skarpach, do
rzednej 58,00 (gérna rzedna skarpy), nalezy utozyé geowtdknine filtracyjng a na
niej utozy¢ i zagesci¢ warstwe zwiru grubodci 10 cm. Na podsypce nalezy utozy¢
ptyty betonowe azurowe. Otwory w ptytach wypetnié¢ pospoétka zwirowa. W razie
uszkodzenia geowtdkniny podczas rozkiadania nalezy przykryé uszkodzone
miejsce jeszcze jedng warstwg geowtokniny z zapasem szerokodci minimum 1,0
m. Geowldknine nalezy rozktadaé na catej wysokosci skarp.

d) Komore wiotowg wykonaé z elementéw prefabrykowanych. Zaprojektowano
komore Zzelbetowa o przekroju prostokatnym o wymiarach 3444 m x 2,3 m z

betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnodci W12 i

mrozoodpornosci F150. Komora wyposazona zostanie w dwa przejécia szczelne
DN800 (na istniejgce rurociagi), jedno przejécie szczelne @160 mm (wejscie
rurociggu ttocznego z pompowni Sciekéw), otwér wylotowy 1,2m x 1,2m. Komora
przykryta zostanie prefabrykowang ptytg pokrywowg wyposazong w dwa wiazy
okragte zeliwne @600 mm. Wejscie do komory umozliwia zamontowane w
komorze zeliwne stopnie ztazowe.

e) Wiot sciekdéw do zbiornika retencyjnego Sciekéw wykonany zostanie jako kanat
doptywowy o przekroju prostokatnym o wymiarach a=1,2 m, wysokosci h=0,5 m i
wymiarach dla niecki wypadowej 4m x 5m. Kanat wyposazony zostanie w szykany
0 wymiarach 0,2x0,2x0,6 m co 1,5 m. Kanat wykonany zostanie jako element
zelbetowy monolityczny.

f) Wiot Sciekéw deszczowych do zbiornika retencyjnego zakornczony zostanie
niecka wypadowa w celu rozproszenia energii doptywajacych $ciekdw i
zapobieganiu rozmycia skarp i dna zbiornika. Niecka wypadowa w postaci misy
zelbetowej w konstrukcji monolitycznej o wymiarach wewnetrznych 4m x 5m i
gtebokosci 0,5 m, posadowiona w taki sposob, aby gérna rzedna écianki niecki
byta réwna rzednej dna zbiornika retencyjnego $ciekdw.

IV.Ud zielam Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu , Plonia” Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
wylotem kanalizacyjnym WL 1 $ciekéw (wéd opadowych i roztopowych) pochodzacych z
osiedla Gérny Taras w m. Barlinek do cieku naturainego o nazwie Doplyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+160
cieku i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel i zakres szczegdlnego korzystania z wéd
Celem korzystania z wéd jest wprowadzanie do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z
Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km
2+160 cieku Sciekéw opadowych lub roztopowych pochodzacych z osiedla Goérny
Taras, z facznej powierzchni odwadnianej F = 37,94 ha

- 7 7 e o
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2. Ilosc¢ sciekéw wprowadzanych do wéd

Q sr/dobe = 1681,0 m*/dobe
Q max;h = 7020,0 m3/h
Qmax/rok = 151 525,0 m3/I‘Ok

3. Urzadzenia stuzace do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania
$ciekow
Dla potrzeb odwodnienia zlewni osiedla Gérny Taras w m. Barlinek zaprojektowano
utozenie w ul. Zielnej dodatkowego kanatu DN1000 utozonego rdéwnolegle do
istniejacego juz kolektora DN600. Przy skrzyzowaniu ul. Zielnej i Ogrodowej
zaprojektowano komore zbiorczg K2, w ktérej nastepuje potaczenie dwédch
kolektoréw (DN600 i DN1000). Za komorg zbiorczg zaprojektowano kanat DN1200,
na ktérym wykonany zostanie wysokosprawny separator koalescencyjny (SEP 7)
zintegrowany z osadnikiem i z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym (bypassem)
typ ESK-BH 300.

4. Odbiornik éciekéw

Odbiornikiem sciekéw jest ciek naturalny o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego
(Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+160 cieku.

5. Ustalam najwyzsze dopuszczalne wartos$ci substancji zanieczyszczajacych
w Sciekach opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu osiedla, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego:

Zawiesiny ogdélne < 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

6. Ustalam waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego (pkt IV decyzji) do dnia
12.02.2023 roku.

V.Ud zielam Przedsigbiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
wylotem WL 3 (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) $ciekéw (wdd opadowych
i roztopowych) pochodzacych z osiedla Goérny Taras w m. Barlinek do cieku naturalnego
o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm.
Barlinek) w km 2+086 cieku, na wprowadzanie wylotem WL 2 (dz. nr 566 obr. 1-Barlinek
gm. Barlinek) sciekéw (wéd opadowych i roztopowych) ze zbiornika retencyjnego $ciekéw
(dz. nr 566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) pochodzacych z osiedla Gérny Taras w m.
Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek,
dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+147 cieku oraz na wprowadzanie
przelewem awaryjnym (wylot WL 4, dz. nr 566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) $ciekéw
z ww. zbiornika retencyjnego Sciekéow (wdd opadowych i roztopowych) pochodzacych
z osiedla Gorny Taras w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+125
cieku i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel i zakres szczegd6lnego korzystania z wéd
Celem korzystania z wdd jest wprowadzanie do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z
%ezm;@ ‘%a“”l"“"‘ ‘kiggo (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km
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2+086 i 2+147 cieku Sciekéw opadowych lub roztopowych pochodzacych z osiedla
Goérny Taras, z tacznej powierzchni odwadnianej F = 47,60 ha.

2. Ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do wéd

Q sr/dobe = 1783,0 m3/dobe

Q maxsn = 828,0 m*/h (WL 2)
Q maxyn = 8139,0 m*/h (WL 3)
Qmax/rok = 160 765,0 m3/rok

3. Okreslam $rednig roczna liczbe zrzutéw Sciekdw z przelewu kanalizacji deszczowej
(wylot WL 4) do wéd powierzchniowych cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) na nie
wiecej niz 5 razy w roku.

4.Urzadzenia stuzace do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania éciekéw

a) Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacej Osiedle Gérny Taras (zlewnia
kolektora w ul. Kombatantéw) jako istniejgca posiada odprowadzenie estakada nad
ciekiem Doplyw z jeziora Barlineckiego dwoma rurociggami @ 800 mm do zbiornika
retencyjnego sciekdw.

b) W czasie trwania deszczu o natezeniu do 18 I/s ha Scieki przeptywajq przez
komore zbiorcza K1 do dwukomorowego osadnika wirowego EOW-2 300/2000(S).
Za osadnikiem wirowym zaprojektowano studnie z regulatorem przeptywu DS 1,
separator lamelowy ESL 200/2000(S) (SEP 8) z zamknieciem i prefabrykowany
wylot do odbiornika WL 3. Zgodnie z bilansem dla zlewni ul. Kombatantéw przy
deszczu o natezeniu 18 I/s ha przeptyw bedzie wynosit 280 I/s. Parametry
separatora:

- $rednica zbiornika D1: 4600 mm

- $rednica zbiornika D2: 3000 mm

- srednica zbiornika S: 3000 mm

- przepustowos¢ maksymalna catego uktadu: 2000 dm?/s

- pojemnos$¢ magazynowania oleju w separatorze: min 3 000 dm3

- pojemnos$¢ magazynowania osadu w separatorze: min 2 350 dm?

- pojemnos¢ magazynowania oleju w osadniku: 10 600 dm?

- pojemnos¢ magazynowania osadu w osadniku: 28 200 dm?

c) W przypadku wystepowania deszczu o natezeniu wiekszym od 18 I/s-ha,
dziatanie studni z regulatorem przeptywu spowoduje podnoszenie sie poziomu
Sciekéw przed studnig DS 1. Poziom $ciekéw bedzie sie podnosit w studni regulatora
przeptywu, osadniku wirowym OW (dwukomorowym) i komorze K1 do momentu
osiagniecia rzednej 55,90 m n.p.m (dolna rzedna rurociggéw estakady). W tym
momencie rozpocznie sie proces napetniania zbiornika retencyjnego sciekéw., W
trakcie napetniania sie zbiornika retencyjnego wystepowac bedzie ciagty przeptyw
Sciekdw przez separator z wydajnoscia zalezng od zainstalowanego regulatora
przeptywu (ok. 300 I/s).

d) Odplyw ze zbiornika retencyjnego Sciekéw odbywa sie za pomocg dwbdch
istniejacych rurociaggédw DN250 poprzez réw odprowadzajacy (L = 30 m) do cieku o
nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego istniejagcym wylotem WL 2. Zbiornik
retencyjny wyposazony jest w przelew awaryjny DN80OO (wylot WL 4).
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e) Wylot WL 2 rowu odprowadzajacego posiada nastepujace parametry:

Wyszczegdlinienie Wartos$¢ | Jednostka
parametrow liczbowa miary
Srednica wylotu 800 |mm
Rzedna dna wylotu 53,48 | m n.p.m.
Rzedna dna cieku 53,18 | mn.p.m.
Rzedn_a terenu przy 54,88 | m n.p.m.
wylocie
f) Wylot WL 4 posiada nastepujace parametry:
Wyszczegdlinienie Wartos¢ | Jednostka
parametréw liczbowa miary
Rzedna dna wylotu 53,68 | m n.p.m.
Rzedna dna cieku 53,19 | m n.p.m.
Rzedna terenu przy
wylocie 55,52 | m n.p.m.

Wylot WL 4 stanowi przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego $ciekéw (dz. nr
566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek). Przy prawidtowym dziataniu wylotéw WL 2 i WL 3
wylot WL 4 nie bedzie odprowadzat $ciekéw do $rodowiska.

5.0dbiornik sciekéw

Odbiornikiem sciekdéw jest ciek naturalny o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego
(Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+086 i 2+147
cieku.

6. Ustalam najwyzsze dopuszczalne wartodci
sciekach opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu osiedla, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz W sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego:

substancji zanieczyszczajacych w

Zawiesiny ogéine < 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/Il

7. Ustalam waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego (pkt V decyzji) do 12.02.2023 r.

VI. Zobowiazuje Przedsiebiorstwo Wodoci

z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek do:

agowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” sp.

1. Wykonania urzadzen wodnych, zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt II i III

niniejszej decyzji oraz w sposéb zgodny z przepisami
z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej,
bezpieczenstwa

dotyczacych

2. Zabezpieczenia terenu

zakonczeniu.

konstrukcji,

bezpieczenstwa
mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

3. Utrzymywania wylotdow kanalizacyjnych, zbiornika

urzadzen

oczyszczajacych we wiasciwym

eksploatacyl, konsery
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4. Utrzymywania we wiasciwym stanie odbiornika <ciekéw w obrebie wylotéw
kanalizacyjnych tj. na odcinku od mostu (dz. nr 586 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) na
cieku o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm.
Barlinek) do km 2+035 tego cieku.

5. Dokonywania oceny spetnienia przez oczyszczone scieki stawianych im wymagan
poprzez przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych i biezace odnotowywanie tego faktu w zeszycie
eksploatacji; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zZwigzane
odnotowane w zeszycie eksploataciji.

6. Dokonywania oceny spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt V ppkt 3 niniejsze;j
decyzji, na podstawie $redniej rocznej liczby zrzutéw z przelewu WL 4 okreslonej na
podstawie obserwacji funkcjonowania tego przelewu przez okres co najmniej 2 lat.

7. Przestrzegania wymagan stawianych s’cjekom opadowym lub roztopowym
w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

8. Postgpowania z odpadami, powstajacymi w czasie eksploatowania urzadzen
oczyszczajacych, zgodnie z obowigzujacy ustawg o odpadach.

9. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim i usuniecie szkod w
zwigzku z korzystaniem z uprawnien wynikajacych z niniejszej decyzji.

10.Przechowywania, tgcznie z niniejsza decyzjg, operatu wodnoprawnego opracowanego
24.11.2012 r. przez Pawta Winturskiego pn. ,Operat wodnoprawny na szczegélne
korzystanie z wdd obejmujace odprowadzanie <ciekdw deszczowych z kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i
Kombatantéw w miejscowosci Barlinek”.

VII.Przyja¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego:

1. Wniosek petnomocnika Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Ptonia”
Sp. zo.o. ul.Fabryczna 5, 74-320 Barlinek z dnia 24.09.2012 r. wraz z
uzupetnieniami.

2. Decyzje Burmistrza Barlinka nr 23/12 z dnia 03.12.2012 r. znak
RG.IX.6733.22.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej z separatorami i innymi
urzadzeniami towarzyszacymi oraz remontu i przebudowy zbiornika retencyjnego
przy ul. Tunelowej, ul. Zielnej i ul. Ogrodowej w Barlinku.

3. Operat wodnoprawny opracowany 24.11.2012 r. przez Pawla Winturskiego pn.
~Operat  wodnoprawny na szczegblne korzystanie z wod obejmujace
odprowadzanie $ciekéw deszczowych z kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i Kombatantéw w
miejscowosci Barlinek”.

4. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

5. Dokumentacje zgromadzong w czasie prowadzonego = postepowania
administracyjnego.

VIII.Zastrzec, ze:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze zostad cofniete lub ograniczone
bez odszkodowania, jezeli zostanie stwierdzona ktérakolwiek z przestanek
zawartych w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w tym jezeli nastgpita zmiana
przepisow, o ktérych mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 tj. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. :

2. Za tres¢ zawartg w operacie wodnoprawnym odp?wiaﬁg@;@g@ﬁ,@pﬁcov@ania.

|
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UZASADNIENIE

W  dniu  03.10.2012 r. petnomocnik  Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,Ptonia” sp. zo0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek zwrécil sie z
whnioskiem o stwierdzenie = wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego  Starosty
Mysliborskiego znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia 17.03.2010 r. udzielonego dia
Przedsigbiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego , Ptonia” Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-
320 Barlinek na wykonanie wylotéw WL 1 i WL 3 stuzacych do wprowadzania Sciekéw
(wdd opadowych i roztopowych) z osiedla Gorny Taras, ul. Kombatantéw i ul. Zielnej w
m. Barlinek do Kanatu Barlineckiego oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie Sciekdw deszczowych z kanalizacji deszczowej w m. Barlinek i na
wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i ul. Kombatantéw w
m. Barlinek.

Do wniosku dotaczono: operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym i decyzje Burmistrza Barlinka o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Starosta Mysliborski pismem z dnia 15.10.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia oplat skarbowych za wydanie decyzji. W dniu
22.10.2012 r. Wnioskodawca uzupetnit wskazane opfaty.

W wezwaniu z dnia 09.11.2012 r. znak: B0S.6341.97.2012.WW Whnioskodawca
zostat wezwany do uzupetnienia brakéw formalnych ztozonego wniosku. W dniu
27.11.2012 r. ztozono stosowne uzupetnienia.

Strony postepowania administracyjnego zostaty powiadomiong 0 jego wszczeciu w
dniu 27.11.2012 r. zawiadomieniem z dnia 07.12.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW.
Zgodnie z art. 10 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZzn. zmian.) umozliwiono
stronom zapoznanie sie z zebranymi dokumentami i wniesienie uwag. W wyznaczonym
siedmiodniowym terminie, strony postepowania nie whniosty zastrzezen do sprawy.

W  trakcie postepowania Starosta Mysliborski spetnit ustawowy obowigzek
wynikajacy z art. 127 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci
informacje o wszczetym postepowaniu w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie jej
w dniach od 07.12.2012 r. do 14.12.2012 r. na tablicy ogtoszen w Starostwie
Powiatowym w Mysliborzu w siedzibie Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska.

Pismem z dnia 07.12.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW Starosta Mysliborski
zwrocit sie rowniez do Burmistrza Barlinka o podanie do publicznej wiadomosci informacji
0 wszczetym postepowaniu W sposob zwyczajowo przyjety w gminie. Informacja byia
wywieszona na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Barlinku w dniach od 19.12.2012
r.do 27.12.2012 r. .

Pismem z dnia 12.12.2012 r. znak: B0S.6341.97.2012.WW Starosta Mysliborski
wezwat Wnioskodawce do ztozenia wyjasnien i uzupetnienia merytorycznych informacji
zawartych w operacie wodnoprawnym. Wnioskodawca dokonat stosownych czynnosci i
przekazat wyjasnienia pismami z dnia 12.12.2012 r., 14.12.2012 r. i 20.12.2012 r. (data
wptywu: 14.01.2013 r.)

Postanowieniem z dnia 20.12.2012 r. Starosta Myséliborski poinformowat strony
postgpowania o zmianie terminu zatatwienia przedmiotowej sprawy. Zgodnie bowiem z
art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), o kazdym przypadku niezatatwienia
sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowigzany jest zawiadomi¢ strony,
podajac przyczyny zwioki i wskazujac nowy termin zatatwienia sprawy.

Zawiadomieniem z dnia 23.01.2013 r. (stary znak: BOS.6341.97.2012.WW, nowy
znak WéR.6341.3.2013.WW) Starosta Mysliborski powiadomit strony postepowania o
udostepnieniu akt sprawy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapoznanie sie z
zebranym materialem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji.

Postanowieniem z dnia 24.01.2013 r. Starosta Mysliborski poinformowat strony
postepowania o zmianie terminu zatatwienia przedmiotowej sprawy.

' W dniu 29.01.2013 r. od RZGW w Szczecinie pozyskano informacje (notatka

stuzbowa),.ze ciek naturalny o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz.
£ £l Strona 8 2 11
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nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek), ktérego dotyczy niniejsze postepowanie, znajduje
sie w obwodzie oznaczonym nr 1.14.1 Rzeki Ptonia - nr 1, a nie w obwodzie oznaczonym
1.14.6 Jeziora Barlineckie na cieku Doptyw z Jeziora Barlinskiego uchodzacym do rzeki
Ptonia - nr 1. Uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim o0znaczonym nr 1.14.1 jest
Firma BHU ,,Modehpolmo” Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.

Starosta Mysliborski uznat, ze zgodnie z art. 127 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145) firma BHU ,Modehpolmo” sp. z
0.0. z siedzibg w Szczecinie jest strong postepowania w niniejszej sprawie. Wobec
powyzszego pismem z dnia 29.01.2013 r. poinformowano o tym fakcie ww. zaktad.
Jednoczesnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego wskazano, ze
zgromadzono dokumenty w sprawie i wyznaczono stronie termin na Zapoznanie sie
z aktami.

Ponadto po ponownej analizie operatu wodnoprawnego pn. ,Operat wodnoprawny
na szczegdlne korzystanie z wéd obejmujace odprowadzanie Sciekéw deszczowych
z kanalizacji deszczowej oraz wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia
ul. Zielnej i Kombatantéw w miejscowosci Barlinek” oraz w zwigzku z uwagami RZGW
w Szczecinie, w dniu 30.01.2013 r. Starosta Mysliborski wystapit do Whnioskodawcy
0 wyjasnienie kwestii renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego polegajacej na jago pogtebieniu i wytozeniu materacami gabionowymi. Ww.
zagadnienie nie miato bowiem odzwierciedlenia we wniosku z dnia 24.09.2012 r.
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego (data wptywu: 03.10.2012 r.), natomiast
W operacie wodnoprawnym znajdujq sig informacje na ww. temat, choé bardzo
szczatkowe. Ziozenie wyjasnienn | uzupetnienie informacgji zawartych w operacie

‘wodnoprawnym, poprzez doprecyzowanie stwierdzenia ~renowacja odcinka cieku

naturalnego” zawartego w operacie byto niezbedne, w celu okreélenia czy przedmiotowe

‘_ czynnosci mieszczg si¢ w ramach art. 124 ustawy Prawo wodne czy raczej prace te

podlegajq pod art. 122 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

W dniu 08.02.2013 r. Wnioskodawca przekazat wyjasnienia i uzupetnienia nt.
»renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego”. W pi$mie
wskazano, ze ,renowacja odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego polega na pogtebieniu i wytozeniu materacem gabionowym. Projektuje sie
wytoZenie oznaczonego odcinka cieku materacem gabionowymi o gruboéci 30 cm do
wysokosci ok. 1,0 m. (...) Z dna i Skarp cieku nalezy wybraé ok. 30 c¢m gruntu, powstata
pustka zostanie wypefniona materacem gabionowymi. (..) Na doktadnie wyréwnanej
powierzchni nalezy roztozyé wfbknine z zaktadami 10 cm. (...) Pierwsze warstwy kamienia
nalezy uktadac recznie. (...) [Kosze siatkowe ] nalezy roztozy¢ na wiékninie i zszyé. (..)".

Starosta Mysliborski ustalit co nastepuje:

Zgodnie z art. 138 ust. 1 w zwigzku z art. 135 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t.j.: DzU z 2012 r. poz. 145), Starosta Mys’liborgki W niniejszej decyzji
stwierdzit wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia
17.03.2010 r. udzielonego dla Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego , Plonia”
Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek na wykonanie wylotéw WL 1 i WL 3 stuzgcych
do wprowadzania $ciekéw (wdéd opadowych i roztopowych) z osiedla Gérny Taras,
ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do Kanatu Barlineckiego. Powyzsze
podyktowane bylo zrzeczeniem si¢ przez zaktad uprawnien wynikajacych z tego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzen wodnych oraz ich przebudowe wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo wodne na szczegdline korzystanie z wod wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne szczegdélnym
korzystaniem z wdd jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub
zwykte, w szczegdinosci wprowadzanie éciekéw do wod. W mysl art. 140 ust. 1 ustawy
Prawo wodne organem wiasciwym do wydania przedmiotowych pozwoler jest starosta,
wykonujacy to zadanie z zakresu administracji rzadowej.

W ramach uporzadkowania gospodarki Sciekowej na terenie aglomeracji Barlinek,
Scieki opadowe™t )POWe™ “Wprowadzane do $rodowiska beda oczyszczane
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w separatorach. Scieki te, pochodzgce z terenu osiedla Gérny Taras, zaplanowano ujac
w sprawny zamkniety system kanalizacyjny z odprowadzeniem do cieku o nazwie Doptyw
z jeziora Barlineckiego. Przyjete rozwigzania maja stuzy¢ poprawie istniejacego stanu
odprowadzania s$ciekow deszczowych praktycznie nieoczyszczonych. Zastosowanie
separatoréw przed wylotami kanalizacyjnymi winno zapewni¢ oczyszczanie $ciekéw
deszczowych do warunkoéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa.

Ditugos¢ catkowita sieci kanalizacji deszczowej stanowigcej przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne zostata ograniczona decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego do 1000 m. Tym samym zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(DzU Nr 213 poz. 1397) inwestycja tak ograniczona nie jest ujeta w tym rozporzadzeniu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze otuliny Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzujg przepisy Rozporzadzenia
nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.07.2006 r. w sprawie
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89 poz. 1635).

Obowigzki Inwestora, uwzgledniajace ochrone s$rodowiska w trakcie i po
zakonczeniu prac budowlanych, wynikajg z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Natomiast obowigzki co do prawidtowego wykonania i utrzymywania urzadzen wodnych
podyktowane sg zapisami dziatu IV rozdziatu 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie sciekdw do wod wydaje sie na okres nie diuzszy niz 10 lat. Termin ten
Starosta Mysliborski ustalit w pkt IV i V niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

W nawigzaniu do czynnosci opisanych w piSmie Wnioskodawcy ztozonym w dniu
08.02.2013 r. w odniesieniu do ,renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z
Jeziora Barlineckiego” Starosta Mysliborski stoi na stanowisku, ze na ich prowadzenie
nalezy uzyskac stosowne pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 122 ust. 1 ww. ustawy
Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie przedtozonych dokumentéw Starosta
Myéliborski uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w

zadanym zakresie i na okreslonych warunkach. Przeprowadzone postepowanie
administracyjne wykazato bowiem zasadno$¢ wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Mysliborskiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnied oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Inwestora od obowigzkdéw
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z pézn. zm.).
Gk,

mgr inz. Henryk Oczkod
Naczeinik Wydziahi Srodowiska
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Otrzymuia:
ﬂl) z upowaz.: Pan Edmund Arnold Drynkorn, P.U.P.I. ,PLAN" Sp. z 0.0. ul. Browarna 1, 65-823 Zijelona
Gora,

(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13 A, 70-030 Szczecin
3. Firma BHU ,Modehpolmo” sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie
4. Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

5. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
6./7. WSR A/a

(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
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Mysliborz, dnia 2013-01-04

STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.431.201.WS

OPINIA NR 431/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej
projekt zamienny, pierwotne uzgodnienie opinia nr 478/2009

Przedmiot uzgodnienia: instalacja separatorow nr 7 i 8 na kolektorach deszczowych, przebudowa
i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji

deszczowej i kanalizacji telekomunikacyjnej.
Lokalizacja : Barlinek 1, ul. Ogrodowa, Zielna, Tunelowa, dz. nr 458, 562, 564, 566, 584, 586, 592/3,
592/14, 705, 707/1, 709, 710/1, 710/2, 728/1.
Dla: P.U.P.Il. "PLAN" Sp. z 0.0.
Adres: 65-823 Zielona Goéra, Browarna 1
Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggowo- Kanalizacyjne "PLONIA" Sp. z o0.0.
Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5
Jednostka projektowa: P.U.P.l. "PLAN" Sp. z 0.0.
Adres: 65-823 Zielona Géra, Browarna 1

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012-12-06 Data posiedzenia: 2012-12-19

Zespb6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
Z nastepujacymi uwagami:

1. Odcinek kanalizacji deszczowej od D8 do D9 zaprojektowano po punkcie osnowy lll klasy nr 489/96
(5.190.22-1183). ‘
Punkty osnowy geodezyjnej o nr_489/96, 720/97 488/95.484/98, 483/94_podlegaja ochronie prawnej - art.
15, art. 48 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U.Nr 193
z 2010r).
Punkt nr 489/96 (5.190.22-1183), z uwagi na kolizje z projektowana siecia , podlega bezwzglednemu
rzeniesieniu na koszt inwestora przed rozpoczeciem robot ziemnych, zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie osnéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych MAIC z dnia 14.02.2012r
(D2.U.2012.352). Prace winny by¢ wykonane przez uprawniona_jednostke wykonawstwa geodezyjnego
zgodnie z obowigzujacymi standardami w geodezji i kartografii.
Stan punktu po zakonczeniu inwestycii podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim
powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowedo.
2 Multimedia Polska S.A. Biuro Regionu Potnocno- Zachodniego - uzgodniono przebieg sieci teletechnicznej
wiasnosci Multimedia Polska, sie¢ teletechniczna wystepuje zgodnie z podktadem geodezyjnym,
w miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, rozpoczecie prac ziemnych zglosié do Dziatu Technicznego Biura
Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wikp., ul. Kosynieréw Gdynskich 51. Warunki techniczne nr
298/0RG/MMp/2012 z dnia 29-10-2012r.
3. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Debno — kable wystepuja wedltug namiaru geodezyjnego,
w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé recznie z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegto$ci wg PN-76/E-05125, rozpoczegcie prac
ziemnych zglosi¢ w PE Barlinek.
4. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta w Szczecinie -uzgodniono z zastrzezeniem
uwag 1-6 wg przekazanego zalgcznika.
5. Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Pfonia” Sp. z 0 0. w Barlinku - uzgodniono w imieniu
wiasciciela sieci i przytaczy wod.- kan. w zakresie rozwiazan technicznych oraz zblizen i skrzyzowan
z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 1363/2009 z dnia 1 2.08.2009 r.

6. WSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczeeh gﬁ@@»x@heezegm@rezdenko - uzgodniono z uwaga:

dabi 44
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- skrzyzowanie z siecig gazowq wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (DZ.U.
z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczecie prac zglosi¢ w RDG Choszczno-Drezdenko, , ul. Fredry 2,
73-200 Choszczno, tel. 957650054.
- skrzyzowana oraz zblizenia do sieci gazowej wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci
2 dnia 02.09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.) '
7. Integralng czesciq mapy na ktorej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna mapy
cyfrowey.
8. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac rgcznie a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomic¢ przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestyciji.
9. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace sieciq uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole.

Ponadto projekt uzgadnia sie pod warunkiem:

- uzgodnienia z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Mysliborzu w zakresie dz. nr 564 obreb nr 1, m. Barlinek (rz. Pfonica)

- uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miejskiego w Barlinku w zakresie drog gminnych.

Informacja:
1. Opinia niniejsza dotycz tacznie lokalizacii przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktére nalez

uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
{. powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.
Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentaci projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpi¢ z whnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze Zmianami) .
6. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgode na ewentuaing wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym.
[lo$¢ zatacznikow 1 w 2 egz.

Zataczniki uzgodnien:
1. TP S.A.
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10.

ZAX.ACZNIK DO ZUDP

Przekazaé plac budowy z TP S.A. Zgloszenie nalezy kierowaé pisemnie na adres
Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odleglosci
wynikajace z obecnie obowiazujacych przepiséw

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokos¢ ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementow studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych' wtasnoscia TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja Kablowg TP S.A.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidfowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski
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P.U.P.L. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005

At ; . S PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE "Plonia® Sp. z 0.0,
5 N - osadnik wirowy proj. komoral .~ "} o mwestor: | oo U Faprygzsh,as TR0Barinek
i - osadnik wirowy proj. komoral - . : _tel. 095 1462100

AGLOMERACI BARLINEK | MOSTKOWO,
. GM. BARLINEK ‘
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
S - BARLINEK
Zad. 2.5- INSTALACIA SEPARATORGW NR 7 18 NA XOLEKTORACH
DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
RETENCYINEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACH
DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku '
LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA

BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:

B e o . o e « ‘ UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE! NA TERENIE

- kari@;{i,,lizacja telekomunikacyjna
projektowane przetozenie
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Opis techniczny

do Projektu Zagospodarowania Terenu

Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa
i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizaciji
deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor — PWK Ptonia Sp. z o.0.
1.2. Obiekt — kanalizacja deszczowa w Barlinku
1.3. Lokalizacja — Barlinek ul. Ogrodowa, Kombatantéw i Zielna

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne przytaczenia,

Dane dotyczace zlewni uzyskane od Inwestora,
Wizja lokalna,

Ustalenia z Inwestorem,

o hrwN=

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy separatoréw na kolektorach
deszczowych w ul. Ogrodowej i Zielnej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego
wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku.

4. Zakres opracowania

ul. Zielna

- budowa separatora koalescencyjnego zblokowanego z osadnikiem
- budowa nowego rurociggu deszczowego G1000mm i @1200mm

- podziat istniejacej zlewni na 2 czesci, odprowadzenie wod deszczowych z mniejszej
czesci i z ul. Zielnej za pomocg istniejgcego kanatu @600mm; odprowadzenie wod
deszczowych z wiekszej czesci za pomocg nowego kanatu @1000mm;

- budowa komory zbiorczej przed separatorem.

- budowa wylotu wod deszczowych.



Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

ul. Kombatantéw

W ramach modernizacji gospodarki Sciekowej przewidziano:

renowacje istniejacych rurociggdw estakady doptywowej 2 x @800 mm
(wymiana kompensatoréw, czyszczenie);
budowe separatora lamelowego z kolektorem doprowadzajgcym, wylotem do
odbiornika,
budowe osadnika wirowego dwukomorowego przy komorze K1;
przebudowe zbiornika retencyjnego polegajaca na usunieciu grobli dzielacej
zbiornik, dzieki czemu zostanie powiekszona pojemnosc retencyjna zbiornika;
przebudowa komory rozdzielczej polegajgca na obnizeniu dna koryta
rozlewowego do rzednej rownej dnu komory rozdzielczej;
budowa niecki wypadowej na dnie zbiornika retencyjnego i kanatu
doptywowego do niecki wypadowe;.
remont komor regulacji odptywu:

0 uzupetnienie ubytkdw

0 izolacja komor srodkiem antykorozyjnym

0 wymiana zasuw i klap zwrotnych.
remont drogi wewnetrznej na terenie zbiornika retencyjnego, polegajacy na
uzupetnieniu ubytkow i wymianie uszkodzonych ptyt betonowych typu trylinka;
budowa ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego;

5. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Ulica Zielna jest drogg gminng

utwardzong ptytami betonowymi. Wzdtuz ulicy Zielnej wystepujg zabudowania
w postaci budynkéw jednorodzinnych Scisle przylegajacych do ulicy. Oddzieleniem
jest jedynie chodnik i miejscami wystepujacy pas zieleni.

W pasie drogowym ulicy Zielnej zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura:
» Sie€ wodociggowa;
» Siec kanalizacyjna:
o0 Kanalizacja sanitarna
0 Kanalizacja deszczowa
> SieC€ gazowa,;
> Sie€ energetyczna;
> Siec telekomunikacyjna.
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Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

Teren, na ktorym projektuje sie zabudowe osadnika wirowego wraz ze studnig
requlatora przeptywu, separatorem i wylotem podczyszczonych Sciekdéw
deszczowych nie jest obecnie zainwestowany. Jest to teren przybrzezny cieku
o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinecki). W odlegtosci ok. 7m od
projektowanej zabudowy znajduje sie kanat deszczowy 2x@800mm wyniesiony
ponad teren utozony na podporach wykonanych z wypetnionych betonem kregow
betonowych studziennych. Podpory te zakonczone sg stalowymi elementami, na
ktérych utozone sg rurociggi estakady.

Po zachodniej stronie Doptywu z Jeziora Barlineckiego znajduje sie istniejacy
zbiornik retencyjno-sedymentacyjny, ktéry zostanie poddany przebudowie. Zakres
przebudowy podany ponize;.

6. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Barlinek w okolicach ul. Zielnej,
Ogrodowej, Kombatantéw i obejmuje nastepujgce dziatki: 458; 562; 564; 566; 584;
586; 592/3; 592/14; 705; 707/1; 709; 710/1 obreb 1 Barlinek.

7. Warunki geotechniczne

Szczegotowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna.

7.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r warunki geotechniczne kwalifikujg obiekty budowlane do
Il kategorii geotechnicznej lecz bez koniecznosci sporzadzania dokumentaciji
geologiczno-inzynierskie;.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Komunikacja

Projektuje sie wykonanie dojazdu technicznego do obstugi urzadzen
podczyszczajgcych scieki deszczowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika oraz
zjazdu z drogi gminnej. Dojazd wykonany z kostki brukowej na podbudowie
ttuczniowe;j.
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Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

8.2. Obiekty kubaturowe
Obiekty kubaturowe nie wystepuja.

8.3. Obiekty inzynierskie
Projektuje sie:

v' Budowe wylotéw wod deszczowych WL1 i WL3 do Doptywu z Jeziora
Barlineckiego;

v" Przebudowe zbiornika retencyjnego;

v" Umocnienie koryta odbiornika na wyznaczonych odcinkach za pomocag
materacow gabionowych;

8.4. Uzbrojenie terenu — kanalizacja deszczowa

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, na ktorej zabudowane sa:

v/ Studzienki kanalizacyjne zintegrowane z kanatem, wykonane z GRP;
v’ Studnie z kregéw betonowych;

v" Komory betonowe;

v' Separatory wod deszczowych.

8.5. Przeszkody terenowe

Na trasie projektowanych obiektdéw nie wystepujg przeszkody terenowe
w postaci rowéw, ciekdéw. Jedynym ciekiem jest odbiornik Sciekow deszczowych —
Doptyw z Jeziora Barlineckiego.

8.6. Zielen

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej lub obiektéw i elementéw
stuzgcych do obstugi urzadzen podczyszczajgcych wystepujg drzewa, ktore
przeznaczone sg do wycinki. Drzewa te zostaly oznaczone w czesci graficznej
opracowania.

8.7. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z projektem Ogrodzenia zbiornika retencyjnego waod
deszczowych.
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Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

9. Informacje branzowe

9.1. Przewidywany wplyw na srodowisko

Projektowane odwodnienie poprawi warunki gruntowo-wodne, umozliwi
prawidiowe odwodnienie przewidzianego w MPZP osiedla oraz poprawi jakosé
odprowadzanych do odbiornika sciekow deszczowych.

Projektowane zamierzenie w trakcie realizacji jak réwniez eksploatacji
oddziatuje na srodowisko w sposob nieznaczny.

Na projektowane zamierzenie zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Winturski
LBS/0063/POOS/09
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Opis techniczny

do projektu budowy separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej;
przebudowy i remontu zbiornika retencyjnego woéd deszczowych, przebudowy
kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku — odprowadzenie wéd deszczowych

z os. Gorny Taras

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor — PWK Ptonia Sp. z o.0.
1.2. Obiekt — kanalizacja deszczowa w Barlinku
1.3. Lokalizacja — Barlinek ul. Ogrodowa, Kombatantéw i Zielna

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne przytaczenia,

Dane dotyczace zlewni uzyskane od Inwestora,
Wizja lokalna,

Ustalenia z Inwestorem.

ahrwN=

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy separatoréw na kolektorach
deszczowych w ul. Ogrodowej i Zielnej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego
wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku.

4. Zakres opracowania

ul. Zielna

- budowa separatora koalescencyjnego zblokowanego z osadnikiem
- budowa nowego rurociggu deszczowego F1000mm i @1200mm

- podziat istniejgcej zlewni na 2 czesci, odprowadzenie wod deszczowych z mniejszej
czesci i z ul. Zielnej za pomocy istniejgcego kanatu @600mm; odprowadzenie wod
deszczowych z wiekszej czesci za pomocg nowego kanatu @1000mm;



Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

- budowa komory zbiorczej przed separatorem.
- budowa wylotu wod deszczowych.

ul. Kombatantow

W ramach modernizacji gospodarki sciekowej przewidziano:

- renowacje istniejacych rurociggdw estakady doptywowej 2 x @800 mm
(wymiana kompensatoréw, czyszczenie);
- budowe separatora lamelowego z kolektorem doprowadzajgcym, wylotem do
odbiornika,
- budowe osadnika wirowego dwukomorowego przy komorze K1;
- przebudowe zbiornika retencyjnego polegajaca na usunieciu grobli dzielgcej
zbiornik, dzieki czemu zostanie powiekszona pojemnosc retencyjna zbiornika;
- przebudowa komory rozdzielczej polegajgca na obnizeniu dna koryta
rozlewowego do rzednej réwnej dnu komory rozdzielczej;
- budowa niecki wypadowej na dnie zbiornika retencyjnego i kanatu
doptywowego do niecki wypadowe;.
- remont komér regulacji odptywu:
0 uzupetnienie ubytkow
0 izolacja komor srodkiem antykorozyjnym
0 wymiana zasuw i klap zwrotnych.

5. Opis stanu istniejgcego

Na odcinku od km2+80 do km2+160 istniejg wyloty odprowadzajgce Scieki
deszczowe ze zlewni osiedla Gorny Taras, ul. Zielnej i okolic.

Odprowadzenie z ul. Kombatantéw nastepuje rurociggiem sr. 600mm do
komory kaskadowej D1 wyposazonej w osadnik. Komora D1 powinna byc¢
oczyszczana recznie okresowo przez eksploatatora, ktdry powinien na biezaco
monitorowac poziom piasku w komorze. Z komory D1 wody deszczowe prowadzone
sg rurociggiem 2 x @800mm do komory K1. Miedzy komorami D1 i K1 odbywat sie
cisnieniowy przeptyw wdd deszczowych spowodowany roznicg rzednych miedzy
wylotem z komory D1 iwylotem z komory K1. Z komory K1 wody deszczowe
prowadzone sg rurociggiem 2 x @800mm do komory rozdzielczej przed zbiornikiem
retencyjno-sedymentacyjnym. Rurociag za komorg K1 utozony jest na estakadzie
nad ciekiem rz. Ptonica. Za pomocg komory rozdzielczej wody deszczowe
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wprowadzane byly do zbiornika retencyjno — sedymentacyjnego w konstrukcji
ziemnej o skarpach i dnie umocnionych ptytkami chodnikowymi. Skarpy uszczelnione
ekranem z gliny, dno przepuszczalne z drenazem wyprowadzonym do komor
z zamknieciem ptywakowym. Zbiornik zbudowany z 2 komoér. Odplyw @800mm
wspolny dla obu komér. Kazda komora ma dodatkowo wiasny odptyw $ciekdw
@250mm. Na tych odptywach zlokalizowane sg komory regulacji przeptywu stuzgce
rowniez do okresowego oprozniania zbiornikbw na wypadek konserwacji
| czyszczenia.

Istniejagce warunki gruntowe nie pozwalajg na zastosowanie zbiornika
w konstrukcji zelbetowej bez wymiany gruntéw na nosne do gtebokosci 2,8 m p.p.t.
istniejacego.

Rozwigzanie 2z estakadg doprowadzajaca do zbiornika retencyjno—
sedymentacyjnego jak i samego zbiornika nalezy oceni¢ jako dobre, technicznie tylko
takie mozliwe do zastosowania w istniejagcych warunkach. Zgtaszane niekiedy
wnioski o wytgczeniu istniejacej ,podczyszczani wod deszczowych” i skierowaniu
catego odptywu z ul. Kombatantéw na zbiornik retencyjny wéd deszczowych na
oczyszczalni $ciekdw nalezy uznaé za nierealny. Brak na oczyszczalni dodatkowych
pojemnosci. Istniejgcy zbiornik musi obstuzy¢ sptywy z kanalizacji ogdlnosptawnej
z terenu starego miasta.

Istniejgce rurociagi stalowe estakady sg niedrozne wytrgcajagcym sie piaskiem.
Komora rozdzielcza przed zbiornikiem retencyjno-sedymentacyjnym jest zamulona
co w bardzo znacznym stopniu utrudnia doptyw wod deszczowych do zbiornika.

6. Ocena przepustowosci istniejagcych urzadzen

6.1. Komentarz do obliczen

llo§¢ wdéd opadowych obliczono na podstawie uzgodnionej z Inwestorem mapy
zlewni przedstawiajgcej czes¢ m. Barlinek — os. Goérny Taras. Przy ustalaniu
wielkosci i charakterystyk poszczegolnych zlewni korzystano z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego dla os. Gérny Taras w m. Barlinek.

6.2. Obliczenie ilosci sciekow — zlewnia Kombatantow
dla: c=5 lat; t=15 min; q=130l/sha

Powierzchnia zlewni catkowitej - 47,60 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej — 29,23 ha
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Przyjety wspotczynnik opdznienia sptywu - 0,525
Doptyw maksymalny - 1995 I\s

Wspotczynnik opdznienia sptywu obliczony na podstawie wzoru:
1 i

l:ﬁl -_-—=
Q‘-n‘bl r%_.-#-
F — powierzchnia zlewni [ha]
n —wspotczynnik zalezny od spadku i ksztattu powierzchni zlewni (n =4 + 8)

1
g= %;m
o= 0,525

Dla zwymiarowania urzgdzen podczyszczajgcych przy zastosowaniu obejs¢
bypasowych przyjmuje sie q=15 I/s; literatura zaleca stosowanie q=18l/s.

Qm=29,23* 18 ¥ 0,525 = ~280l/s = przyjeto Qm=300I/s

Konieczng pojemnos¢ zbiornika retencyjnego ustalono wg metody Btaszczyka dla
t4=10 min

Q=1995-300=1665I/s (doptyw do zbiornika retencyjnego)

Odptyw ze zbiornika retencyjnego

Qodpt Przyjeto przeptyw 230I/s

R=230/1665=0,14

wspotczynnik Br odczytany z tablicy wynosi

Br=750s

Wymagana pojemnos$c¢ zbiornika Vyym Wynosi:
Vuym=Br*Q/1000 [m?]

Vuym=750"1940/1000 [m?]

Viym=1455 [m?]

Pojemnosc¢ retencyjna istniejgcego zbiornika retencyjnego ztozonego z 2 komoér jest
zbyt mata. Nalezy zwiekszyC pojemnosc¢ retencyjng istniejgcego zbiornika poprzez
usuniecie grobli odgradzajgcej oba zbiorniki.

Pojemnosé retencyjna zbiornika po przebudowie bedzie wynosita ok. 1450m?®. Jest to
wielkos¢ wystarczajgca dla zgromadzenia i przetrzymania projektowanej ilosci wéd

deszczowych.
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6.3. Obliczenie ilosci sciekow — zlewnia Zielna

Natezenie deszczu dla t=15min i c=5 lata wynosi q=130 I/sha

Powierzchnia zlewni catkowitej — 37,94 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej — 27,55 ha
Wspotczynnik opoznienia sptywu  — 0,545
Odptyw max Qmax=1950 I\s

Wspotczynnik opdznienia sptywu obliczony na podstawie wzoru:

F — powierzchnia zlewni [ha]
n —wspotczynnik zalezny od spadku i ksztattu powierzchni zlewni (n =4 + 8)
1

LA Ty
o = 0,545
Odptyw miarodajny Qm=27,55x18x0,545 = 270 ~300l/s

6.4. Ocena przepustowosci istniejagcego uktadu — wnioski

Srednica kolektora deszczowego @600mm w ul. Zielnej wydaje sie byé zbyt
mata do odprowadzenia woéd deszczowych z podtagczonych zlewni. Istnieje
prawdopodobienstwo podtgczenia kolejnych zlewni odprowadzajgcych $cieki do
kolektora w ul. Zielnej. Spadki z jakimi utozone sg niektére odcinki kolektora
deszczowego F600mm w ul. Zielnej sg zbyt mate i mogg powodowac przy ulewnych
deszczach spietrzenia wod w niektorych studniach i wylewanie sie wod deszczowych
przez wiazy studzienne na droge.

Uktad kanalizacji deszczowej odprowadzajacy wody deszczowe ze zlewni ul.

Kombatantéw jest wykonany ze zbyt matych przekrojow rurociggéw.
Odcinek od komory osadnikowej do wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika
retencyjnego posiada odpowiednie przekroje kanatéw. Zastosowane rozwigzanie
techniczne wymagajgce spietrzenia poziomu sciekow w celu odprowadzenia ich do
zbiornika retencyjnego (czes¢ syfonowa ciggle zalana co sprzyja zamuleniu
rurociggoéw), jak rowniez brak systematycznej konserwacji urzadzen spowodowato
zamulenie kanatéw estakady, a w nastepstwie rozszczelnienie kanatow.
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7. Projektowane rozwigzania

7.1. Ulica Zielna

Projektuje sie utozenie w ul. Zielnej nowego kolektora deszczowego o srednicy
1000mm. Scieki deszczowe ze zlewni ul. Zielnej bedg prowadzone w ul. Zielnej za
pomocy 2 kolektoréw. Odprowadzenie wod deszczowych z wiekszej czesci zlewni ul.
Zielnej za pomocg nowego kolektora $r. 1000mm. Istniejagcym kolektorem o $r.
600mm odprowadzane bedg $cieki z mniejszej czesci zlewni. Podziat zostat
przedstawiony w graficznej czesci opracowania. Oba kolektory tgczg sie z sobg
w komorze potgczeniowej na skrzyzowaniu ulic Zielnej i Ogrodowej. Za komorg
potaczeniowq scieki deszczowe prowadzone sg kanatem o sr. 1200mm. Dalej Scieki
deszczowe przeptywajg przez separator z wbudowanym bypassem i osadnikiem
i doprowadzane sg do odbiornika ktorym jest Kanat Barlinecki (Doptyw z jeziora
Barlineckiego). Wody deszczowe odprowadzane sg za pomocg howego
prefabrykowanego doku wylotowego.

7.2. Ulica Kombatantow

Projektuje sie przebudowe istniejgcego uktadu polegajacg na budowie nowego
odcinka zakonczonego nowym dokiem wylotowym do Kanatu Barlineckiego. Odcinek
zostanie wpiety do istniejgcej komory K1. Za komorg K1 zostanie zabudowany
osadnik wirowy OW. Jego zadaniem bedzie wychwycenie jak najwiekszej ilosci
osadow i ochrona kanatow przed zamuleniem.

Projektuje sie wymiane istniejgcej komory rozlewowej na terenie zbiornika
retencyjnego, wykonanie kanatu doptywowego i niecki wypadowej absorbujgca
energie wptywajacych wod deszczowych i zapobiegajgcg wymywaniu dna zbiornika
retencyjnego.

Opis dziatania uktadu

W czasie trwania deszczu o natezeniu do 18 I/sha $cieki deszczowe
przeptywajg przez komore K1 do osadnika wirowego OW (osadnik sktada sie z 2
komor-opis ponizej). Za osadnikiem wirowym zaprojektowano studnie z regulatorem
przeptywu, separator lamelowy i prefabrykowany wylot dokowy do odbiornika WL3.
Zgodnie z bilansem dla zlewni ul. Kombatantéw przy deszczu o natezeniu 18l/sha
przeptyw bedzie wynosit 280l/s. Na tej podstawie zostat dobrany regulator przeptywu
i separator na przeptyw 300l/s.

W przypadku wystepowania deszczu o natezeniu wiekszym od 18l/sha,
dziatanie regulatora przeptywu spowoduje podnoszenie sie poziomu sciekéw
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deszczowych przed regulatorem przeptywu. Poziom sciekow bedzie sie podnosit w
studni regulatora przeptywu, osadniku wirowym OW (dwukomorowy) i komorze K1
do momentu osiggniecia rzednej 55,9m n.p.m. (dolna rzedna rurociggoéw estakady).
W tym momencie rozpoczyna sie proces napetniania zbiornika retencyjnego.

W trakcie napetniania sie zbiornika retencyjnego wystepuje ciagty przeptyw
Sciekow przez separator z wydajnoscig zalezng od charakterystyki zainstalowanego
regulatora przeptywu (ok. 300I/s).

Odptyw ze zbiornika retencyjnego odbywa sie za pomocag dwdch istniejgcych
rurociggdw DN250. Na rurociggach DN250 zabudowane sg istniejgce komory
regulacji odptywu wyposazone w zasuwy i klapy zwrotne.

Zbiornik retencyjny wyposazony jest w przelew awaryjny DN800. Przelew ten
zadziata w przypadku naptywu Sciekow, ktéry spowoduje podniesienie zwierciadta
Sciekdw w zbiorniku powyzej rzednej 57,40m n.p.m.

8. Opis rozwigzan technicznych i materialowych

8.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Dla srednic DN1000mm projektuje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych z zywicy
syntetycznej zbrojonej cietym widknem szklanym (GRP).

W miejscach zmiany kierunku stosuje sie tuki segmentowe fabrycznie wykonane
zgodnie z czescig rysunkowg z materiatu takiego, jak caty rurociag.

Potaczenia odcinkéw rur i studni wykonywac za pomocqg ztgczek systemowych typu
FWC z petng wewnetrzng wyktadzing uszczelniajacg elastomerowq posiadajaca
zintegrowany pierscien dystansowy. Ztgcza montowane sg fabrycznie na jednym
koncu odcinka rury. Wszystkie podtaczenia rurociggu do studni systemowych
i betonowych wykonac¢ kroccem o dtugosci 1 m.

Dla rurociggéw o S$rednicach mniejszych od DN1000mm dopuszcza sie
zastosowanie rury strukturalnej dwusciennej z rdzeniem jednolitym z wewnetrzng
Sciankg gtadkg izewnetrzng profilowang, kielichowe. Materiat: polipropylen
koopolimer blokowy PP-b z uszczelka, o sztywnosci obwodowej min. SN 8 kN/m?,
srednicy 160 -600mm lub réwnowazne rury PVC.
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8.2. Studnie rewizyjne

Studnie na rurociggach GRP w ul. Zielnej projektuje sie z elementéw rurowych GRP jako
zintegrowane z rurociggiem, z mimosrodowo zamontowanym kominem i spocznikiem.
Studnie GRP nalezy zaméwi¢ zgodne z wybranym systemem rurowym, tego samego
producenta, z materiatu o takich wtasciwosciach jak caty rurocigg. Studnie nalezy
obetonowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta betonem C12/15. Powierzchnie betonu
zaizolowac izolacjg lekka.

Dla catosci uktadu nalezy zastosowad jednorodny system (rury do wykopu otwartego,
metody bezwykopowej oraz studnie) od jednego producenta.

Pozostate studnie rewizyjne wykona¢ z kregow zelbetowych (1200mm Iub
2000mm) z prefabrykowanym elementem dennym z betonu B45 tgczonych na
uszczelki. Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%, rdéznica rzednych
doptyw-odptyw 1+2 cm. Zwiehczenie stanowig wtazy rewizyjne zeliwne, zatrzaskowe
z zawiasem i wkfadkg ttumigca klasy D400. Przejscia przewodoéw przez sciany w
zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych.

W studzienkach kaskadowych montowane przejScia szczelne do potaczenia
kaskadowego ze spadkiem w rurze pionowej, umieszczonej na zewnatrz studzienki.

Podtgczenia doptywdéw bocznych kanalizacyjnych w $cianie studni wg kaskady
bez doptywu w dnie dla h do 0,5 m nad dnem studni poprzez tuleje przejscia
w betonie. Przy wiekszych kaskadach z doptywem dolnym za posrednictwem rury
spadowej montowanej na zewnatrz studni. Natomiast wszystkie elementy betonowe
i zelbetowe jak studnie kanalizacyjne, wymagajg niezaleznie od wystepujacych
warunkdéw stosowania izolacji powtokowej na powierzchni zewnetrznej antykorozyjng
substancjg bitumiczng 2 x R+P. Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢é dwoma
warstwami Srodka ,MAXSEAL” w ilosci 1,5 kg/m2 i 1,0 kg/m2 wewnatrz i na zewnatrz
do wysokosci 0,5 m ponad lustro wody.

Wszystkie studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie lub drabinki ztazowe.

8.3. Separatory

Separator w ul. Zielnej

Dla okreslonych przeptywéw maksymalnych i miarodajnych przyjeto
podczyszczanie odprowadzanych sciekow deszczowych — gtownie z zawiesin
i ropopochodnych. Substancje ropopochodne, zwazywszy na natezenie ruchu
wystgpia w matych ilosciach. Skuteczne usuniecie zawiesin zapewni réwniez
usuniecie pozostatych zanieczyszczen (ropopochodne, metale ciezkie)
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Stezenia wskaznikow zanieczyszczen w odptywie do kolektora odbiornika nie bedg
wieksze niz:

Zawiesina ogdlna - 100 mg/dm?®
Weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm?®

Dla dwéch wydzielonych ciggéw kolektoréw dobrano separatory wg ponizszego
zestawienia:

Kolektor ul. Zielna - Separator S1 typ ESK-BH 300 z bypassem
i czesScig osadowg

WYSOKOSPRAWNY SEPARATOR KOALESCENCYJNY ESK-B/ESK-BH — OPIS
SYSTEMU

PRZEZNACZENIE

Zadaniem separatora koalescencyjnego z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym
(by-pass) jest oczyszczanie wdd deszczowych z  substancji ropopochodnych.
Urzadzenia tego typu znajdujg zastosowanie przede wszystkim w oczyszczaniu
Sciekow deszczowych sptywajacych z terendw ktére sg w mniejszym stopniu
narazone na skazenie substancjami ropopochodnymi (np. drog, parkingéw, placow
manewrowych).

Separator ESK-B powinien by¢ poprzedzony dodatkowym osadnikiem, natomiast
separator ESK-BH posiada zintegrowang cze$¢ osadowa.

ZASADA DZIALANIA

Separatory wyposazone w by-pass umozliwiajg oczyszczanie sciekdw deszczowych
w ilosci odpowiadajgcej przepustowosci nominalnej urzadzenia. Zanieczyszczone
wody deszczowe wptywajg rurg wlotowq i dalej, poprzez skierowany pionowo w dot
wlot znajdujacy sie w dnie rury obejsciowej, kierowane sg do wnetrza separatora.
Znajdujgca sie wewnatrz rury obejsciowej dodatkowo krawedz przelewowa zapewnia
iz przeptyw nominalny jest kierowany do uktadu podczyszczania separatora. W
wyniku zmniejszania/zwiekszania poziomu cieczy w zbiorniku urzadzenia, ilos¢
Sciekow wplywajacych do separatora jest regulowana za pomocg zamkniecia
ptywakowego. Przeptywy o wiekszym natezeniu od nominalnego nie sg oczyszczane,
kierowane sg do wylotu rury obejsciowej z pominieciem separatora.

Oddzielanie  zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku
grawitacyjnego rozdziatu olejow i wody, ktore jest wspomagane przez zjawiska
adsorpcji i koalescenciji. Niewielkie krople substancji ropopochodnych, ktére nie majg
odpowiedniej sity wyporu, w trakcie przeptywu przez materiat koalescencyjny
zatrzymujg sie na materiale wktadu (adsorpcja), gdzie tacza sie w wieksze krople
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(koalescencja), co umozliwia ich rozdziat grawitacyjny. Lzejsze od wody
zanieczyszczenia olejowe wyptywajg do gory, gdzie gromadza sie tworzac unoszacq
sie na powierzchni wody warstwe. Zatopiony wylot uniemozliwia wydostanie sie
odseparowanych zanieczyszczen do odptywu.

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasila¢ doptywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci
pompowania $ciekdw, pompownie nalezy zlokalizowaC ponizej separatora lub
zastosowaC komore uspokojenia przed separatorem. Ze wzgledu na koniecznosc¢
okresowych kontroli wnetrza separatora oraz jego czyszczenia, zaleca sie
lokalizowanie urzgdzenia poza terenem drog, parkingdw, itp. Lokalizacja urzadzenia
musi umozliwiaC dojazd wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci
eksploatacyjnych.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ warunki statecznosci ich posadowienia
w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadta wody
gruntowej, przy opréznionym w trakcie czyszczenia urzgdzeniu.

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg
zelbetowg przystosowang do obcigzen drogowych. W zaleznosci od lokalizacji
stosowane sg wtazy zeliwne o klasach C250.

Do wysokosci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest z
elementéw betonowych tgczonych za pomocg zaprawy wodoszczelnej lub zywic
epoksydowych — wykonany w ten sposob zbiornik charakteryzuje sie duzg
wytrzymatoscig i szczelnoscia. Korpusy najwiekszych separatoréow (o $rednicy
wewnetrznej zbiornika 3000 mm) ze wzgledu na gabaryty i ciezar dostarczane sg
w elementach do montazu na placu budowy.

Wewnatrz zbiornika zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne wykonane z
polietylenu oraz stali nierdzewnej (uktad rur: rura obejsciowa z wlotem i wylotem,
prowadnice ptywakow, kosz podtrzymujacy wkitad koalescencyjny, ptywaki). Wktad
koalescencyjny wykonany jest z pianki poliuretanowej o specjalnych parametrach.
Zaréwno rura wlotowa jak i rura wylotowa zintegrowane sg z rurg obejsciowg
separatora (by-pass). Rura obejsciowa urzgdzenia dodatkowo wyposazona jest w
otwér rewizyjny, z zakrecanym zamknieciem, ktory umozliwia kontrole krawedzi
przelewowej. Separator w wyposazeniu standardowym posiada instalacje
zabezpieczajaca, ptywak na wylocie, blokujacy wyptyw wéd z separatora, gdy
objeto$¢ zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie okreslong
maksymalng wartos¢ (pojemnos¢ magazynowg). Pltywak wytarowany zostat na
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gestosé cieczy lekkiej wynoszaca 0,85 g/cm?. Zastosowana konstrukcja uniemozliwia
skazenie wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi lub ich wyciek do
kanalizaciji.

W przypadku gtebokiego posadowienia urzgdzen stosuje sie dodatkowg nadbudowe
kregami betonowymi.

Wyposazenie dodatkowe: Istnieje mozliwos¢ wyposazenia separatora w instalacje
alarmowg informujgcg uzytkownika o koniecznosci usuniecia zgromadzonych
w separatorze zanieczyszczen ropopochodnych (ustali¢ z Inwestorem).

Separator w ul. Kombatantow

Dla powyzszych przeptywow i skutecznosci dobrano uktad podczyszczajacy
sktadajacy sie z dwukomorowego osadnika wirowego EOW-2 300/2000(S) i
separatora lamelowego ESL 200/2000(S) z zamknieciem o nastepujacych
parametrach:

- Srednica zbiornika D1: 4600 mm

- Srednica zbiornika D2: 3000 mm

- Srednica zbiornika S: 3000 mm

- przepustowo$é maksymalna catego uktadu: 2000 dm?/s
- pojemno$é magazynowania oleju w separatorze: min 3 000 dm?®
- pojemno$é magazynowania osadu w separatorze: min 2 350 dm?®
- pojemno$é magazynowania oleju w osadniku: 10 600 dm?®
- pojemno$é magazynowania osadu w osadniku: 28 200 dm?

Separator zostat dobrany w taki sposob, aby maksymalny przeptyw waod
deszczowych kierowany do urzadzen podczyszczajgcych Qmax nie przekraczat
maksymalnej przepustowosci urzgdzenia Q2

Przyjeto  separator lamelowy typu ESL 200/2000S 2z zamknieciem
0 parametrach:

e przepustowos¢, przy ktorej nastepuje zatrzymanie 99% zanieczyszczen
ropopochodnych (zgodnie z badaniami wg normy PN-EN 858-1) Q1 = 200
dm®/s (10% przepustowosci maksymalnej separatora);

e przepustowos¢ maksymalna — najwieksze obcigzenie hydrauliczne, jakie
moze przyjaC urzadzenie bez spowodowania wymywania depozytow Q2=
2000 dm?/s
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Dla dobranego separatora stopieh obcigzenia przeptywem nominalnym ze zlewni
wynosi: N = Qqc; / Q2 = (300/2000) x 100% = 15%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosci separacji substancji
ropopochodnych przy zastosowaniu separatora ESL , skutecznos¢ separaciji
wyniesie 98% dla przeptywu 300 dm%s, ktére stanowi 15% maksymalnego
obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.
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Przeptyw (% maksymalnej przepustowosci hydraulicznej urzgdzenia)

Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

e dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q1=200 dm?/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~99%;

e dla 15% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=300 dm?/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~98%;

e dla 20% przepustowo$ci maksymalnej separatora (dla Q=400 dm?/s)
skutecznos¢ separacji wynosi ~97%. Jednoczesnie zaprojektowane
rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla zdeponowanych wczesniej
zanieczyszczen bez ryzyka wyptukania depozytéow.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym
Qo:=300dm’/s ze zlewni wyniesie 99%. Stopien oczyszczania substancji
ropopochodnych spetnia wymogi zgodne 2z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).
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Budowa i zasada dziatania separatora lamelowego ESL

PRZEZNACZENIE

Separatory lamelowe serii ESL posiadajg certyfikat CE i stosowane sg do
oczyszczania wod deszczowych z substancji ropopochodnych. Gtéwne zastosowanie
to oczyszczanie sciekdw deszczowych zbieranych z duzych zlewni w matym lub
Srednim stopniu narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi -
m.in. parkingéw, drog dojazdowych, placéw manewrowych i postojowych, zlewni
miejskich. Separatory ESL powinny wspoétpracowac z osadnikiem oczyszczajacym z
zawiesin mineralnych doptywajaca wode. Separatory typu ESL-H posiadajg
dodatkowo wydzielong strefe osadowa.

ZASADA DZIALANIA

Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywajg do komory wlotowej
separatora, w ktérej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia
Sciekbw do komory separacji (Srodkowa komora urzadzenia). Oddzielanie
zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku flotacji
(grawitacyjnego rozdziatu olejbow i wody) podczas poziomego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione w
Scianach o specjalnej konstrukciji.

WARUNKI STOSOWANIA

Separator nalezy zasila¢ doptywem grawitacyjnym. W razie koniecznosci
pompowania $ciekdw, pompownie nalezy zlokalizowa¢ ponizej separatora lub
zastosowac¢ komore uspokojenia przed separatorem. Ze wzgledu na koniecznosc¢
okresowych kontroli wnetrza separatora oraz jego czyszczenia, zaleca sie
lokalizowanie urzadzenia poza terenem drog, parkingdw, itp. Lokalizacja urzadzenia
musi umozliwia¢ dojazd wozu specjalistycznego i przeprowadzenie czynnosci
eksploatacyjnych.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia urzadzenia, nalezy sprawdzi¢ warunki statecznosci ich posadowienia
w najbardziej niekorzystnych warunkach - maksymalny poziom zwierciadta wody
gruntowej, przy oproznionym w trakcie czyszczenia urzgdzeniu.

BUDOWA

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy B-45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg
zelbetowg przystosowang do obcigzen drogowych. W zaleznosci od lokalizacji
stosowane sg witazy lekkie (lokalizacja w terenie zielonym) lub ciezkie klasy D400
(lokalizacja w drodze, podjezdzie, parkingu itp.).
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Do wysokos$ci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonany jest
z elementow betonowych tgczonych za pomocg zywic epoksydowych — wykonany w
ten sposéb zbiornik charakteryzuje sie duzg wytrzymatoscig i szczelnoscig. W
zbiorniku zamontowane jest wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z
aluminium lub polietylenu (przegrody) z tworzywa sztucznego wykonane sg rowniez
pakiety lamelowe. Korpusy najwiekszych separatorow (0 Srednicy wewnetrznej
zbiornika 3000 mm) ze wzgledu na gabaryty i ciezar dostarczane sg w elementach
do montazu na placu budowy.

W przypadku gtebokiego posadowienia urzadzen stosuje sie dodatkowg
nadbudowe kregami betonowymi.

Wyposazenie dodatkowe: Istnieje mozliwo$¢ wyposazenia separatora w
instalacje alarmowg informujgcg uzytkownika o koniecznosci usuniecia
zgromadzonych w separatorze zanieczyszczen ropopochodnych.

8.4. Komora K1

W komorze K1 na rzednej Rd=53,60 wykona¢ otwor dla osadzenia przejscia
szczelnego dla rurociggu @1000mm.
Komore nalezy doktadnie odmuli¢ i usung¢ zanieczyszczenia.

8.5. Studnia z regulatorem przeptywu

Requlator przeptywu DB

Korytkowy, hydrodynamiczny regulator przeptywu przeznaczony do montazu na
»,mokro” w studni $r. 2,0m, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, w sposéb
monolityczny, bez zadnych ruchomych czesci oraz fizycznej blokady przekroju, dzieki
czemu mozliwy jest swobodny przeptyw =zanieczyszczen statych bez ryzyka
zatykania. Dtawienie uzyskiwane jest poprzez krzyzowanie sie¢ dwoch strug cieczy.
Nie przewiduje sie zasilania energetycznego regulatora. Charakterystyka regulatora
jest dobrana indywidualnie do pracy z separatorem i zbiornikiem retencyjnym oraz
dopasowana do $rednicy przewodu odptywowego. Regulator przeptywu instalowany
jest na dnie zbiornika na przewodzie odptywowym. Po zamocowaniu regulatora
nalezy go obetonowac i uformowaé kanat doptywowy.

Charakterystyka pracy zapewnia uzyskanie Qreg=300l/s w dwoch punktach
pracy — 1,4m oraz 2,5m, przy pietrzeniu 3,5m odptyw z regulatora wynosi 355I/s.
Regulator zabudowany na mokro w studni o $rednicy 2000mm wykonanej
z prefabrykowanych elementow Zzelbetowych taczonych na uszczelki (lub w innej
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technologii zapewniajgcej szczelnos¢ zbiornika). Przejscia przewodow przez sciany
w zamontowanych fabrycznie przejsciach szczelnych.

8.6. Komora zbiorcza

Komore zbiorczg wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych zgodnie z zatgczonym
rysunkiem technologicznym komory.

Komora zelbetowa o przekroju prostokagtnym o wymiarach 3,44m x 2,3m wykonana
zbetonu klasy C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W12
i mrozoodpornosci F150. Komora wyposazona w 3 otwory: 2 x DN1000 i 1 x DN60O.
Wejscia rurociggow przez otwory w komorze uszczelni¢ np. za pomocg fancuchow
uszczelniajgcych.

Kineta komory odpowiednio uksztattowana z powierzchniami spocznikow
wykonanymi ze spadkiem 5% w kierunku koryta.

Komora przykryta prefabrykowang ptyta pokrywowg wyposazong w 2 wiazy okragte,
zeliwne @600mm. Wejscie do komory umozliwiajg zamontowane w komorze zeliwne
stopnie ztazowe.

8.7. Rurociagi estakady

Renowacja istniejgcych rurociggow estakady. Wymiana nieszczelnych
elementow (kompensatory).
Podpory istniejace do wykorzystania.

8.8. Umocnienie dna odbiornika

Na odcinkach przedstawionych w czesci graficznej opracowania projektuje sie
umocnienie dna i skarp odbiornika wod deszczowych za pomocg materacy
gabionowych.

Roboty zwigzane z umocnieniem prowadzic¢ przy niskim poziomie wody. Przed
przystgpieniem do robdét zwigzanych z umocnieniem dna nalezy uzyska¢ zgode
Administratora cieku.

Roboty zwigzane z umocnieniem dna prowadzi¢ w sposob ciggty, bez przerw -
w okresie, kiedy prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest najmniejsze.

Materace gabionowe do umocnienia skarp i dna powinny mie¢ grubosc¢ 15 cm,
szerokos¢ dostosowana do wysokosci skarp. Wymiar oczka siatki powinien wynosi¢
6x8cm z drutu o $rednicy 2,2mm pokrytego stopem cynkowo — aluminiowym
(dopuszcza sie inne zabezpieczenie antykorozyjne o nie gorszych parametrach).

Wytrzymatos¢ drutu powinna wynosi¢ od 372 do 490 MPa, przy wydtuzeniu
nie mniejszym niz 12 %. Siatki powinny mie¢ ukfad oczka heksagonalny o 1,5
krotnym splocie wytwarzane maszynowo. Niedopuszczalne jest uzycie siatki
o pojedynczym splocie — ogrodzeniowej. Drut wzmacniajacy krawedziowy powinien
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mie¢ $rednice co najmniej 3,0 mm i zabezpieczony antykorozyjnie przez
galwanizacje. Drut do tgczenia materacy powinien mieC te same witasciwosci co drut
zastosowany w materacach.

Na krawedziach materacy i w stopie skarp, wykonac¢ zabezpieczenie (opornik)
z palisady z palikéw drewnianych o srednicy 8+10 cm.

Materac gabionowy - kosz z siatki stalowej o szesciokatnym oczku i podwdjnym splocie
drutdw, wypetniony kamieniami i zamkniety od gory wiekiem z takiej samej siatki
(charakteryzuje sie matg wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gtéwnie do
budowy umocnien przeciwerozyjnych.

Wykonanie robot

Umocnienie skarp cieku wykonane beda z materacy gabionowych. Gabiony wykonywac
nalezy z koszy siatkowych przywiezionych na miejsce budowy. Kazdy gabion nalezy
podscieli¢c geowtdkning. Wypetnienie gabionéw kruszywem przyjeto na miejscu. Dla potrzeb
realizacji umocnienia przyjeto wykonanie tymczasowych grodzi ziemnych w korycie cieku na
czas realizacji robot (w przypadku wysokich stanéow wody).

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacego schematu:
- roztozy¢ i rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

- zagig¢ i podnie$¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyskacé
regularny prostopadioscian o wymaganej wysokosci,

- potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajgc je drutem (zaciggajac
naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilosci
podanej przez producenta,

- materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu i potaczyé
z materacami sgsiednimi, zszywajgc wszystkie stykajace sie krawedzie,

- materace napetni¢ dokfadnie kamieniami, tak aby nie pozostaly pustki i aby na jego
grubosci utozone byly min. 2 kamienie.

- przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi
wszystkich Scianek pionowych z ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne);
mocowanie wieka nalezy wykonac¢ drutem lub zszywkami w sposob podany wczesniej

- szczego6ty montazu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami
osoba wyznaczonej do sprawowania kontroli technicznej
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Materiaty:

Do wypetnienia koszy gabionéw nalezy stosowac¢ kruszywo tamane lub kamiehA polny
o $rednicy 7-12 cm. Kamien uzyty do wypetnienia materacy powinien zostaé zaakceptowany
przez osobe wyznaczona do kontroli techniczne.

Kosze siatkowe

Minimalna $rednica drutu 3 mm. Wymiar maks. oczka siatki 6 x 8 cm. Kosze o wymiarach
szer. 1,0m, wys. 0,23m, dlugos¢ 2,0m. Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien
byé zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-aluminiowym. Materace powinny byc¢
taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego wykonana
jest siatka, lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

Sprzet do wykonania robot

Montaz i fgczenie materacy gabionowych mozna wykonywaé recznie przy uzyciu szczypiec,
obcegéw i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu
specjalnej zszywarki — recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane
zszywki. Do napetniania materacy kamieniami mozna stosowac fadowarki (dowozace
jednoczesnie kamien z placu skladowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe.
Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy uktadac recznie.

8.9. Istniejacy zbiornik retencyjny

Przebudowa zbiornika retencyjnego obejmuje:

Usuniecie grobli dzielgcej zbiornik na 2 komory;

Wymiana umocnienia skarp i dna;

Oczyszczanie z traw i roslinno$ci;

Przebudowa komory rozdzielczej na doptywie do zbiornika;
Przebudowa wlotu wod deszczowych do zbiornika;

Budowa (wymiana) ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego;
Renowacja istniejgcych komér regulacji odptywu;

Remont istniejgcej drogi na terenie zbiornika retencyjnego.

©®NOOOaRWON
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Przebudowa zbiornika

Elementy stuzgce doprowadzeniu wéd deszczowych do zbiornika nie powinny byé
z elementéw faczonych (ptyty chodnikowe, ptyty azurowe), aby zapobiec wymywaniu
spoin i podfoza.

Po usunieciu grobli dzielgcej zbiornik na 2 komory i wywiezieniu gruntu nalezy
usungcC istniejgce ptyty betonowe umacniajgce dno i skarpy zbiornika. Na dnie
i skarpach do rzednej 58,00 (gérna rzedna skarpy) nalezy utozyé geowtdknine
filtracyjng a nastepnie na geowitdkninie utozyC i zagesci¢c warstwe zwiru grubosci
10cm po zageszczeniu. Na podsypce nalezy utozy¢é piyty betonowe azurowe
o wymiarach 90x60x10cm. Ptyty betonowe azurowe nalezy uktadac tak, aby catg
sSwojg powierzchnig przylegaty do podtoza (podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny
wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie o wiecej niz 8 mm. Otwory w ptytach
wypetni¢ pospotkg zwirowa.

W czasie rozktadania geowtdkniny nalezy spetni¢ wymagania producenta dotyczace
szerokosci na jakg powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub
zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podfoza
gruntowego. W razie uszkodzenia geowtdkniny podczas rozktadania nalezy przykry¢
uszkodzone miejsce jeszcze jedng warstwg geowidkniny z zapasem szerokosci
minimum 1,0m. Geowtoknine nalezy rozktadac na catej wysokosci skarp.

Czynnosci zwigzane z ulozeniem | zageszczeniem warstwy 2zwiru nalezy
przeprowadzac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ geowtokniny.

8.10. Komora Wlotowa

Komore wlotowg wykona¢ z elementéw prefabrykowanych zgodnie z zatgczonym
rysunkiem technologicznym komory.

Komora zelbetowa o przekroju prostokagtnym o wymiarach 3,44m x 2,3m wykonana
zbetonu klasy C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnosci W12
i mrozoodpornosci F150. Komora wyposazona w 2 przejscia szczelne DN800 (na
istn. rurociggi), jedno przejscie szczelne @160mm (wejsScie rurociggu ttocznego
z pompowni sciekéw), otwor wylotowy 1,2x1,2m.

Komora przykryta prefabrykowang ptyta pokrywowg wyposazong w 2 wiazy okragte,
zeliwna @600mm. Wejscie do komory umozliwiajg zamontowane w komorze zeliwne
stopnie ztazowe.
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8.11. WIlot wéd deszczowych do zbiornika — kanat doptywowy

Wilot woéd deszczowych do zbiornika retencyjnego bedzie realizowany za pomocqg
kanatu doptywowego o przekroju prostokgtnym o wymiarach a=1,2m i wysokosci
h=0,5m) i niecki wypadowej o0 wymiarach 4x5m.

Kanat prostokatny wyposazony w szykany co 1,5m. Wykonany jako element
zelbetowy monolityczny. Szykany o wymiarach 0,2x0,2x0,6m.

8.12. Wilot wéd deszczowych do zbiornika — niecka wypadowa

WiIot wod deszczowych do zbiornika retencyjnego zakonczony jest nieckg wypadowg
w celu rozproszenia energii doptywajacej wody i zapobieganiu rozmycia skarp i dna
zbiornika. Niecka wypadowa wykonana w postaci misy z gabionéw utozonych na
geowtdkninie  polipropylenowej:  350g/m? ~ grubo$é  3mm,  wytrzymato$é
22,0/30,0kN/m, geowtoknina wywinieta na kosze gabionowe. Kosze dolnej warstwy
o wysokosci 100cm, gornej o wysokosci 50cm. Pod gabionami podkiad z betonu
C12/15 grubosci 30cm uktadany po wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza. Stosowac
systemowe kosze gabionowe i elementy fgcznikowe (spirale) zgodnie z wytycznymi
I wymaganiami producenta.

Misa posadowiona w taki sposob aby gérna rzedna Scianki niecki byta rowna rzednej
dna zbiornika retencyjnego. Wymiary podane w opracowaniu branzy konstrukcyjnej.

8.13. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonacC zgodnie z projektem Ogrodzenia zbiornika retencyjnego wod
deszczowych.

8.14. Komory regulacji odptywu

Zaktada sie dalsze wykorzystanie komér regulacji odptywu. W istniejgcych komorach
nalezy uzupetni¢ ubytki, zaizolowa¢ bitumicznym srodkiem antykorozyjnym 2R+P.
Zdemontowac istniejgcq armature. W to miejsce zamontowa¢ nowg zasuwe DN250
zeliwng kotnierzowg z wrzecionem wyciggnietym ponad strop komory. Na rurociggu
doprowadzajacym wody deszczowe do komor zainstalowac klapy zwrotne.

8.15. Remont istniejacej drogi na terenie zbiornika retencyjnego

Istniejgca droga na terenie zbiornika retencyjnego wykonana jest z ptyt betonowych
typu trylinka. Przewiduje sie oczyszczenie wykoszenie i oczyszczenie istniejgcej
drogi z wyrastajgcych traw, jak rowniez wymiane uszkodzonych ptyt betonowych
nawierzchni drogi. Zaktada sie wymiane ok. 30% ptyt betonowych.
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8.16. Osadnik wirowy

Dla usprawnienia czyszczenia i zapobiezenia zatykaniu sie rurociggoéw estakady
w istniejgcej komorze pionowej (poz. 2) montuje sie rurocigg upustowy @1000 mm
z wyprowadzeniem na osadnik wirowy w konstrukcji zelbetowej kotowe;.

Budowa i zasada dziatania osadnika wirowego EQOW-2

Dla usprawnienia czyszczenia i zapobiezenia zatykaniu sie rurociggéw estakady
w istniejgcej komorze pionowej (po. 2) montuje sie rurocigg upustowy @1000 mm
z wyprowadzeniem na osadnik wirowy w konstrukcji zelbetowej kotowe;j.

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych EOW-2 jest urzgdzeniem
stuzacym do wydzielania zawiesiny tatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm?
ze $ciekow deszczowych ptyngcych kanalizacjg rozdzielcza.

Urzadzenie zbudowane jest z dwdch cylindrycznych zbiornikbw potaczonych rurg
centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z woéd deszczowych
zanieczyszczeh opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik podzielony jest na dwie
komory. Pierwsza komora stanowi ,putapke czesci ptywajgcych”, druga - petni role
komory odptywowej. Przewod wlotowy wprowadzony jest do zbiornika pierwszego
stycznie do pobocznicy, co wymusza ruch wirowy Sciekow. Wylot z pierwszego
zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki takiej
konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity
grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnosc¢
separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, Scieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz
intensywniej. Zwierciadto sciekow podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajgce, ktére nie
zostaty wyptukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie
wraz ze zwierciadtem sciekow az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej
zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci
ptywajace zostajg wciggniete do Srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze
strumieniem $ciekdbw zatopionym przewodem wlotowym do ,putapki czesci
ptywajacych” w zbiorniku drugim. Scieki przeptywajq do komory wylotowej poprzez
otwor znajdujacej sie w dolnej czesci komory. W razie koniecznosci urzadzenie
wyposazone jest w przelew, ktory tagczy bezposrednio pierwszg studnie z komorg
wylotowg znajdujaca sie w drugiej studni.

Przyjeta technologia osadnikow wirowych EOW-2 cechuje sie szeregiem zalet, z
ktorych najwazniejsze to:
¢ wysoka skutecznos¢ oczyszczania przeptywdédw nominalnych i wiekszych, co daje
wysokie efekty oczyszczania w skali catego roku,
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e mozliwos¢ przepuszczania przeptywow maksymalnych bez wynoszenia
zdeponowanych zanieczyszczen,

e zatrzymanie czesci zanieczyszczen ptywajgcych, lekkich drobnych Smieci w
drugiej komorze osadnika tzw. ,putapce czesci ptywajacych”,

e mata powierzchnia zabudowy w stosunku do podczyszczanych przeptywdw, a co
za tym idzie: mniejsze w stosunku do innych technologii zapotrzebowanie terenu,
nizsze koszty transportu i montazu - mniejsze wykopy, oraz nizsze koszty
ewentualnego odwodnienia wykopu,

e prosta i tania eksploatacja,

e szczelny i wytrzymaty korpus z betonowych i zelbetowych elementdéw wysokiej
klasy,

e zastosowanie korpusdw betonowych umozliwia instalacje na gtebiegj
przebiegajacych kanatach oraz zazwyczaj nie wymaga dodatkowego kotwienia.

Korpus osadnika montuje sie z prefabrykowanych elementéw betonowych -
elementu dennego i kregdbw posrednich. Elementy wykonane sg z betonu
wibroprasowanego klasy B-45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150.
Korpusy przykrywane sg pokrywami Zzelbetowymi przystosowanymi do obcigzen
drogowych. Otwér wiazowy przykryty wilazem Zzeliwnym o klasie obcigzenia B125.
Wewnatrz zbiornika, po jego zmontowaniu i podtgczeniu przewodow kanalizacyjnych,
montuje sie deflektor wlotowy.

Przygotowanie dna wykopu

W przypadku gruntéw nosnych dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu
urzadzenia nalezy przygotowa¢ wykonujgc podbudowe grubosci 10 cm z betonu B-
7,5 lub B-10, wzglednie usypujac warstwe grubego zwiru lub pospétki grub. min. 10
cm i zageszczajac az do uzyskania odpowiedniej rzedne.

W czasie wykonywania wykopu nalezy pamieta¢ o zapewnieniu mozliwosci dojazdu
samochodu dostawczego i dzwigu w poblize miejsca montazu.

Montaz korpusu osadnika

W celu przeprowadzenia prawidtowego montazu elementéw osadnika nalezy
przygotowaé¢ dzwig o odpowiedniej nosnosci i wysiegu. W wykopie ustawi¢ sekcje
denng osadnika na projektowanej rzednej, w osi przewodu kanalizacyjnego. Na
sekcji dennej zamontowac¢ nastepne elementy korpusu zgodnie z kolejnoscig podang
w protokole przekazania urzadzenia. Szczelnos¢ potgczen miedzy elementami
betonowymi uzyskuje sie przez zastosowanie uszczelek gumowych i/lub zaprawy
wodoszczelnej np. Ceresit CR 65.
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Uszczelki: na dolny krag, po uprzednim natozeniu uszczelki i doktadnym
oczyszczeniu podtoza, natozy¢ ok. 1-centymetrowa warstwe zaprawy cementowej
(wykonanej z drobno przesianego piasku), a nastepnie ustawi¢ kolejny krag. W celu
fatwiejszego montazu zaleca sie zastosowanie Srodka poslizgowego, ktéry nanosi

sie na dolny zamek naktadanego kregu. Styki pomiedzy elementami betonowymi
nalezy wypetni¢ zaprawa i zatrze¢ na gfadko. Zaleca sie stosowanie zaprawy
wodoszczelney.

Zaprawa wodoszczelna: na dolny krag, po uprzednim przygotowaniu podfoza
(usuniecie luznych czesci, oczyszczenie z piasku, ttuszczu, itp.), natozy¢ warstwe
zaprawy o grubosci ok. 2 cm a nastepnie ustawi¢ kolejny krag. Wyciskane na
zewnatrz mate ilosci zaprawy mozna usunaC za pomoca szpachli lub innych narzedzi
i wykorzystaC do dalszego montazu. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy zaprawa
wyciskana jest w takim stopniu, ze kregi stykaja sie ze soba. Moze to powodowaé
nieszczelnosci na stykach, a nawet doprowadzi¢ do peknie¢ elementoéw. Styki
pomiedzy elementami betonowymi nalezy wypetni¢ zaprawa i zatrze¢ na gtadko.

Podczas montowania korpusu =zaleca sie zasypywanie wykopu wokot
zamontowanych i uszczelnionych elementow korpusu, zwirem lub innym gruntem
niespoistym (uktadanym warstwami grubosci ok. 30 cm i zageszczanym az do
uzyskania ID=0,6) do wysokosci utatwiajgcej potozenie i uszczelnienie jego kolejnego
elementu, az do osiggniecia rzednej spodu podtaczanych rur. Jezeli w dostarczonych
elementach korpusu nie ma przygotowanego otworu wlotowego i wylotowego, nalezy
po zmontowaniu korpusu wykonac je na odpowiednich rzednych. Deflektor nalezy
zamontowac na otworze wlotowym wewnatrz osadnika tak, aby jego gérna krawedz
byta na wysokosci osi otworu.

Podtaczenie rur kanalizacyjnych

Koncéwki rur kanalizacyjnych podtgcza sie do osadzonych w korpusie uszczelek,
przejs¢ szczelnych.

Zasypanie wykopu

Po zakonczeniu montazu nalezy zasypa¢ wykop gruntem piaszczystym
zageszczajgc warstwami. Podczas zasypywania wykopu i zageszczania gruntu
nalezy zachowaC szczegdlng ostroznos¢ nie dopuszczajgc do zniszczen
w potgczeniu rur z urzadzeniem oraz unika¢ nierdbwnomiernego nacisku gruntu na
Scianki osadnika.
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9. Odbiornik sciekow

Odbiornikiem jest Kanat Barlinecki (doptyw z jeziora Barlineckiego) bedacy ciekiem
naturalnym uchodzacym do rzeki Ptoni. Kanat jest ciekiem stale przeptywowym
prowadzgcym wody z jeziora oraz opadowe ze zlewni. Wiascicielem cieku wg
uproszczonych wypisow z ewidencji gruntéw uzyskanych ze Starostwa Powiatowego
w Mysliborzu jest Urzad Miasta i Gminy w Barlinku.

Miarodajny przeptyw wody (SQN) zgodnie z programem ogolnym opracowanym
przez BPBK w Zielonej Gorze wynosi Q=0,064m?/s.
Analiza hydrauliczna odbiornika Sciekow - zatozenia
Analiza hydrauliczna odbiornika pozwala na wyznaczenie wybranych wskaznikow
oraz parametréw hydrologicznych, takich jak np.:

v predkos¢ przeptywu wod zlewni,

v" wysoko$¢ napetnienia odbiornika wodami pochodzacymi z badanej zlewni,

v powierzchnie zwilzong rowu.

W celu doktadniejszej analizy wysokosci napetnienia odbiornika, jak i predkosci
przeptywu wod przez dany odbiornik, obliczenia przeprowadzono przy pomocy
dwoch niezaleznych metod.

Obliczenia hydrauliczne zlewni sporzadzono w oparciu o nastepujace zatozenia:
przekroj poprzeczny rowu ma ksztatt trapezu, gdzie szerokosci dna a=2,5 m i
nachyleniu skarp 1:0,5.

N
] /1:0.5

a=25m

Sredni spadek podtuzny rowu (znajdujgcego sie na terenie zlewni)
IP=1,3 %0 =0,0018

Sprawdzenie przepustowosci
DANE:

a = 2,5m (szerokos¢ dna rowu),
i =1,3 %o (spadek),
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h = 0,80m (zatozone napetnienie rowu),
n = 0,03 (wspdtczynnik szorstkosci rowu),
nachylenie skarp 1:0,5.

Dane odczytano z tablic znajdujacych sie w zbiorze pn.: "Tablice do obliczania
predkosci i objetosci przeptywéw wody w rowach i kanatach” wydanych przez
Centralne Biuro Studiéw i Projektow Wodnych Melioracji w Warszawie w 1970r.

Promien hydrauliczny Rh = 0,55 m

Predkos¢ przeptywu v = 1,05 m/s

Powierzchnia przekroju poprzecznego F = 2,8 m?
Przeplyw Q=v xF = 1,05x2,8 =2,94 m¥/s

WNIOSEK:

Przy obliczonej sumarycznej ilosci Sciekdw deszczowych réwnej ~2500I/s
(19501/s+3001/s+230l/s) napetnienie w rowie bedzie mniejsze niz 0,80m.

Przy istniejgcej gtebokosci rowu nie nastgpi podtopienie terenu spowodowane
wylaniem sie wody z rowu.

10. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy
sieci kanalizacyjnej majgc na uwadze nadziemne i podziemne uzbrojenie. W ulicach
o duzym zageszczeniu uzbrojenia podziemnego wykonaC recznie wykopy
penetracyjne celem wytyczenia usytuowania istniejagcego uzbrojenia. Teren objety
bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej oswietlic. Wykopy
prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktéw sieci, wykonujac jg odcinkami
o zadanej dlugosci do 50 m, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu pojazdéw
i dojazdéw do nieruchomosci.

Na ciggach pieszych wykonac kfadki o szerokoéci 0,7 m. W miejscach dojazdu do
posesji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu srodkow transportowych z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen.

Sposob wykonywania wykopow mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m
przy skrzyzowaniu z kablami telefonicznymi i energetycznymi, siecig wodociggowa,
sgsiedztwie stupow. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora sg mniejsze niz
1,25 m wykopy nalezy wykonywac recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na
odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do istniejgcego uzbrojenia przed
przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wykopy penetracyjne celem potwierdzenia
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. W trakcie robd6t napotkane i przerwane sgczki
drenarskie nalezy odtworzy¢ uktadajac na zageszczonym podtozu nowe odcinki rur
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drenazowych z PVC i obsypkg zwirowg. Roboty rozliczy¢é kosztorysem
powykonawczym.

Roboty w zakresie uktadania rurociggow poprzedza wykonanie wykopdw
obiektowych pod studnie rewizyjne. Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne
o Scianach umocnionych. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy wykonaé jako
umocnione. Przy posadowieniu studzienek w warstwie gruntéw plastycznych
wykonac podsypke z piasku 20 cm.

11. Ukladanie rurociggow kanalizacji grawitacyjnej

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa wg PN 86/B02480 dajgace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie
wykazujgce zagrozenia korozyjnego.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podtoza z naturalnego gruntu sypkiego,
nalezy wykonac podsypke z piasku gr. 20 cm.

12. Podtoze pod rurociag

a) wystepowanie gruntéw zwartych (gliny, ity), Iuznych plastycznych
i nasypowych:

Rzedng dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykonac
podsypke z piasku zageszczonego grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku
z zageszczeniem do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora, sposobem
recznym lub lekkim sprzetem. Zasypke nad rurg prowadzi¢ dowozonym gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospotkg do wysokosci minimum 20cm nad wierzch rury.
Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc rowniez grunt
piaszczysty dowozony.

b) grunty mineralne piaszczyste
Postepowanie jak w przypadku ,a” dla podsypki izasypki. Dalszg zasypke
prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc réwniez grunt piaszczysty
dowozony. Dalszg zasypke gruntem rodzimym mineralnym mozna stosowac tylko
poza drogami i przejazdami. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
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bezposrednio przed utozeniem przewodu. Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z
wymogami producentow.

Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru
geodezyjnego.

13. Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie moze spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0,3m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub Srednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach
przewodu. Podbijanie nalezy wykonac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie
z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
piaskiem warstwami co 0,3m z jednoczesnym zageszczeniem.

14. Uktadanie rurociagow ttocznych

Podsypka pod rurocigg gr. 20cm. Zasypke prowadzi¢ mineralnym gruntem
rodzimym, z wyjatkiem gruntow spoistych. Przy wystepowaniu w podfozu gruntow
spoistych plastycznych stosuje sie podsypke grubosci 0,2m i obsypke z piasku
grubosci 0,3m i dalej zasypke gruntem rodzimym bez gruzu i kamieni.

15. Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowag. Dla zapewnienia odpowiedniego
utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnac sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
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Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperow statych znajdujagcych sie poza wykopem oraz reperow pomocniczych, ktére
mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury
nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegolng uwage na kielichy i bose konce rur.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg
krazkow, wielokrazkéw lub dzwigow. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym
potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.
Opuszczanie odcinkow przewodow do wykopu powinno by¢é prowadzone na
przygotowane i wyrownane ze spadkiem podfoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4
obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie
gniazda. Wymiary gniazd nalezy dostosowac do srednicy i rodzaju ztaczy.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekraczac +/- 10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg
powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

16. Montaz przewodéw PE i PVC

Przewody z PVC i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze zuwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich
temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C. Montaz w umocnionym wykopie, odwodnionym w miejscach wystepowania
wody gruntowe;.

Przejscia poprzeczne pod drogg Powiatowg nalezy wykona¢ metodg przecisku
ostonowych stalowych rurach ostonowych wg planéw sieci. Wszystkie potaczenia
powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé. Szczegdtowe
warunki montazu réznych rodzajéw ztgcz z PVC i PE sg podane przez producentéw
tych wyrobow. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Strona 27



Zad. 2.5 - Budowa separator6w na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa i remont
zbiornika retencyjnego wdd deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

17. Montaz przewodéw GRP

Rury kanatowe uktada sie zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
rur oraz wymaganiami dokumentacji projektowej. Przewody kanalizacyjne nalezy
uktada¢ w odwodnionym wykopie na wyréwnanej, zageszczonej podsypce
piaskowej, wedtug instrukcji montazowej dostarczonej przez producenta rur. Dno
wykopu wyprofilowaé do uzyskania zatozonego spadku.

W wykopie utozy¢ warstwe separacyjng z geowtokniny zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Spadki i gtebokosci posadowienia kanatow muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zfgczy. Rury nalezy uktadaé w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywacC w
temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

18. Studnie zintegrowane GRP

Studnie zintegrowane z GRP systemowe, wykonane fabrycznie jako
niecentryczne na odcinku rurociggu. Studzienki zintegrowane ze spocznikiem,
szerokosci min. 0.4m. Sktadajg sie one z rury przewodowej GRP (prostej lub
uksztattowanej w tuk) oraz potaczonego z nig pionowego odcinka rury GRP
tworzagcego tak zwany komin. Nad spocznikiem zamontowana bedzie drabinka
ztazowa aluminiowg lub z GRP na bazie zywicy poliestrowej i widkna szklanego.
Obetonowanie dolnej czesci systemowej studzienki zintegrowanej nalezy
przeprowadzi¢ w wykopie zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

19. Préba szczelnosci, oznakowanie

Proba przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych, z PE i PVC
Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

e eksfiltracje — przenikanie wéd lub Sciekow z przewodu do gruntu.
¢ infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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Proba szczelnosci na eksfiltracje:
Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na eksfiltracje:

1) Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy
studzienkami rewizyjnymi.

2) Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez
wykonanie osypki, a w miejscach tukow i dtuzszych odgatezien czasowo
zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wykonywania prob
szczelnosci.

3) Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw przed
wykonaniem prob szczelnosci w przypadku zamontowania rur z uszczelkg
Sewer-Lock.

4) Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢é doktadnie zaslepione za
pomocg balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz
umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem
podczas proby.

5) Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu.

6) Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej
studzience.

7) Po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience goérnej poziomu
zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedzig otworu
wylotowego, nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawiC przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

8) Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢ ubytku
wody w studzience gornej. Czas proby wynosi:

e 30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
e 60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Pozytywna préba szczelnoéci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd

o uszczelnieniu Sewer-Lock zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec czego

wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Probe szczelnosci rurociggéw technologicznych nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie
z normg PN-B-10725; 1997
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20. Proéba cisnieniowa rurociagéw ttocznych

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonacC prébe na cisnienie zgodnie z normg
PN-B-10725 stosujgc cisnienie probne - 10 atm.

Zasady ogdlne.
Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci ztagcz w rurociggu cisnieniowym
z PVC i PE nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng. Prébe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy
ochronne;j.
Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu,
jednakze na zadanie Inwestora lub Uzytkownika, probe szczelnosci nalezy
przeprowadzac rowniez dla catego przewodu.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do
przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy zachowac nastepujgce warunki:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi normami
e wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne
e odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami
¢ doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztgcza
e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete
e profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien
umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajgce
powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka
e odcinek poddany probie moze mie¢ dilugos¢ okoto 600 m — dla wykopow
nieumocowanych ze skarpami
e proba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki
Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami Norm.
Podczas wykonywania préby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad
ogolnych:
e wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez
producenta
e odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac sie w jego najwyzszych punktach,
a podczas napetniania powinny by¢ otwarte
e badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu
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predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od

jego srednicy

e temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20 C

e przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony , a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze spasc¢ ponizej +1 C

e probe cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu

rurociggu

Interpretacja wynikdw proby szczelnosci rurociggu ttocznego.

Jednym =z podstawowych kryteridw oceny jakosci wykonywanych prac
instalacyjnych jest tak zwana proba szczelnosci. Préba taka powinna byé
przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wymagania procedura
badania szczelnosci odcinkdw przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej
opisana jest w Polskiej Normie |B14|. Opis wykonania takiej proby powinien stanowi¢
czesc projektu, z zachowaniem warunkow ogoélnych podanych powyze;j.

W celu utatwienia praktycznego wykonania zadania, z uwzglednieniem
wiasciwosci lepkosprezystych rurociggéow wykonanych z tworzyw termoplastycznych,
nalezy kierowac sie wskazéwkami podanymi przez Producenta rur.

Rurociggi wykonane z materiatébw lepkosprezystych poddane dziataniu statego
naprezenia, jakim podczas proby szczelnosci jest cisnienie wewnetrzne, ulegajg
odksztatceniu polegajacym na zwiekszaniu sie ich srednicy i dtugosci. Czas trwania
takiego odksztatcenia rowny jest czasowi dziatania naprezenia. Mowimy wowczas, ze
materiat, z jakiego wykonany jest rurocigg ulega petzaniu. Petzanie to ma szczegolne
znaczenie w przypadku rur wykonanych z PE i PP. Rury z PVC roéwniez ulegajg
zjawisku petzania, ale w mniejszym stopniu. Jak tatwo przewidzie¢, zwiekszenie
wymiarow poddawanego prébie szczelnosci rurociggu w wyniku petzania bedzie
powodowato spadek cisnienia prébnego.

W zwigzku z tym, ze wymogi Polskiej Normy nie uwzgledniajg zjawiska petzania
rurociggu wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca sie stosowanie
procedury badania szczelno$ci opracowanej z uwzglednieniem opisanych wyzej
wiasciwosci tych materiatow.

Ogdlna zasada wykonywania proby szczelnosci polega na wypetnieniu wodg
poddawanego probie odcinka sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi sie do
okreslonej warunkami technicznymi wartosci, a po uptywie wymaganego czasu
ustala sie ilos¢ wody, jakg ewentualnie nalezy dopompowaé, aby utrzymac statg
warto$¢ wymaganego cisnienia. Wiasnie na podstawie tej ilosci wody ustalana jest
szczelnos¢ przewodu.

Przebieg samej préby hydraulicznej przedstawiono ponizej:
e Ustala sie wartos¢ cisnienia prébnego Pp réwng cisnieniu nominalnemu PN.
Cisnienie takie nalezy utrzymywac przez okres dwoch godzin, a jego ewentualne
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niewielkie spadki (w granicach 0,2 bar) nalezy rekompensowacC poprzez
dopompowanie wody.

e Nastepnie warto$¢ cisnienia probnego Pp zwieksza sie do wartosci Pp=1,5 PN i
utrzymuje przez okres dwdéch godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem
wody

e Po uptywie tego czasu warto$¢ cisnienia probnego ponownie zmniejsza sie do
wartoéci cisnienia nominalnego, a po uptywie jednej godziny sprawdza sie czy dla
utrzymania tej wartosci cisnienia konieczne jest dopompowanie wody do
przewodu. Jesli tak to ilos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci
maksymalnej okreslonej ze wzoru podawanego przez producenta rur.

21. Odwodnienie wykopow

Rurociagi powinny by¢ uktadane w wykopie o podtozu odwodnionym. Jest to
konieczne, aby prawidtowo uformowac¢ dno wykopu, zachowaé zaprojektowane
spadki oraz wykona¢ montaz potgczen, obsypke rurociggu i jego prébe szczelnosci.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu rurociggu ani w podtozu
sgsiednich pompowni.

Przy budowie nalezy stosowaé gtéwnie 3 metody odwodnienia wykopow:

e Metoda powierzchniowa;

e Metoda drenazu poziomego;

¢ Metoda depresiji.
Najprostszg metoda jest metoda powierzchniowa. Polega ona na usuwaniu wody z
wykopu w miare jego pogtebiania, przy pomocy pomp ustawionych na powierzchni
terenu. Pompy powinny czerpa¢ wode w taki sposob, aby nie pobierac z niej czgstek
gruntu i nie powodowacé jego rozmywania. W tym celu wykonuje sie studzienki z rur o
Srednicy 400-600mm i dtugosci ok. 1,0m. Rure umieszcza sie pionowo w dnie
wykopu tak, aby jej gérna cze$¢ stuzyta za miejsce czerpania wody. Z gérnej czesci
rury usuwamy grunt. Jezeli mamy do czynienia z gruntem drobnoziarnistym nalezy
dolng czesc¢ rury wypetni¢ zwirem. Aby polepszy¢ odbieranie wody z gruntu, do
budowy studzienki mozna uzy¢ rury o $ciankach perforowanych. W takim przypadku
zaleca sie wykonanie filtru na zewnatrz studzienki aby nie dopusci¢ do zamulenia
otworow perforaciji.

Przy duzym naptywie wod gruntowych, tam gdzie metoda powierzchniowa jest
niewystarczajgca, ma zastosowanie metoda drenazu. Polega ona na ufozeniu
drenazu poziomego z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych
zlokalizowanych obok trasy rurociggu. Woda ze studzienek jest odprowadzana za
pomocg pomp do odbiornika.
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Drenaz wykonany z rur perforowanych DN 125-150mm, utozonych w obsypce
filtracyjnej piaskowo-zwirowej o granulacji 4-25 mm, na gtebokosci ok. 0,4m ponizej
posadowienia kanatu. Drenaz wykona¢ w zagtebieniu wykonanym wzdtuz dna, przy
bocznej $cianie wykopu. Spadek drenazu w kierunku odptywu réwny jest spadkowi
projektowanego kanatu. Pompowanie wody ze studzienki zbiorczej DN 0,50 m
(wykonanej z rury betonowej) zabudowanej w najnizszym miejscu budowanego
odcinka proj. sieci. W przypadku wystgpienia sgaczen spowodowanych warunkami
atmosferycznymi, wode pompowac bezposrednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej.
Odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji lub do rowdw melioracyjnych
rurociggiem DN 100 stalowym przez bezposrednie pompowanie wody z wykopow
pompa zanurzeniowg do odwodnien z wykorzystaniem agregatu spalinowego.

Metoda depresyjna polega na obnizeniu poziomu zwierciadta wody gruntowej przy
pomocy studni depresyjnych lub igtofiltréw (metoda zalecana).

Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metoda wptukiwania za pomocag
rur wptukujgcych potgczonych z pompa do wptukiwania lub hydrantem. Komplet
instalacji igtofiltrowej zawiera dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):

0 matej srednicy D 51 mm,

0 duzej srednicy D 133 mm.

o zroéznicowanych dtugosciach dla utatwienia wptukiwania na rozne gtebokosci.

Rura wptukujaca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach nie
wymagajacych obsypki filtracyjnej, zas rura wptukujgca 133  stuzy do
instalowania igtofiltrow w przypadkach koniecznosci stosowania obsypki filtracyjne;j.

Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

0 w gruntach przewarstwionych (posiadajacych warstwy
nieprzepuszczalne) na takg wysokos¢, aby obsypka potgczyta wszystkie
warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na catej wysokosci
wptukania igtofiltru.

O w gruntach jednorodnych, pylastych na wysokos¢ ca 0,5 m nad gérng
krawedz filtru (praktycznie 2 wiadra obsypki).

Uziarnienie obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym

posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade:

D5o/d50= 5-10

gdzie: D5 — Srednia grubos¢ ziaren osypKi
dsp — $rednia grubos¢ ziaren gruntu

Igtofiltry instaluje sie co 1 m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajac uwage,
aby wszystkie filtry okreslonego ciggu igtofiltrow (podtaczonego do jednej pompy)
znajdowaty sie na jednym poziomie. oS¢ rzedow igtofiltrow zalezy od naptywu
wod gruntowych.
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Do instalowania igtofiltrow na placu budowy wymagana jest przyuczona

ekipa 4-5 osébb.

Wykonawca wykona wtasciwe odwodnienie umozliwiajgce prowadzenie prac

montazowych i przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposéb prowadzenia prac
odwodnieniowych wykopow oraz uzgodni rzeczywisty czas pompowania.

22. Wytyczne wykonania i uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomic
wszystkich wiascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzic¢
probne przekopy w celu szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia;

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami technicznymi,
przestrzegajgc normy BN-85/8836-02

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postepowania uzgodnic
wpisem do dziennika budowy.

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL.

Préby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykonac
zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz obowigzujacymi normami w tym zakresie.

Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgtosi¢ do OPGK celem

dokonania inwentaryzacji syt.-wysok. utozonych przewodoéw.

W czasie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie
transportu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopdw, oznakowania

miejsc niebezpiecznych.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg

natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru.

Catos¢ wykonac zgodnie z WTWiO
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23. Wykaz norm zwigzanych

PN-88/B 04481

PN-86/B 02480

PN-66/B 06050

PN-74/B 02481

PN-81/B 10700/01

PN-92/B 01707

PN-86/B 09700

PN-92/B 10729

COBRTI INSTAL

PN-S-02204

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Grunty budowlane. Okreslenie, symbole. Podziat i opis gruntéw.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Tablice orientacyjne do oznaczania przewodoéw wodociggowych
Studzienki kanalizacyjne

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych

Odwadnianie drog.

24. Uwagi koncowe

- Podane w opracowaniu nazwy, numery katalogowe produktéow i nazwy

producentéw sa wyrobami zalecanymi do zastosowania .

Powyzsze informacje podano w celu okreslenia standardu i parametréow

zaprojektowanych wyrobéw. Wykonawcy przystuguje prawo zmiany na

zasadach okreslonych w Ustawie o Zamoéwieniach Publicznych i Prawo

Budowlane i umowa z Inwestorem.

- Catos¢ wykonac¢ zgodnie z WTWIO

- Catos¢ wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw materiatow
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- W razie uszkodzenia rdzenia z gliny na obwodzie zbiornika nalezy go odtworzy¢

- Konieczna przebudowa cieku w miejscu ,waskiego gardfa” przy zabudowaniach
(2 budynki wielorodzinne) przy ul. Fabrycznej; konieczne znaczne zwiekszenie
Srednicy przepustu lub tez wykonanie otwartego kanatu o odpowiednim przekroju

i spadku po zmienionej trasie - koniecznos¢ wykonania przed wprowadzeniem

wod opadowych z projektowanych zlewni do odbiornika; temat ten nie jest objety

opracowaniem;

Opracowat:

mgr inz. Pawetl Winturski

mgr inz. Grzegorz Zaborowski
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25. Obliczenia

25.1. DOBOR OSADNIKA OW - ul. Kombatantéw

llo$¢ wody wymaqgajgca podczyszczenia

Powierzchnia zlewni catkowitej — 47,60 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej — 29,23 ha
Doptyw maksymalny 1995 I\s

Qnom=Qnom X Far

Qnom=18l/sha * 29,23ha*0,525=280I/s

Wistepny dobor wielkosSci osadnika OW

Dla przeptywu obliczeniowego Q=300l/s dobrano osadnik wirowy V2B1-50.
Zbiornik o $rednicy 5,0m.

Stopien redukcji zawiesin w osadnikach wirowych

Stopienn redukcji zawiesiny dla przeptywu obliczeniowego wg producenta
(katalog Ecol-Unicon str. 43) wynosi ok. 75%.

25.2. DOBOR SEPARATORA

UL. KOMBATANTOW

dla: ¢c=5 lat; t=15 min; qmax=130l/sha

Powierzchnia zlewni catkowitej — 47,60 ha
Powierzchnia zlewni zredukowanej — 29,23 ha
Przyjety wspotczynnik opdznienia sptywu -0,525
Doptyw maksymalny — 1995 I\s

WYyznaczenie przepustowos$ci nominalnej separatora

NS>(F,* [1X15)* f4
NS>29,23 0,525 * 18 * 1
NS=280 I/s
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Dobrano separator koalescencyjny o przepustowosci nominalnej separatora
3001/s.

Wyznaczenie maksymalnego doptywu do systemu przelewoweqgo (indywidualnie
zaprojektowany przelew)

Qmax=Amax * Fz™ []

Qmax=130I/sha * 29,23ha* 0,525 = 1995I/s
QbypassZ Qmax'NS

Qoypass21995-300

Qoypass21695 I/s

UL. ZIELNA
Powierzchnia zlewni zredukowanej — 27,55 ha
Wspotczynnik opdznienia sptywu - 0,545

Natezenie deszczu dla t=15min i c=5 lata wynosi q=130 l/sha

Wyznaczenie przepustowosci nominalnej separatora

NS=(F,* [1*18)* f4

NS=27,55 *0,545* 18 *1

NS=270 /s

Dobrano separator koalescencyjny z bypassem o przepustowosci nhominalne;j
separatora 300I/s.

Wyznaczenie maksymalnego doptywu do systemu przelewoweqo — przelew
zintegrowany z separatorem

Qmax=0max X I:zrx D
Qmax=130l/sha * 27,55ha* 0,545 = 1950 I/s
Qprzei=1950-300=16501/s
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26. Projekt usuniecia kolizji

Trasa projektowanego kanatu deszczowego i gtebokosci jego utozenia wymuszajg
przebudowe niektorych istniejgcych sieci w celu usuniecia kolizji.

26.1. Kolizje z kanalizacja sanitarng K1; K2; K3; K4; K5; K6; K7; K8; K9

Wystepujace kolizje z istniejgcymi rurociggami kanalizacji sanitarnej nalezy
rozwigzac¢ poprzez przebudowe i zmiane zagtebienia istniejgcych rurociggow.

Kolizja K1

Na odcinku istniejgcego kanatu kd200 wystepuje kolizja z projektowanym kanatem
kd1200. Projektuje sie wpiecie istniejagcego kanatu kd200 do kd1200 w punkcie 1.1
za pomocg odpowiedniej ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu
GRP w jakim zostat zaprojektowany kanat kd1200. Pozostatg czes¢ kanatu kd200
odcig¢ i zaslepic.

Kolizje K2 i K3

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej spowoduje wytagczenie z uzytkowania
istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej kd600 od studni o rzednych 55,76/53,91
zlokalizowanej na skrzyzowaniu ul. Zielnej i Ogrodowej do istniejgcego wylotu.
Kolizje K2 i K3 istniejgcego kd600 z projektowanym rurociggiem nalezy usungé
poprzez odkopanie i wyciecie Kkolidujgcego rurociggu. Pozostate w gruncie,
wylgczone z uzytkowania odcinki kanatu kd600 zamulic.

Kolizja K4

Wymagana przebudowa istniejgcego kanatu sanitarnego ks200, zmiana zagtebienia
w celu unikniecia kolizji z projektowanym kanatem deszczowym. Przebudowa
odcinka od studni o rzednych 55,77/53,05 Nr 4.1 do studni o rzednych 55,13/54,03.
W odlegtosci 5,5m od studni Nr 4.1 po istniejgcej trasie kanatu projektuje sie studnie
tworzywowag @425 Nr 4.3. Na odcinku miedzy studnig Nr 4.1 a Nr 4.3 projektuje sie
nowy kanat ks200 pogtebiony, po trasie starego kanatu. Istniejgca studnia Nr 4.1
w zwigzku z przebudowg podlega wymianie na nowo projektowang. Istniejgcy kanat
wpiaé do projektowanej studni za pomocg wktadki in-situ.
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Kolizja K5

Na odcinku istniejgcego kanatu kd200 istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia
kolizji z projektowanym kanatem kd1000. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy
wpig¢ istniejacy kanat kd200 do kd1000 w punkcie 5.1 za pomocg odpowiedniej
ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP w jakim zostat
zaprojektowany kanat kd1000. Pozostatg cze$¢ kanatu kd200 odcigc¢ i zaslepic.

Kolizja K6

Na odcinku istniejgcego kanatu kd200 istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia
kolizji z projektowanym kanatem kd1000. W przypadku wystgpienia kolizji nalezy
wpig¢ istniejacy kanat kd200 do kd1000 w punkcie 5.1 za pomocg odpowiedniej
ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP w jakim zostat
zaprojektowany kanat kd1000. Pozostatg cze$¢ kanatu kd200 odcigc€ i zaslepic.

Kolizja K7

Wymagana przebudowa istniejgcego kanatu sanitarnego ks200, zmiana zagtebienia
w celu unikniecia kolizji z projektowanym kanatem deszczowym. Przebudowa
odcinka od wigczenia do kanatu ks400 Nr 7.1 o rzednych 58,31/54,40 do istniejgcej
studni Nr 7.3 o rzednych 57,94/54,65 o dtugosci 9,0m. W miejscu wigczenia do
ks400 Nr 7.1 projektuje sie nowa studnie tworzywowg @1000, a istniejacq studnie
Nr 7.3 w celu przebudowy zastepuje sie nowo projektowang. Na odcinku miedzy
studnig Nr 7.1 a Nr 7.3 projektuje sie nowy kanat ks200 pogtebiony, po trasie
starego kanatu.

Kolizja K8

Wymagana przebudowa istniejgcego kanatu sanitarnego ks200, zmiana zagtebienia
w celu unikniecia kolizji z projektowanym kanatem deszczowym. Przebudowa
odcinka od wigczenia do kanatu ks400 Nr 8.1 o rzednych 58,35/54,69 do
projektowanej studni Nr 8.3 w odlegtosci 7m od wigczenia Nr 8.1 po trasie starego
kanatu. Na odcinku miedzy wtgczeniem Nr 8.1 a studnig Nr 8.3 projektuje sie nowy
kanat ks200 pogtebiony, po trasie starego kanatu. Wigczenie w punkcie Nr 8.1
zrealizowane za pomocg tréjnika przegubowego.

Kolizja K9

Ze wzgledu na kolizje projektowanego kanatu deszczowego z istniejgcym ks400
wymagana jest przebudowa ks400 na odcinku od studni o rzednych 57,99/54,13 Nr
Ko.1 do studni Nr 9.3 o dtugosci 100,0m po trasie starego kanatu. Przebudowa
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polega¢ bedzie na zmianie zagtebienia kanatu poprzez zastosowanie minimalnego
spadku dla rurociggu ks400.

W zwigzku z przebudowg projektuje sie wymiane 4 istniejgcych studni Nr Ko.1,
Nr Ko.2, Nr 9.1, Nr 9.2 i nowg studnie tworzywowg @1000 Nr 7.1.

26.2. Kolizje z wodociagiem W1; W2; W3

W punktach W1, W2, W3 istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia kolizji
z istniejgcymi  przytaczami  wodociggowymi. W celu ich usuniecia nalezy
przebudowac istniejgce przylgcza poprzez zastosowanie kolan. (wykonac¢ mijanke).
Odcinka utozone z nienormatywnymi zagtebieniami wykonac z rur preizolowanych.

26.3. Kolizje z kablem telekomunikacyjnym

Na trasie projektowanego kolektora deszczowego wystepuje zblizenie do
istniejagcego kabla sSwiattowodowego firmy Multimedia Polska S.A. Projekt
przebudowy kolidujgcego odcinka telekomunikacyjnego zostat zatgczony do
niniejszego opracowania.

Strona 41



droqa
asfalt.

‘éjsr'f.

droga
pfyty betonowe

(]
=
O
<
=| c
C |
O O
O| c
1O
(@)
>
]
>
A—
[N
AuooIzi——
uaJa) +—
(D]
=
@)
[
O
o3
m ()
db
>
——
>
S—
[@N
O
=
(@]
e
O
g
wn
O
O
(@2
(@]
-
O
(]
=
O
<
=|c
cC |
oo
O| c
1O
(@)
>
]
>
A—
[N
—
=
@)
+
O
“—
wn
O
O
O
O
[ -
|
>
[
s}
©
N
[
(]
[ -
(D)
i —
O |+
gl
S
[\ N Vp)]
O\ O
amoxupoyd [A14}d
— >
[
Lo
Ol ®
N

; < < . S
S Eols 2 a B
N < o) a =S <~
o z < |z Ea a 5 S '
» 3 = o8> & -~ ..
= |fg |4 |k=Rz =g
c = P4 TTRTT] =
2 8= | a0 W m < “
& |ES (& |Szx8|E 2 &
z o |% [22F53|8|. 8 m
2 R0 |3 Z0 Y |0 |3 < <
03 o= 0 A = Sl S| N N
< c Zz — T =) © ) S| S o
© N £ AR O ~m O OB IS ol @ <
ST N|O |[x N
ew|Za ouw_ |z ew N™O (g S| N a
8ol2c8|22zx3 |Z¥R3|<L|T gle =
N NFEE R EHE S Sff 2 =
SNIORS|E52|85Z|eTOU|N > =
S|z n|§2ENSISG2az|N g =
Z2218:8|ogalz%|z820|= 3
o 8|252(52=32|2558 ¢ =
ZQO|oz2|8g0|$ So3NY|s & Qo
©5188 |92 o |usuid|5|5 = S
-0 H|OW Lo |w (@92 Zaolx|d 3 N
a°3|23 |23 |3 [s225(|5¢ 2
520 m < |2 [2529o a
T oh| e pw |2 |3 aN|Y 5 < > 5
Syl2 |32 8 |E5L2|F| |g2| |E| | S| &
S8le |3 |2 |2R=Z(T|.|28] |3 | A
SOl |zF |N |TRSS| |§|£8 |¢|& Z £
03| O O lhn 3 RN o) Z
. Q1A o o ~ W m S| @ g 2 5 X AKn
5 N > ~ |52 0 <328 |8|¢2 z x
& r |[§ B3 RIFEREIR E i
z N | ED S| X 7
o C c -
_..L o . = ) S =
S .. €& 5 o
¢ | B 3R RS G
S| § 2] € |g L |2 o
€ | & | S| ¥ |58 & |glEl8l8 |
S| 8 |3 S |S|5 & |5/§]8] 3|S5
= g (" JHEREHHERE
x “Sla|l & CY D e nNn
< NG
M T i wg'|g DIUpMs|9/°GG (167G G871 = 007l m
' ol o
__ < O Wm o
i WOCL=T "}IDJSD DDOIp "U}S| $8°¢S >\ |2.0= (009
\ ¥e) (]
| N & -
N B ha N
< T - ¢ "IN DmolusZzdbj0d DJOWOY //°GG 9/°¢S 10T 000 x
N o
(@] =2
= 5
LIRS
~ =
..... — / Qcg¢ Db 7DD "UIS| 666G ¥¢°'/G G9°C 0000y o = X<
UST Z foId JouDy DabZob) D — [[90PIMY]] Op DIUPN}S DODIaIuS| o'/ 159z (O S 0=
: i WQ¢¢ DIUPMS[86°6S |8C'GS (0L s . 008l | L
_w 00l¢ Db 'Zbb 'u}s] S o
T - ; S P .
__ UMS [9qD} L3S A M 007l¥y
__
|
__ 5
__ 3
| <
__ &
|
- _ —_00¢¢ DM "DOM "LS| L0°SG 3o 06962
To] _ | €1°9G="P'zy '009¢ '29zssp ‘UDY 'U}S]| 056 |sye |— To]
o - Ww¢'lg DIUPMS|6%°8S (£0°SS |9¥°C = 0ST6E|
Dluszoyezid op — o
¢¢°GG="P'ZY4 "00Z¢ ‘UDY 'UIS| ¢0'SG m 00°06¢
D
N
GC@ DM "pOM U}s] 86'¥G 0G'6LS
S
S
GC@ DM "POM US| 88'¥G 0G°1S¢
[pzobjfzid a1usigdybod] ofzijoy
CL¥G="PZ4 '00¢¢ 'UDY ‘UIS| G8¥G 0S¥Ye
M : M
b : Wwg'|¢ DIUPMS|L'8G  [08FG [I€°¢ osliee| o
16°9G="P'ZY "00C@ 'UDS 'UDY "U}S| 3
[pzobjzid siusiqdsbod] plzijoy <
o~ , CCYS="PZY '00¢9 'UDY 'W}S]| o~
A - Ww¢'lg DIUPMS(10'8S [8LYS [£C°¢ 005 o
GC@ DM "pOM U}s] LLYS 0G°1e¢
B
3
N
WQ'BEZ=T "}[0JSD DDOIP "UIS| 6975 om._ommv.
G(g DM "pOM ‘U}S|
YT ¥G="P'Z4 '00¢¢ "UDY UIS| L9%G 06°96¢
o : o Ww¢'lg DIUPMS|ZG’/S [£9%G |68°C 05S8Z| O
09 D “ZDD ‘3§ 9GS 00°¢8¢
pluazo}azid op bfzijoy pugopodopmpid —
G{9 DM pOM US|
[99p% "U3s| 09'%G 06°6LC
¢¢p D "Zbb °ujs 8G¥G 00'C4Z
[8°CS="P'ZY "00¢9 "UpY 'L}S S
¢S¢ Db "ZDb "lis LGS 0G'692
0G¢ DD "ZDD "U}s] 9G5S 00292
plugzoyezid op blzijoy pugopodopmpid —
GC@ DM "pOM "U}s] GG'¥G 06'¢9¢
[amozozsap 'upy Toud op bidm isndm ‘uis|
o : 0£°GG="PZY '00¢¢ "UDY 'UIS| o
O _ . we'lg olupms| ¢l /G (¢G9S [19°C m 0SS —
@)
O
(@)
(@)
8/°¢G="PZY '00{¢ "UDY ‘LS| )
GC@ DM "pOM "L}S| LY¥yS || [oscre
¢S¢ DD "ZDD "Ujs] 9v°¥S —l 00°0¥¢
@)
o
@)
D —
=
=1 3
0 S
o~
)
O
-
>
G{@ DM _"POM ‘LIS o
Ov¢ DD "ZDD "U}s| LEYS 00712
¥aulopo gomopngezid Azejpu I(zijoy a1zbJ M|
96°¢G="P'Zy '00¢¢ ‘UDY 'UIS| GCYG 04°60C
N
o i . N d D
o] : W¢'lg oIupms 4G°/G [IEYS [€C°¢ 06’86l O
GC@ DM "pOM U}s] 02'%G omé@
~3
0Gg Db Zob ‘Ujs
7S¢ 0D Zob U}s
ve) f B 08¢ Db "ZDD "U3s 00
o — Wg'|p DIUPMS 42°/G [9¢HS [86°C 066, O
N 29'¢G="P'ZY4 '00Z¢ ‘UDY 'UIS| 2
~ r ~
o] _ o wg'l¢ DIUpMs|9¢°/G (GCHG [10°C 00'IgL| &
— GC@ DM "pOM "U}s] ¥ —
% : . we'lg DIUpMs|1g°/G [CCYS [86°C 00°91 %
¢%9 D "ZDb "Uls| ¢S 0G°¢LL
WQ'Ce=T "}D$SD HIUPOYD "L}S| 618 00'99L
o
o
o~
8G°¢G="PZY '00Z¢ UDY ‘UIS| LIS 007091
© r B ©
o . W¢'lp DIUPMS|6G'9S (€1FS [9%°C o0o0sl| o
S| 3
o
Tp) r . Ggg DD "zDb US| o)
@] _ we'lg DIUPMS 8%°9G [LLYS [L£7C 0wyl o
Dluazo}ezid op —
GC@ DM "pPOM "u}s] 01'¥S 0G0v1
Dluszoyezid op —
GCg DM "pOM "U}S|
GG'GG="0"ZY Yo} [9qD¥ 80°'¥S 00°s¢l
a
WQ'6 =1 "1ID}SD DDOJp "LIS| £0'¥S 00
¥aulopo gomopngezid Aze|pu I(zijoy alzbJ M|
mm.mmn.v.Nm_ .o%ms “upy "ujs| ¢0%S 0G611
[amozozsap ‘upby {oid op gbidm 1sndm ‘uls|
00¢¢ "uby "uis| 10*¥S 0G°LIL
A
~
™
M i | o M
o : W¢'lg oIUpMsi90'9S [96°¢S [0L¢C s 050l |_ &
o
S A4
00
'p]
Wwpy¢=1 AUpPoyd "uys| 06°¢S 0698
NM® [9qD} "U}S| 68°CS 00'¥8
Dluazo}azid op —
Ao sl (S 051
[pzobjfzud w_.:m_n&mo% p[zij0y m
0£°¢G="PZY "00¢¢ ‘UDY 'UIS| 98°cS 00°G£”
WQ'0¢=T "}IDJSD DDOJp "LIS| ¢8¢G 0S¥9
K1d19po yauiopg
16°CG="PZY "009¢ 'UDY "UIS| 08°¢G 06’65
o
o~ o~
N ¢ "IN DMO|USZdDf0d DJOWON[//'GS [9/°¢S (10T N g8l x
N M N
o : wg'|g Dlupms|g/'qS [GL'eS [L6°] = 06°Gy o
S ¥L°¢S 1881 m m 3 =
a - - . - ) - a
% L N Loﬁcgmmwmm_ 79G5 (69T |61 e & O 0507 %
N . S
— =) 00 ok
o wg'|¢ DIUPMS |GGG [89°CG (9871 el <+ |09°6e o
£3319p0 auldpQ ROu Il
68°CS="PZY 0099 'UDY 'U}S| L9¢S sl — [0S
o
)
N N N
S 3 . S = et S
) WwQ'¢¢ DIUPMS|GZ'eS |G9'¢S €91 — |0SC¢C a
WG'6="13ZS "}|DJSD DDOIP "L}S]| ¥9°¢S M |§L0C
o o
WQ'C="1J5ZS WUpoyd 'U}s ; :
_m;oNonw% "upy ._nwwavow uc_ws_ £9%s W omim
8CYS="PZY 0049 'UDY 'W}S]| ¢9°¢S 06¢lL
4 pluszo}azid op plzijoy pugopodopmpid — ®)
0L%G="0ZY "¥3[3} [99DY 'LIS| 19°¢G « (006
~ US| > ~
a wQ'¢ge DIUPMS|H4°eG [19°¢G (€871  |»e “ (0079 )
Te) S .
N Slo'o
= a
YOMMT¥¢'GG [6S°CS [GL1 000 N -
S e =
o
c
&
S
e =
<
i . ANH
=22 >
|| x| | <
|7 | £ O | x
m = w - | << ANH ) | L |
= = = | < O | = B
= (=) <C g
S <|| W < O 8
4 x| &2 | D | =| =
00L:l P = T = =\
& L S|SBk
Zaoll<|<|m| = || SF
N<||Z2|Z | wr X | Z | O 8
oSl aloal Al O | 3
IS Lr|or| O << ||k
Nol| NN |1 << ||l x| OO
oo|l|lxx | x| N|l!;,|w | O




teren zielony

DS OW?2 oW1 K1
SEP8 - b~ N AR AN\
(_N—T—W
g T ]
1:100 D
£
2 5 &
OZNACZENIE PROFILU: 05 5 < <
POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m.% S S 8 8 E
RZEDNA TERENU ISTN. 3 5 3 3 5 5 5
RZEDNA DNA KANAtU % 3 3 = % = v
ZAGYEBIENIE DNA KANAFU = 2 N & S S
2 0.5% 1% 1W
SPADKI, DEUGOSCI 8.00m 7.00m 17.50m
SREDNICA, MATERIAL rura GRP 0.5 [=15.00m rura GRP 61 [=17.50m
ODLEGI/_OSC' C: 8.00 Od 3.50 = 3.50 > < 5.50 8 12.00 %
Generator rysunkowy 7.23a (www.epi—qraf.com.pl) ¢ O
WL3 SEPS DS OW?2 oW1 K1

P.U.P.l. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z o.0.

INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
. ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
S A mgr inz. Pawet Winturski
ANITARN upr. nr LBS/0063/POOS/09
BRANZA: Opracowat: Opracowat:

SANITARNA mgr inz. Grzegorz Zaborowski

mgr inz. Grzegorz Machel

SANITARNA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA:

SKALA

LISTOPAD 2012 1:100/100

NAZWA RYSUNKU:

RYS. NR:

PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WL-3 S-2




Kolizje K1, K5, K6 Kolizje K4, K7, K8, K9 Kolizje w1, w2

podtgczenie istniejgcych wpustow pogtebienie istniejgcych odcinkow wyptycenie istniejgcych odcinkow
do projektowanej kanalizacji deszczowe] sieci kanalizacji sanitarne;j sieci wodociggowej @25
Istniejacy odcinek 9.3
podtaczony do Ko.2
Istniejacy odcinek proj. kanatu ©1000 7.1 73 8.3 Ko 71 9%
podtaczony do Istniejacy odcinek = — 1 : | il
proj. kanatu @1000 zlikwidowany \ 6.1 6.2 Istniejacy odcinek Istniejacy odcinek |
Istniejacy odcinek Istniejacy odcinek Istniejacy odcinek Istniejacy odcinek ¢ - pogtebiony - pogtebiony
zlikwidowany \ 511 5.2 - pogtebiony @ ~poglebiony - pogtebiony
. 41 4.3 Yart by
Prs A | T | D o L] -
] | il '
an < —J {} ] & > o @ I HE——— ] D D
7 — =i ! A\ === 1 - = 11
Istniejacy odcinek/ k j J kj : 1~ —— ® - n AER
zlikwidowany = ] | %
PN 2 _ T = PN 2 g PN 2 PN
Istniejacy odcinek 2 N
podtaczony do £ z
- proj. kanatu @1200 " - < - 5 - - - - -
2 = 2 2 > 2 I 2 E 2 2 2
- © I i - N - 5 - < - - -
> i K § > 5 > 2. > g > > >
1:100 v E 8— 8 1:100 § 1:100 -E% 1:100 8— 1:500 1:100 1:100
N =) = G (LA 3 © o
S = = o 3 g g5 g % % UWAGA:
3 E 3 2 % @ s o 5 2 - 5 2 8 _ 2. g =] < < s Odcinki utozone z nienormatywnym zagtebieniem
£ © k& B 3 3 §F = 8 “..3 3 E 8 i3 _ E oo s E i o = wykonag z rur preizolowanych
X s s 5 4 g s S 1 < p 5 I 3 £ S : EREE S =
0ZNACZENIE PROFILU: k1% S K5 off 5 K6 off gy s 0ZNACZENIE PROFILU: K4 ° 5 B ‘; OZNACZENIE PROFILU: K728 § g g 2 g 0ZNACZENIE PROFILU: K8 £ g 3 2 2 0ZNACZENIE PROFILU: Ko f E: EO; 3 U B 3 ;EE ;5; OZNACZENIE PROFILU: wig | & e 0ZNACZENIE PROFILU: w2el| 8 P.UP. PLAN ,
POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m.g g &g 3 ge S POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m. 3 g g EE POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m. 88 g g E 3 g POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m.’g E g 3 3 POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m. &g 3 8y 3 R 3 REEKRE POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m np.m. 8¢ g 3B POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m np.m. 82 g B U'ie?rgggr:;1sf§6§2g6§'§§;62§)%ra
RZEDNA TERENU ISTN. ' g & = = RZEDNA TERENU ISTN. E 3 7 RZEDNA TERENU ISTN. 3 3 5 RZEDNA TERENU ISTN. % : = RZEDNA TERENU ISTN. : 3 & 2 b RZEDNA TERENU ISTN. I'TEL RZEDNA TERENU ISTN. TRl weston: | e B 70
g 8 32 S 3 3 S 2 CE: = 3 5 8 3 S R < < o 3 CIEE g = © SIEE CIEREE S EEREL T
RZEDNA DNA KANALU B = EE P s 8 8 RZEDNA DNA KANAEU ISTN, SN 3 & RZEDNA DNA KANALU ISTN. Az - : RZEDNA DNA KANAtU ISTN, 5 = - RZEDNA DNA KANAEU ISTN, 3 3 H 3 3 3 E 4 54 RZEDNA 0S| RUROC. ISTN. HE 3 HE RZEDNA OSI RUROC. ISTN. HE A E erzeosiwaicie;| O EABKOWANIE GOSPODARKI WODNO SCIEKOWE) Na
33 3 55§ 3= = = N 3 5 5 = 5 @ g 3 5 33 B CIEE CIEEREL: g8 98 GM. BARLINEK
RZEDNA DNA WYKOPU e x: 28 9 s i /AGE. DNA KANALU ISTN. 3 2 ~ /AGE. DNA KANAKU ISTN. s s - /AGE. DNA KANALU ISTN. = = = /AGt. DNA KANArU ISTN. = S = EIREES /AGLEBIENIE OSI RUROC. ISTN. AR A GF /AGLEBIENIE OSI RUROC. ISTN. AR AR ZapaniE; |'R 2~ ROZBUDOWA SIEC KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
ZAGLEBIENIE DNA KANALU = RE & : SPADKI, DEUGOSCI ISTN. 215% s o SPADKI | DEUGOSCI ISTN. 215% s 00m SPADKI | DEUGOSCI ISTN. % o0 SPADKI | DEUGOSCI ISTN. 0627 600ml 2o | +5.00m| 550 RZEDNA 0SI RUROC. PROV. e e e RZEDNA 0SI RUROC. PROV. B e 2 | G mo i . e, PRESBLOOWA  EMONT
= = ~ = = = = = ~ = = = = = N = = o = o ‘09 S 2 SR e =ds S Bool ods : ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
SPADKI, DEUGOSCI - e B RZEDNA DNA KANALU PROJ. 4 o 2 B RZEDNA DNA KANALU PROJ. EI - I 3 RZEDNA DNA KANALU PROJ. % - - RZEDNA DNA KANALU PRO. E : 33 = = 3 3 2z ZAGLEBIENIE OSI RUROC. PROV. AR ZAGLEBIENIE OSI RUROC. PROV. AR e FANALIZAGUI DESZCZOME) W . Zoheiw By
. . . _ — - — - — — = e — — = ~ ~ LOKALIZACJA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
SREDNICA, MATERIAL PVC8200 PYCA200 PVCe200 /AGE. DNA KANALU PROJ. ~ ~ ~ /AGt. DNA KANAtU PROJ. ¥ = = /AGE. DNA KANALU PROJ. ¥ 2 2 /AGt. DNA KANAtU PROJ. 2 ¥ ¥ < 9 = DrUGOSCI 2.00m DrUGOSCI 2.00m BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
o o o o =1 o o P P P P P P SANITARNA umrg; irni. Pawet Winturski
ODLEG0SCI 3 2 g @ 3 S 3 SPADKI, DEUGOSCI PRO. 0.6% SPADKI | DrUGOSCI PROJ. 0.6% SPADKI | DrUGOSCI PROJ. 0.6% SPADKI | DrUGOSCI PROJ. 0.5% SREDNICA PEG0.025 SREDNICA PEG0.025 || U mLBsIoeIP00ss
1.80 1,00 3.00 5.50m 9.00m 7.00m 100.00m BRANZA: Opracowa: Opracowat:
HEKTOMETRY 14; 1.2 2}1 5.2 2; 6.2 SREDNICA, MATERIAL PVC®0.2 [=5.50m SREDNICA, MATERIAL PVC®200 L=9.00m SREDNICA, MATERIAL PVC#200 L=7.00m SREDNICA, MATERIAL PVC®400 L=100.00m ODLEGrOSCI 30253 30.75 S ODLEGrOSCI %2;3 = :02553 SANITARNA | mgr in2. Grzegorz Zaborowski mgr in2. Grzegorz Machel
e Rsion [ fametastenst 0 0 0 < 8 3 3 3 < 8 8 8 3 8 8 < 8 3 8 3 8 £ 3 3 g g 8 g 3 3 g g8 Gl o 775 Tomis-anfzona] 075 025 ot oy 125 (o st 075 10.75 SANITARNA
ODLEGI/—SSG . C;, " 350 Ol 200 ° ODLEGKSSG : 29 - 450 " N © 450 7 ODLEGI/—SSG . C;, 400 N 3.00 " ODLEGKSSQ : 29 = 33,00 B BB 0 B B 45.00 @ @ ﬂ% Wm 2 1 3W1v'14. 5 Wv%212 szv'245 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA: LISTOPAD 2012 :fé(g?zgg
Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com,| O Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com.pl O Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com,| O Generator rysunkowy 7.29a (www.epi—graf.com.pl O 300 30 1 * W . . . .
4.1 4.2 4.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 Ko.1 7.1 8.1 9.1 W2.3 NAZWA RYSUNKU: _ RYS. NR:
KO.2 92 PROFILE PRZELOZENIA KOLIZJI S_3
9 ) 3 Z PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA




materac gabionowy

materac gabionowy

T3 g |
/ kv ey e e e
PaN
1:500 v 2 i 2 3
i i i i
= = 2 =
POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.-m. g E 5 £ g E E £
ISTN. RZEDNA TERENU 3 3 ¥ 3 g = 5
ISTN. RZEDNA DNA ROWU 3 3 3 3 = 3 3
ISTN. ZAGELEBIENIE ROWU = = . = N ~ ~
A 0.25%/ 0% O./250.31% 0.27%
SPADKL DLUGOSC 36.00m 33.00m 1.00 13.00m 15.00m
ODLEGLOSC i 12.00 = 24.00 8 15.00 2 18.00 g 4.0(31s 13.00 8 15.00 S
Generator rysunkowy 7.23a (www.epi—graf.com.pl) ¢ O 6 1
2+074 24086 2+110 2+125 2+1422—147 2+160 2+175

P.U.P.l. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z 0.0.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
’ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACJA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
SANITARNA mgr inz. Pawet Winturski
upr. nr LBS/0063/POOS/09
BRANZA: Opracowat: Opracowat:

SANITARNA mgr inz. Grzegorz Zaborowski mgr inz. Grzegorz Machel

SANITARNA

SKALA

LISTOPAD 2012 1:100/500

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA:

NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:

PROFIL ROWU S-4




Barierka ochronna z profili rurowych 48.3/3.0

Przejscie szczelne
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Materac gabionowy
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P.U.P.L

PLAN

ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z 0.0.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
ZADANIE:
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
' ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
SANITARNA mgr inz. Pawet Winturski
upr. nr LBS/0063/POOS/09
BRANZA: Opracowat: Opracowat:
SANITARNA mgr inz. Grzegorz Zaborowski mgr inz. Grzegorz Machel
SANITARNA
SKALA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA: LISTOPAD 2012 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:

PROJEKTOWANY WYLOT WL-1




RZUT Z GORY

T

Przejscie szczelne

NN §
NN |

)
1
R\

Barierka ochronna z profili rurowych 48.3/3.0

PRZEKROJ A-A

54,31 1
KV%VW\ £
RRRA K P.U.P.l. PLAN

110

2500 9 ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra
_ ET e 1% tel. 068 451 8430 / 068 327 2005
YPQ‘SL ‘_lE!L < PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Plonia" Sp. z 0.0.
3 INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
WS A WL “ tel. 095-746-2100
oo o “% RIS UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
7 B 2 PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
Podsypka ona . 15em : GM. BARLINEK
2aggszezona do 1s>0,8
: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
oL 130 120 ZADANIE: BARLINEK
170 g 180 | 185 :
1 550 1 Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
. ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACJA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
SANITARNA mgr inz. Pawet Winturski
upr. nr LBS/0063/PO0OS/09
BRANZA: Opracowat: Opracowat:
SANITARNA mgr inz. Grzegorz Zaborowski mgr inz. Grzegorz Machel
SANITARNA
SKALA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA: LISTOPAD 2012 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:

PROJEKTOWANY WYLOT WL-3 3-6




PRZEKROJ A-A

13 ZESTAWENIE_ELEMENTOW
Lp. Wyszczegdlnienie llogé Uwagqi
1 Osadnik wirowy 2 komorowy Qmax=1600l/s 1 kpl.
Sox X S O — komora OW! DN4600
"8’, ///////C/ % 7 &Y o |Osadnik wirowy 2 komorowy Qmax=16001/s 1 kpl.
" LR B — komora OW2 DN3000
\ 3 |Wlot rura DN1000 1 szt
LN 4 |Wylot rura DN500 1 szt.
Mﬁj\ Budowa wewnetrzna i potqgczenie komér osadnika
8 > N N\E S 6 |zgodnie z rozwiqzaniem producenta zapewniajgcym 1 kpl.
~ mZ 1 20 2N \ N wymagane parametry
%/_ 5\\7 7 |Przejscie szczelne do rury DN1000 1 szt
7 T 7 2 Zh 8 |Przejscie szczelne do rury DN500 1 szt.
N %;///ZQ 7 % 10 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600 6 kpl.
ﬂ% N 7 11 |Drabinka ztazowa, stal kwasoodporna; L=8,0m 4 kpl.
i - \\i 1_1// SthuJMAMQQAS: 12 |Drabinka zewnetrzna, stal kwasoodporna; L=3,0m 2 kpl.
o2 Sacar N B TIEIAN 11/ 13 |Barierka ochronna faficuchowa, stal kwasoodporna 16,0m| 1 kpl.
7 z N 14 |Barierka ochronna faficuchowa, stal kwasoodporna 10,0m| 1 kpl.
318 7 Z / 15 |Podbudowa z betonu C12/15 4,8 m’
® DN1000 § 16 |Podsypka z piasku zageszczonego 48 m’
T Z Z 17 |Podbudowa z betonu C12/15 1,9 m’
B i //ZJ N ¥ 18 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,9 m’
I I T B P 7 A I DN500 P 2 PO . .
225J'_ B / \ B 19 Dennica zbiornika betonowego DN4600 zfozona z dwéch 1 kpl.
ﬂ5’T48 / u Z N g ) ﬂ% pbfokrggfych elementéw, 4960,/4600/2250 hw=2000
}/ Z/% % %w s _'b ) 20 Krqg betonowy posredni DN4600mm zfozony z dwdch 4 kol
o N\ ;f/ZQ % 4 S potokrqgtych elementéw, 4960/4600/1000 hw=1000 P
3 \\\\ ll § DN1000 % s Krqg betonowy posredni DN4600mm ztozony z dwéch ! kol
N ‘ ‘ N 21 pofokrqgfych elementéw, 4960/4600/2000 hw=2000 Pl
N\ i | \ Ptyta pokrywowa Zzelbetowa DN4960 ztozona z dwéch
7 = 24 22 |potokrggtych elementéw, 4960/300 h=300 z otworami 1 kpl.
% DN600-4 szt.
7 Krqg betonowy denny DN3000mm, beton B45,
;z 2313300,/3000,/600 hw=450mm Iszt
2 Krqg betonowy posredni DN3000mm, beton B45,
7 2413300,/3000,/750 h=750mm 9 szt.
7 Krqg betonowy posredni DN3000mm, beton B45,
Llee 1 23 13300,/3000,/500 h=500mm 2 szt.
[8[8[Yaw | 8T | 56 |Piyta pokrywowa zelbetowa DN3000 3300/250 h=250 z | | _,
glg|s 8|8 otworami DN600—2 szt. '
e 100 VL8Q X X
100 :V:,"
P.U.P.I. PLAN

ul. Browarna 1 65-823 Zielona Gora
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO—KANALIZACYJINE "Ptonia” Sp. z o.o.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO—SCIEKOWEJ NA TERENIE
PRZEDSIEWZIECIE: AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
, NR 2 — ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
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N L ] i;\ 4 Ptyta pokrywowa Zzelbetowa ! ot
§ \ DN3300/[600,/1200]/DN600mm 3300/250 h=250mm szt
DN53)JO\;: i NS0 1 5 (Wlaz z:eh:wny klasy D40p, DN600mm 1 szt.
6 |Wtaz zeliwny technologiczny klasy D400, 600/1200mm 1 szt.
F — 7 |Drabinka zfazowa, stal kwasoodpornag; L=4,2m 1 kpl.
8 |Podbudowa z betonu C12/15 1,9 m’
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CHARAKTERYSTYKA

REGULATORA PRZEPLYWU
Q=355L/S H=3,5m PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B _
= = = = ZESTAWENIE ELEMENTOW
7 7 Lp. Wyszczegélnienie llogé Uwagi
DB 350 ¢318 AN . N\ - Korytkowy regulator przepfywu, przy h=3,5m Q=355I/s,
6 5 6 F 1 |korytko w ksztafcie litery U, od gory zabudowane skrzynkg | 1 kpl.
s AN [ %g?o %1??0 N\ /5 z przestong, dwie przesfony
7 %F' - Ez/z/ 2 ST TTT R 7 = N 7 A Krqg betonowy denny DN2000mm, beton B45,
H {m} up DOWN  eeverens Hdesign =~ ——---- Odesign G _ D e Ny ‘é% - £ 2 1 szt
8 - - o 4 R \ 4 N \ 9 2300,/2000/1120 hw=970mm
N \15 3 S N :\\:/ 5 Krqg betonowy posredni DN2000mm, beton B45, 3 oot
> \ = > r \ 2300,/2000/1000 h=1000mm szt
v35m /////Z) . | : o 3.5m 1 4 Krgg betonowy posredni DN2000mm, beton B45, ! sot
7 % ol 8 F 3\ i % 2300/2000/750 h=750mm '
7 S| N / =
H | | | % 7 S ZR 7 5 Ptyta pokrywowa zelbetowa DN2000 2300/200 h=200 1 szt
7 Z Z % z otworem #625 )
F? \ N q T 6 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600mm 1 szt.
L \ /g 7 |Barierka ochronna faficuchowa, stal kwasoodporna 6,5m 1 kpl.
- el | | A g 8 |Drabinka ztazowa, stal kwasoodporna; L=4,1m 1 kpl.
© o £ 9 |Drabinka zewnetrzna, stal kwasoodpornag; L=3,0m 1 kpl.
Qdesign ® % i 5 1o |Wlewka z betonu C20/25, obetonowanie regulatora 1 kpl
7R < 7 przepfywu i uformowanie kanafu dopfywowego ’
- A 11 |Podbudowa z betonu C12/15 1,0m’
2 | | | R | /m g 5 Z 12 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,0m’
e PR 13 |Rura DN500 2 szt
- AN = 4@ NN /2 14 |Przejscie szczelne do rury DN500 2 szt.
| 5335 AL RLRNRR 15 [Wywietrznik dachowy PVC@160 na podstawie dachowej #160 | 1 szt.
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW
Wyszczegdlnienie llosé Uwagi
Podstawa studni monolitycznej o przekroju prostokgta
3440mmx2300mm hw=2520mm s=180mm z kinetq I szt
Przykrywa studni monolitycznej o przekroju prostokqta
3800mmx2660mm h=180mm 2 otwory 8600 I szt,
Wtaz zeliwny klasy D400, DN600mm 2 szt
Stopnie zfazowe pokryte tworzywem sztucznym 12 szt
Podbudowa z betonu C12/15 2,3 m’
Podsypka z piasku zageszczonego 2,3 m’
Wlot rura DN600 1 szt.
Przejscie szczelne do rury DN600 1 szt.
Wiot rura DN1000 1 szt
Przejscie szczelne do rury DN1000 1 szt
Wylot rura DN1200 1 szt.
Przejscie szczelne do rury DN1200 1 szt.
Wywietrznik dachowy PVC#160 na podstawie dachowej 8160 2 szt.
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180 || | 2840 %\600 180 030 ZESTAWENIE ELEMENTOW
A A ‘ § /'I A A ﬂ A . A B A
0  MMMMEEEEhiHR %Eg%_ 58’35(,200 STsT T - WyszczegGinienie llose Jwag
800 > T R R 77 BLB) . Podstawa studni monolitycznej o przekroju prostokqta ! st
Z 7 3440mmx2300mm hw=2520mm s=180mm z kinetq szt
//{/ 2 Przykrywa studni monolitycznej o przekroju prostokgta 1 szt
% Z 3800mmx2660mm h=180mm otwdr #600 i
Z % < 3 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN60Omm 2 szt
SIS 4 |Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym 16 szt.
# S 5 |Podbudowa z betonu C12/15 23 m’
= 7 E} 6 |Podsypka z piasku zageszczonego 2,3 m’
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505 S ZB 7 |Wot rura DN80O 2 szt
f’_5'575 S / 2,40 8 |Przejscie szczelne do rury DN8OO 2 szt
SN /;:ﬂ_ﬁ.zeo_ S arghat 11 [Otwér wylotowy 1200x800 1 szt.
S S oF T 12 |Ogrodzenie taficuchowe zdejmowane -
S < 13 |Pfyty jomb na geowf6kninie nachylenie skarpy 1:1 -
14 |Wywietrznik dachowy PVC#160 na podstawie dachowej 8160 2 szt.
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ZESTAWENIE STUDNI ZINTEGROWANYCH Z GRP
WYSOKOSC -
NR | ¢ |RZEDNA| RZEDNA |ZAGKEBIENIE| GRUBOSC | oD TERENU Vzggfvgg%ﬁ’?;
STUDNI KANALU| TERENU | DNA KAN. | KANAEU | SCIANKI DO RURY e cTUnZIENNA
STUDZIENNE.]
07N | ok | R Rd 7 G Wt Ws
JEDN_ | m |m n.pm|mnpm [ m m m m
DI | 1,2 | 5554 | 5368 186 |~0,02 [0,015]] —033 1,55
D2 | 1.2 | 5572 | 53,75 1,97 |~0,02 [0,015]] 0,33 1,66
D3 | 1 | 56,06 | 539 210 |~0,02 [0,013]]  -0,33 1,79
D5 | 1 | 56,48 | 5411 237 |~0,02 [0,013]]  -0,33 2,06
D6 | 1 | 5659 | 5413 246 |~0,02 [0,013]]  -0,33 2,15
D61 | 1 | 57,21 | 5423 2,98 |~0,02 [0,013]]  —0,33 2,67
D7 | 1 | 57,26 | 5425 301 |~0,02 [0,013]| -033 2,70
D8 | 1 | 57,24 | 5426 2,98 |~0,02 [0,013]]  -0,33 2,67
D9 | 1 | 57,54 | 5431 323 |~0,02 [0.013]] —0,33 2,92
DI0 | 1 | 5713 | 5452 261 |~0,02 [0,013]| —033 2,30
DIT | 1 | 57,52 | 5463 289 |~0,02 [0,013]]  -0,33 2,58
D12 | 1 | 5801 | 5478 323 |~0,02 [0,013]]  -0,33 2,92
D13 | 1 | 5811 | 5480 331 |~0,02 [0,013]| -033 3,00
D15 | 1 | 5849 | 5503 345 |~0,02 [0,003]]  -0,33 314

Kata = 1°-30°

D3a=21°

Kat a = 31°-60°

Kat a = 61°-90°

D15a=176

ZESTAWENIE ELEMENTOW

Wyszczegblnienie

Rura przewodowa DN1200 [2 lub 3 segmentowa]

zintegrowana z rurg studzienng DN1200 z fgcznikami
Rura przewodowa DN1000 [2, 3 lub 4 segmentowa]
zintegrowana z rurq studzienng DN1200 z fqcznikami
Rura studzienna DN1200

Drabinka z zamocowaniem

Pierscier odcigzajgcy DN1200 2000x1500x150 mm
Ptyta pokrywowa na piersciefi odcigzajgcy DN1200
2000x600x150 mm

Wtaz zeliwny 8600 klasy D400

Spocznik — opiaskowany
Docigzenie studzienki beton B15 minimum 15cm otuliny

N [(N|D| O [ DRWIN

P.U.P.I. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra

tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO—KANALIZACYJINE "Ptonia” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100

PRZEDSIEWZIECIE:

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO—-SCIEKOWES NA TERENIE
AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK

ZADANIE:

NR 2 — ROZBUDOWA SIEC! KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK

OBIEKT:

Zad. 2.5 — INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku

LOKALIZACIA:

74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA

BRANZA:

Projektowat: PODPIS: Sprawdzif: PODPIS:

SANITARNA

mgr inz. Pawet Winturski
upr. nr LBS/0063/P00S/09

BRANZA:

Opracowat: Opracowaf:

SANITARNA

mgr inz. Grzegorz Zaborowski

mgr inz. Grzegorz Machel

SANITARNA

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA

LISTOPAD 2012 1:50

DATA:

NAZWA RYSUNKU:

RYS. NR:

S-15

STUDZIENKI ZINTEGROWANE DN1200




ZESTAWENIE ELEMENTOW
Lp. Wyszczegbdlnienie llosé
1 Krgg betonowy denny DN2000mm, beton B45, ! ot
PRZEKROJ A-A DZ1 PRZEKROJ A-A DZ2 200/2000/850 hw=700mm =
- - ) Krqg betonowy posredni DN2000mm, beton B45, " oot
S 000 3 2300/2000/1000 h=1000mm szt
S N N 55,28 /]'2 N 3 |Piyta pokrywowa zelbetowa DN2000 2300/200 h=200 1 szt
BT ey 5 SF S 3& TR ey ST Z otworem 9625 '
S ot SN > e 4 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600mm 1 szt
- | / 5 |Doptyw rura DN1200 1 szt
8| o DN1200 -8 6 |Odptyw rura DN1200 1 szt.
E_"ﬂ@_‘l,},,, 77}2&%(_)2 S {3 o S 7 |Kineta pokryta warstwg ochronnq odpornq na $cieki 1 szt.
P - — * | 8 |Podbudowa z betonu C12/15 1,0m’
8 Vi o 9 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,0m’
o 1563,6 o 10 Krqg betonowy denny DN2000mm, beton B45, -
g.:;c ]_Z_:~ = Ik 2300/2000/1600 hw=1450mm :
9 B g|e 100 150 5, 100 11 |Plyta pokrywowa zelbetowa DN2000 2300/200 h=200 | ; L
100 LSO #2000 15Q' 100 =% 100 ’:::"I 92300 7 ':":, 100 z otworem $625 )
100 ":"., * 52300 * ".,": 100 :V" 92500 ":,, 12 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600mm 1 szt.
:V" #2500 ":V 13 |Doptfyw rura DN1200 1 szt.
14 |Odpfyw rura DN1200 1 szt.
RZUT B-B DZ1 15 |Kineta pokryta warstwg ochronng odporng na Scieki 1 szt.
16 |Podbudowa z betonu C12/15 1,0m’
17 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,0m’
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ZESTAWENIE ELEMENTOW
[p. Wyszczegdlnienie llosé
1 |Krqg betonowy denny DN2000mm, beton B45, 2300/2000/1600 hw=1450mm 1 szt.
2 |Krqg betonowy posredni DN2000mm, beton B45, 2300/2000/500 h=500mm 2 szt
3 |Krgg betonowy posredni DN2000mm, beton B45, 2300,/2000/1000 h=1000mm 2 szt
4 |Ptyta pokrywowa zelbetowa DN2000 2300/200 h=200 z otworem 8625 1 szt
5 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600mm 1 szt.
6 |Stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym 18 szt.
7 |Kineta pokryta warstwg ochronng odpornq na Scieki 1 kpl.
8 |Odpfyw rura GRP DN1000 1 szt.
9 |Doptyw istniejgca rura betonowa DN600 — pofgczenie z projektowang rurg GRP DN600 | 1 szt.
10 |kgcznik rury betonowej DN600 z rurg z GRP DN6QO 1 szt.
11 [Tréjnik réwnoprzelotowy GRP DN600 [czesé zewnetrznej kaskady] 1 szt.
12 |Prostka L=875mm rura GRP DN600 [czes¢ zewnetrznej kaskady] 1 szt.
13 |Prostka L=390mm rura GRP DN600 [czes¢ zewnetrznej kaskady] 1 szt.
14 |kuk 90° cztero segmentowy GRP DN600 [czesé zewnetrznej kaskady] 1 szt.
15 |Prostka L=595mm rura GRP DN600 [czes¢ zewnetrznej kaskady] 1 szt.
16 |Podbudowa z betonu C12/15 1,0m’
17 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,0m’
18 |Istniejgca studnia — do likwidaciji 1 szt.
19 |Istniejgce przytacze gazowe DN30 1 szt.
20 |Istniejgca sie¢ gazowa DN100 1 szt.
21 |Istniejgca sie¢ wodociggowa DN100 1 szt.
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IV PROJEKT BRANZY DROGOWEJ



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWA DOJAZDU TECHNICZNEGO DO SEPARATOROW DESZCZOWYCH PRZY

1.

2.

UL. OGRODOWEJ W BARLINKU.

Podstawa opracowania.

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430),

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

e Projekt budowlany branzy sanitarnej.

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zjazdu oraz
dojazdu technicznego z drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr 562) na
teren urzgdzen podczyszczania wody deszczowej ktdére znajdujg sie na
dziatce nr 584 w miejscowosci Barlinek w gminie Barlinek.

. Stan istniejacy.

Wtasdcicielem dz. nr 562 i 584 jest Gmina Barlinek.

Zadna z powyiszych dziatek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,
ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania. Dziatki nie znajdujg sie rowniez na terenie szkdéd
gorniczych.

Jezdnia w obrebie projektowanego zjazdu posiada szerokos¢ 9,30m.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ograniczona kraweznikami. Teren na
dziatce nr 584 w czesci jest zadrzewiony oraz porosniety trawag.

. Opis projektowanego rozwigzania.

Projekt zjazdu oraz dojazdu technicznego opracowano zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
Projektowany dojazd nalezy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
(rys. D-2), stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszego
opracowania. O$ zjazdu wystepuje pod katem 95,35g w stosunku do osi
drogi gminnej.



4.1. Dane szczegb6towe zjazdu.

Szerokos$¢ zjazdu wynosi 4,00m.

Krawedzie zjazdu wyokragli¢ tukami o promieniu R=6,0m.

Zjazd ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o wym. 15x22cm

»,zatopionym” do poziomu nawierzchni. Kraweznik utozy¢ na

tawie z betonu C12/15 (B-15).

Na koncu dojazd techniczny ograniczy¢ kraweznikiem

wystajgcym o wym. 15x30cm. Kraweznik utozy¢ na tawie z

betonu C12/15 (B-15).

Uksztattowanie wysokos$ciowe zjazdu:

— pochylenie podtuzne w obrebie pasa drogowego w kierunku
przeciwnym do jezdni,

— pochylenie podfuine zjazdu na dziatce nr 584 - w gtab
dziatki, woda opadowa odprowadzona w tereny zielone.

Pochylenie poprzeczne zjazdu 2,00%.

Na poczatku dojazdu technicznego ustawié reczng zapore.

UWAGA:

Powierzchnia zjazdu:

DZIALKA 562 — 21,90m?;
DZIALKA 584 — 106,20m”.

4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu.

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

25 cm — podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63mm wg
PN-84/S-96023,

min. 5 cm — geokrata wypetniona pospdétkg z nadsypaniem,

20 cm — geokrata mate oka

Geotkanina

4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu(nad kanatem cieptowniczym).

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

3 cm - podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

25 cm — podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63mm wg
PN-84/S-96023,

min. 7 cm — warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego
cementem do Rm=>2,5MPa

18 cm — ptyta odcigzajgca 3,5x3m, C20/25 (B-25)

10 cm - chudy beton 7,2x3,2m, C8/10 (B-10)

5. Odwodnienie.

Na zjezdzie w obrebie pasa drogowego, woda opadowa zostanie
odprowadzona w kierunku przeciwnym do kierunku jezdni. Na czesci
zjazdu zlokalizowanego na dziatce nr 584 dzieki spadkom podfuznym

4



i poprzecznym, woda opadowa zostanie odprowadzona w tereny
zielone znajdujace sie na w/w dziatce.

6. Technologia robét.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kraweznik na tawie betonowej z oporem.

tawe betonowa pod krawezniki oraz opdr z betonu B-15, nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypki
ustawionego kraweznika mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikéw nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo
— piaskowag w stosunku 1:2.

Zjazd — kostka brukowa betonowa

Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej
grub. 8 cm. Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowac
piasek odpowiadajagcy normom PN-B-06712(3), wymieszany z
cementem w stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ w granicach 3 cm. Piasek wymieszany z cementem
zabezpiecza takie nawierzchnie przed przerostem trawg. Kostke
uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 1-2mm. Nawierzchnie nalezy ubi¢ wibratorem
ptytowym z ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem.

Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Uktadanie warstwy ttucznia mechanicznie. Utozony ttuczen zagescic
walcem statycznym Ilub walcem wibracyjnym. Podbudowa po
zageszczeniu powinna mieé¢ grub. 25 cm. Szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi ziarnami ttucznia wypetni¢ klincem i miatem
kamiennym. Podbudowa powinna spetnia¢ wymogi BN-64/8933-02.

Reczna zapora mata.

Reczna zapora, wykonana z rury stalowej o s$rednicy 90x3mm,
malowany proszkowo na kolor czerwony farbg odblaskowa,
dodatkowo oznakowana nalepkami odblaskowymi zdéttymi Ilub
biatymi.

Zaleca sie montaz kotkami rozporowymi o s$r. min. 10mm do
fundamentu. Zapora jest zamykana na wktadke zatrzaskowa z
kluczem patentowym.

7. Ochrona srodowiska.

Z uwagi na uzycie materiatow ekologicznych, nie zachodzi zagrozenie
dla srodowiska. Wykonanie zjazdu nie wptynie na jego pogorszenie.
Projekt przewiduje wycinke 4 drzew.



8. Zalecenia dotyczace warunkdéw bhp i zdrowia.

Zalecenia ogdlne:

Podczas wykonywania robdét pracownicy muszga by¢ ubrani w odziez i
obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych w odziez i obuwie
ochronne. Pracownicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢
szkoleni pod wzgledem BHP do wykonywania powierzonych im prac.
Sprzet, jakim s3 wykonywane roboty musi by¢ sprawny i odpowiednio
konserwowany.

Teren wykonywania robdt oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot.

Zalecenia odnosnie poszczegdlnych rodzajéw robdt:

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy szalowaé¢ zgodnie z obowigzujgca
sztukg budowlang. Miejsca wykonania wykopdéw zabezpieczyc
barierkami zabezpieczajagcymi, a w nocy nalezy takze je osSwietlic
Swiattem migajgcym.

Ziemie z wykopéw sktadowaé¢ w odlegtosci przynajmniej rdownej
gtebokosci wykopu.

Miejsca wykonywania robo6t zabezpieczyé przed dostepem osoéb
niepowotanych. W poszczegdlnych etapach robdt stosowal przepisy
ogdlne iszczegétowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sg
wymagane przez Polskie Prawo.

Projektowat :
mgr inz. Mateusz Mokwinski

upr. nr LBS/0012/POOD/10

Opracowanie :

mgr inz. tukasz Szymanski

Zielona Gora, listopad 2012
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G (0-68) 45 18 430, fax: (0-68) 32 72 005

Budowa dojazdu technicznego
do separatoréw deszczowych przy ul.
Ogrodowej w Barlinku

RYSUNEK:
Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500

Ti6 T Nazwisko™ [data Tpodpis:

upr. nr LBS/0012/POOD/10 11.2012r.

PROJEKTANT: mgr inz. Mateusz Mokwinski do proj. bez ogr. w specj. drogowej

112012,
OPRACOWUJACY: | mgr inz. tukasz Szymanski

nrrys.
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Uwagi:

Podfoze G1:

Wskaznik zageszczenia Is = 1,0
Wtorny modut odksztatcenia E , = 100MPa

| KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR SZARY), gr. 8cm
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Budowa dojazdu technicznego
do separatoréw deszczowych przy ul.
Ogrodowej w Barlinku

‘ PODSYPKA CEMENTOWA PIASKOWA 1:4, gr. 3cm RYSUNEK:
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63mm, gr.25¢cm Przekroje normalne
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM DO Rm =2,5MPa gr. 7cm kol 150
- skala 1:
PLYTA OCIAZAJACA 3,5x3m, C20/25 gr. 18cm TR TR
CHUDY BETON 7,2X3,2m, C8/10 ar. 10cm PROJEKTANT: ot in. M Mokwifiski Upr. nr LBS/0012/POOD/10 2012,
) mgr in2. Mateusz Mokwriski do proj. bez ogr. w specj. drogowej
PRZEWOD CO OPRACOWUJACY: | mgr inz. tukasz Szymanski ot
GRUNT RODZIMY oriys.
DATA: LISTOPAD 2012 .

w/s =297.0/420.0 (0.12m2)



Szczegot "A"

Kraweznik najazdowy zatopiony

3 cm nad gruntem
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Kraweznik drogowy
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Kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary), gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm.

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 25 cm.

Kraweznik najazdowy 15 x 22 cm zatopiony do poziomu nawierzchni.
Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 5 cm.

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o grubo$ci 10 cm.
Kraweznik drogowy 15x30 cm wystajacy na 12 cm.
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Projektowana niweleta
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RYSUNEK:
Profil podtuzny
skala 1:100/500
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PRZEKROJ 1-1
beton C20/25 - N3 810
| c——— E— E— e— sgjlr

Nri @10 (A-IIIN

Nr2 810 (A-TIIN

Nr Srednica | Dtugosé | lloéé Dtugost ogdlna
preta [m]
A-IlIN
[mm] [mm] [szt] ?10
1 10 3400 60 204,00
2 10 2900 70 203,00
3 10 590 30 17,70
A 10 610 35 21,35
Dtugosé ogélna m 446,05
Masa 1mb| kg 0,617
Masa pretow | kg 215,22
Masa catkowita dla 1 elem.| K9 275,22
Wykonat x 2 550,44
Befon: C20/25
Befon podktadowy: (8/10 gr.10cm
Stal : A-IIIN (B500SP)

Otulina gorna:  3cm
Otulina dolna:  4cm

Uwagi:

-wszystkie rys. rozpatrywac tacznie
-podano zewnetrzne wymiary zbrojenia
-stosowac Srodki plasyfikujgce do betonu
-posadowienie ptyty wg. rys.3

-w przypadku prefabrykacji ptyty,
zaprojektowanie uchwytow transportowych
lezy po stronie wykonawcy ptyty

P.U.P.Il. IPLLAN Sp. z 0.0.
DX 65-823 Zielona Gora, ul.Browarna 1
Ga® (0-68) 45 18 430, fax: (0-68) 32 72 005

e-mail: pupiplan@post.pl
NIP: 929-166-60-03

OBIEKT:
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do separatorow deszczowych przy ul.
Ogrodowej w Barlinku
RYSUNEK:

Plyta odcigzajaca
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P.U.P.I. PLAN Sp.zo.0. ul. Browarnal ; 65-823 Zielona Goéra tel/fax. 68 451 84 30

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji telekomu-
nikacyjnej przy przebudowie kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Zielnej
w m. Barlinek

1. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy Barlinek ul. Niepodleglosci 20; 74-320 Barlinek

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta pomigdzy Urzegdem Gminy Barlinek a P.U.P.l. PLAN Sp.z 0.0.,

2.2. Ustalenia pomigdzy Inwestorem a firma P.U.P.I. PLAN Sp.zo0.0.,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z p6Zniejszymi zmianami),

2.4. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci miejscowych TP S.A.

2.5. Wizja lokalna w terenie,

2.6. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1:500,

2.7. Wtp na opracowanie usuni¢cia kolizji budowy kolektora sciekowego z istniejaca kanalizacja
telekomunikacyjna MULTIMEDIA Polska S.A. wydane pismem 298/ORG/MMP/2012
z dnia 29.10.2012r.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),

2.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.

(DZ. U. nr 38/2001 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;,

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy telekomunikacja przy usuwaniu
kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej Operatora MULTIMEDIA Polska S.A. wzdhiz ul. Zielnej
w Barlinku z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie stanowi
integralng czg¢§¢ dokumentacji projektowej p.n.: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bar-
linku” w ktorej sktad wchodzi rowniez:

« branza telekomunikacyjna — kanalizacja kanatlowa oraz przebiegi swiattowodowe w ka-

nalizacji telekomunikacyjne;.

Projekt wykonawczy usuniecia kolizji kanalizacji telekomunikacyjng na ul. Zielnej w Barlinku.



P.U.P.I. PLAN Sp.zo.0. ul. Browarnal ; 65-823 Zielona Goéra tel/fax. 68 451 84 30

« Dotyczy likwidacji — przeniesienia studni kablowej SKR-1 — 1szt w nowe miejsce
o Budowa 1 otworowej kanalizacji dt. 18m pod droga, metoda odkrywkowa

« Odtworzenie ciagu kanalizacji kablowej 10tw. o dlugosci 24m

Szczegdlowy zakres przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej:

- budowa studni kablowej SKR-1 — 1 szt.

- budowa kanalizacji z rur dwudzielnych A120PS — 0,042km*otw

- demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej z rur PVC 110 — 0,043km*otw

4. Stan istniejacy

Wzdhuz ul. Zielnej w m. Barlinek jest utozona kanalizacja telekomunikacyjna
1 otw., w ktorej biegna kable miedziane i1 $wiatltowodowe operatora MULTIMEDIA POLSKA
S.A. Kanalizacja i kable nie koliduja z istniejaca infrastruktura podziemna sieci. Jedynie potoze-
nie studni odgalgznej na dziatce 710/1 koliduje z przebiegiem projektowanej kanalizacji desz-

czowej biegnacej w ul. Zielne;.

5. Opis rozwiazan projektowych

W celu usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Zielnej z no-
woprojektowana kanalizacja deszczowa (lokalizacja studni kablowej odgaleznej SKR-1) na
rys. T-1, na dziatce 710/1, nalezy umiesci¢ studni¢ kablowa SKR-1 dwuelementowa klasy A z
rama lekka 500x1000 i pokrywami lekkimi jedna peina i druga z wietrznikiem, W miejsce
wskazane narys. T-1.

To przemieszczenie studni spowoduje skrocenie dlugosci kabli biegnacych w istniejacej kana-
lizacji telekomunikacyjnej. W istniejacej kanalizacji sa utozone kable miedziane i $wiatlowo-
dowy réznica w dlugosci kanalizacji bedzie przyczyna powstania wigkszych zapasow kabli w
studni kablowej, dlatego w studni nalezy zamontowa¢ dodatkowe 2 uchwyty kablowe moco-
wane do $ciany studni.

Zgodnie z wydanymi Wtp MULTIMEDIA POLSKA S.A. polaczenie migdzy studniami nale-
zy odtworzy¢ po nowej trasie (jak pokazano na rys. T-1), do wykonania nowego przebiegu
kanalizacji kablowej nalezy uzy¢ rur dwudzielnych A120PS, kanalizacj¢ wykona¢ metoda
odkrywkowa. Stara studni¢ kablowa nalezy rozebra¢ i zdemontowa¢ niecodwracalnie, kanali-
zacj¢ rOwniez. Prace te nalezy wykonywac¢ ze szczegdlna ostrozno$cia, aby nie uszkodzi¢
biegnacych tam kabli telekomunikacyjnych i $wiattowodowego. Nastgpnie wyja¢ kable z ro-
zebranej kanalizacji 1 studni kablowej, przenies¢ do nowobudowanej (zainstalowany spodni
element studni) studni kablowej i wlozy¢ do utozonej kanalizacji dwudzielnej po czym za-
konczy¢ budowg nowego fragmentu kanalizacji. Nalezy pamigta¢ o odtworzeniu przebiegu

potaczenia kablowego z posesja nr 19 polozona na dzialce nr 710/2.

Projekt wykonawczy usuniecia kolizji kanalizacji telekomunikacyjng na ul. Zielnej w Barlinku.
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Przy budowie nalezy zachowa¢ zasady zawarte w ZN-96/TP S.A. — 012 i ZN-96/TP S.A.

— 023, na glebokosci 0,4m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunika-

cyjny”. W studni kablowej po przeniesieniu nalezy na nowo opisa¢ kable i zamocowac je
trwale na $Scianie studni lub przys$ciennych uchwytach, elementach mocowania kabli w studni.
Przebudowany uktad potaczen kanalizacyjnych zasypa¢ po odebraniu robot przez
Operatora. Pozostala czg$¢ kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zachowaé nie naruszajac
istniejacych przeset kablowych i kanalizacji. Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego — odtworzy¢ chodniki, teren zielony.

6. Zestawienie materialow podstawowych

- studnia kablowa klasy A typu SKR-1 z rama lekka 500x1000 1 kpl.
- rura ostonowa kanalizacji telekomunikacyjnej dwudzielna A120PS 42,0m
- taSma sygnalizacyjna ,,uwaga kabel telekomunikacyjny” 42,0m
- uchwyt kablowy mocowany do $ciany studni 2 szt.

7. Uwagi koncowe i zalecenia

Projekt podlega uzgodnieniu w MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Dziale Ewiden-
cji Sieci w Gorzowie WIkp. ul. Kosynierow Gdynskich 50; 66-400 Gorzow WIkp.

Istotne zmiany wynikajace z realizacji zadania naniesione na planie rys.T-1 nalezy zglosi¢ do
ZUDRP i Operatora. Przy realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy sieci telekomunika-
cyjnej nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (nie mniejszej niz
0,942 g/cm?), nalezy takze przestrzega¢ wymogdéw normy BN-89/8984-17/03.

Ponadto, wszystkie istotne zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji
nalezy nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej w celu faktycznego odniesienia do istnie-
jacej kanalizacji telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.. Przebudowang kana-
lizacj¢ wraz ze studniami nalezy odebra¢ geodezyjnie 1 zglosi¢ zmiany w biurze geodezji
celem naniesienia zmian w mapie podstawowej tego terenu. Wszystkie prace prowadzone
w poblizu podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do operatorow tele-

komunikacyjnych i wykonywac¢ je pod ich nadzorem.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. 2069/00/U

Zielona Gora listopad 2012r.

Projekt wykonawczy usuniecia kolizji kanalizacji telekomunikacyjng na ul. Zielnej w Barlinku.



Legenda:

Kanalizacja telekomunikacyjna z rury A110

Kanalizacja telekomunikacyjna z rury A120PS

Istniejaca

Projektowana

NOWOPROJEKTOWANA Studnia kablowa
telekomunikacyjna SKR-1 klasy A, z rama typu
lekkiego 5001000 z pokrywami lekkimi jedna

petna druga z wietrznikiem.

Istniejaca Studnia kablowa telekomunikacyjna SKR-

.

1 klasy A, z rama typu lekkiego 500x1000 z
pokrywami lekkimi jedna pelna druga z

wietrznikiem.
ZMIANA DATA .
NUMER ZAKRES Zmian
P.UP.. PLAN SP.ZO.0.
65-823 ZIELONA GORA UL. BROWARNA 1
tel. 68 451 84 30 e-mail: pupiplan@post.pl
URZAD GMINY BARLINEK UL. NIEPODLEGtOSCI
INWESTOR: 20; 74-320 BARLINEK
PRZEDSIEWZIECIE: Budowa kanalizacji deszczowej wzdtuz ulicy Zielonej
. Projekt przebudowy - kanalizacji telekomunikacyjnej
ZADANIE: MULTIMEDIA POLSKA S.A.
OBIEKT: Kanalizacja telekomunikacyjna ul. Zielna, Barlinek
LOKALIZACJA: 74-320 Barlinek, ul. Zielna, Ogrodowa

BRANZA: Projektowat: Podpis Sprawdzit. Podpis
mgr inz. Zbigniew Chudzinski
Telekom. 2069/00/U
BRANZA: Opracowat: Podpis Kreslit. Podpis
STADIUM:  Proj. Wykonawczy - PW DA[gtopad 2012t SKALA:
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Projekt przebudowy kanalizacji kablowej T-2

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie
moze byc¢ w catoSci lub w cze$ci przerysowywany, uzupetniany lub odstgpiony komukolwiek
bez pisemnej zgody firmy P.U.P.I. PLAN ul. Browarna 1 w Zielonej Gérze.




VI PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ



SPIS RYSUNKOW

- Niecka wypadowa i koryto wlotowe do zbiornika retencyjnego — rzut i przekroje rys. nr K-1
- Zbrojenie koryta wlotowego do zbiornika retencyjnego rys. nr K-2
- Scianka oporowa i ogrodzenie faricuchowe rys. nr K-3



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i remontu zbiornika retencyjnego wod deszczowych.

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej budowy wylotu wod deszczowych re-
alizowanego w zwigzku z przedsiewzieciem przebudowy i remontu zbiornika retencyjnego wéd deszczo-
wych przy ul. Ogrodowej w Barlinku.

Projektuje sie monolityczne koryto wlotowe i niecke wypadowg z gabionéw.

2.  Warunki gruntowo- wodne.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie dokumentacji technicznej zbiornika opracowane;
przez Biuro Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej PROSAN w czerwcu 1983r. oraz dokumentacji geo-
technicznej wykonanej w lutym 2009r. przez firme A.G.ea. Na tej podstawie w poziomie posadowienia
stwierdzono wystepowanie torféw do rzednej 51,55 m n.p.m. tj. ok 1,3m ponizej poziomu posadowienia,
ponizej stwierdzono wystepowanie glin pylastych przewigzanych namutem o migzszosci 2m, ponizej piaski
drobne z domieszkg zwiru. Wystepowanie wody gruntowej o napietym zwierciadle stwierdzono na poziomie
49,55m n.p.m. stabilizujgcym sie na poziomie 54,25m n.p.m.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

3.  Dane konstrukcyjno — budowlane
Zalozenia i schematy statyczne przyjete do obliczen
Przyjeto monolityczny uktad belkowy posadowiony na podtozu sprezystym.

Obliczenia $cian wykonano w oparciu 0 normy:

- obcigzenie state wg PN-82/B-02001
- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003
- grunty budowlane, wg PN-86/B-02480
- posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020
- konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002
- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Przyjeto: obcigzenia cigzarem wtasnym, parciem gruntu i wodg z kanalizacii;

4.  Opis konstrukcyjny wylotu.
4.1. Niecka wypadowa N1 z gabiondéw utozonych na geowtdkninie polipropylenowej: 350g/m?, grubo$¢
3mm, wytrzymato$¢ 22,0/30,0kN/m, geowtdknina wywinieta na kosze gabionowe. Kosze dolnej warstwy
o wysokosci 100cm, gornej o wysokosci 50cm. Pod gabionami podktad z betonu C12/15 grubosci 30cm
uktadany po wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza. Stosowac systemowe kosze gabionowe i elementy fgcz-
nikowe (spirale) zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta.

W zwigzku z zaleganiem warstwy torfow ponizej poziomu posadowienia nalezy jq wymieni¢ do stro-
pu glin tj. ok 1,3m stosujac piaski Srednie, zwiry lub pospdtke zageszczang do Is = 0,96 warstwami co 30
cm.

4.2. Koryto wlotowe K1 wysoko$ci 70cm i grubo$ci $cianek 200mm z betonu kl. C25/30 (B30) o stopniu
wodoszczelno$ci W6, zbrojone podtuznie i poprzecznie pretami 10 ze stali kl. A-IlIN (RB 500 W) w roz-
stawie 12cm, posadowione na warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) grubo$ci 15¢cm utozonej na
podsypce zwirowo-piaskowej zageszczonej do Is = 0,96. Styk koryta wlotowego K1 i komory wlotowe;
uszczelni¢ taSma bentonitowa o przekroju 25x19mm z siatkq montazowa.

4.3. Scianka oporowa S1 z systemowych prefabrykatow typu ,L” grubosci 20cm posadowione bezpo-
$rednio na warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) grubo$ci 30cm. Dla zapewnienia wspétpracy pre-
fabrykatow nalezy je stezyC ptaskownikiem o przekroju 6x50mm ze stali S235JR, ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo, mocowany kotwami segmentowymi M16x120 ze stali A2 po 3szt. na prefabrykat
szer. 1000mm i 2szt. na prefabrykat szer. 500mm.



4.4. Zabezpieczenie elementow zelbetowych stykajacych sie z gruntem: jednosktadnikowa, bezrozpusz-
czalnikowa powtoka grubowarstwowa na bazie emulsji kauczukowo-bitumicznej. Powierzchnie niestykajace
sie z gruntem: wykonczenie surowe (zatarty beton).

4.5. Do betonu stosowac¢ domieszki uszczelniajace i plastyfikujace.

5.  Ogrodzenie taricuchowe.
Zaprojektowano zdejmowane ogrodzenie tancuchowe, stalowe wysokosci 110cm.

5.1.  Obrodzenie B1 wykona¢ z stupkdw z rur okragtych: @48,3x2,0 i 854x2,0 (tuleja mocujaca) ze stali
S235JR, ocynkowanych ogniowo (grubo$¢ warstwy cynku min 70um) i malowanych proszkowo. Potaczenia
elementdéw stalowych na ciggte spoiny grubosci 1,5mm. Poprzeczki z faricucha dtugoogniwowego
45x35x5mm, ocynkowanego.

Tuleje mocujace A2 przytwierdzone do elementéw prefabrykowanych kotwami segmentowymi
M10x90 ze stali A2 za posrednictwem stopki z blachy gr. 8mm. Tuleje mocujace A1 kotwione w stopach
fundamentowych z betonu C20/25 o wym. 30x30x60mm.

6.  Uwagi koricowe

a) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji muszg by¢ konsultowane z autorem opracowania.

b) W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakoriczeniu rob6t opraco-
wac dokumentacje powykonawcza.

c) Roboty budowlane wykonaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia,
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych”.
I odpowiednich instrukcji np. ITB

Opracowat:

mgr inz. E. Arnold Drynkorn

mgr inz. Pawet Plutowski
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Befton:  (25/30 wodoszczelny
Stal : A-IlIN
A-0 (26)

UWAGI:

— wszystkie rysunki rozpatrywaé fqcznie,

- podano zewngtrzne wymiary zbrojenia,

- od strony gruntu powierzchnig betonu zabezpieczy¢ poprzez
natozenie bezrozpuszczalnikowe] grubowarstwowe] bitumicznej
izolacji powfokowej,

- objgtosc betonu - 4,736m3,

- stosowasc $rodki uplastycznaijgce i uszczelniajace do betonu,

— otulina zbrojenia od str. gruntu 50mm pozostale 30mm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

2 . > - | Dtugo$t ogdlna [m]
Nr Srednica | Dtugosc | IloSc A?O gA-IIIN
preta [mm] [mm] |[[szt]| o6 210
1 10 8120 Ll - 357,28
2 10 2730 68 - 185,64
3 10 3170 68 - 215,56
I 10 2090 14 - 29,26
5 10 1500 18 - 27,00
6 10 725 20 - 14,50
7 10 750 25 - 18,75
8 6 250 152 | 38,00 -
9 6 290 10 2,90 -
DtugosSc ogodlna wg Srednic| m 40,9 848,0
Masa 1 mb preta| kg 0,222 0,617
Masa pretow wg Srednic| kg 9,1 523,2
Masa pretow wg klas stali| kg 9,1 523,2
Masa catkowita| kg 533
WYKONAC x| 1 533
P.U.P.I. PLAN

ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z o0.0.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
: ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACJA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Sprawdzit: PODPIS:

KONSTRUKCYINA

mgr inz. E. Arnold Drynkorn

upr. nr 3/90/2G

BRANZA:

Opracowat: Opracowat:

KONSTRUKCYINA mgr inz. Pawet Plutowski M‘/\m

SKALA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY| DATA: CZERWIEC 2013 1:20
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
ZBROJENIE KORYTA WLOTOWEGO DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO K-2

Ww/s = 297.0 / 5000
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Beton:  (30/37 (prefabrykaty)
Stal : S235 JR (ocynk)
A2 (kotwy)
UG P.U.P.l. PLAN

wszystkie rysunki rozpatrywac fqcznie,

grubosé ocynku min /70 pm,

elektroda wg. technologi spawania,

nasyp formowac z gruntu (pioski-zwiry) zgeszczanego warstwami
co S0cm do Is 2 0,96,

grunt do wbudowania w nasyp musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzor

Scianke oporowq wykonac z typowych prefabrykatow L szerokosci
1000 mm i grubosci $cianki 200 mm o wymiarach 2800x1350
= Zszt., 2500x1200 - Zszt., 2100x1050 - 2Zszt., 1800x900 -
Zszt., szerokosci 500 mm i grubosci Scianki 200 mm

o wymiarach 1000x600 — Tszt;

stosowac sie do wytycznych producenta prefabrykatow Scianki.

ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zabezpieczenia wykopow przy realizacji posadowienia separatorow nr 7 i 8.

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w lutym 2009r.
przez firme A.G.ea. W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie piaskdw drobnych i grubych o srednim
stopniu zageszczenia Ip= 0,5. Wystepowanie wody gruntowej o swobodnym lustrze stwierdzono na poziomie 2,5
m p.p.t. (separator nr 7) i 3,0 m p.p.t. (separator nr 8) tj. powyzej poziomu posadowienia zbiornika.

Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

2. POSADOWIENIE

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektow na podsypce z pisaku sredniego lub Zzwiru zageszczone;
warstwami co max 30 cm do Is = 0,98 po odpowiednim nabraniu wytrzymatoSci przez korek betonowy wykonane-
go jak nizej opisano.

Rzedne wysokosciowe posadowienia wg branzy technologiczne;.

3.  ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPU DLA PRZEPOMPOWNI

Przed przystapieniem do wykonania zabezpieczen $cian wykopu nalezy szczegotowo zapoznaC sie
z profilami technologicznymi. W badaniach geologicznych wykonanych stwierdzono wystepowanie wody grunto-
wej ponad dnem wykopu.

Schemat realizacji zabezpieczenia $cian wykopu przedstawiono w czesci rysunkowej wg rys. K-4. Roboty
ziemne wymagajq $cistego nadzoru autorskiego i geologicznego.

Zaprojektowano zabezpieczenie Sciankami szczelnymi z grodzic stalowych typu o sprezystym wskazniku
wytrzymatosci przekroju min 4595 cm3/m ze stali S320GP pograzanych przez wibrowanie o ditugosci 14,0m -
separator nr 8 i 12,0m - separator nr 7.

Etapy realizacji zabezpieczenia:

1. Pograzy¢ grodzice przez wibrowanie. Poziom zagtebienia grodzic — wg schematu, rys. K-4. Nastepnie wy-
kona¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej poziomu pierwszej opaski rozporowe;.

2. Wykona¢ montaz opaski rozporowej nr 1 w poziomie jak na rys. K-4.

3. Pogtebi¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej drugiej opaski rozporowej. Wykona¢ montaz opaski rozporowej
nr 2 w poziomie jak na rys. K-4.

4. Wykona¢ wykop pod wodg do poziomu dna korka do poziomu posadowienia korka przy jednoczesnym
uzupetnianiu wody.

5. Oczysci¢ scianki i wyrowna¢ dno wykopu. Nastepnie nalezy wykona¢ betonowanie korka pod wodg
z betonu C20/25.

6. W dalszej kolejnoSci po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75% wytrzymatosci korka przystapi¢ do
odwodnienia komory.

7. Wykona¢ betonowg ptyte wyrownawcza. Po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75% wytrzymato$ci
przystapi¢ do ustawiania i montazu elementéw prefabrykowanych przepompowni i wykonaé prace instala-
cyjne.

8.  Nastepnie nalezy zasypa¢ komore piaskiem $rednim z zageszczeniem warstwami co 30cm do Is = 0,98.

9.  Demontaz opasek - dopuszcza sie po osiggnieciu przez strop zageszczonej zasypki poziomu nie nizszego
niz 0,8m od danej opaski. Dopuszcza sie¢ demontaz rozpory element nr 6 kolidujacej z separatorem nr 7
bezposrednio przed jego montazem

Prowadzenie nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych moze wywota¢ komplikacje nie ujete
w powyzszych rozwigzaniach. Z zwiazku z tym, opisane powyzej sposoby zabezpieczenia wykopow
i prowadzenia prac zostaty dobrane optymalnie do mozliwych zatozen projektowych, lecz nie wyczerpuja
wszystkich dostepnych rozwigzan. Zastosowanie ich mozliwe bedzie dopiero na etapie prowadzenia prac
budowlanych po konsultacji z projektantem.

4.  UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do prac projekt zabezpieczenia wynie$¢ w teren. W przypadku stwierdzenia warun-



koéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego, zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z kompletnymi projektami branzowymi.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta, przenoszg odpowiedzialnos¢ za catos¢
obiektu na osobe wprowadzajacq zmiany.

Opracowat:

mgr inz. Arnold Drynkorn

mgr inz. Pawet Plutowski
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Stal : S320GP - grodzice
S235JR - ksztattowniki

LEGENDA:

1 - grodzice W=4595¢cm’/m, L=14000mm, 80 szt
72 — dwuteownik HEB360, [=9510mm, & szt.

3 = dwuteownik HEB360, [=6990mm, 4 szt.

4 — dwuteownik HEB360, [=4000mm, 8 szt.

5 — dwuteownik HEB200, [=410mm, 32 szt.

6
/
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5390

— dwuteownik HEB360, [=6260mm, 6 szt.
— warstwa wyréwnawcza €20/25
— korek betonowy €20/25
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Stal : S320GP - grodzice
S235JR - ksztattowniki
LEGENDA:
. (]
I~ grodzice W:4595cm3/m, [=12000mm, 80 szt. o
. «©
2 — dwuteownik HEB360, L=7760mm, 4 szt.
3 = dwuteownik HEB360, L=6990mm, 2 szt.
4 — dwuteownik HEB360, L=1800mm, 4 szt.
5 — dwuteownik HEB200, [=410mm, 12 szt.
6 — dwuteownik HEB360, [=6260mm, 2 szt.
7 = warstwa wyréwnawcza €20/25
8 — korek betonowy €20/25
43,92
P.U.P.. PLAN
ul. Browarna 1 65-8235 Zielona Gora
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO—KANALIZACYINE “Ptonia” Sp. z o.0.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO—SCIEKOWEJ) NA TERENIE
PRZEDSIEWZIECIE: AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 — ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 — INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
’ RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACJIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowaf: PODPIS: Sprawdzit: PODPIS:
mgr inz. E. Arnold Drynkorn
KONSTRUKCYINA upr. nr 3/90/2@
BRANZA: Opracowat: Opracowat:
KONSTRUKCYINA mgr inz. Pawet Plutowski M
SKALA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: CZERWIEC 2013 1:50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
/ABEZPIECZENIE WYKOPU POD: SEPARATORA NR 8 | SEPARATORA NR 7. K-4
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