OPIS TECHNICZNY

do projektu zabezpieczenia wykopow przy realizacji posadowienia separatorow nr 7 i 8.

1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej w lutym 2009r.
przez firme A.G.ea. W poziomie posadowienia stwierdzono wystepowanie piaskdw drobnych i grubych o srednim
stopniu zageszczenia Ip= 0,5. Wystepowanie wody gruntowej o swobodnym lustrze stwierdzono na poziomie 2,5
m p.p.t. (separator nr 7) i 3,0 m p.p.t. (separator nr 8) tj. powyzej poziomu posadowienia zbiornika.

Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.

2. POSADOWIENIE

Przyjeto posadowienie bezposrednie obiektow na podsypce z pisaku sredniego lub Zzwiru zageszczone;
warstwami co max 30 cm do Is = 0,98 po odpowiednim nabraniu wytrzymatoSci przez korek betonowy wykonane-
go jak nizej opisano.

Rzedne wysokosciowe posadowienia wg branzy technologiczne;.

3.  ZABEZPIECZENIA SCIAN WYKOPU DLA PRZEPOMPOWNI

Przed przystapieniem do wykonania zabezpieczen $cian wykopu nalezy szczegotowo zapoznaC sie
z profilami technologicznymi. W badaniach geologicznych wykonanych stwierdzono wystepowanie wody grunto-
wej ponad dnem wykopu.

Schemat realizacji zabezpieczenia $cian wykopu przedstawiono w czesci rysunkowej wg rys. K-4. Roboty
ziemne wymagajq $cistego nadzoru autorskiego i geologicznego.

Zaprojektowano zabezpieczenie Sciankami szczelnymi z grodzic stalowych typu o sprezystym wskazniku
wytrzymatosci przekroju min 4595 cm3/m ze stali S320GP pograzanych przez wibrowanie o ditugosci 14,0m -
separator nr 8 i 12,0m - separator nr 7.

Etapy realizacji zabezpieczenia:

1. Pograzy¢ grodzice przez wibrowanie. Poziom zagtebienia grodzic — wg schematu, rys. K-4. Nastepnie wy-
kona¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej poziomu pierwszej opaski rozporowe;.

2. Wykona¢ montaz opaski rozporowej nr 1 w poziomie jak na rys. K-4.

3. Pogtebi¢ wykop do poziomu 0,5m ponizej drugiej opaski rozporowej. Wykona¢ montaz opaski rozporowej
nr 2 w poziomie jak na rys. K-4.

4. Wykona¢ wykop pod wodg do poziomu dna korka do poziomu posadowienia korka przy jednoczesnym
uzupetnianiu wody.

5. Oczysci¢ scianki i wyrowna¢ dno wykopu. Nastepnie nalezy wykona¢ betonowanie korka pod wodg
z betonu C20/25.

6. W dalszej kolejnoSci po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75% wytrzymatosci korka przystapi¢ do
odwodnienia komory.

7. Wykona¢ betonowg ptyte wyrownawcza. Po zwigzaniu i osiggnieciu przez beton min. 75% wytrzymato$ci
przystapi¢ do ustawiania i montazu elementéw prefabrykowanych przepompowni i wykonaé prace instala-
cyjne.

8.  Nastepnie nalezy zasypa¢ komore piaskiem $rednim z zageszczeniem warstwami co 30cm do Is = 0,98.

9.  Demontaz opasek - dopuszcza sie po osiggnieciu przez strop zageszczonej zasypki poziomu nie nizszego
niz 0,8m od danej opaski. Dopuszcza sie¢ demontaz rozpory element nr 6 kolidujacej z separatorem nr 7
bezposrednio przed jego montazem

Prowadzenie nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych moze wywota¢ komplikacje nie ujete
w powyzszych rozwigzaniach. Z zwiazku z tym, opisane powyzej sposoby zabezpieczenia wykopow
i prowadzenia prac zostaty dobrane optymalnie do mozliwych zatozen projektowych, lecz nie wyczerpuja
wszystkich dostepnych rozwigzan. Zastosowanie ich mozliwe bedzie dopiero na etapie prowadzenia prac
budowlanych po konsultacji z projektantem.

4.  UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do prac projekt zabezpieczenia wynie$¢ w teren. W przypadku stwierdzenia warun-



koéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego, zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepisow Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia.

Projekt nalezy rozpatrywac fgcznie z kompletnymi projektami branzowymi.

Wszelkie zmiany wykonane samowolnie, bez zgody projektanta, przenoszg odpowiedzialnos¢ za catos¢
obiektu na osobe wprowadzajacq zmiany.
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