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SPECYFIKACIA TECHNICZN
WYKONANIA 1 ODBIORU ROEOT

Wymagania ogélne
ST 0.0

WSTEP

1.1 Przedmiort i zakres robét budowlanych

Zakres robot:

roboty przygotowawcze:

- demontaz istniejacego ogrodzenia,

- demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw,

- wytyczenie projektowanych obiektéw budowlanych,
- zdjecie i zmagazynowanie na terenie dziatki humusu,
roboty budowlane:

- wykonanie budynku $wietlicy,

- wyKkonanie zagospodarowania terenu.

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszaeych i robét tymczasowych

Roboty towarzyszace, ktore sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zamdwienia bedace koszrem

Wykonawcey :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy;

Utrzymanie urzadzen placu budowy .

Dostawa i montaz podlicznikéw do pomiaru energii elekirycznej 1 wody.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitame, ktdrych rodzaj, ilosé i
wielkos¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanvch
technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

W razie opaddw.deszezu przy robotach na zewnatrz budynku wykonawca we wiasnym zakrssie zapewni
zabezpieczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosci.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwal z placu budowy gruz i inne odpady zwiazane z prowadzonymi

roborami.

Opracowanie kompleingi

Roeboty spocialne zalicza
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Przed ztozeniem zamdwienia u producenta okien nalezy pomierzy¢ wszystkie otwory gdzie beda
wymieniane okna. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci powigkszania ani pomieszania otworéw
okiennych.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbior z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego oraz
Uzytkownika .

Informacje o terenie budowy

Istniejgce uzbrojenie terenu
sie¢ wodociagowa
siec energetyczna

Organizacja robé6t budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
- Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakorczenia przez
Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania
ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robét, zlikwidowac plac budowy i doprowadzié teren budowy
do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonaweca i Inspektor uzgodnia lokalizacje zaplecza budowy, ilosé
i usytuowanie obiektéw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostgpem osob niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wiasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie placu budowy : teren
budynku i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktorym Wykonawca sktaduje, roztadowuje,
montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu pomieszczen do chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i ruchomego

Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i wrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rebét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasic prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

utrzymywac w porzadku teren budowy

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0s6b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, baz, skladowisk, wykopéw i drég dojazdowych.

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem wody pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

mozliwoscia powstania pozaréw

hatasemn.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzic, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- zgodnie z art.2]1a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitamych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznosci opracowania projektu organizacji ruchu.

Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania

placu budowy i uzyska jego akceptacje.
Wykonawca wygrodzi teren budowy i bedzie go utrzymywat w porzadku i czystosci. W czystosci nalezy

utrzymac takze pomieszczenia istniejacego budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegélnosci:




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpicczy teren budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

tak wygrodzi teren budowy oraz niezbedne do przeprowadzenia prac powierzchnie aby pracownicy nie
byli narazeni na niebezpieczenstwa oraz zniszczenie lub utrate mienia lub zdrowia

fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokt z wizualnej oceny stanu
technicznego krawgznik6w, chodnikéw i innych elementéw wzdhuz dojazdu od ulicy i do wjazdu na

teren budowy..
Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit
sig na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach

i drogach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu
budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robét, kiasy robét, kategorie robét:
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajdujq si¢ w poszczegélnych szczegétowych specyfikacjach

technicznych.

1.13 Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Roboty — ogét dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi ZWYCZajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

[nspektor nadzoru inwestorskicgo —osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze
udziat w odbiorach czgsciowych , zanikajacych i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Po0z.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieri zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne

z okreslong normga lub innym dokumentem normatywnym
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace

na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Dokumentacja projektowa —stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla

ktérych jest wymagane pozwolenie na budoweg —sktada si¢ w szczegélnosci z projektu budowlanego i
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robét i informacii dotyczacej

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robédt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych rob6t budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich iloici w
przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbiér czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych .

Odbiér koricowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobg lub grupe oséb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, facznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji

powykonawcze;j.

Przedmiar rob6t — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu

pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-

2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Instrukeja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwiazanym z wykonywaniem robdt budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku

wystapienia tych zagrozen.

Wspdlny Stownik Zaméwien —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwier publicznych.

Grupy, klasy, kategorie robdt: -sa to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach przebudowy

budynku WCEM.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

2.1 Wymagania ogélne dotyczgce wlasciwosci wyrob6w i materialéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2/deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,

3/ inne prawnie okreslone dokumenty.

4/ powinny posiadac¢ wiasciwosci okrelone w specyfikacji SST I .

Na zadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi

szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Na zadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy

uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakosci materialéw i wyrobéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robét i byly dostepne do

kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budewnictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w szczegélowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
materiatéw i elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach

zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do robét innych, niz te, dla kiérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robGt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badani prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody

Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleri w
takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
Jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé
poZniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materiatoéw i sprzetu na i z
terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazenn na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Podstawa wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano- wykonawczy),
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeri w dokumentacii, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwiazane i
obowiazujace, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowiazek stosowania sig¢ do ich tresci i postanowier.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
element6w rob6t z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnogé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bgda oparte na
wymaganiach sformufowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.
Inspektor moze wstrzymac¢ roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne

dokumenty.

O
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Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakoiiczeniu robot objetych Umowa.
Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren wokot do stanu na dzien przckazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materialdw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, ST i sztuka budowlana.

W razie watpliwosci co do jakosci materialtéw Wykonawca wykona (przed wbudowaniem elementu) badania
laboratoryjne potwierdzajace lub kwestionujace jakos¢ materiatow.
Przy stosowaniu materialéw powszechnych w niewielkiej ilosci i nie w newralgicznych miejscach uznaje si¢

badania przeprowadzone przez producenta wyrobu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwoscl, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé
rob6t. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badari materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badari i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajqa wazng legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te begda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badani materialéw ponosi

Wykonaweca.

Pobranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn
wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badai, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozZniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badai (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania prébek i badania materiatow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
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tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce. bedzie oceniac zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawic wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badari, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie ‘zgodnoéci materiatléw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaii i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawcg.

Przed wykonaniem badari i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia
— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich
wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegi robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku

Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego

imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i

inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i

Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét, przebieg robét, trudnosci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
robaét,

wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzit,
wyniki robdt poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne informacje o

przebiegu robot,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach
robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
Pozostale dokumenty budowy

I konicowych odbioréw
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace

dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy:.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustale,
korespondencje na budowie.
operaty geodezyjne
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacj projektowa, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostana poprawione wg
instrukeji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ Jjako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badani atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robét.

Czas i czgstotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robit, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw :
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czgsciowy, odbi6r robdt zanikajacych Iub ulegajacych
zakryciu, odbidr koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot. Odbior robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzonc pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projcktowa, ST j

uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czgsciowy

Odbidr czgciowy polega na océnie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4 Odbiér koncowy robét

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ,,Dokumenty do odbioru koficowego robét”. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna
si¢ z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupekniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru keiicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robét

‘sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecer,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

datg rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy

komisja.

8.5 Odbibr po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie

rekojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

protokotu odbioru koricowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie od obioru koficowego obiektu (jezeli byty

zgloszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru
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8.6 Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwicrdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualncj obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiérki, winny byé
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe oraz roboty dodatkowe niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonywania
dokumentacji (mogg takie wystapic¢ z racji prowadzenia robGt w obiekcie istniejacym) nie wyszczegdlnione w
przedmiarze, winny byc rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t

c). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsiewzigcia:

L.

2,
3.
4

W

\D 00

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

21
22

23
24,
2.
2.
27,
28.
29,

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z péZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezeri substancji zanieczyszczajacych w powietrzu

(Dz.U. nr 55, poz. 355). )
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja

1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw halasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania

przestrzennego.

" Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny
BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.
PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-87/B-01060 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewnetrzne z rur stalowych i zeliwnych.
PN-B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Azl — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl).
PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.
PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-92/M-34503 Préby szczelnosci. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczei.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
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w

W L Ly
AOS

3s.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy,

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne tcchnologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienic bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosci (PE-HD). Odpornosé chemiczna rur i ksztaltek.
PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-74/B-03020 Gigbokos¢ przemarzania gruntéw.

PN-74/B-02338 Zaggszczanie gruntéw.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-5-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drog.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspétczynnika zaggszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Roboty rozbiérkowe
SST 1.0

WSTEP
1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanych. Roboty te obejmuja:
—* Rozbidrke fragmentéw $cian -przekucia

-+ Rozbiorke posadzek i warstw podpodiogowych .

— Wykucia otworéw w stropodachu

-+ Demontaz instalacji i armatury

-+ Demontaz okien

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burz_enia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.30kreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialy nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sie
sprzgtem zapewniajagcym spetnienie wymogéw Jjakosciowych, ilosciowych i wymogéw bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robt sprzet nie moze powodowac uszkodzeri pozostatych, nierozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na Srodowisko i jako$é wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzyé takich
srodkéw transportu, jak:

-+ koparko — tadowarka

~* samochdd skrzyniowy
Zaladunek jak i wyladunek materiatéw z rozbirek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw

ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do

ktdrych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j. ]
Roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku przeprowadzié rgcznie lub z uzyciem narzedzi recznych z ostroznoscig ,

nie naruszajac konstrukcji budynku i przestrzegajac zasad bezpieczenstwa.
Gruz i inne clementy z rozbidrek nalezy wywiczé odpowiednio na wysypisko lub skladowisko zlomu.
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Pustki powstale po usunietych urzadzeniach powinny zosta¢ wypelnione odpowiednim gruntem i zageszczone
do wymaganych parametréw wedlug wskazar Inspektora nadzoru.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogo6lne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. ,,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilo§é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musz3 posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiaru sa:

m’ — objetos¢ materiatéw z rozbiérki do Wywozu

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m - demontaz instalacji

szt. — demontaz urzadzen

t —waga zlomu do wywozu

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST »Wymagania og6lne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiorki nawierzchni betonowej, chodnikéw z plyt betonowych, demontazu
kabla elektrycznego i stupa oswietleniowego.

Odbiér nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogo6lne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.
DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
. SIWZ
2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajacego
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi byé zgodne z:

a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przem
U.Nr 13 zdn. 10.04.19721.)

b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepis6w
bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, péz. 844)

¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

ystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Roboty ziemne
SST 2.0

WSTEP
1.0KIasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty. budqwlang w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drag,

lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45110000-1

1.4 Okreélenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

-+ grunt wydobyty z wykopu
Materialy powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inspektora nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopéw, prowadzone mogg by¢ recznie

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na érodowisko i jakos¢ wykonywanych robét —narzedzia reczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywac samowytadowczymi $rodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

W miarg mozliwosci nalezy zapoznaé sie z wystgpowaniem na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznogci pomiedzy dokumentacja
a faktycznym potozeniem urzadzes, nalezy bezzwlocznie powiadomic Inspektora nadzoru w cely uzgodnienia

sposobu postepowania.
Wykonanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez

Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowicdzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementoéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bfedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce,

jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
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Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie wykonywancgo wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w

sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odklad urobku

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od

krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécié szczeglna uwage na:

bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badZ niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzic ciagta obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw

nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegélnosci rozparcia lub podparcia scian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowac bezpieczne zejécia, przestrzegaé usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza
klinem odfamu dla kazdej kategorii gruntu

Jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia si¢ warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwacé poglebianie
wykopu, opanowac uplynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne

obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miarg poglebiania wykopu, a w czasie zasypki 1 zaggszczania stopniowo

rozbieraé

5.1.2  Podloze
Podloze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwg gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,

warstwe gruntu nalezy usunac.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzeri i sprzetu budowlanego
5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

W strefie posadowienia istniejacych fundamentéw brak jest wody gruntowe;.

Wykopy pod obiekty .
Rzedne dna wykopéw okresla projekt. Sciany wykopéw moga by¢ pionowe lub nachylone, zaleznie od
gtebokosci wykopu.

W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usuna¢ na krotko przed przystapieniem do wykonania podtoza pod posadzke.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zaggszczenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienié.
Wykoriczony poziom posadzi w kanale nalezy wykona¢ na rzednej —2,39, a dno wykopu na -2,50m.

53.2 Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopoéw pod fundamenty projektowanego budynku w czeéci zaplecza sanitarnego,
nalezy zwrdci¢ uwage czy nie przebiegaja tam jakies instalacje i w miejscach kolizji zachowaé szczegdlng
ostroznos¢.

5.3.3 Uwagi koricowe

Po zakorniczeniu budowy nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego i wywiez¢ urobek z terenu budpowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,,Wyinagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykoiczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnogé wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dokladnosé¢ wykonania robét:
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Odchylenic rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykop6w nie powinny by¢ wieksze
od 5 cm

Pochylenie skarp wykop6w nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochyler wiecej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm

Kontrola jakoS$ci robét

Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podioza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan skarp wykopu pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikow zatrudnionych przy pracach w wykopie,

wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin,

Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytéw wykopu
2 | Pomiar rzgdnych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem, tata i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 | Pomiar pochylenia skarp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosé
4 | Pomiar réwnosci skarp

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilos¢ robét oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegblowe:
objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiaréw (przekroje

poprzeczne, profile podiuzne wykopéw i nasypéw) w m® gruntu rodzimego lub zaggszczonego,
objetosci wykopoéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu 0 wymiary, ktore ustala sig¢ zgodnie z nizej

podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopéw przyjmowa¢ nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii 1
-1I-1: 1, adla gruntu kategorii IIl - IV - 1 : 0, 6,

wymiary dna wykopéw o skarpach pochylych nalezy przyjmowac jako réwne wymiarom rzutu kanahu,

wymiary dna wykopéw o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
kanatu powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

Jednostka obmiarowa dla robét ziemnych jest m’.

ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST »Wymagania ogélne".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujgcymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentacjg powykonawcza robét. '

Zasady szczegélowe:

Proces odbioru powinien obejmowacé:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badai
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

¢). sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogélne zasady dotyczace platnoéci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacjg odniesienia jest:
6. SIWZ

7. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez

Zamawiajacego

8. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

9. normy
10. aprobaty techniczne

11. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowej

Tytul normy

PN-B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020

Gtegboko$¢ przemarzania gruntow

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

PN-8 1/B-03 020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot oraz inne obowiazujace PN (EN-PN), a w szczegélnosci:

a).

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 1. o ochronie débr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150.

c).

e).
f).

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 péz 78 z péZniejszymi zmianami
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych obowiazujacymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Beton konstrukcyjny
SST 3.0

WSTEP

1.00kres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne. Oprécz tego wystepuja dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodza przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1- miesiac - z takich samych skiadnikéw, w ten sam sposéb i w tych

samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rg (op. beton klasy B25
przy Ry =25 MPa).

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtonac beton do jego masy w stanie suchym.
Stopieni mrozoodpornesci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzeri od deskowain i od konstrukeji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od
cigzaru sprzetu i ludzi.

1.5 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwieri (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego j. bez dodatkéw mineralnych wg normy

PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,,32,5".
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢ rozgniesé w
palcach i nie dajacych sig rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujacg:
-+ Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
-+ Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
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~+ Sprawdzenie istnienia grudck w cemencic nie dajacych sig rozgnicsé w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowicniami normy BN-6731-08 i PN-B-

30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ wiadectwo jakosci wraz z wynikami prb.

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-

06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa musza by¢ skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki
sposob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji

przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidiowego zaggszczenia oraz odpowiedniej

urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

-+ % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu
b % odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezacymi w Jjednej plaszczyznie prostopadtej do kierunku

betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 »Materiaty budowlane. Woda do zapraw I

betonow™.

Zaleca si¢ stosowanie wody wodociagowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac ja ze zbiomika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowe;j.

W przypadku poboru z innego zrédta nalezy przeprowadzié kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazaé:

-+ zabarwienie — brak

~+ zapach — brak zapachu gnilnego

~+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow

~* pH~ co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i
uplastyczniajacym. Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostk¢ badawczo naukowa. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.

Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.

Wymagane wiasciwosci betonu i

Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie z normg PN-

88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi speinia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badan wg
Nasigkliwo$é do 5% PN-88/B-06250
ubytek masy nie wiekszy od 5%
Mrozoodpornosé spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% .
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania W
(F 150)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej {atwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszeza sig takze przenosniki taémowe

<
Jednosekcyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wieksza niz 10 m.
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Nalezy stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwoéci min. 6000 drgai/min. z bulawami o $rednicy nic wigkszcj
od 0.65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni plyt betonowych powinny charakteryzowa¢
si¢ jednakowymi drganiami na cafej dhugosci.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Masg betonowa nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:

naruszenia jednorodnosci masy,

zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukeji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie
powinny przekraczaé:

a) dla betonéw gestoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betondw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilosé¢
"gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnié wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
b) - 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie Srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréw.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawezych

W zakres robot przygotowawczych wchodza nastepujace prace:

a) Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni
taczonych prefabrykatow

d) Sprzgtu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robét zasadniczych

W zakres robot zasadniczych wehodzi wykonanie nastepujacych elementéw:

a) Wykonanie zelbetowych fundamentow hali i zaplecza socjalnego w postaci taw i stop fundamentowych
b) Wykonanie fundament6w (st6p), stupéw oraz tukow arkady dziedzirica

c) Wykonanie kanatéw podposadzkowych

d) Wykonanie podestow wejsciowych do budynku

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
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Deskowanic  powinno w  czasic cksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niczmicnno$é konstrukeji oraz
bezpieczenstwo konstrukeji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwié latwy ich montaz i demontaz oraz wiclokrotnosé ich uzycia. Plyta
deskowaii dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzalka robocza
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkosc¢ tej strzatki nie moze byé¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gladka (bez segregacji, wglebien, rakow) 1 czysta.

Ztaczenia szalunkéw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢ wigkszy niz 2
mm.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

na odcinku 20 cm - 2 mm,

na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos$¢ ksztattu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukeji.

Budowg rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce uwzgledniajacym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowait powinno uwzglednié ugiecie i osiadanie rusztowan
pod wplywem cigzaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowac i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegélowy projekt rusztowar roboczych,
niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby

zapewni¢ dostateczna sztywnosc i niezmiennosé ksztattu podczas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzeri mogacych mieé¢ wplyw na jego
wytrzymato$¢. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowari nalezy stosowaé kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére
umozliwig wlasciwa regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odméwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obciazedi. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakosé i ostateczny efekt robét.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St38X, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45
wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowaé stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalno$ci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogélne
Rozpoczgeie robdt betoniarskich moze nastapic po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslaé bedzie kolejnosé betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Roboty betoniarskie musza byé¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i
zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
robét poprzedzajacych betonowanie a w szczegblnosci:
Wykonanie deskowania, rusztowar, usztywnieri, pomostw itp.

Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej

Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaty oraz innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.

Gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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Deskowanie i zbrojenic powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczonce ze $mieci, brudu, platkow
rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci slupkow i scian. .

Powierzchnie oktadzin z betonu przyvlegajacc do betonu powinny byc¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kt6ra spada. W

przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej do wysokosci

3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow

ogolnych:

~* W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowar, czy nie nastgpuje

utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji.

-+ Szybko$¢ i wysokos¢ wypetniania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia

i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.

~* W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed

nadmierng utrata wody.

~* W czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda

opadows; w przypadku, gdy na $wiezo ulozong mieszanke betonowg spadta nadmiema ilo§¢ wody
powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac.

~* W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia

mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocy
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym

powinny by¢ podane:

- Data rozpoczgcia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli

~+ Wytrzymalo$¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki

betonowej

~* Daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie

wyniki i terminy badan

— Temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych

Zageszezanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a ilogé powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wigksza od dopuszczalne;.

c) Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z bulawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.

e) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

f) Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowacé powoli
w stanie wibrujgcym.

g) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy-ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

i) Reczne zageszezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej utozone;j
warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby korice pretéw wehodzity na glebokosé 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia

betonu stwardniatego ze swiezym przez:
usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa

cementowego;

26




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cicnkicj warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczoncgo przez wibrowanie, wznowicnic betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5° C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia

betonowania rozpocza¢ pielggnacjg wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni ( przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig {aczyt z

nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci

pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu

okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania

betonu w konstrukc;ji.

Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziamami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,

gladkos¢ powierzchni powinna cechowac sig brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebier i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢

robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane grubosci otuliny.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli
Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

wiasciwosci cementu i kruszywa,
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konsystencja micszanki betonowec;j,

wytrzymato$c betonu na s$ciskanie,

nasiakliwos$¢ betonu,

odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢é wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat obiektu
(konstrukeji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie licznosci i terminow pobierania
prébek do kontroli jakosci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowana nie powinny przekroczy¢:

20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-be,

I cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymaloSci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o licznosci
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na 100 zarobéw, jedna probke na 50 m3,
Jjedna prébke na zmiang robocza oraz 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiemie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatosci nie sa spetnione, kontrolowana partig¢ betonu nalezy zakwalifikowaé
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania

wytrzymalosci betonu na probkach wycigtych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda

pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na prébkach
wycigtych z konstrukcji.

Oznaczanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji przeprowadza sig co najmniej na § probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie

rzadziej niz | raz na 5000 m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycigtych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczegdlnie
majacych stycznos¢ ze $rodkami odmrazajgcymi, zaleca sig stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg

PN-88/B-06250).

Wymagany stopieri mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagniety, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania probek spetione s nastepujace warunki:

1. po badaniu metoda zwykta wg PN-88/B-06250:

prébka nie wykazuje pekniec,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20 %,
2. po badaniu metoda przyspieszong wg PN-88/B-06250:
a) prébka nie wykazuje peknieé,
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b) ubytck objetosci betonu w postaci zluszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej probee
wartosci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg

PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Zestawienie wszystkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowe;j,

b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg lub czestos¢ badania
Badanie 1) Urabialnosci 4.2 PN-88/B-06250 | Przy rozpoczgciu rob6t
mieszanki -
betonowej
2) Konsystencji 42 JW. 2 razy na zmiang robocza
Badania 1) Wytrzymatos¢ na 5.1 PN-88/B-06250 | Po wykonaniu kazdej partii
betonu $ciskanie betonu
2) Wytrzymatlo$¢ na 52 PN-74/B-06261 | W przypadkach technicznie
§ciskanie -badania PN-74/B-06262 | uzasadnionych
nieniszczace
3) Nasigkliwosé 52 PN-88/B-06250 |3 razy w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m®
betonu
4) Mrozoodpornosé 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowan

Kontrola szalowan obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania

szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiar6w szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacja

Projektowg z dopuszczalng tolerancja),
c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ waine certyfikaty
legalizacji.

Jednostka obmiarowa jest m’, dla:

wykonania stropdw Zelbetowych plytowych
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wykonania wylewek stropu

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlcgaja:

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

beton wykonanych elementow

Do odbioru koricowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materialow do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawcza robot.

Z odbioru koricowego sporzadza sig protokét.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badari.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badar efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykdy.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-88/B- 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-6736-O1 — Beton zwykly. Metody badar. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
BN-6736-02  — Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-6738-OS - Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

BN-66/7113-10- Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Plyty pil$niowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Konstrukcje drewniane
SST 4.0

1. Wstep

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji
drewnianych. :

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. I.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

ST-4.0-01. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach stosuje si¢ drewno klasy C30 wg nastepujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Klasy drewna Lp. Oznaczenie
Cc27

1 Zginanie 27

2 Rozciaganie wzdtuz widkien 18 21

3 Sciskanie wzdtuz widkien 23 25

4 Sciskanie w poprzek widkien 5,7 6

5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 Vi do %

Seki na catym przekroju do 1/4 4 do 1/3

Skret wiokien do 7% Do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie b) czotowe

1/31/1 172 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szeroko$é stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugosci dwu

krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podiuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosé plaszczyzn - ptaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte. odchylenia w granicach

odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na clementy konstrukeyjne powinna wynosié nic wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 13%
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nic wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -] mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

* dla fat 0 grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szeroko$ci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - [SO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby NalzSy stosowag:

Podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowad:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem

ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3. Skiadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementéw warstwa folii.

-2 mm.

Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglosé sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnik6w atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budoweg przed Jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.
Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

InZynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szcze
3. Sprzgt

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw
atmosferycznych, oswietlone z ostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé¢ odebrane przez Inzyniera.

gétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wieccj niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstruke;ji chronionych przed zawilgoceniem - 13%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -] mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

* dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokos$ci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubos$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowacé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby NalzSy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1. ’
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskagé akceptacje

Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbi6rki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywéw
atmosferycznych, oswietlone z ostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przec
uszkodzeniami lub utrata statecznosci. Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia osiagnigcic
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.

Dokiadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugos¢ element6éw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sig nastepujace odchyiki:

- W rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5. Elementy wigzby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub betonem
warstwa papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekr6j belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

5.3.2. Dopuszcza sig nastepujace odchyiki:

- W rozstawie belek z podsufitka do 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Korice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane érodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na diugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny byé oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny byé wieksze niz 18 cm.
5.4.2. Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi powinna

by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny byc¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dhugos¢ gwozdzi powinna byé 3

do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.
6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu z
5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiaru sa;

Dla konstrukcji drewnianej - ilo¢é m3 wykonanej konstrukcji.
Dla podsufitki i stropu - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete SST 4.0 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng

godnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach
SST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatos$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci Wymienione w
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Obrobki blacharskie
SST 5.0

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

L.P.

, . WSPOLNY SLOWNIK
ELEMENT BUDYNKU LUB RODZAJ ROBOT ZANMOWIER CDY

Elementy obrobek blacharskich dachéw 45261000-4

1.2

L. 2.1,
1.2.2.

1.2.3.

124,

1.2.5.

1.2.6.
1.2.7.

1.2.8.
Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

1/
2/
3/
4/

1.2.9.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastegpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac
25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podioze
wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza

wpustu.

Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li$émi lub innymi elementami mogacymi staé sig przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztacza powinny byé lutowane na catej diugosci,
Mocowane do uchwytéw, rozstawianych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé:

I/ Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

2/ Lacza w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,
ziacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,
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3/ Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nic wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawnie cementowej w wykutych gniazdach,

4/ Rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
L.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii.

1.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy pN-80/B-10240 pkt. 4.3.2.

1.3. Kontrola wykonania pokry¢

1.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

1.3.2.  Pokrycia papowe
Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koficowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w spos6b podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z
wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

Dla robét — krycie dachu papa — m” pokrytej powierzchni dachu,

Dla robét — obrébki blacharskie - m* wykonanej obrébki

Dla rob6t — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. llo$¢ robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnia dachu nie potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50

m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbidr podtoza
8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
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pomocg szablonu z podziatka milimetrowg. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0golne wymagania odbioru robdt pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep podzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

Podtoza,
Jakos$ci zastosowanych materiatow,
Dokiadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

Dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru rob6t pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,
Zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
Protokoty odbioru materiatéw i wyrob6w, ktore powinny zawieraé:
Zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koricowych,
Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé

jedno z naste¢pujacych rozwigzar:
Poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,
W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenia przyklejania papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie o odrywanie
paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czgsciowych i koficowych przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m®.

8.5. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczeni poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
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8.5.3. Sprawdzenie prawidlowogci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczei rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byc
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
Oceng wynikow badan,

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi sig za ustalong ilos¢ m” krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

Obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozbiérke rusztowari o wysokosci do 4 m,

Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

Pokrycie dachu papa metodg zgrzewania,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

Likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalona ilo$é¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

Przygotowanie,

Zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie polaczern,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilos¢ rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przygotowanie,
Zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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PN-74/B-24622
PN-91/B-27618

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B/102450

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Papa asfaltowa na osnowic zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

Papa asfaltowa na welonie szklanym

Papa asfaltowa podktadowa na widknic przeszywanej

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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Roboty murowe
SST 6.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
Elementy robét:
Mury z cegiet ceramicznych - komin
Zamurowania otworéw, nowe mury - gazobeton
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
3.0Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwiei (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
45261000-4 | roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

cegta pelna klasy 15

zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich whasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zalozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet:

urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych roboét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzeri wykonawca robét stosowaé bedzie nastepujace,

sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru érodki transportu:
samochdd cigzarowy skrzyniowy

samochdéd dostawczy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie

na jakos¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robét przygotowawczych
Sprawdzenie wymiaréw i katow scian
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przygotowanie podioza przez ustalenic poziomu picrwszej warstwy
Mury z cegiel ceramicznych

5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowanie Sciany

b). usunigcie resztek zaprawy z podtozy i stropéw

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robot
Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach

zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie murdw. Gestosé
zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie
dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wiazanie cegiet w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gomej z przesunigciem
obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywaé recznie przy pomocy narzedzi
mechanicznych. '

KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadaja wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiadaé¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej

specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’mierzy si¢ powierzchnie robét:
wykonanie $cian z cegiet,

ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robdt, protokoly obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badan

laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoiczeniowych.
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Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowos¢.
8.1 Dokladnosé wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:
+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegblnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacji
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubos¢ muréw — w stanic surowym grubosé wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki
grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedlug
nastepujacych zasad:
dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, % lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegty uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sig grubosé co najmniej
spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi + 10 mm
8.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna byé plaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy plaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycza one
obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci % lub
I cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.
wieksze niz 2 mm
8.3 Odbiér cegly
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé nastgpujace badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem i wymaganiami techniczoymi
przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materiatu powinna byé dostarczana na budowe z atestem wydanym

przez uprawniong jednostke.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogoélne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

SIWZ
umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumnenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

L.
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN932-1:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania,
ocena zgodnosci.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Izolacje
SST 7.0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

ST 07.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST 07.02.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, budynkdw i budowh

ST 07.03.00 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach parnistwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklany i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac dostateczna odpornosé
w Srodowisku, w ktdrym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materialdéw, okreslona wg metod badari
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowanej
w sposéb wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gr Smm jako membrana wodoodporna plyty i scian fundamentowych
a) Wymagania wg PN-91/B-27618
* wstgga papy powinna byc¢ bez dziur i zalaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy powinna mie¢ réwnomiernie roztozona posypce.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite cxcmnobrunatne zabarwienie.
* wymiary papy w rolce
- dtugos¢: 10 m + bez ograniczen, - 0,10 m,
- szerokos$c: 100 £ 3 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 18 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
» Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura mieknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawartos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy

nachylonej pod katem 45°
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5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
lub cmulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$c nie powinna przekraczaé 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny sktada¢ sig z jednej lub

dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy soba w sposéb ciagly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

¢) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i

powinno wynosié¢ 1,0-1,5 mm.
d) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza ni, 10

cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie.

asfaltowym

pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji

5.2. Izolacje termiczne ST 07.03.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczeg6lnie starannie. Plyty styropianowe i weine nalezy mocowaé na styk
bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe
uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w czasie wznoszenia $cian.
Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany,zmontowac plyty a nastgpnie wykonaé druga warstwe $ciany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeri co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy parnstwowe;j.

- Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw izolac
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwnie, materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

yjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zaizolowane;j.
Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbiér robot.
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych. Podstawe

do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budoee,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobéw,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sig za ustalong ilo$é m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podloza
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- wykonanic izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubosci.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na rozdzieranie.

PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym rozciaganiu.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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Tynki

SST 8.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich.
Rodzaje tynkéw do wykonania:
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gladz gipsowa
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
Cement i wapno, ktére powinny spetiac wymagania podane w normach
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm
przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartosé pytéw mineralnych o srednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziamisty i przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5 mm
Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy
pafistwowej i spetnia¢ w szczegélnosci nastgpujace wymagania:
- Wytrzymato$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) - nie mniej niz
5 MPa
Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- Ilos¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wigcej
niz0,5g
- Gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy
Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Siatka Rabitza
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speienie wymagar ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takie
wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

go sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzystnego
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Na zadanic, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopic dokumentow potwicrdzajacych dopuszezenic
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenia ogélne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciagu
I tygodnia zwilzane woda.

Zakres rob6t przygotowawczych

Przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowaé podioze w zaleznosci od rodzaju podloza:

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawa na glebokosé 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych

Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podtoze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacia¢ diutami a nastepnie oczyscic z pytu i kurzu

Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw skiada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sig pionu, sznura 1 gwoZdzi, ktore wbija sie
co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje si¢ placki z zaprawy
i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i $ciaga
Jje réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te speiniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutkg wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4
mm na Scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pélcementowej obrzutki
powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a ggstos$¢ zaprawy nie powinna
przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocy faty.
Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomoca pac w ksztalcie katownika.

Wykonania gladzi. GladZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mie¢ grubosé 1+3
mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie Jja packa drewniana,
stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzyé tynk,
skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

W przypadku tynkéw kat. II narzut powinien byé wyréwnany i zatarty Jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw
kat. I1I - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania ulozonego tynku nalezy zapewnié odpowiednia, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnié temperaturg powyzej 5oc; Po wyschnieciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchnig tynku poddac
dalszej obrébce: malowaé, tapetowac, okfadac r6znymi okfadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
Jednak nalezy pamigtac, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej -
polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa
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Do przygotowania gladkiego podtoza

niz 7% (wagowo), a pozostatych podiozy — 8%.
pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostaw

0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonaweca jest odpowiedzialn
Wykonawca zapewni odpowied

1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda prze
przez jednostki posiadajace odpowiedni

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podifoza
Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni ot
Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na

Dopuszczalne odchylenia dia tynkow zwyktych podano w tabeli:

I ROBOT TYNKARSKICH

y za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
ni system i $rodki techniczne do kontroli Jjakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie

ynkowanych oraz wad i uszkodzeri powierzchni tynkéw
stykach, narozach, obrzezach

nie wigkszej niz
2 na calej
dlugosci taty
kontrolnej 2m.

wigcej niz 3mm w
pomieszczeniach do
3,5m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6mmw
pomieszczeniach
powyzej 3.5m wysokosci

ogbtem nie wiecej
niz 3mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od pionowego krawedzi od plaszczyzn od kata
plaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
II Nie wigksze 4 Nie wigksze niz 3mmna | Nie wigksze niz4 | Nie wieksze niz 4
mm na dtugosci | Im mmna Im i mmnpal m
taty ogélem nie wigcej
niz 10 na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
III Nie wigksze niz | Nie wieksze niz 2 mm na | Nie wigksze niz3 | Nie wigksze niz 3
3mmiw liczbie | Im i ogétem nie wiecej mmna lm i mmnal m
nie wigkszej niz | niz 4mm w ogdtem nie wiecej
3 na calej pomieszczeniach do niz 6 na calej
dtugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie | powierzchni
kontrolnej 2m. wigcej niz 6mmw migdzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci | pionowymi
(Sciany, belki itp.)
v Nie wigksze niz | Nie wigksze niz 1,5mm Nie wigksze niz Nie wigksze niz
2mm i w liczbie | na Im i ogétem nie 2mmna Imi 2mmna lm

Kentrole i badania laboratoryjne

pod malowanic nalezy powicrzchnie tynku wyszpachlowaé jednokrotnie
szpachldowka gipsowa. Grubosé gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza

y materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST

prowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
e uprawnienia budowlane.
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Badania laboratoryjnc musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mnicjszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspcktorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzic przekazywaé inspektorowi nadzoru ko
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakoS$ci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw

technologicznych.

pie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgoduie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét
musz3 posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m”® mierzy sie:

powierzchnie tynku

podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca obowiazany jest przedstawié projekt techniczny
dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

Protokoly badari kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materialéw

Protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykoficzenia.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznaé za niezgodne z

normarmi.
W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest do
norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

prowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

1. SIwWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Okladziny Scienne z plytek
SST 9.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z plytek.
Rodzaje okladzin do wykonania:

Oktadziny wewnetrzne z plytek ceramicznych
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zam éwieid (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podiég i scian
45431000-7 Ktadzenie plytek

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
plytki ceramiczne $cienne
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
sprzet:

¢)  Urzadzenie do przycinania plytek

d) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos$¢ rob6t i wiasciwosei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. _
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

Zalecenia ogélne
Oktadziny powinny byc wykonywane po zakoiiczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty

okfadzinowe wewngtrzne mogg byc rozpoczgte po wykonaniu tynkow, robét instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pdzniejszym
terminie mogloby spowodowa¢ uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
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Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosic co najmniej +5 °C { nie powinna przckraczac +25 °C.
Temperaturg tg nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem robdt oraz w czasic wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Ptytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed ulozeniem

W przypadku wykiadzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materialu oktadzinowego zachowaniem warunkéw technicznych ich stosowania.

Okfadziny powinny wykazywa¢ jednolitos¢ barwy i wzoru na cafej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, peknigé, zarysowan, odstawaé od podtoza, a takie ujawnia¢ na
powierzchni defektéw podtoza. :

Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni podlozy pod wykiadziny powinny by¢ réwne i tworzyé pionowe lub poziome ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub peknigcia powinny byé wyreperowane . przy uzyciu

odpowiedniej dla danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okladziny.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakos$¢ podioza pod

wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzié usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i

uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koricach scian) mialy wymiar

wigkszy niz potowa plytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w

réwnych odstgpach) ze spoinami podtogowymi.

Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy naniesé zaprawe klejowa paca zebata, mozliwie w Jjednym

kierunku, na taka powierzchnig, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisnaé ja do podioza. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawierac
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Plaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze
sprawdzeniem tatg i poziomica prawidtowosci plaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpoczac dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesniej po
24 godz. Zaprawe wprowadza sig¢ w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywa¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W
konicowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czysci¢ glazury ,,na sucho”.

Na krawedziach zewngtrznych oraz przy zakoriczeniach okladziny stosowaé profile narozne i wykoriczeniowe
PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytka w obu kierunkach. W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKELADZINOWYCH

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestéw
w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami. Nie mozna uzywac materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.
Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét
Badanie prawidiowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidiowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciagnigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych
stykéw lub spoin na catg ich dlugosé i pomiar odchylen z dokfadnos$cig do 1 mm. Réwnoczesnie
nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie

kierunku pionowego.

Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwoéé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

nadzoru.
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Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopic raportéw z wynikami badan nic pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 »Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robét oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m?® mierzy sig:
powierzchnig poszczeg6linych rodzajéw oktadzin
W m mierzy sie
dtugosé listew naroznikowych i wykonczeniowych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowos¢ wykonania, krawedzie przecigcia sig
plaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie okfadzin powinny by¢ réwne i tworzyé plaszczyzne
2godng z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone fatg kontrolng dtugosci 2m nie
powinny byc¢ na catej diugosci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny byé uktadane w ten sposdb,
aby ich krawedzie tworzyly ukiad wzajemnie prostopadtych. linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane okiadziny $cienne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catq okladzing Iub jej czesé
nalezy uznac za niezgodng z norma PN-75/B-10121. Okladzine taka nalezy wykona¢ prawidlowo od nowa i

przedstawi¢ do ponownego odbioru.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom

norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

6. SIWz
7. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
8. normy

9. aprobaty techniczne
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
PN-75/B-10121 Oktadziny z piytek $ciennych ceramicznych szkliwionych
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu Jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymog6w okreslonych prawem polskim.
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Stolarka i slusarka
SST 10.0

SPIS TRESCI

WSTEP

1.6 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlane;.
Rodzaj stolarki:

Okna z profili PCV

Podokienniki prefabrykowane z tworiywa

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych

Drzwi balkonowe z profili PCV

Drzwi wewnetrzne , typowe

Okresienia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikaciji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norinami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania og6lne.
2.0Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz

45420000-7 roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Okna i drzwi balkonowe — z profili PCV w/g zestawienia stolarki w kolorze biatym

Drzwi wewnetrzne — w/g zestawienia, fabrycznie wykonane
Drzwi zewnetrzne - z przeszkleniem do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej (ciepte aluminium)

Rolety antywiamaniowe na wszystkich otworach okiennych i drzwiach zewnetrznych

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu oscieznic

Przekiadki termiczne: poliamid zbrojony widknem szklanym

Uszczelki: EPDM, silikon

Podokienniki zewnetrzne zgodnie z opisem technicznym

Podokienniki wewngtrzne z PCV
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spemienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$c i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie Srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wpiywami atmosferycznymi.

Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow
mogacych uszkodzié stolarke.

Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosé i zwartos¢ fadunku.
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna nickorzysinie
na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢  ymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco. na wlasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogélne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegotowg instrukcjg wbudowania tych
wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta. .

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze by¢ osadzona stolarka
budowlana jedynie w $cianach dziatlowych o grubosci ponizej 25 cm.

Stolarkg i $lusarke nalezy zamocowywaé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach,

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Zakres robét przygetowawczych

Przed zaméwieniem stolarki bezwzglednie obmierzyé kazdy otwér i sprawdzi¢ _jego wymiary (budynek
Istniejacy i wymiary oraz typy okien zostaly usrednione i zgeneralizowane).

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladnogé wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy .
oczyscié 1 naprawic.

Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznica powinien wynosi¢:

na szerokosci otworu 2+6 cm
na wysokosci otworu 5+9 cm

Zakres robét zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic¢ Slusarke na
podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastgpujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odlegiosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,
Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm.
Dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalceii podczas zamykania.
Na szerokosci elementu — Jeden element kotwiacy /1 mb.
W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki podpierajace ufatwiajgce

prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokosé okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokogé okna
przekracza jego wysokogé.

Konstrukcja nosna okien elewacyjnych skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztaltownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio pofaczonych ze sobg i przymocowanych do
konstrukcji budynku. Montaz $ciany elewacyjnej przeszklonej skiada sig z kilku etapow:

Wykonania konstrukeji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
Montazu konstrukcji w budynku
Montazu pakietéw szklanych

Zabezpieczenia elementéw
Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, rusztowaniem, kadrg pracownikéw

wykwalifikowanych itd. niezbgdnymi do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH
Ogoélne zasady kontroli JjakoSci robét
Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzgtu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli Jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
Sprawdzenie zgodnogci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwatosci potlaczen
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Sprawdzenic sprawnosci dziatania skrzydel i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod
Kontrole i badania laboratoeryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badaii Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robot okresla ilo$é wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilo$¢ robot oblicza si¢ wedltug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6w z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
powierzchnig poszczegdlnych rodzajéw stolarki
W szt. mierzy sie:
o$cieznice
parapety

ODBIOR ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania og6lne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbi6r osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczeri ze §ciang
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie
wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz:
- 1 mm przy dlugos$ci przekatnej do 1m
-2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczaé 3
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywaé
zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny si¢ same zamykag.
Szczelnos¢ okna sprawdza sig przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie dajg si¢ wyciagnag, okno uznaje

sie za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowia réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni

okien, szyb, uszczelek i okué
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowana stolarke, nalezy przestrzegaé

warunkéw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona
na Uzytkownika

ROZLICZENIE ROBOT
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Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w speeyfikacji ogéinej ST.0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:

11. SIwz

12. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcy a Zamawi

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

ajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.
BN-79/7150-01 . Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie

1 transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu Jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Posadzki
SST 11.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.
Rodzaje posadzek do wykonania:

Posadzka z ptytek typu Gres

Posadzka cementowa
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podiég i cian

45432000-4 | Kiadzenie i wyktadanie podiég, Scian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Kladzenie podiég

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

ptytki podiogowe typu Gres gat. I o klasie antyposlizgowosci R10, na klatce schodowej oraz plytki ryflowane na
stopnie

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

wykladzina kauczukowa

Zaprawa cementowa

listwy wykoficzeniowe przyscienne

kleje zalecane przez producenta wykladziny

spoiny do zgrzewania potaczen

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za spelnienie wymagan ilosciowych

materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudow

zatozeniami PZJ.

i jakosciowych
anie zgodnie z

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowad nastgpujacy, sprawny technicznie
sprzet:

e)  Urzadzenie do przycinania plytek

f)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

g) mieszadlo do betonu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Zalecenia ogblne

Ukladanie wykladzin

Temp. pomieszczer > 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluZniona)
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Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomicszczeniu kolejne 24 h

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzki z plytek

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic co najmniej +5 °C. Temperaturg te nalezy

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do okiadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy
krawedziach (koricach Scian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folia), a w ciagu dni zamknieta dla ruchu. W ciagu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem,

Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie podloza:

Dla posadzki cementowej:
Zaleca si¢ wykonanie posadzki cementowej na mozliwie Swiezym betonie podioza przed jego

catkowitym zwiazaniem. Jezeli beton jest catkowicie stwardnialy, powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i zmoczony woda.

Dla pozostatych rodzajéw posadzek:
Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace tluszczace sie warstwy zapraw.
Podtoze powinno by¢ nosne a Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nje
mniejsza niz 0.5MPa. ’
Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin.
Wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
Zakres rob6t zasadniczych
Posadzki z plytek

Posadzki z ptytek ceramicznych i bazaltowych uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym
podkiadzie betonowym. Do ukladania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek. ‘

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ufozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia
Wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru piytek pasy kierunkowe, ktérych plaszczyzne kontroluje sie fata opierang na plytkach-
reperach. Prawidlowosé plaszczyzny uktadanych pol kontroluje si¢ tatg przykladang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawa do spoinowania.

Posadzki cementowe

Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub [:3 zarobionej
mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.

Zaprawg uklada sig miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokosS¢ réwna jest Zadanej grubosci
posadzki.

Zaprawe zageszcza sig $ciaga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnig packa drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajac woda.

W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonaé dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjre (oddzielajace posadzke od $cian, stup6w, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
Ogélne zasady kontroli jakosci robét

58




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu 1 Srodkéw transportu podano w ST

0.0 ,,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie

1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestow
w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami. Nie mozna uzywac materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc.

Sprawdzenie podiozy. Podioze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét

Posadzka z plytek i posadzka cementowa

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwiazanie posadzki z podkiadem,
prawidlowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosé i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich
wypetnienia, wykoriczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywaé odpowiedni spadek, jesli zostato
to przewidziane projekcie.

Spoiny pomigdzy plytkami powinny byé réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokosé spoin
powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zalozonego
spadku na catej dlugosci i szeroko$ci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

Kontrole i badania laboratoryjne _

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialtow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w PZJ.

Badania jako$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
powierzchnig¢ poszczegdlnych rodzajéw posadzki
W m mierzy sie:
dtugosé cokolikéw
dtugosc listew przysciennych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogélne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakogé wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Protokoly odbiorow czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami

normy. W przypadku, gdy chociaz Jjedno badanie da wynik ujemny, catq posadzke lub Jjej czgsé nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca Jjest wéwczas zobowigzany doprowadzié posadzki do stanu
odpowiadajacego Wymaganiom normy i przedstawicé Jje do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnogci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

16. SIWZ
I7. umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
18. normy
19. aprobaty techniczne
20. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwasniejsze normy:
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje producenta podiogi sportowej oraz wykladzin

Nie wymienienie tytutu Jjakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.
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Podloza pod posadzki
SST 11.1

SPIS TRESCI

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki .
Rodzaje podlozy do wykonania:
Podkiad z B-15
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 - | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie
inZynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
beton B-15

siatka zgrzewana

masa samopoziomujaca

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagari ilosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

i jakosciowych

zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

Zalecenia ogélne
Podtoze pod posadzke —warstwe wyréwnawcza wykonaé na przygotowanej warstwie keramzytu

Zakres robét przygetowawczych
Podkiady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podiogi.

Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz § °C, a w
zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.
Zakres robét zasadniczych
Podloza betonowe
Podtoza nalezy wykona¢ z betonu B-15 , z uwzglednieniem dylatacji.
Podkiady betonowe nalezy pielegnowaé w ciagu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryé je
folig.
Warstwa samopoziomujgca
-podfoze powinno byé suche, nosne i odpylone
-wylewanie masy

61




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat

-odpowictrzenie masy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i érodkow transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robét, materiatéw i urzadzeii.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania skiadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych.
W przemystowych i przeci gtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie
Wymagane normami wlasciwosci betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢
parametry, od ktérych zalezy jako$¢ betonu.
‘Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia niemiejszaniz 2 razyna
kazxda zmiane robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie prébek pobranych z danej
partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli Jjakosci betonu, przy czym nie moze
by¢ mniejsza niz 1 prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Prébki pobiera
sie losowo.
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie Jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskacé
Wymagang wytrzymato$¢, to nalezy ja sprawdzaé po 28 dniach.
Badania jakosci rebét w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla ilogé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
Tlosc robdt oblicza sig wedlug pormiarow Znatury, udolumentowanych operatern powykonawczym, z uwzglednieniern wymagari
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
objetos¢ podlozy z B-15

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogblne".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakodci i wartogci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacije powykonawcza robdt.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace Jjako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czgsciowych

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentaciq odniesienia jest:
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21. SIWZ
22. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt. zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

23. normy

24, aprobaty techniczne

25. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB _
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Roboty malarskie
SST 12.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.
2.00kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
okre$leniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
Farba emulsyjna akrylowa biata
Farba ftalowa czama -balustrada
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z Jjego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego i urzadzer stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jjedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Zalecenia ogélne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny byé¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewn
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byé zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od urzadzeri grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy
moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé.

Podtoza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé
nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.

atrz budynkéw nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka

wykonywac robét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza

przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
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Wewnatrz budynkéw picrwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywac po catkowitym zakonczeniu
robdt poprzedzajacych tj. po ukorczeniu robot instalacyjnych. wykonaniu podiozy, osadzeniu okien i
drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykonaé po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, ulozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitéw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skory i drég oddechowych.

Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie nalezy przetrzeé¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych

drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnié.
Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakiadaé 2 warstwe
farby, a po wyschnigciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowaé podtoze nanoszac farbg pedzlem, pozostate warstwy

nanosic¢ watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT MALARSKICH
Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogé6lne".

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli Jjakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia
tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity skiadnikéw zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.

Sprawdzanie podkiadéw: zagruntowana powierzchnia powinna byé utrwalona i odpowiadaé prébie na
wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac przeswit6w i miejsc nie pokrytych
podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

Sprawdzanie powlok:

Powloki powinny by¢ rownomieme, bez przeswitéw, pokrywaé podioze lub podkiad, nie wykazywaé
odpryskéw, spekari, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie
chropowato$¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i
natezeniu

Nie dopuszcza sig¢ widocznych wglebier lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny miec jednolity potysk a powloki matowe powinny byé Jjednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe.na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 . Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilosé¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
musza posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegblnych rodzajéw powlok malarskich

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST »Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy .
Dokumenty potwierdzajgce jakosé wbudowanych materiatéw
Swiadectwa Jakosci dostarczone przez dostawcéw

Protokoty odbioréw czgsciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac za wykonane

zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robét lub ich
czg$C nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogoélne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

26. SIWZ

27. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcy a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

28. normy

29. aprobaty techniczne

30. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwaszniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami » lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieniczalnymi farbami emulsyjoymi.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Roboty z prefabrykatéw gipsowych
SST 13.0

SPIS TRESCI

WSTEP

1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykatow
gipsowych. — kartonowych (o izolacyjnosci akustycznej R'w=53dB, R'y;=45dB)

obudoéw instalacji

2.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wyimagania ogolne.
3.0Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwier (CPVY)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w ;akre;ie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 | Instalowanie $cianek dziatowych

45421146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Profile $cienne 75mm
Profile sufitowe

Profile przyoscieznicowe
Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi $rodkami-transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Zalecenia ogélne
Plyty gipsowe i z plyty z welny mineralnej przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukiadajac na

poziomym podlozu. :
Plyty przenosi si¢ w pozycji pionowej krawgdzia podtuzna poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosno$é podtoza.
Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakoriczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed montazem

sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukoiiczone przed montazem sufitu podwieszanego.
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Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonowa musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwa cynku wynoszacg 275 g/m2.
Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowic.
Zaleca sig, aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej
Cigcie plyt: za pomoca noza zarysowuje sig licowg strone piyty tak, by karton by} przeciety. Po zatamaniu
plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cigciu ptyt nalezy uwazad, aby nie przygotowaé elementu
W tzw. lustrzanym odbiciu.
Zakres robét przygotowawczych
Scianki dziatowe i obudowy z gk
Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudéw
wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych
Sufity podwieszone
sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
rozmierzenie ukiadu rusztu sufitu i okreglenie lokalizacji profili nosnych
Zakres robot zasadniczych
Scianki dziatowe g-k
Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi
Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci piyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach
Profile C wstawia sig pionowo pomigdzy poiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania piyt g-k do
elementéw rusztu
Rozstaw profili musi byé taki, aby byt spetniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowitg
bedzie réwny szerokosci plyty g-k
Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak
1 pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji
akustyczne wykonana z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ Srednio co 80 cm

do podtogi 1 stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyna
dzZwigniowa.

Dhugosé profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia,

W Scianach z phyt gipsowo-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowaé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka o$cieznicy do grubosci Sciany.

Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one
pewnego utwierdzenia w stropie i podfodze. Stuza do tego specjalne katowniki przykrecane na koficach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podiogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad oscieznicg musi by wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

Migdzy piytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktéra trzeba by bylo wypetnia¢ masa
szpachlowg

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznosé sztukowania plyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢ mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mozna faczyé ptyt na krawedzi otworu. Potaczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykac ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty mogty sie
swobodnie odksztatcaé pod wplywem obcigzer zewngtrznych, ciezaru wlasnego i zmian wilgotnosci.

Plyty przykrecié¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujgc ustawienie stupkow.

Ulozy¢ plyty z wetny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykala ona piyt gk (gr. phyt z
wetny powinna byé o | cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

Po utozeniu wetny nalezy zamocowa¢ plyty z drugiej strony rusztu w taki spos6b. aby potaczenia plyt nie
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wypadty na tym samym, ale na sasiednim stupku.

Obudowy z g-k
Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U-55 lub U-100 do clementow konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lub C-100.
Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.
Sufity podwieszone z wypetnieniem plytami e-k
Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przy$ciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu,
Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili no$nych.
Kolejne rzedy ptyt powinny taczy¢ si¢ na sasiednim profilu tak, aby pofaczenia sig nie krzyzowaty.
Wkrety mocujace phyty na suficie powinny by¢ rozmieszczone maksymalnie co 15 cm
Sufity podwieszone Rockfon Koral
Zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
Zamocowanie profili przy$ciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetnienie ptytami
Wykoriczenie powierzchni z piyt g-k
Polaczenia ptyt wypetni¢ masa szpachlows z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego Iub
papierowej.
Po zwiazaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robdt, dosta

0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole Jjakosci robdt, materiatéw i urzadzer.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Techniczaych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badaii Wykonawca przekazuje Inspektorowi

wy materiatow, sprzgtu i $rodkéw transportu podano w ST

nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pozuiej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania jakosci robé6t w czasie budowy
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw
technologicznych.
Oktadziny, $cianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.
Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogoblne”.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m” mierzy sie:

Powierzchnie $cianek, obudéw i sufitow podwieszanych

69




Specyfikacja Techniczna Wykonania : Odbioru Robs

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST SWymagania ogalne™.
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami  Technicznymi i Obmiaru Robot Budowlano
Montazowych
Celem odbioru jest protokolame dokonanic finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w adniesicniu do ich
ilosci. jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa Jjakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czesciowych
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:
stan i wyglad $cian, obudéw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i SposGb osadzenia elementow
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz Jjedno badanie da wynik u jemny, catosé robét lub ich czesé nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtdrnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawié¢ do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dolkumentacja odniesienia jest:

31. SIWZ
32. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
33. normmy
34. aprobaty techniczne
35. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcja montazu wybranego producenta piyt g-k

Nie wymienienie tytutu Jjakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Opracowat:
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M. SZCZEGOLOWA SPECYEIRACIA TECHNICZNA ~ MONTAZ ROLET ANTY WLAMANIG -
WYCH
WYMAGANIA OGOLNE
- pracownicy zatrudnieni przy montazu rolet powinni postadac aktualne szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
- urzadzenia elektryczne uzywane przy montazu powinny by¢ technicznie sprawne,
- pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez i sprzet niezbedny do charakteru wykonywanych robot.
WYMAGANIA MATERIALOWE
- do montazu nalezy stosowac kolki do cegly szczelinowej.
- rolety powinny posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty techniczne,
WYMAGANIA MONTAZOWE
- montaz rolet moze byé wykonywana na réwnych powierzchniach.
- Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
WYMAGANIA SPRZETOWE
- nalezy uzywac narzedzi sprawnych technicznie oraz uznanych na rynku firm.
ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- rozfadunek na budowie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
- sprawdzenie kompletnosci dostawy ze specytikacja producenta,
- sprawdzenie wymiaréw otworow okiennych i drzwiowych z dokumentacja budowlana.
- sprawdzenie wymiaréw dostarczonych na budowe rolet,
- sprawdzenie powierzchni $cian ze szczegolnym uwzglednieniem gtadkosci i pionowoscei.
- sprawdzenie sprawnosci sprzet o napedzie elektryeznvm.
ROBOTY MONTAZOWE
- Wyznaczenie otwordw montazowych zgodnie z instrukcja producenta na scianach.
- wykonanie otworéw montazowych.
- montaz prowadnic,,
- zamontowanie skrzyni.

- bodniesienie prowadnic wilacznie z zamontowang pusia skezvnia.



il

- astavjenic prowadnic o siv

- zaznaczenic migjsc polaczen kotwiaevel.

- wikonanie onworow montazowych w Scianic i nadprozu.
- ponowne sprawdzenie ustawienia prowadnic i skrzyni.

- przvgotowanie pancerza rolety do meniazu.

- montaz pancerza.

montaz zamknigcia skrzyni,

- usuniecie folii zabezpieczajacej,

- montaz zaslepek maskujacych na skrzynce i prowadnicach.

ZASADY OSADZANIA MONTAZU MATERIALOW KOTWIACYCH
- po wywierceniu otwory montazowe nalezy oczyscic,

- érednica wykonanego otworu powinna odpowiadac srednicy kotwy.

- kotki mocujemy za pomoca miotka,

- Sruby faczace dokrecamy dopuszczalnym momentem obrotowym.

UWAGI KONCOWE

- nie przewiduje sie montazu napedu elektrvcznego do rolet.
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M. SZCZEGOLOWA SPECYFINACIA TECHNIC
WYCH
WYMAGANIA OGOLNE
- pracownicy zatrudnieni przy montazu rolet powinni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
- urzadzenia elektryczne uzywane przy mountazu powinny by¢ technicznie sprawne,
- pracownikéw nalezy wyposazyé w odziez i sprzet niezbedny do charakteru wykonywanych robot.
WYMAGANIA MATERIALOWE
- do montazu nalezy stosowaé kolki do cegly szczelinowej.
- rolety powinny posiadac niezbedne atesty i aprobaty techniczne,
WYMAGANIA MONTAZOWE
- montaz rolet moze by¢ wykonywana na réwnych powierzcimiach,
- Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
WYMAGANIA SPRZETOWE
- nalezy uzywac narzedzi sprawnych technicznie oraz uznanych na rynku firm.
ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- roztadunek na budowie z zachowanierﬁ szczegblnej ostroznosci.
- sprawdzenie kompletnosci dostawy ze specyfikacja producenta,
- sprawdzenie wymiaréw otworéw okiennych i drzwiowych z dokumentacja budowlana.
- sprawdzenie wymiaréw dostarczonych na budowe rolet,
- sprawdzenie powierzchni $cian ze szczegéinym uwzglednieniem gladikosci i pionowosci.
- sprawdzenie sprawnosci sprzett: o napedzie elektrycznym.
ROBOTY MONTAZOWE
- wyznaczenie otworéw montazowych zgodnie z instrukeja producenta na $cianach.
- wykonanie otwordéw montazowych.
- montaz prowadnic.,
- zamontowanie skrzyni.

- bodniesienie prowadnic wlacznie 7z zamontowang nusia skrzvnia.



- ustawietic provadinic s skeEvat

- zaznaczenie migjsc polaczen Kotwiacveln

- wikonanie otworow montazowych w scianie i nadprozu.
- ponewne sprawdzenie ustawienia prowadnic i skrzyni.

- przygotowanie pancerza rolety do moniazu.

- montaz pancerza.

- montaz zamkniecia skrzyni,

usuniecie folii zabezpieczajacej.

- montaz zaslepek maskujacych na skrzynce i prowadnicach.

ZASADY OSADZANIA MONTAZU MATERIALOW KOTWIACYCH
- po wywierceniu otwory montazowe nalezy oczyscié,

- érednica wykonanego otworu powinna odpowiadac $rednicy kotwy,

- kotki mocujemy za pomoca mtotka,

- Sruby taczace dokrecamy dopuszczalnym momentem obrotowym.
UWAGI KONCOWE

- nie przewiduje si¢ montazu napedu elektrvcznego do rolet.



