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l. Czesél:
Ogodlna Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
OST B.0.0
WYMAGANIA OGOLNE
KOD CPV 45000000-7
ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1. Nazwa zadania zamowienia
Budowa placu zabaw w Mostkowie na dz. nr egid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek
1.2. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (dale w tresci OST) jest okreslenie wymagan ogdlnych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania pn: ,Budowa placu zabaw
w Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek”

1.3. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem stanowigcym podstawe do udzielenia zamdwienia publicznego
i zawarcia umowy na realizacje robdt zwigzanych z wykonaniem zadania opisanego w pkt. 1.1 OST

Wszelkie odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji mogg wystapié¢ tylko w przypadku
drobnych, prostych robdt oraz konstrukcji o drugorzednym znaczeniu, co do ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej

INWESTOR: Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjag wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogéle
zawarte w ST dotyczg wszystkich robdét budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

SST B.1.00 — Roboty przygotowawcze

SST B 1.01. Roboty ziemne

SST B 2.00 — Roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

SST B.2.01 — Nawierzchnia piaskowa
SST B.2.02 — Wykonanie nasadzen roslin ozdobnych
SST B.2.03 — Elementy matej architektury

1.5. Okreslenia podstawowe
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Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej O ST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego i brzmig nastepujgco:

Budowa- wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty
pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkows.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania— czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia- oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy— nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad
i ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metod § montazu — tak
ze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja bedaca zatgcznikiem do szczegdétowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dziennik budowy- dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robaot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego— osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora
na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rownie 7 przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania— oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)- opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow
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i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie z skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier- oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia dopetnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiarow, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegaj 3 potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

Materiaty— wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie— normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdét budowlanych.

Oferta- oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Obszarze oddziatywania obiektu— teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata— kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

Plac budowy- oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.

Podtoze- grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca- oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.
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Polecenia Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych ni z budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane- tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar
robot— to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczenie
m i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy- oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong
w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy. Rekultywacji— nalezy przez to
rozumiec roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych. Robota podstawowa— minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robét. Roboty budowlane— budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja-oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcs,
a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna- oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy- oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy,
majacych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez Zamawiajgcego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona- oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst. Teren budowy—
przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety— teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MOSTKOWIE NA DZIALCE NR EWID. 2/43 OBREB MOSTKOWO, GMINA BARLINEK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20,74-320 BARLINEK 5




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

Umowa- oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektows,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane- urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a tak ze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne— ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Witasciwy organ— organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbidér
Robot.

Wykazy- oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca- oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(db).

Wyréb budowlany— wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy— to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robdt i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane- czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa.

Zatacznik do oferty- oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do oferty”, ktdre sg zatgczone do
Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajacy- oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot— grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji(WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwienn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian
CPV.

Wspdlny Stownik Zaméwien(CPV)- jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do
opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
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Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym, wykonawczym, specyfikacjami technicznymi oraz przepisami ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowg, ST
i ewentualnymi wskazowkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich
i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowq

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng czesSciag umowy, a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich
pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry w porozumieniu
z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogy przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli,
to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy musi zawierac:
a) Opis techniczny
b) Czes¢ graficzng, rysunkowa
c) Wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Sporzadzenie dokumentacja powykonawczej nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a takze sporzgdzenie
dokumentacji wykonawcze] technologicznej dla poszczegdlnych elementéw wyposazenia podlegajacych
odbiorowi, w tym np. pomiary, odbiory, proby

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
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Na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

e osSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktow poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony
z Inwestorem i/lub Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inwestora i/lub Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli sposdb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca od dnia przejecia placu budowy odpowiada za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z win y Wykonawcy

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére s g w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami
oraz musi by¢é w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb cigglty powinien informowaé Inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w
wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w wyniku zaniedbania, bgdZ niewtasciwego prowadzenia robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na wtasny koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej,
a naprawionej wifasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi oraz urzadzenia podziemne i musi uzyskaé¢ od
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odpowiednich witascicieli tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora). Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora lub Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, udzielajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdét, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze kazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i d rég dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
® zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.

Utylizacja ewentualnych materiatdw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opfacie.
Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe]. Sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda
sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)
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Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisdw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kaidym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozo statych materiatéw z tego 7zrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggly spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty
wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to Zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek z7rédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt. Humus i nadktad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko liczac sie z tym, Zze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdow musi sie odbywaé na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdziniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Proponowane materiaty zamienne muszg
charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatéw wskazanych
w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje
techniczng materiatdw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriow
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentac;ji projektowej i SST
nalezy traktowac jako standardy okreslajagce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez
projektanta.

3.2, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i na wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
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transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos$¢ stosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takie j sytuacji ponosi Wykonawca. W
przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
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e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéow
robot,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat.
Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na
kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,

przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow
i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢c do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normga lub jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1
i ktére spetniaj 3 wymogi SST. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s 3 wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaj g tych wymagan bedg odrzucone

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
oraz Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przyjecia placu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
e date przyjecia i zakres obowigzkdw osdéb funkcyjnych na budowie,
e date rozpoczecia robdt,
e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
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e zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, dane dotyczace
sposobu zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych bada n z podaniem autora
badan,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i
Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét: nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku
robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptfaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury
bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdét. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:
e numerem kolejnym karty,
e podstawg wyceny i opisem robét, iloscig przedmiarowa robét,
e datg obmiaru,
e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
e iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentow budowy zalicza si e takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokdt przekazania placu budowy,
e protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

e korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z PB, PW i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony zgodnie z czestosciag wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy
okreslong w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedga tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajagcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru roboét

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MOSTKOWIE NA DZIALCE NR EWID. 2/43 OBREB MOSTKOWO, GMINA BARLINEK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGLOSCI 20,74-320 BARLINEK 16




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,
e ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego), date obmiaru,

* miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

e obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

e dtugosé x szerokosc x gtebokosé x wysokosé x ilos¢ = wynik obmiaru, ilos¢ robét wykonanych od
poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

odbiorowi robét zanikajgcych,

odbiorowi cze$ciowemu, elementow robot,

odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbioér ostateczny (koricowy)
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 7.6. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustaled przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e Protokoty odbiorow czesciowych,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie, Ksigzki obmiarow robat,

e Oswiadczenia 0séb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Protokoty préb, bada n i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

e  Wykaz przekazywanych kluczy,
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e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bada n i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wtascicielom urzadzen,

¢ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PtATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartosc zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e koszty eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robét,
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e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118
z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321
z pbézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr
178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr
25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenrstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
z 2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198,
poz. 2042).

Pozostate dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny O $rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Il. Czesé II: Szczegbtowe specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

SST B.1.01
Roboty ziemne
Kod CPV 45111000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji, jest okreslenie ogélnych wymagan dotyczacych wykonania i odbioru
robot budowlanych i montazowych zwigzanych z wykonaniem zadania: ,,Budowa placu zabaw w

Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki

obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem stanowigcym podstawe do udzielenia zamodwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3. Pojecia i definicje podstawowe

Definicje i pojecia wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w polskich normach PN oraz przepisach ustawy Prawo budowlane:

Gtebokos¢ wykopu: réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykopaniu warstwy ziemi
urodzajnej,

Wykop ptytki: wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m,
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Wykop $redni: wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Wykop gteboki: wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m,

Ukop: miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego

Dokop: miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad: miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu: wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [mg/m’]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

Wskaznik roznoziarnistosci: wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru:

U =ds/d1o
gdzie:
dso — srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm]
dyo— $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu [mm]
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:

- wykonanie wykopow,

- wykonanie pomiaréw przy wykopach fundamentowych,
- zabezpieczenie wykopu,

- zasypanie wykopodw,

- wywdz nadmiaru ziemi,

- utylizacje ziemi.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
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Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przez zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, dokumentacji projektowej
i uwzglednié je w cenie ofertowe;.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robdt, zgodnos$¢ ich z dokumentacja
projektowg, szczegétowa specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2  MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow zostaty okreslone w OST pkt. 3.1. ,Wymagania ogdlne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Wykopy: materiaty do wykonania wykopdw nie wystepuja

Piasek:

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowg (uziarnienie
do 50 mm, taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
zawartos¢ czastek organicznych do 2%).Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Wykonawca powinien wykona¢ wykopy recznie stosujgc nastepujacy sprzet: topaty, kilofy itp. Do
zageszczania powinien byé uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego np.: Zageszczarki mechaniczne.

4 TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4. Do transportu
urobku stosowaé samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczerstwa, zaréwno w obrebie pasa robdt
ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawecy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne” pkt.4.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu
uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem
urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego
geotechnika lub geologa, ktéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje
zgodnos¢ uktadu warstw gruntowych i parametréow geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczna.
W zwigzku z powyiszym dokumentacja geotechniczna musi byé w posiadaniu Kierownika budowy.
Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
dyspozycjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Harmonogram i technologia prowadzenia robdét ziemnych powinny
zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos$¢
wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim
nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszone;j.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiezé na miejsce odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca musi uzyskaé¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane
w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje sie wykorzystanie
gruntu z odkfadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac: przy zageszczaniu recznym - 20 cm.
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wtasny koszt, w miejsce
pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by ¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
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nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrddet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntdow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmierne;j
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach
i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac
Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogdlne”. Przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikdbw do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$¢ robét: odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopdéw
nie powinny by¢ wieksze od 5 cm, pochylenie skarp wykopdw nie powinno si e rézni¢ od projektowanych
pochylen wiecej niz 10%, powierzchnie skarp nie powinny mieé wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
protokotédw odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na: odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich witasciwosci, prawidtowos¢ wytyczenia
robot w terenie, przygotowanie terenu, rodzaj i stan gruntu w podtozu, wymiary wykopdéw, zabezpieczenie
i odwodnienie wykopow.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej
jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7 OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

wykonanie wykopu [m3],

wykonanie pomiardw przy wykopach fundamentowych [m 3], zasypanie wykopdéw [m 3],
wywoOz ziemi na sktadowisko [m 3], utylizacja ziemi [t].

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazato si € niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzié¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegaja zapfacie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci zostaty wskazane w OST ,Wymaganie ogdélne” punkcie 8.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SST B. 2.01
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45236210-5
NAWIERZCHNIA PIASKOWA

SZCZEGOLOWE SPCECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej w zwigzku
z wykonaniem zadania inwestycyjnego: ,,Budowa placu zabaw w Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43 obreb
Mostkowo, gmina Barlinek”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
452000000-9 Roboty budowlane
45236000-0 Wyrdéwnywanie terenu

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw.

2. MATERIALY

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawieraé¢ kamieni i innych, i innych niebezpiecznych
czasteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzy¢. Warstwa piasku musi
mieé co najmniej 30 cm gtebokosci.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac
sprzet typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez
Inspektora.
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4. TRANSPORT
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

5.2. Nawierzchnia piaskowa

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie
z projektem, sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen mogacych
spowodowac kontuzje i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm. Nawierzchnia placu zabaw
obramowana bedzie obrzezem elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Piasek powinien by¢
doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzgdzen réwnajgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” Wykonawca jest odpowiedzialny
za cafg kontrole robot i jako$¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do
badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie
z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do:
- protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- grubosci nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowag robdt jest 1 m2 wykonanej nawierzchni piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace

wykonanie robdt Zamawiajgcemu do akceptacji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub niniejszej ST daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni piaskowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- roztozenie piasku,

- pielegnacje nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda
materiatdw mineralnych niezwigzanych

PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
mineralnych niezwigzanych otwartych terendw sportowych.

PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie sktadu i ksztattu ziaren
nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych
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SST B. 2.02
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45212140-9
Wykonanie nasadzen roslin ozdobnych
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane

Zagospodarowanie terenu

Zielen

WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru terendéw zielonych
w zwigzku z wykonaniem zadania inwestycyjnego: ,,Budowa placu zabaw w Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43

obreb Mostkowo, gmina Barlinek”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77300000-3 Ustugi ogrodnicze

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntéw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja stanowi dokument bedacy podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt na zadaniu opisanym w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacji

1.3.Definicje podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéow jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomoca walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong. Forma krzewiasta - forma
wtasciwa dla krzewdw lub forma utworzona w szkdtce prze z niskie przyciecie przewodnika celem
uzyskania wielopedowosci.
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1.4. Zakres robdt objetych specyfikacja

Projekt przewiduje obsadzenie krzewami w formie zywoptotu dookota zagospodarowywanego terenu. Nie
przewiduje sie nasadzen nowych drzew. Catos¢ terenu poza miejscami montazu urzadzen rekreacyjnych
przewiduje sie do obsiania trawa.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST oraz wytycznymi Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogodle dotyczace robdt zostaty okreslone w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2

1.6. Materiaty niezbedne do wykonania robét
Nasiona traw

Sadzonki krzewow

Ziemia urodzajna (humus)

2. MATERIALY

2.1. Wyszczegolnienie materiatéow
Krzewy:
Sadzonki krzewow przewidziane do nasadzenia powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, muszg posiadac
etykiety zawierajgce nazwe tacinska, forme, wybor, wysokosé oraz nr normy. Sadzonki powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku (odmiany) i
posiada¢ wymienione nizej cechy:

® Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ prawidtowo uformowany

®  Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie przedtuzaé przewodnik

e System korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny by¢

liczne korzenie drobne
® Rosliny sadzone z brytg korzeniowa winny posiadac bryte prawidtowo uformowang i
nieuszkodzong

® Pedy korony nie powinny by¢ przycinane, chyba ze w celu uformowania korony np. ksztatt kulisty

e Pedy boczne majg by¢ rozmieszczone rownomiernie

¢ Blizny na przewodniku powinny by¢ prawidtowo zarosniete
Niedopuszczalne wady:

e Uszkodzenia mechaniczne

e Slady zerowania szkodnikéw

® Oznaki chorobowe

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory

¢ Martwice i pekniecia kory

e Uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

e Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wedtug
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny sktad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
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frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%
zawartos$¢ fosforu (P205) >20 mg/m2,
zawartosé potasu (K20) >30 mg/m2,

kwasowos$¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech wskaznikéw jakosci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posiadaé odpowiednig strukture gruzetkowg, a nie moze zawieraé chwastow,
korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana kwasowos¢ ziemi, to pH 5,5-6,5.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatorédw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do
zaktadania trawnikdw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzetu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3. Transport
materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni
i pedow. Rosliny z brytg korzeniowa muszg miec¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z zielenig podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5.2. Wycinka istniejgcej szaty roslinnej — jezeli bedzie konieczna

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakéw obejmuj g wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéow oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inwestora badz inzyniera kontraktu. W miejscach dokopdw i tych wykopow, z ktérych
grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie

INWESTYCJA: BUDOWA PLACU ZABAW W MOSTKOWIE NA DZIALCE NR EWID. 2/43 OBREB MOSTKOWO, GMINA BARLINEK
INWESTOR: GMINA BARLINEK, UL. NIEPODLEGtOSCI 20,74-320 BARLINEK 33




MACIEJ KRASOWSKI

tel. 693 969 535 nip 597-158-69-91
biuro@krasowskiarchitekt.pl
ul. Sadowa 8 74-320 Barlinek

i usungc¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakéw

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inwestora badz Inspektora Nadzoru.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiada ¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by ¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczeristwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane
przez Inzyniera, w ktédrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci, co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana
i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych od bywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowane;j zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Warstwe wegetacyjng stanowi¢ bedzie ziemia wymieszana z torfem - grubosé tej warstwy powinna
wynosi¢ min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcem recznym.

Przygotowanie podtoza

Najodpowiedniejszg porg na zatozenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po
doktadnym przygotowaniu podtoza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zaktadania rabat kwiatowych.
Ziemia nie moze by¢ zbita, koniecznie nalezy jg przekopa¢ na gtebokos¢ okoto 25 cm szpadlem.
W miejscach szczegdlnie zachwaszczonych moze okaza¢ sie konieczne zastosowanie chemicznych
preparatéw chwastobdjczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednig grubosé - przynajmniej 20 cm.
W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie jag wczesniej usunieto lub przykryto warstwg gliny (dzieje sie
tak w czasie prac budowlanych), trzeba jg uzupetnié. Glebe ciezkg nalezy wymieszaé z piaskiem. Wierzchnig
warstwe podtoza nalezy odpowiednio wzbogacié. Najprostszy i najszybszy sposobem to uzycie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne jest wysianie
rok wczesniej tzw. nawozow zielonych - roslin takich jak tubin, facelia czy gorczyca.

Pora siewu
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Trawy najlepiej kietkujg w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnik a potrzeba 25-30 g nasion -
w przyblizeniu jest to jedna petna garé¢. Zeby nasionka dobrze przylegaty do czasteczek gleby, trzeba je
delikatnie zmiesza¢ z jej wierzchnig warstwg (ok. 1 cm), nastepnie nalezy utwardzi¢ podioze watem.
Obsiang powierzchnie koniecznie trzeba podla¢. Mozna do tego wykorzystac¢ zraszacze, ktére rozbijajg
wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okoto 3 tygodni) glebe nalezy podlewac
systematycznie, nie dopuszczajgc do jej wyschniecia.

Pierwsze ciecie

Mtode zdzbta traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (mogtyby sie poktadac), dlatego kiedy osiggng 8-10 cm,
musimy je skréci ¢. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej ndz ustawiamy na wysokosci nie nizej niz 5 cm.
Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wtasnie na te wysokos$¢. Systematyczne koszenie
zageszcza trawe, wzmachniajgc tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych chwastéw zamiast krzewi ¢ sie
i wydawac¢ nasiona ginie. Jes$li trawa zagesci sie, mozna jg bardziej skraca¢. Na poczatek wystarczy 4 cm,
w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jesli podczas zaktadania trawnika zostaty zastosowane
preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6 tygodniach. W tym przypadku mozna uzywac
nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
by ¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw
klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikéw w catym okresie
pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia
i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia
i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywad tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc
dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.5. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdw s g nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowsa, dotki pod
krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj ro sliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed
sadzeniem przycigé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik, korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske
i podlaé, formy piennej nalezy przywigzaé¢ do palika tuz pod korong, wysokos¢ palika wbitego w grunt
powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego, palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej
wiejgcych wiatrow.

5.6. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu misek,
okopczykowaniu krzewdw jesienig, rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek, wymianie
uschnietych i uszkodzonych krzewdéw, wymianie zniszczonych palikéw i wiazadet, przycieciu ztamanych,
chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
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5.7. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktére powinno uwzgledniac
cechy poszczegdlnych gatunkéw ro $lin, a mianowicie:

sposbb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie gatezi, konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw, nalezy unikaé ich jako
jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od
okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodniéw lub mieszkancéw, drzew rosngcych
na koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnie drég i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach drég;

ciecia krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem
korzeniowym a korong, co moze miec réwnie z miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewow, ktérych gatezie wykazujg matg zywotnos$é, powodujg niepozgdane
zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmfadzania mozna przeprowadzaé na krzewach
rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, po przez usuwanie gatezi
porazonych przez chorobe lub martwych;

ciecia zywoptotow powinny by ¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ciecie po posadzeniu
powinno by¢é mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach po
uzyskaniu zageszczenia peddéw, ciecia dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane s3
ptaskie ciecia gérnej powierzchni zywoptotu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowe]j na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu
nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw podlewania, zwtaszcza
podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”), obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz
chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy, zaprawienia dotkdw ziemi g urodzajng,
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zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw
i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy roslinach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, zasilania nawozami
mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i kr zewow dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowsa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, je zeli
odbidr jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru robét zwigzanych z zielenig terenu sg:

[szt.] wycietych drzew,

[m2] wykonanych trawnikow,

[szt.] dostarczonych i posadzonych drzew i krzewow,

[m2] pielegnowanych trawnikdéw,

[szt.] pielegnowanych drzew.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,

zatadunek i dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zaktadanie
trawnikow,

pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena jednostkowa posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow, zakup,
dostarczenie materiatu roslinnego, zgodnie z wykazem w dokumentacji,

pielegnacje posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena jednostkowa prac zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw obejmuje:

dostarczenie sprzetu,

zabezpieczenie terenu i koszt ewentualnego odtgczenia linii napowietrznych

oznakowanie robét (w przypadku catkowitego zamkniecia drogi peten koszt wykonania objazdu tj. projekt,
oznakowanie i utrzymanie oznakowania podczas trwania objazdu)

mechaniczng wycinke drzew i krzewdw, odciecie gatezi od dtuzycy,

pociecie dtuzycy na kloce,
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wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

zasypanie dotéw po obcieciu pnia,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy

PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne krzewy iglaste
PN-R-67023 — materiat szkdtkarski. Ozdobne krzewy lisciaste
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SST B. 2.03
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kod CPV 45212140-9
Elementy matej architektury
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV: 45000000-8 Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu
Elementy matej architektury

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest okreslenie wymagan zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot
budowlanych dla potrzeb wykonania i montazu elementéw matej architektury na zadaniu: ,,Budowa placu
zabaw w Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek”

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

4521240-9 | Obiekty rekreacyjne

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem, ktdry stanowi podstawe do udzielenia zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszej SST

1.3.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i nazwy uzyte w SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Ustawy
Prawo Budowlane.

1.4.Zakres robot objetych SST

Wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji okreslajg zasady prowadzenia robdt zwigzanych z realizacjg
zadania: ,Budowa placu zabaw w Mostkowie na dz. nr ewid. 2/43 obreb Mostkowo, gmina Barlinek”.
Wiekszo$¢ terenu bedzie pokryta trawnikiem — powierzchnig biologicznie czynng, a takze wydzielonymi
miejscami dla urzadzen placu zabaw i tawek oraz koszy $mietnikowych.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogdlne ,punkt 2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw podano
w ogolnej specyfikacji techniczne j pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”
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2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Wyposazienie placu zabaw
A. Zestaw wielofunkcyjny zabawowy:
Montaz zestawu wielofunkcyjnego zabawowego z gotowych elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w instrukcji producenta.
Elementy zestawu:
e 18 stupdw,
® 6 podestéw kwadratowych,
e drabinka wejsciowa,
® siatka faczaca dwie wieze,
e przejscie tubowe z elementami przezroczystymi,
® siatka wejsciowa,
e $cianka wejsciowa trap,
* stopien wejsciowy,
e schodki,
e (lizg pojedynczy z podestu 60cm,
e Slizg pojedynczy z podestu 120cm,
® panele w tym OX,
e zaslepki do stupdw,
e 3 daszki dekoracyjny HPL,
* elementy faczace.
Dane techniczne zestawu:
e dtugosé zestawu: 787 cm
e szerokosé zestawu: 777 cm
* wysokos¢ catkowita: 340 cm
¢ wysokosci podestédw: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm
¢ wysokos¢ swobodnego upadku: 120 cm
® wymiary strefy upadku: 1086 x 1177 cm
e przedziat wiekowy: 5—-12 lat
® normy bezpieczenstwa: EN 1176-1:2009; EN 1176-3:2009
Rysunki:
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B. Urzadzenie kotyszace dla dwéch oséb

Montaz z gotowych elementdéw zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane urzadzenia:

Srednica: 112 cm

Wysokosé: 155 cm

Norma bezpieczerstwa: EN-1176-2

Rysunki rozwigzania projektowanego:
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C. Karuzela tarczowa

Montaz karuzeli z gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg zatgczong przez producenta
Dane techniczne projektowanego urzadzenia:

Srednica: 150 cm

Wysokosé: 70 cm

Norma bezpieczenstwa: EN-1176-2; EN-1176-5

Rysunki:

D. Hustawka dla oséb niepetnosprawnych

Wykona¢ hustawke z gotowych elementéw zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta
Dane techniczne:

Wysokos¢: 230 cm

Dtugosc: 267 cm

Szerokos¢: 61 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 125 cm

Strefa upadku: 267 x 720 cm

Normy bezpieczenrstwa: PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2

Rysunki:
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E. Hustawka wahadtowa podwdjna

Montaz urzadzenia prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez producenta w instrukcji montazu.
Dane techniczne dla projektowanego urzadzenia:
Dtugosc¢: 401 cm

Szerokos¢: 172 cm

Wysokos¢: 250 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 140 cm

Strefa upadku: 401 x 780 cm

Zakres wiekowy: 3-14 lat

Normy bezpieczeristwa: PN-EN 1176-1; PN-EN 1176-2
Rysunki:

/80cm

2.2.2. Elementy matej architektury
F. Tablica informacyjna:
Montaz standardowej tablicy informacyjnej, zawierajgcej regulamin obowigzujacy na terenie placu zabaw.

Lokalizacja tablicy w widocznym miejscu najlepiej od strony wejscia na teren placu zabaw
Wymiary tablicy: 170 cm x 45 cm
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G. tawka z oparciem — 2 sztuki

Standardowa tawka z oparciem, stelaz tawki z zeliwa odlewanego malowanego proszkowo, siedzisko i
oparcie tawki z drewna szlifowanego impregnowanego

Wymiary tawki:

Dtugosc: 195 cm

Szerokos¢: 60 cm

Szeroko$¢ siedziska 45 cm

Wysokos$é: 72 cm

H. Kosz na $mieci — 2 sztuki

Kosz na smieci metalowy na dwdéch nogach, bez przykrycia, zabezpieczony przed korozja.
Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita: 112 cm

Szerokos$¢ x dtugosé: 52 x 37 cm

Waga ok 24 kg

Pojemnos¢ 35 |

Rysunki:

A

Ao
Al

3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla pkt 3.2. Wymagania ogélne zawarty w tresci OST.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne okresla pkt. 3.3 Wymagania ogdlne okreslony w OST.

4.2.Transport materiatow

Transport materiatdw powinien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Transport materiatdbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
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spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Przewozony materiat zabezpieczyé przed
spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakownie i magazynowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, date produkcji i nr
partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na
znak bezpieczenistwa, znak budowlany. Przechowywanie elementéw powinno zapewnia ¢ statg gotowosc
uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych
lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciw deszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane
od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Montaz elementéw
zagospodarowania terenu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja obstugi dotgczonej do kazdego elementu
zagospodarowania.

5.2. PRACE ZWIAZANE Z WYPOSAZENIEM W URZADZENIA MALE) ARCHITEKTORY ORAZ PLACU ZABAW
W URZADZENIA DO ZABAWY | CWICZEN.

WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY NA STALE ZWIAZAC Z GRUNTEM ZA POMOCA OCYNKOWANYCH
KOTEW STALOWYCH MOCOWANYCH W BETONOWYM FUNDAMENCIE POSADOWIONYM W GRUNCIE
ZGODNIE Z ZAtOZENIAMI NORMY PN-EN 1176-1:2009.

® Montaz urzadzen — zalecenia: Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczegélnych
urzadzen nalezy je roztozyé z zachowaniem nalezytych odlegtosci bez montowania. Otwory na
stupki w zaleznosci od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mie¢ gtebokos¢ maksymalnie
1 [m]. Przygotowany otwor powinien by¢ jak najwezszy, aby zapewnic jak najwiekszg stabilnosc
urzadzenia (szczegéty dotyczace kotwienia zawarte s w szczegdtowej instrukcji dotgczonej do
kazdego urzadzenia). Po ustawieniu stupdw grunt wokoét nalezy zagesci¢, aby otrzymac jak
najwiekszg stabilnos¢ urzadzenia. W nastepnej kolejnosci nalezy montowaé pozostate elementy
zgodnie z kolejnoscig montazu zawartg w dostarczonej instrukcji.

e Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie ze specyfikacjg techniczng i kartg montazu danego
urzadzenia.

e Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadaé atesty
i certyfikaty bezpieczenstwa, potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce
normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzieémi.

e Wykonanie montazu urzadzenn mogg dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem
dostawcy.

* Montaz wszelkich urzadzen zabawowych odbywac sie musi z zachowaniem stref bezpieczeristwa,
indywidualny dla kazdego urzadzenia.

e Strefy bezpieczestwa i wysokos$¢ swobodnego upadku — wysokos¢ upadku wynika bezposrednio
ze sposobu uzytkowania urzadzenia przez dziecko. Wysokos$¢ upadku w zadnym z urzadzen nie
moze przekraczaé 3 m. Strefy bezpieczeistwa powinny otacza¢ kazde urzadzenie, ktérego
wysokos$¢ upadku przekracza 0,6m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogodlne
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Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét
Badanie zastosowanych materiatow nalezy przeprowadzié¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementow stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W
przypadku, gdy producent przeprowadzit badania jakosci materiatéw we wtasnym zakresie, wyniki tych
badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla
poszczegdlnych materiatéw. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.
Kontrola robot obejmuje:

® sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z dokumentacjg techniczng

e stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

® sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu, sprawdzenie

dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

* wymiaréw — tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem, wykonczenia
powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

® zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, prze z pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
Powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknied,

® rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

e potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania
nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, rozmieszczenie
miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw,
¢ staniwyglad wykoriczenia wbudowanych elementéw na zgodnosé z dokumentacjg techniczng.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z wykonaniem oraz montazem elementéw matej architektury jest:
[szt.] obejmujaca dostarczenie i zamontowanie poszczegdlnych elementdw matej architektury.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr elementéw stalowych przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodnos$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego
elementu i jego ksztatt,
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e prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, $rub), srednice
otworow,

e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych
materiatow,

® zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8.3.  Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykornczeniu

Przy odbiorze elementdw S$lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, zgodnos¢ wbudowanego elementu z
projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt.] elementu matej architektury obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
® montaz poszczegdlnych elementéw matej architektury, uporzgdkowanie miejsca wykonywania
robot,
® usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego,
e utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1176:2009Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty murowe z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2012Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska.

PN-EN 1996-2:2010Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Wymagania projektowe,
dobdr materiatéw i wykonanie murdéw

PN-EN 197-1:2012Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2012 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. PN-EN 1008:2004 Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 14157:2005Kamien naturalny - Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercagce samogwintujgce z tbhem walcowym wypuktym z wgtebieniem
krzyzowym

PN-EN 10223-7:2005 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Czes¢ 7: Panele zgrzewane z drutu
stalowego na ogrodzenia

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéow. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych
produktéow. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrdbka strumieniowo Scierna.
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