
załącznik 9

Lp.
podstawa 

wyceny
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych jm ilość

cena 
jednostkowa

wartosć
 netto

x D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * *
x D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych * * * *
1. Roboty pomiarowe - w terenach górzystych km 3,37
x D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów * * * *

2.
Usunięcie  krzaków drzew i poszycia oraz wszelkich zanieczyszczeń na szerokości 
korony planowanej ścieżki rowerowej wraz z ich wywiezieniem i usunięciem 
(szacunkowa ilość sztuk drzewek i krzaków 1000/ha

ha 1,02

3. Zdjęcie warstwy humusu na odl.do 30m, grub.warstwy do 15cm m3 1 516,95
x D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg , ogrodzeń i przepustów * * * *
4. Usunięcie schodów drewnianych usytuowanych na skarpie szt. 1,00

x D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * * *

x D-02.01.01 Wykonanie wykopów * * * *

5. D-02.01.01
Mechaniczne wykonanie wykopów  w gruncie kat. III z transportem urobku na 
odległość

m3 1 685,50

6.
Mechaniczne formowanie wałów ziemnych blokujących wjazd na ścieżkę od strony 
dróg do 6 kmgruntowych

m3 45,00

x D-02.03.01 Wykonanie nasypów *

7. D-02.03.01
Mechaniczne formowanie nasypów w gruncie kat. III - IV z ziemi dostarczonej z 
wykopu wraz wykonaniem skarp i zagęszczaniem

m3 505,65

x D.04.00.00 PODBUDOWY * * *

x D.04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

* * * *

8.
Koryto wraz z pofilowanie zagęszczaniem podłoża  oraz usunięciem poszycia i 
wszelkich zanieczyszczeń w obszarze korony ścieżki rowerowej wykonywane 
mechanicznie w gruncie kat.  II-IV, głębokość koryta ok.  20 cm

m2 10 113,00

x D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
9. Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 6 930,00

10. Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 6 930,00
11. Skropienie warstw niebitumicznych m2 6 930,00
12. Skropienie warstw bitumicznych m2 6 930,00
x D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabiliozwna mechanicznie * * * *

13.
Wykonanie podbudowy  z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3  GA 75 0/31,5 
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

m2 8 764,60

14.
Wykonanie warstwy poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa stabilizowanej 
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm

m2 3 371,00

x D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * * *
x D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.ścieralna * * * *

15. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S  gr. 3 cm m2 6 930,00
x D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - w.wiążąca i w.wyrównawcza * * * *

16. Wykonanie warstwy wiążącej z AC11W gr. 4 cm m2 6 930,00
x D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * * *
x D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów , ścieków i terenów zielonych * * * *

17.
Plantowanie skarp rowów wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw gr. 
Humusu 5 cm

m2 10 113,00

18.
Ułożenie nawierzchni z płyty ażurowej 60x40x10cm na podsypce cementowo 
piaskowej gr.5cm

m2 220,00

x D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG i URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * * *

19. D-07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy 
termoplastyczne) - symbol P-23

m2 89,26

20. D-07.03.01 Ustawienie słupków blokujących ruch pojazdów szt. 31,00
21. D-07.06.02 Balustrada U-11a - odsunięte za pobocze ścieżki rowerowej - drewniana m 825,00
22. D-07.06.02 Balustrada U-11a - stalowa wraz z fundamentem m 54,00

wartość netto:

vat:

wartość brutto:

SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE:
stawka robocizny bezpośredniej PLN / r-g wg kosztorysu ofertowego R = zł
koszty pośrednie (od R+S) % wg kosztorysu ofertowego Kp (od R + S) = %
koszty zakupu (od M) % wg kosztorysu ofertowego Kz (od M) = %
zysk (od R + S + Kp) % wg kosztorysu ofertowe Z (od R + S + Kp)  = %

    Pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW Z BARLINKA DO PEŁCZYC” 
 etap I:  odcinek zamiejski


