Zatacznik nr 9 do SIWZ

UMOWA NR RGPI.X.7013.2.2018
PROJEKT

Wdniu ..o 2018 roku w Barlinku, pomigdzy:

Gming Barlinek, majaca swa siedzibe przy ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek, NIP: 597-164-84-
91 reprezentowanym przez:

Dariusza Zielinskiego — Burmistrza Barlinka

Zwanym w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

a
z siedziba........ooo , NIP.........oooi Regon.........ooovviiiiiiiin,
TEPIEZENTOWANG PIZEZ . . v v eneneneeererereneneneneneseeassessnnans zwanym dalej Wykonawcg w wyniku

wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: Budowa
swietlicy wiejskiej w Osinie, w zakresie szczegotowo okreslonym w nast¢pujacych zatacznikach
do Umowy:
1) specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ);
2) projekt budowlany (czes¢ opisowa i rysunkowa);
3) specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
4) oferta Wykonawcy zdnia ............coceeiiniiiiiinnnn...
2. Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje m. in. :
a) rozbidrka istniejacego budynku, demontaz wewnetrznych instalacji,
b) wykonanie nowego parterowego budynku $wietlicy wiejskiej o powierzchni ok.194 m?,
€) budowe zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sieci elektrycznej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, wodnej, gazowej, instalacji c.o. oraz wentylacji,
d) zagospodarowanie terenu (m. in. wykonanie nowego ogrodzenia, parkingu, chodnikow,
montaz $mietnikow),
e) budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW zlokalizowanej przy budynku $wietlicy.
3. Zakres robot ujetych w zamowieniu obejmuje m. in:
a) zabezpieczenie robot,
b) wykonanie robot budowlanych i towarzyszacych w zakresie wynikajacym z dokumentacji
projektowej,
€) wykonanie badan i sprawdzen, w tym laboratoryjnych wynikajacych ze szczegdtowych
specyfikacji technicznych,
d) pozyskanie i transport materiatdw na miejsce budowy,
e) pozyskanie i transport sprzgtu oraz niezbednych urzadzen na miejsce budowy,
f) wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
g) zagospodarowanie we wlasnym zakresie lub utylizacja powstalego w wyniku
prowadzonych robo6t odpadow i ziemi.
4. Wykonawca o§wiadcza, ze dokonal wizji w terenie oraz dokonat wlasnych pomiaréw i obliczen i
nie wnosi zadnych uwag do przedmiotu umowy oraz SIWZ.
5. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada niezbedng wiedzg¢, do$wiadczenie, potencjat techniczny i
ekonomiczny, a takze pracownikdéw niezbgdnych do wlasciwej realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy Zzgodnie z niniejszg umowa,
SIWZ, dokumentacjg techniczng, oferta zlozong w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami.



10.

1.

§2
Termin wykonania
Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu zamowienia:
1) rozpoczecie — od dnia podpisania umowy;
2) zakonczenie —dodnia ..............ocoeiiiiiiiiii,

§3

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 wynikajace ze zlozonej
oferty przetargowej WyKONawCy WYNOSE: .....ooiiviniiniiiiiiiiie e zt  brutto
(SHOWIE . .ot ).
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynow ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robot oraz ilosci jednostek
wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang ilosci robot, jakie uwaza za niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, a wykonawca wykona kazde z ponizszych polecen:
1) zmniejszenie lub zwigkszenie robot;
2) pominigcie wskazane roboty;
3) wykonanie roboty nieprzewidziane;j.
Wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany nie uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wiosek Wykonawcy — terminu
zakonczenia robodt, o ktorym mowa w §2 oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 do 9.
Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian jakosci i ilo$ci robot bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego.
Jezeli roboty, o ktorych mowa w ust. 3 odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2.
Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 3, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym nalezy je wyceni¢ przyjmujac nastepujace zatozenia:

a) dla robocizny nalezy zastosowa¢ stawke przyjeta w kosztorysie ofertowym;

b) materialy nalezy wyceni¢ wg cen zakupu z przedstawionych zamawiajagcemu wraz z
kosztorysem powykonawczym faktur zakupowych,

c) sktadniki cenotworcze nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego,

d) dla sprzetu i transportu nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz opublikowane w
wydawnictwie ,,SECOCENBUD” za poprzedzajacy kwartal oraz naklady rzeczowe
okreslone w katalogu Nakladow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okre$lono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogoélnie dostgpnych katalogow
lub kalkulacji wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 7, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 7.

Przed rozpoczeciem robdt wynikajacych ze zmian nalezy sporzadzi¢ protokot koniecznosci wraz z
wyliczeniem ceny o ktérej mowa w ust. 6 1 7 oraz uzyska¢ ich akceptacje przez Zamawiajacego.
Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez
uprzedniego pisemnego uzgodnienia pomigdzy Sstronami.

§4
Platnosci
Calkowite rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi po
zrealizowaniu calego przedmiotu zamowienia objgtego umowa.

2. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, ktore beda obejmowac

prace wykonywane w danym okresie do tgcznej wartosci 80 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1. z zastrzezeniem ust. 2.
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Dokumentem stwierdzajagcym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do wystawienia
faktury przej$ciowej, bedzie protokot odbioru robot czesciowych potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru w imieniu Zamawiajacego dokonuje sprawdzenia poprawnosci sporzadzonych
przez Wykonawcg rozliczen.

Faktury koncowe oraz faktury przejsciowe beda platne w terminie do 30 dni liczac od daty jej
dostarczenia tacznie z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Za dat¢ dokonania zaplaty uwaza si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

W przypadku, gdy przedmiot zamowienia realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym
rowniez dalszych podwykonawcdéw), Wykonawca zobowigzany jest doltaczy¢ do faktury dowdd
potwierdzajacy zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur. W przypadku braku dowodéow,
o jakich mowa powyzej Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania platnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi op6znienia w zaplacie i nie begdzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla podwykonawcy(6w) skutkowaé bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy ze
wzgledu na okoliczno$ci wstrzymania ptatno$ci naleznosci przez Zamawiajacego z powodow
okreslonych w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10.Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci w stosunku do podwykonawcow

obcigzaja Wykonawce.
§5

Wykonawca nie ma prawa wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy bez
pisemnego polecenia Zamawiajacego.

1.

§6
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu robot (placu budowy);

2) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) przejecie placu budowy i przygotowanie do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktore sa niezb¢dne dla
wykonania zadania,

b)  oznaczenie placu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktore maja
by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajacego, jako miejsca pracy, ktore moga stanowic¢ czes$¢ placu budowy,

C)  zapewnienie petnego zabezpieczenia placow budowy w tym pelna ochrong os6b i mienia;

2) zapewnienie sobie we wiasnym zakresie i na wilasny koszt zaplecza socjalnego oraz
niezb¢dnych mediow;

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z zakresem okreslonym w § 1 z materiatow
wiasnych, posiadanie wszystkich urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia
- urzadzenia i materialy powinny odpowiada¢ co do jakoSci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w przepisach prawa
budowlanego; na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych urzadzen i materialow certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z polska normg lub aprobata techniczna;

4) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienie
wstepu na plac budowy pracownikom organéw panstwowych, celem dokonania kontroli i
udzielanie im informacji oraz pomocy wymaganych przepisami;
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5) przeprowadzenie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony $rodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim oraz unikanie szkoéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej
budowy dla 0s6b trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw, wynikajacych
ze sposobu dzialania;

6) jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisoOw prawnych wynikajagcych z Ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 21 ze zm.);

7) uzyskanie, biorgc pod uwage indywidualng technologi¢ i organizacje prac Wykonawcy
niezb¢dnych do wykonania w pasie drogowym, przed rozpoczgciem tych robdt, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzonych robot zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa;

8) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu;

9) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdéw na terenie robot i w ich bezposrednim
otoczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz majatku Zamawiajacego lub
innych os6b z winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majatku do stanu
pierwotnego;

11) utrzymywanie placu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkoéd oraz
niezwlocznie usuwanie zbednych materialow, odpadkow i §mieci, urzadzen prowizorycznych
itp.;

12) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

a) deklaracji zgodnosci z aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
materiatow 1 urzadzen,

b) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane,

c) przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

13) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania;

14) usunigcie po zakonczeniu robdt na wiasny koszt wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza
itp. oraz pozostawienie catego placu budowy i wszystkich pomieszczen w stanie czystym i
nadajace si¢ bezposrednio do uzytkowania;

15) uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokumentu
rOwnowaznego.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskat informacje, jakie byly dostepne i uznat je za wystarczajace co

do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wiaczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i meteorologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robodt a takze materiatow do wykonania i wykonczenia oraz usunigcia

wszelkich usterek, jakie w nich moga powstac;

4) srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania placu budowy;

5) zaplanowania prac;

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie, dzialajacymi w jego imieniu i na jego rzecz bgda

Kierownik Budowy - kierownik robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie

kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych w osobie:

oraz kierownik robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych w 0sobie: ..........covveviiiniiiniinininennn.



§7
Kary

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

1) zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 800,00 zt (osiemset ztotych) za kazdy
dzien zwloki liczac od terminu wskazanego w § 2 niniejszej umowy;

2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 umowy;

3) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robot w wysokosci 5.000,00 zt (pigé tysiecy ztotych) za kazdy potwierdzony
przypadek;

4) niezastosowania si¢ Wykonawcy do postanowien §5 — 5.000,00 zt (pigé tysiecy ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek;

5) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ziotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac ztotych)
za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

8) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt
5) i 6), w wysokosci 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

9) w przypadkach, o ktéorych mowa w punkcie 6), 7) i 8) niezaleznie od naliczonej kary
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa
zgodnie z regulacjami zawartymi w §13 pod rygorem odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy;

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00
7t (jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

11) zwtoki w usuni¢ciu wady stwierdzonej w czasie obowigzywania gwarancji — w wysokosci
300,00 zt (trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okre$lonego zgodnie z §10
ust. 5.

12) niedopetnienia wymogu zatrudnienia osob (pracownikow) na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt (dwa tysigce ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajagcego do potracenia z naleznego mu
wynagrodzenia kar umownych i innych ptatnosci naliczonych przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3
umowy.

4. W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, strony ustalajg, ze
Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy (Podwykonawcy) ma uprawnienie do zastgpczego
wykonania robot budowlanych oraz usunigcia wad i usterek bez koniecznosci ubiegania si¢ o
czyjakolwiek zgode na dokonanie tych czynnosci.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

6. Dochodzenie kar umownych z tytutu opdznienia, ustalone za kazdy dzien opdznienia, staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien opoznienia — z poczatkiem tego dnia;

2) zakazdy nastepny dzien op6znienia - odpowiednio z poczatkiem kazdego nastepnego dnia.



§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i ponosi
odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody o0sob trzecich wynikte w zwigzku z wykonywaniem
robot.

2. Wykonawca najpézniej w dniu podpisania umowy jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwiazanej z przedmiotem
zamoOwienia, na kwot¢ nie mniejszg niz warto$¢ kosztorysowa brutto zamoéwienia podana w
ofercie przetargowej. Wobec powyzszego zobowigzuje si¢ Wykonawce do aktualizacji
dokumentu, o ktérym mowa wyzej do czasu zakonczenia obowigzywania umowy.

§9
Wady

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebra¢ przedmiot zamoéwienia z zastrzezeniem, wyznaczajgc termin na usuni¢cie wad, a
w przypadku jego niedotrzymania — usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, t0:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie potracen czesci
wynagrodzenia, korzystajac z uprawnien plynacych z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy lub zada¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.

2. W razie stwierdzenia wad w okresie gwarancji Zamawiajacemu przysluguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego

przeznaczeniem:

a) zada¢ usunig¢cia wady wyznaczajac termin na usuniecie, a w przypadku jego
niedotrzymania — usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci zgodnie z
przeznaczeniem:

a) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

b) zada¢ bezptatnego wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, zachowujac

prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia powstatych szkod.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce bez zbednej zwtoki.

4. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron Istnienie wady moze by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i
miejscu ogledzin, majacych na celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce pisemnie na 3 dni przed dokonaniem ogledzin.

5. Na zyczenie ktorejkolwiek ze stron usuni¢cie wad potwierdzane jest protokotem.

6. Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zaptaty, ktora winna by¢ dokonana nie poézniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania, chyba ze w wezwaniu okre$lono inny termin.



§10
Odbior

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wykonanie przedmiotu Umowy oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego robot w formie pisemnej, dotaczajac do zgloszenia nastepujace dokumenty:

1) sprawozdanie techniczne zawierajace CO najmniej:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) wykaz ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji okreslajacej przedmiot
zamoOwienia,

€) ewentualne uwagi dotyczace realizacji robot,

2) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami na kopiach rysunkow z
zatwierdzonego projektu budowlanego — z naniesionymi adnotacjami projektanta co do
klasyfikacji zmian (jesli jest to wymagane);

3) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza;

4) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a) i lit. b) ustawy
- Prawo budowlane;

5) deklaracje zgodno$ci z normami i aprobatami technicznymi w odniesieniu do wbudowanych
Mmateriatow;

6) receptury i ustalenia technologiczne;

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi potwierdzone przez kierownika robot, ze wszystkie wyniki sa
pozytywne i ostateczne;

8) s$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.;

9) niezbedne zaswiadczenia, decyzje wlasciwych jednostek i organow wymagane przepisami;

10) instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe, dokumenty
pozwalajace oceni¢ zgodno$¢ zainstalowanego wyposazenia z wymaganiami SIWZ, itp.
dokumenty;

Odbior robdt ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu Umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych prob i

sprawdzen albo usuniecia zgtoszonych w okresie obowigzywania gwarancji wad.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty

pisemnego zgloszenia wykonania przedmiotu umowy wraz ze zlozeniem dokumentow

wymienionych w ust. 1 albo zgloszenia usunigcia wad.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w

catosci, nie wykonatl wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 1 albo nie usunagt wad.

Strony postanawiaja, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze

albo w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia wady, chyba ze

strony postanowia inaczej.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio

robot jako wadliwych, zgodnie z postanowieniem ust. 3.

Z czynnosci odbioru robdt po usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i odbioru

przed uptywem gwarancji beda spisane protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku

tych czynno$ci, w tym terminy na usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczone zgodnie z

postanowieniami ust. 5.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego robdt po usuni¢ciu wad stwierdzonych w

okresie gwarancyjnym - na zadanie Wykonawcy. Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemne;.

Z czynnosci kazdego odbioru o sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) okreslenie zakresu odbioru;

2) miejsce sporzadzenia protokotu;

3) date rozpoczgcia i zakonczenia czynnosci odbioru;

4) oznaczenie 0sOb uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru, w jakim uczestniczyty;

5) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajacemu w trakcie odbioru;

6) spis ujawnionych wad i usterek;
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7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy;

8) oswiadczenia i wyjasnienia 0s0b uczestniczacych w odbiorze;

9) podpisy uczestnikow odbioru;

Odmowa podpisania protokotu przez ktoregokolwiek z uczestnikow odbioru jest odnotowywana
w protokole.

§11

Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonany przedmiot Umowy na okres
............................................. miesiecy liczac od dnia odbioru robot.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 1,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie przyjetym w § 10 ust. 5, Zamawiajacy moze zlecic¢
ich usunigcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Jezeli na skutek wadliwie wykonanych robot wystapiag zjawiska zagrazajace bezpieczenstwu, a
roboty zabezpieczajace nie zostang podjete przez Wykonawce niezwlocznie, to jest nie pdzniej niz
3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§12
QOdstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu robdt (placu budowy) w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zaniechal wykonywanie robot z przyczyn lezacych po jego stronie;

3) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie przedmiotu umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia (art. 145
ustawy Prawo zamoéwien publicznych) - odstapienie od umowy w takim przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci przedmiotu umowy;

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie

bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 2 i musi zawiera¢

uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy lub przerwanie robot;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zadanie dokonania odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
zamiennym wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.



§13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie czeSci zamowienia Podwykonawcom na

nastgpujacych zasadach:

1) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby
przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
przedstawiony zostat projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany do akceptacji. Dodatkowo
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany. Jezeli w
ciggu 14 dni Zamawiajacy nie wniesie zastrzezen, uwazac si¢ bedzie za jego zaakceptowanie;

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia
kazdorazowo Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz kopii zmiany do
umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Po§wiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze
dokona¢ przedktadajacy;

4) Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie miat prawo wniesienia w formie pisemnej
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 3,
wzywajgc Wykonawce do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany
umowy powoduje, ze umowa o podwykonawstwo zawarta zostata bez zgody zamawiajacego
w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajacy nie wniesie
sprzeciwu do umowy, uwazac¢ si¢ bedzie za ich akceptacje;

5) w przypadku dostaw lub ustug przy zamowieniach na roboty budowlane zastosowanie ma art.
143b ust. 8 ustawy Pzp;

6) w przypadku dostaw lub ustug, przy ktorych zwyczajowo nie sporzadza sie¢ szczegotowych
umow, a jedynie zamoéwienie (zlecenie) Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia
kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartego
zamOwienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia;

Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym

Podwykonawca musi spetnia¢ co najmniej ponizsze uwarunkowania:

1) umowa wymaga formy pisemnej;

2) terminy zaplaty naleznosci nie moga by¢ dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) wysokosci kar umownych nie mogg by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane W umowie
zawartej pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym;

4) umowa musi okre$la¢ szczegotowe zasady odbioru wykonanych robot;

5) umowa musi okresla¢ zasady odpowiedzialnosci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za
wady;

Zaptata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi po

przedtozeniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W  przypadku bezzasadnego uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona zaptaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢ o ktorej mowa w ust. 4 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej

w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane

uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty.
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W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty;

albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy;

albo,

10.

3) dokonaé zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za efekty robdt Podwykonawcy zatrudnionego przez

Wykonawce, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikajace z jego pracy oraz szkody zwigzane

Z jego praca, poniesione przez Zamawiajacego oraz osoby trzecie.

Do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawca maja odpowiednio

zastosowanie zasady dotyczace Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca najpozniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1.
Zwrot poszczegolnych czesci zabezpieczenia nastgpi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robdt;
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 15
Adres siedziby

Wykonawca zobowigzuje si¢ do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiazkowi, kazda przesytke przestana przez Zamawiajacego na
ostatni, znany Zamawiajacemu adres, uwaza si¢ za dorgczona.

§ 16
Zmiany do umowy
Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa przewidzianych zmian obejmuje co najmniej jedng z
okoliczno$ci wymienionych ponize;j :
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktéore moga spowodowaé
obnizenie jako$ci wykonanych robét lub tez uniemozliwig wykonanie robdt zgodnie z
wymogami Specyfikacji Technicznych. Zamawiajgcy rozumie przez ,nie sprzyjajace
warunki atmosferyczne”, warunki przy ktoérych nie dopuszczone jest wykonywanie robot
opisanych w Specyfikacjach Technicznych spowodowane warunkami atmosferycznymi.
Warunkiem zmiany terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawce, iz
pozostale do wykonania roboty nie mogly by¢ zrealizowane ze wzgledow
technologicznych wcze$niej przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

b) w przypadku innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
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2) zmian bedacych nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego
w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawceg, w tym odmowa
udostepnienia przez wilascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

3) pojawienie si¢ na rynku materiatow i urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technologicznych/technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

5) koniecznosci wykonania robdt zamiennych;

6) zmiana sposobu rozliczania umowy;

7) zmiana podwykonawcy z powodu zdarzen, tj. np. rozwigzanie umowy laczacej go
z wykonawcg, jego likwidacja, nienalezyta staranno$¢ stwierdzona przez zamawiajgcego;

8) zmiana roboét, ktére Zamawiajacy bedzie uwazal za niezb¢dne dla wykonania przedmiotu
zamOwienia w tym:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot,

b) pominigcie pewnych robot,

€) wykonanie robot nieprzewidzianych,

9) zmiana stawki podatku VAT,;

10) zmiana kierownika budowy;

11) zmniejszenie zakresu przedmiotu Zaméwienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie
nie lezy w interesie publicznym;

12) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujacego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, o
okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
realizowanych w drodze odrgbnej umowy;

13) na skutek dziatania sity wyzszej;

Zmiany tresci umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w postaci

obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 17
Postanowienia ogélne

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane za zgoda obu stron wyrazong na
pis$mie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany nie moga
narusza¢ postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy pzp.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego
Wykonawca jest zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania
reklamacyjnego.
Reklamacje realizuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez Wykonawce
roszczenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty zgloszenia roszczenia.
W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sagdowa.
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7. Spory wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy pzp.
9. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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