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A-00.00. DEFINICJE I WYMAGANIA OGOLNE
1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z budowa budynku shuzgcemu s$wietlicy wiejskiej, remizie
strazackiej 1 szatni klubu sportowego w Lutéwku na terenie dziatek 275 i 280 potozonych w
obr. Réwno, gmina Barlinek.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.
3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania wspdlne dla
robdt nizej wymienionych:

- wykonanie budynku,

- wykonanie drég i chodnikéw,

- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie przylaczy i zewne¢trznych instalacji,

- ustawienie elementéw malej architektury.
4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbior6w Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawcg 1 Projektantem.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.
Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiardw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przed zakryciem robot ktorych dotycza.
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;. ‘
Przedmiar Robét — wykaz rob6t, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
Przedsigwzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja obiektéw nowych lub modernizacja
istniejacych.
Rysunki - cz¢gs¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
i wymiary obiektu bedacego przedmiotu robot.
Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosé



konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych
funkcji

technologiczno - uzytkowych.

5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot odpow1ed21alny jest za jakos¢ Wykonanych robot bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektows, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.
6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

6.1 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot

budowlanych.

6.2 Utrzymanie robot i obiektow podczas budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poznie]
niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

7. Zasady kontroli i odbioru robot.

7.1. Inspektor nadzoru.

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i

elementow robot beda oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni
wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wigczajac

wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania

specyfikacji, a takze normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlgczajgc

przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te

materialy i roboty, ktére nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie

i specyfikacji.

7.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robot.
Wykonawca we wiasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza
obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie
Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi
brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do
zatwierdzenia.

7.3 Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektows i ST .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowia czgs¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujgce, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona



odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na
piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslene w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku gdy, materiaty lub roboty, nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy rob6t rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8. Teren budowy i dokumenty budowy.

8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okre§lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspoOtrzedne punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy,
Dokumentacje Projektowg i SST. Wykonawca przez uprawnionego geodete na wiasny koszt
wytyczy wspotrzedne gtéwne trasy, zlokalizuje repery oraz na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

8.2. Tablice informacyjne.

1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg

informacyjng. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie
catego okresu realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza

Wykonawce. Projekt Organizacji Placu Budowy Wykonawca wykona na wilasny koszt i
uzgodni go z Inspektorem nadzoru.

8.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona

przez Inwestora. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym
stanie przez caly okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cenge umowna.

8.4. Dziennik budowy.

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia
inwestycji.

2. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

3. Do Dziennika Budowy wpisuje sie:



e date dostarczenia Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robdt oraz harmonogramoéw,

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e uwagri polecenia Inspektora nadzoru,

e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt , z podaniem powodu,

e daty cze¢sciowych odbiorow,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace pobierania probek,

e wnioski i zalecenia projektanta,

e zgloszenia zakonczenia robot,

e warunki pogodowe,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

4. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
powinny by¢ przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢ .

5. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska .

6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong prowadzonej inwestycji 1 nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot .

8.5. Ksiega obmiaru.

1. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych 1
wpisuje do ksiegi obmiardw .

2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie A-07.00. Specyfikacji

3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdét. Winny byé
udostepnione przy odbiorach czesciowych i na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
8.6. Pozostate dokumenty budowy.

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiegi
Obmiar6éw nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacj¢ budowy,

e protokotly przekazania terenu Wykonawcy,

e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

e protokoty odbioru robot.

8.7. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscia dostgpu przez osoby
upowaznione.

2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow,
mowigcych o przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub

mienia powinno spowodowaé¢ natychmiastowe powiadomienie wiasciwych
organow.

9. Powigzania prawne i odpowiedzialnoS¢ wobec prawa.

9.1. Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych,



inne przepisy, instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane

z realizacjg robdt lub moga wplynaé na sposob przeprowadzenia robét.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé

wszystkie przepisy wymienione w ust.1. - .
9.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo

uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzgdzenia , materiatu lub metody,

ktore s3 chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca

powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad

zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktdrych maja zastosowanie chronione rozwigzania,

urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora

nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic¢

ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne , to w calosci obcigzajg one Wykonawce .

9.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych
wiladcicielem tych urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez
Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow
z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkanicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany
o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomodci i
dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajagcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z -
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

9.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania

robdt, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i woko6t Teren Budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,

wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, magazynéw sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylaml lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

9.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez,
dla ochrony Zzycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

A-01.00. MATERIALY.

Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST A-
01.00.

dotycza catej pozycji — wszystkich branz.

1. Zrédla uzyskania materialéw.

Przy wykonywaniu rob6t mogg by¢ stosowane wylacznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materialdéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materialow. Zatwierdzenie partii materialdéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposob ciagly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zroédel miejscowych, wlaczajgc w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadklad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora



nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi, ktére zostaty
wyszczego6lnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérmi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialow, w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

A-01.01. BUDOWLANE

Okreslenia podstawowe

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki
statecznos$ci i odwodnienia,

wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t zsiemnych
wyznaczonych w osiach nasypu lub wykopu,

wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona

wg wzoru:

Pd = Is/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (g/cm3),

Pds - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,



okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Metoda I, stuzgca do
oceny zageszczania gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
pkt.4 (g/cm3). Wskaznik ré6znoziamistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zage;szczalnosc
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru : -

U=d60/d10

gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)

d 10 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi .odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami

podanymi w ST cze$¢ A - ,,Wymagania ogolne".

beton zwykly - beton o gestosci powyzej 2.4 kg/dem3 wykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz

ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, mieszanka
betonowa-mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu,

zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

zaprawa — mieszanina cementu, wody, piasku i ewentualnych dodatkow przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm, - cementowa,

tarcica - drewno do konstrukecji i elementéw odpowiadajgce wymaganiom stosownych norm,
Cement.

Cement jest najwazniejszym skladnikiem betonu i powinien posiadaé nastepujace
wiasciwosci:

* wysoka wytrzymatos¢,

* matly skurcz, szczegdlnie w okresie poczgtkowym,

* wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, a wiec
odpornego na dziatanie agresywnego srodowiska, do nawierzchni nalezy stosowaé wylgcznie
cement portlandzki / bez dodatkdw /, o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B35 zaleca si¢ cement minimum marki 40, a dla betonu klasy B 7,5 —cement
marki 2 5. Wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ niskim cieptem hydratacji.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19705. Nie
dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach.
Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w urzedowym
laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé Inspektorowi kopie wszystkich
swiadectw tych préb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowiazkiem Inspektora nadzoru jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu,
jesli istnieje podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakgkolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac :

* oznaczenie czasu wigzania wg PN-E 196 —1 do 21

* oznaczenie zmiany objetosci wg PN-E 196 — 1 do 21

* sprawdzenie zawartosci grudek / zbrylen /cementu nie dajacych sie¢ rozgnie§é¢ w palcach i
nie

rozpadajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywaé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731 -08.
Kruszywo.

Kruszywo powinno spelnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla
kruszyw do betonéw klasy powyzej B25/. Powinno skltadaé¢ si¢ z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie , nie zawiera¢ skladnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowe;j,



gipsu ani rozpuszczalnych siarczanoéw, pirytow, pirytdw gliniastych i sktadnikow
organicznych. Wykonawca powinien dostarczyé pisemne stwierdzenie, w oparciu o
wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form krzemionki /opal, chalcedon,
trydymit, / i wapieni doleiitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidéw zawartych w
cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube.

$wir powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 , Kruszywa mineralne do betonu" dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10 %
mrozoodpomos$¢ zwiru badang zmodyfikowang metoda bezposrednig.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziama
nie przekraczata 5% , a nadziama 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi byé poddane badaniom niepetnym
obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

* oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

* oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

soznaczenie zawartosci grudek gliny /oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych /.
Nalezy zobowigza¢ dostawg do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢ :

* do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

* do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spelnieniem wymagan zawartych w ponizszym
punkcie

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5%,

» reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujgca
zwigkszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

* zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,2%

e zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy
musi

by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujgcym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

* oznaczenie zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12 ,

* oznaczenie zawartosci grudek gliny / oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.
Nalezy zobowigza¢ dostawcg do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikoéw badan
pelnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej.
Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stata kompozycj¢ granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych
wlasciwosci zarowno $wiezego betonu / konsystencja jednorodno$é, urabialno$é, zawarto$é
powietrza / jak i stwardniatego / wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢ ,modut sprezystosci ,
skurcz/.



Krzywa granulometryczng powinna zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu
przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego.
Kruszywo powinno .sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej
pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5% Poszczegdlne frakcje
nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej
15% 1 uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajacej 10% catego
sktadu frakcji. Do betonu klasy B 35 i B 7,5 nalezy stosowal kruszywo o lgcznym
uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie
kruszywa.

Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ % ]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm

0.253do82do8

0.50 7do205do 18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.021do 42 14 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

31.5100

Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania normowe. ,,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw" .Powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzgcych
zadnych watpliwosci , lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga
badan. Czgs¢ wody zarobkowej jest potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna,
chemicznie zwigzana w betonie. Ilos§¢ wody niezb¢dna do wigzania daje stosunek
cementowo-wodny w/c do 0,45. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania
mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna , ktora z biegiem czasu
wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro i makropory obnizajgce wytrzymatos¢ betonu. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci
wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku
w/c ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalajacy na zachowanie mozliwie
malego stosunku w/c nie wigkszego niz 45.

Woda - uzyta do betondéw i zapraw winna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/B-
32250.

Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu
napowietrzajacym i uplastyczniajagcym. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci
domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki betonowej. Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki
zmienia kilka cech, z tym ze z reguly jedng z nich szczegélnie. Domieszki nalezy stosowaé
do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 35 i
wyzszych.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory.

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez
zmiany sktadu betonu i przy zalozonej wytrzymatosci . Zmniejszenie ilosci wody zarobowej
dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%,
zageszczenie 1 szczelnos¢ betonu sg wigksze .Ulega podwyzszeniu odpornos¢ na korozje
siarczanowg. Zaleca si¢ stosowanie srodkéw, ktére powoduja:

* W znacznym stopniu poprawiajg urabialno$¢ bez zwigkszenia ilosci wody , nie powodujac



zjawiska segregacji / pozwalaja na zmniejszenie ilosci wody zarobowej 0 20-25 % /,

* nie powodujg wydluzenia czasu wigzania,

* poprawiaja zageszczenie betonu i wykonczenie powierzchni,

 umozliwiajg uzyskanie beton6w wysokiej wytrzymatosci na ekenomicznej iloéci cementu
/redukcja o ok. 20-30% /,

* pozwalaja na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymatosci po 28dniach .uzyskujac
znaczng wytrzymalos$¢ juz po 8 godzinach,

* powodujg wzrost odpornosci na cykle zamrazania -rozmrazania,

* poprawia wodoszczelnos¢.

Dozowanie i stosowanie $cisle w/g. instrukcji producenta.

Srodki napowietrzajace, ktére powodujg:

» zwigkszenie mrozoodpomosci i odpornosci na sole odladzajace,

 zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosei dla wody,

* poprawianie urabialnosci.

Dozowanie : 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do
mieszanki betonowej / nigdy do suchej masy /. Preparat nalezy stosowaé $cisle wedtug
instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniajace.

Sposob dziatania to zaggszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie
wodoszczelnoscei.

Zaleca si¢ stosowanie preparatow, ktore powoduja:

* zwigkszenie trwatosci betonu / beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle
zamrazania, na dzialanie soli odladzajacych i karbonizacje /

* zwigkszenie wytrzymatosci,

* poprawa urabialno$ci.

Dozowanie i stosowanie $cisle w/g. instrukcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0° C.

Zaleca si¢ stosowanie preparatu , ktory powoduje :

* umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,

* podwyzszenie mrozoodpomosci,

« skrocenie czasu poczatku i konca wigzania,

* podwyzszenie parametréw wytrzymatosciowych.

Dozowanie wagowe : 1% wagi cementu. Preparat w plynie dodaje sie¢ do wody zarobowe;j.
Preparat w proszku dodaje si¢ do suchej mieszanki. Preparat nalezy stosowaé $cisle wedhug
instrukcji producenta.

Opézniacz do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie preparatu, ktory powoduje :

* przy betonach monolitycznych umozliwia w przyblizeniu jednakowego poczatku wigzania
w catosci monolitu,

* opdZnienie rozpoczecia procesu wigzania ,

* podwyzszenie wytrzymatosci koncowej,

* polepszenie urabialnosci, .

* zmniejszenie skurczu i petzania ,

* poprawa wygladu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu. Preparat nalezy stosowaé $cisle
wedlug instrukcji producenta.

Beton.

Do betonu klasy B 35 zaleca si¢ cement marki 40 natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca sie
cement marki 25 o niskim cieple wigzania.

Kontrola cementu winna obejmowagé :

* oznaczenie czasu wigzania w/g PN-E 196 — 1 do 21



* oznaczenie zmiany objetosci w/g PN-E 196 — 1 do 21

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250 i pochodzi¢ ze
zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.

PN-88/B-06250.

Wznoszenie nasyp6éw wylacznie z gruntéw i materialdw przydatnych do tego celu, to znaczy
takich, ktore spelniajg szczegdélowe wymagania zawarte w normie BN-72/8932-01 oraz
dodatkowe wymagania zawarte w ST i sg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wartos¢ wskaznika réznoziarnistosci ,,LT gruntu uzytego do budowy nasypu powinna by¢
>3,

A —01.06. DROGOWE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Materiaty do robdt drogowych :

Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, gatunek I wg BN-80/6775-03/04.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknigé i ubytkdéw betonu, o
fakturze zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia zgodnie z BN-80/6775-03/01.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych.

Krawezniki nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek drewnianych.

Obrzeze betonowe chodnikowe

Obrzeze betonowe o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gatunek I wg BN-80/6775 —3/04.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Obrzeza mogg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych. Obrzeza nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek drewnianych.
Transport prefabrykatoéw powinien odbywaé sie wg BN-80/6775-03/01.

Beton zwykly

Beton zwykty marki B-15 do taw pod kraweSniki wg PN-B-06250.

Chudy beton

Chudy beton na podbudowe pod nawierzchni¢ jezdni i placow wg PN-S-96013.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach od 6 — 9 MPa.

Piasek

Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie oraz na podsypke cementowo-piaskows
wg PNB-11113.

Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowej — portlandzki marki 35 wg PN-B-
19701. Dostarczenie i przechowywanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
88/6731-08.

Woda

Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ ,,odmiany 1 zgodnie

z wymaganiami PN-88/B-32250.

Materialy do zagospodarowania terenu

Drzewa i krzewy liScaste — form naturalnych i piennych.

Drzewa i krzewy iglaste — form naturalnych.

Darn

Darn do umocnienia skarpy istniejgce;j.

Ziemia Zyzna

Ziemia uzyta do zaprawienia dotéw sadzeniowych drzew i krzewdw oraz pod powierzchnie
trawiaste.

Mieszanka nasion traw
A-02.00. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku
braku wustalen w wymienionych wyzej dokumentact, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
A-02.01. DO ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane
ogledzinom Inspektora nadzoru. Instalacje te powinny byé typu automatycznego lub
pbétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa , cementu , wody i dodatkow.
Silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonalg szczelno$¢ z uwagi na wilgod¢
atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na
dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a nastgpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenie dozujgce wode powinny byé sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Mieszanie
sktadnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu /
zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych /. Objetosé

mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

Sprz¢t do robét odwodnieniowych

Odwodnienie wglebne — agregaty pompowe , kolektory i zestawy igiet

Odwodnienie powierzchniowe- pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzet do robét ziemmych koparki gasienicowe podsigbierna i chwytakowa, pompa
wirnikowa elektryczna, niwelator precyzyjny.

Sprzet do zaggszezenia nasypow powinien byé zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Ubijaki o napedzie mechanicznym.

Sprzet do szalowania

Systemy szalunkowe — ptyty wielkowymiarowe zapewniajace wysoka jakos¢ i gladkosé
powierzchni. Osprzgt montazowy - system wigzan, rozpor, Sciggow.

Sprzgt do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastqpujqcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia asfaltu i betonu,

— pite¢ motorowa tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 3 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m3do 0,40 m3,

— spycharke kolowsa lub ggsiennicowg do 75 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,

— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet do rob6t montazowych



W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

— samochéd dostawezy do 0,9 t,

— samochod skrzyniowy do 5 t, =

— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

— samochod samowytadowcezy od 10 do 20 t,

— przyczepg dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe do 4 t,

-- beczkowoz ciggniony.

Sprzet moniazowy 1 Srodki transportu muszg byé w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robo6t oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

A —02.04. DO ROBOT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sprzet do robdt drogowych

- wibrator plytowy z ostong z tworzywa sztucznego do zageszczania nawierzchni,

- ubijaki mechaniczne do zaggszczana betonu i chudego betonu,

- ladowarka,

- zuraw samochodowy,

- mloty pneumatyczne,

- koparka,

- sprzg¢t pomocniczy.

Sprzet do robodt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

- ubijaki mechaniczne do zaggszczania betonu,

- wat kolczatka i wat gtadki do zaktadania trawnikow,

- kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikow,

- sprzgt pomocniczy.

A- 03.00. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢  wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzet na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru bedg usuniete z terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
A-03.01. DO ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne" pkt.A-03.00.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw przeznaczonych do wykonania
poszczegdlnych rodzajow robot musi odby¢ si¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwy ich stan
techniczny. )

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i
zniszczenia betonu. Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
/ tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien by¢ dluzszy niz :

* 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C,

* 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

* 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.



o

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki . Zaleca sie podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukeji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych . Uzycie
pomp jest dozwolone pod warunkiem, ze .przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki
celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.

Transport materialéw sypkich i masowych za pomocg samochod6éw skrzyniowych oraz
wywrotek. Wysokos¢ 1 sposob uktadania wyrobéw gotowych na skrzyniach samochodéw
zgodnie z ich instrukcjg transportu.

A-04.00. WYKONANIE ROBOT

1.0golne zasady wykonania robot.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien si¢ sktadaé z czesci

graficznej i opisowe;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji ruchu budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robo6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang poprawione przez Wykonawce na
jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

2. Polecenia inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

A-04.01. BUDOWLANYCH

Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé si¢ w wytwodrni . Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnosciag 2% . Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej
wadze, o wigkszej dokladnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie
objetosciowe. Dozowanie wody winno

by¢ dokonywane z dokladnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢ dobrane ,by
produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa

- powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiada¢ jednolita spojnosé, by w czasie

transportu i innych operacji nie wystapito oddzielanie poszczegdlnych skladnikow.
Urabialnos¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w
recepturze mieszanki zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Inspektor moze zezwolié na
stosowanie S$rodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uplynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny
zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0° C za wyjatkiem sytuacji szczegolnych,



lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelnosé
ulozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowe] zaggszczanej pizez wibrowanie i dojrzewajgcej w  warinkach
naturalnych / przy S$redniej temperaturze dobowej > 10 st. C /, $rednie wymagane
wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegélnych klas przyjmuje si¢

réwne wartosciom 1.3 Rec. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania
betonu / np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury / nalezy uwzgledniaé wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Warto$¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 ( Warto$¢ stosunku W/C nie
wigksza niz 0.45 ). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej , sprawdzana aparatem
Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylacznie w
warunkach budowy. Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinna przekraczaé wartosci podanych w odpowiednim punkcie.
Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

* stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢
taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci ,

» zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinna
przekracza¢ 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do
31.5 mm. Warto$¢ wspoétczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik
ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych
wartosciach wskaznika C/W

- mniejszym i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze
stosowanych materialéw . Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak
najmniejszych ilo$ci cementu .

Dopuszcza si¢ maksymalne ilosci cementu , zaleznie od klasy betonu :

* 400kg/m3 dla B35.

Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda
Inspektora nadzoru.

Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie)

Zalecenia ogdlne.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoczecie robo6t betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez
Wykonawce 1 akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej,
obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu przez
kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inspektora nadzoru i dokonaniu na ten temat
wpisu do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umiescié tas’my
dylatacyjne Nr 3.

Betonowanie powinno by¢ wykonywane w temperaturach > +5 st. C, zachowujgc warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem .

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+ 20 st. C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta
Ww czasie co najmniej 7 dni ; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wowczas pod
bezposrednim nadzorem Inspektora nadzoru.



* mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada ; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca
rynny zsypowej,

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na gltebokesé 5-8cm w
warstwe poprzednia i przetrzymywaé bulawe w jednym miejscu przez 20 -30sek, po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zagtebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o1.4 R

/R promien skutecznego dzialania wibratora /, odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35- 0,7 m,

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu ; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno by¢

trwale 1 sztywne. Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur.
Wykonawca zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien
by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewngtrzne powierzchnie miaty wyglad
gladki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Rodzaj ewentualnych tgcznikow
stalowych / drut, $ruby, itp./, ktoére spetniajg funkcj¢ stezen deskowan nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem. Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania

sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedno miejsce i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé
przerw, niecigglosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
zalozeniu tasm dylatacyjnych nr 3 oraz po czyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor moze jesli uzna to za celowe, zadecydowaé o
koniecznosci betonowania cigglego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca winna
by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $wigteczne. Z powodu wielkosci obiektow
niezbgdne beda przerwy technologiczne. W miejscu przerw nalezy umiescié tasmy
dylatacyjne Nr3. Przed betonowaniem betonu nowego do betonu starego, w przerwie
technologicznej lub dylatacyjnej beton stary nalezy doktadnie oczysci¢ z pozostatosci po
poprzednich betonowaniach, odpadach z deskowan i kurzu.

Ukladany beton nalezy bezwzglednie zaggszcza¢ wibratorami wglebnymi (butawami).
Rozpoczgcie betonowania bez posiadania minimum 2 wibrator6w na budowie jest
niedopuszczalne.

Roboty ziemne.

Wykopy pod koryta drog i chodnikéw wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego . Dno
wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji projektowej i by¢ rowne.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢é dobrana do szerokosci nawierzchni. Wykop powinien by¢
wykonany bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

A —04.06. DO ROBOT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonanie robét drogowych.

Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni i kraweznikdw obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ tak samo jak w opisie do robdt budowlanych.

Profilowanie podloza



Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy rzedne terenu po profilowaniu
beda odpowiednie w stosunku do rz¢dnych projektowanych w dokumentacji.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podlozaWykonawca
nie przystgpi natychmiast da:uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Podsypka wyréwnawcza — piaskowa, warstwa filtracyjna

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
odpowiedniego sprzgtu, z zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Natychmiast po konicowym wyprofilowaniu warstwy wyréwnawczej nalezy przystgpi¢ do jej
zaggszczenia. Wymagany stopien zageszczenia 0,98 wg ,,Proctora” zgodnie z BN-77/8931-
12.

Nawierzchnia betonowa

Nawierzchni¢ z betonu nalezy uklada¢ w jednej warstwie. Wykonawca powinien tak
organizowaé roboty, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ podtuznych spoin

roboczych, poprzez wykonanie nawierzchni na calg szeroko$¢ rdéwnoczesnie. Beton na
nawierzchni¢ nalezy dostarczy¢ z najblizszej wytworni mas betonowych.

Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypka powinna by¢ rozscielona i wyréwnana do profilu zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Grubos¢ podsypki wynosi 3 cm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podsypki
cementowo-piaskowej po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm powinna wynosié co
najmniej 10 MPa, a po 28 dniach 14 MPa. Mieszanie podsypki powinno odbywaé sie w
betoniarkach.

Kraweznik betonowy na lawie betonowej

Koryto pod tawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wskaznik zageszczenia dna koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg metody
»Proctora”. Lawy betonowe z opisem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢é wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-06251. Kraweznik nalezy ustawia¢ tak, aby $wiatto od poziomu nawierzchni
do gornej powierzchni kraweznika wynosilo 12cm. Ustawienie kraweznika powinno by¢
zgodne z BN-64/9945-02.

Obrzeze chodnikowe

Betonowe obrzeze chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
swiatlem zgodnym z dokumentacjg projektowa. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinny byé
obsypanie miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ lcm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo — piaskowg w

stosunku 1 : 2.

Wykonanie robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu

Drzewa i krzewy

Wymagania dotyczace sadzenia :

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie -z dokumentacjg
projektowana,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ zgodna z dokumentacjg projektows,

- dotki powinny by¢ zaprawione ziemiag urodzajna,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow :

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rOwna warstwa i wymieszang z kompostem,



nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem ziemi¢ nalezy
zagrabic,

- okres siania — wiosenr:y, nie dalej jak do polowy wrzesnia

- na terenie ptaskim 110sc nasion traw od 1 — 4 kg na 100 mz, natomlast na skarpach 4 km na
100m? trawnika,

- siew powinien by¢ wykonywany w dni bezwietrzne.

Darniowanie skarpy

Skarpe nalezy umocni¢ zadarnienie ukosne na krzyz pasami darni szerokosci 60 cm z
odstepem 1,2m.

A-05.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewniania jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wy-konania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykona-nie robot
zgodnie z Dokumentacja Techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru

PROGRAM ZAPEWNIANIA JAKOSCI

a/ cze$¢ ogolna opisowa

- organizacja wykonania robdt, terminy i sposob prowadzenia robot ,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

b/ czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzenn do magazynowania materiatow ,

- sposéb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci ,

- sposob i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegolnych robét ,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom .

2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i
jakos¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet 1 urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow i robot .Wykonawca
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan sa okreslone w
ST, normach i wytycznych . W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor ustali
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach, urzadzen, sprzetu ,pracy personelu lub metod badawczych .Jesli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona



zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw . Wszystkie koszty, zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystvcznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek .Na zalecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli . Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

4.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno§¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce . Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z Dokumentacjg Techniczng i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

5. Atesty.

5.1. Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatéw przez Wykonawce , Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$é¢ z
warunkami kontraktu.

5.2. W przypadku materialéw ,dla ktérych atesty s3 wymagane przez warunki kontraktu
kazda partia dostarczona do rob6ot powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. -

5.3. Produkty przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta.

5.4. Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

A—05.06. ROBOT DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Kontrola jakosci robét drogowych.
Roboty rozbiérkowe



Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.

Podyspka wyréwnawcza — piaskowa o

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa
przeznaczonego do wykonania podsypki i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi. Badania
w czasie robdt (pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. — zalacznik Nr 6.

Nawierzchnia betonowa

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi. Wytrzymalos¢ na $ciskanie po

28 dniach powinna wynosi¢ od 35 MPa wg PN-S-96013. Nasigkliwos¢ nie wigcej niz 7 %.
Badania réwnosci w czasie robdt nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. — zatacznik Nr 6.

Kraweznik betonowy na lawie betonowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi.
Badania w czasie robot:

sprawdzenie koryta pod tawe,

sprawdzenie taw (wymiary, zgodno$¢ z profilem podtuznym, réwnos$¢ goérnej powierzchni,
zageszczenie taw i odchylenie linii taw od projektowanego kierunku),

sprawdzenie ustawienia krawegznika — podobnie jak dla taw.

Obrzeze betonowe chodnikowe

Kontrola jakosci robdt podobna jak dla kraweznikow betonowych.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Drzewa i krzewy

Kontrola jakosci w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu :

- wielkosci dotkow pod drewka i krzewy

- zaprawienie dotkéw pod drzewka i krzewy

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa

- prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej

- odpowiednich terminéw sadzenia.

A-06.00. OBMIAR ROBOT.

1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksiggi
obmiaru. Jakikolwiek biagd lub przeoczenie w ilosciach podanych w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czescia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym - czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow.

Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach bgda mierzone réwnolegle

do podstawy . Jesli ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej , objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sSredni przekrdj. Ilosci ,ktére majg by¢
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na
podstawie masy na pojezdzie powinny by¢é wazone co najmniej raz dziennie w czasie



wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob
czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktoérych obmiar nastepuje na podstawie
objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami w ksztalcie skrzyni, ktorych
pojemnos<.. mozna tatwo i doktadnie okreslié. Objeteis. materialu przewozonego jednym
pojazdem powinna byé przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru na pismie dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci
nastepuje w punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania
pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona
danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to cato$§¢ materialdw, przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. W przypadku elementéw standaryzowanych,
dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mas¢ , dane te mogg stanowié
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow mogg by¢ losowo sprawdzone na
budowie a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile
takich tolerancji nie okreslono w ST. Drewno bgdzie mierzone w metrach szesciennych, przy
uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach
szesciennych. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w

jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bgdzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie ,
w catym okresie trwania robot.

4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez
Wykonawce w sposob zapewniajacy zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzen wagowych pod
warunkiem, ze byly one atestowane i maja $wiadectwa legalizacji

5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dolagczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiggi obmiaru,
ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

A-06.01. BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty uznaje si¢ za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowg jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami. W przypadku gdyby wykonanie robdt okazato sie¢ za niezgodne z
wymaganiami, roboty te uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg. W tym
przypadku Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawié¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaplacie.



Jednostkami obmiarowymi dla poszczegdlnych rodzajow robot sa:

-dla wykonanych wykopow jest 1 m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilos¢ wykonanych
robot, ktéra stanowi podstawe platnosci, okresla si¢ jako faktycznie usunigta objgtosé
gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektara nadzoru.

-dla wykonanych nasypéw jest 1 m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu. Ilos¢ wykonanych robodt, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla
sie jako faktycznie usypang i zageszczona objetos¢ gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego
przez Inspektora nadzoru.

-dla betonu wbudowanego w konstrukcje , dla poszczegdlnych klas i parametréw jest 1ms
betonu wyliczony dla wymiaréw konstrukeji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Placi
sie za wykonang i wbudowang , zgodnie z projektem, ilos¢ betonu.

A —06.06. DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jednostki obmiaru robét dla robé6t drogowych

Dla nawierzchni, podbudowy i chodnika —,,m2”

Roboty ziemne — ,,m3”
Profilowanie podtoza — ,,m2
Podsypka cementowo — piaskowa — ,,m2
Podbudowa z chudego betonu — m2~
Podsypka wyréwnawcza — piaskowa — ,,m2
Nawierzchnia betonowa i zwirowa — ,,m2”
Kraweznik betonowy na tawie betonowej — ,,m
Obrzeze chodnikowe —,,m”

Jednostki obmiaru roboét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
Trawniki — ,,m2”
Darniowanie — ,,m2
Drzewa i krzewy — ,,sztuka”

A-07.00. ODBIOR ROBOT.

1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ ------ //-==-- ostatecznemu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym telefonicznym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i telefonicznego powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa ST i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inspektor ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania
potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
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dodatkowych Inspektor uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych
danej czesci robot.

3. Odbioér czgsciowy.

..Odbidér czesciowy polega na ocenie iloscii jakoSci wykonanych czesSci robot wraz =
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie w/g zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

4. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robét komisja zapozna sie¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robdt poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaty przepisy ,, Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom I-V”.

5. Dokumenty do odbioru konicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
e - dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami - powykonawcza,

e - Specyfikacje Techniczne,

e - uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru ,zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e - recepty i ustalenia technologiczne,

e - dzienniki budowy i ksi¢gi obmiaru ,

e - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

zgodne z ST,

e - atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

e - sprawozdanie techniczne,

e - geodezyjna dokumentacje powykonawcz,

e - kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda : :
gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Odbior ostateczny.

Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad i uwag odbioru koncowego .

A-07.06. DROGOWYCH I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokuinentacja projektowa i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne. Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg :

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypek

- wykonanie taw pod krawezniki

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy :

- prawidlowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

Kontrola rob6t przy odbiorze drzew i krzewow dotyczy :

- zgodnosci obsadzenia z dokumentacja,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw,

- wykonania misek lub kopczykéw (sadzenie wiosng lub jesienia),

- prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew,

- jakosci posadzonego materiatu.

A - 08.00. PODSTAWA PEATNOSCIL.

1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

e robocizne bezposrednia,

e wartoS¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartoS¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy /,

e koszty posrednie ,w sktad ktorych wchodza : ptace personelu i kierownictwa

budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium ,koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy / w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp./, koszty
dotyczace oznakowania robot, wydaki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e gwarancje bankowe.

e zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu
finansowania. ‘

Cenz jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem wypadkéw omdéwionych w warunkach
kontraktu. Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.



