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Wymagania ogélne
ST0.0

WSTEP

1.1 Przedmiort i zakres robdt budowlanych

Zakres robdt:

roboty przygotowawcze:

- demontaz istniejacego ogrodzenia,

- demontaz istniejacych urzadzen placu zabaw,

- wytyczeiie projektowanych obiektow budowlanych,
- zdjecie i zmagazynowanie na terenie dziatki humusu,
raboty budowlane:

- wykonanie budynku Swietlicy,

- wykonanie zagospodarowania terenu.

Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszgeych i robdt tymezasowych

Roboty towarzyszace, ktors sa niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia bgdace koszrem

Wykenawey :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy;

Utrzymanie urzadzen placu budowy .

Dostawa i montaz podlicznikdw do pomiaru energii elekirycznej i wody.

Zapewni pracownikom pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitamne, krdrych rodzaj. ilogc i
wielkos¢ powinny byé dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikaw, stosowanvch
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkow w jakich ta praca jest wykonywana.

\V razis opaddw deszezu przy robotach na zewngrrz budynku wykonawea we wiasnym zakeesie zapewni
zabezpicczenie elementéw budowlanych przed zamakaniem i obnizeniem ich wartosei.

Wkonawea bedzic na biezaco usuwal z placu budowy gruz i inne odpady zwiszane z prowadzonymi

rabotami.

Opracowanic kompleine! dokumentacji powvkonawezej w 3 egzemplarzach

Rebuty spacjalne zaliczane de fsiudezei vmownyeh bedace koszem Wykanawe
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Przed zlozeniem zaméwienia u producenta okien nalezy pomierzyé wszystkie otwory gdzic beda
wymieniane okna. Nie dopuszcza sig mozliwosci powigkszania ani pomieszania olworaw
okiennych.

Wykonawea przygotuje i przeprowadzi odbidr z udziatem przedstawicicli Zamawiajgeego oraz
Uzytkownika .

[nformacje o terenie budowy

Istniejgce uzbrojenie terenu
sie€ wodociggowa
siec energelyczna

Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi ! administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu zgodnie z zapisami Specyfikacji
- Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawea jest zobowigzany do zapewnienia | utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania a2 do zakoriczenia i odbioru koricowego robat.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inwestora).

Wykonawea bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania
ma uprzglngc plac budowy po zekoriczeniu robét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzié teren budowy
do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawea i Inspektor uzgodnig lokalizacje zaplecza budowy, ilogé
i usytuowanie obiektdw socjalnych, biurowych, magazynowych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostepem os6b niepowolanych oraz dopilnuje aby jego
funkejonowanie nie naruszato prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw o056b trzecich:

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnoéei publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za prawidiowe uzytkowanie urzadzes i instalacji na terenie placu budowy : teren
budynku i teren bezposrednio przylegajacy do budynku, na ktérym Wykonawea skladuje, roztadowuje,
montuje, parkuje itp.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu pomieszezen do chwili
koncowego adbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposazenia stalego i ruchomego
Wykonawea odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umieicié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefoienia instalacji | urzadzen na Terenje Budowy
i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze lokaine o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakeie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawea bedzie adpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalagji na
powierzchni ziemi i wrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotycrace
ochrony $rodowiska naturalnego.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bgdzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgee na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwogci dla 0s6b lub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgeych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania,

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca begdzie:

utrzymywac w porzadku teren budowy

podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyszacych
ochrony érodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na :

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, skiadowisk, wykopow i drég dojazdowych.

$rodki ostrofnodci | zabezpieczenia przed:

zanieczyszezeniem wody pylami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

mozliwoscia powstania pozaréw

hatasem.

Warunki bezpleczetistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwai
higieny pracy oraz stosowaé sie do zaleces Planu Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik
budowy jest obowiazany sporzadzié, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- zgodnie z ert.2la Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar bezpieczenstwa okreslonych powyiej
53 uwzglednione w Cenie Umowy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjelne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpoiarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostepem aséb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawey.

Warunki dotyezgee organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma koniecznodci opracowania projektu organizaciji ruchu.

Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania

placu budowy i uzyska jego akceptacjg.
Wykonawea wygrodzi teren budowy 1 bedzie go utrzymywal w porzadku i czystosei. W czystodei nalezy

utrzymaé takZe pomieszezenia istnigjacego budynku.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie lrwania realizacji Konlraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robol & w szezegdlnosei:




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

zabezpieczy i ulrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgeych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnosc ich mienia stuzqeego do pracy a lakze zabezpicczy teren budowy przed
dostepem osdb nicupowaznionych.

tak wygrodzi teren budowy oraz niezbedne do przeprowadzenia prac powicrzchnie aby pracownicy nic
byli narazeni na niebezpieczenstwa oraz zniszczenie lub utrate mienia lub zdrowia

fakt przystapienia do robét Wykonawea obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedy utrzymywane przez Wykonawee w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robat.

Wykonawea we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawea wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkejonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

Wykonawea jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryezna, woda, Scieki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:
W dniu przekazania placu budowy Inspektor | Wykonawca spisza protokdt z wizualnej oceny stanu
technicznego krawginikéw, chodnikéw i innych elementéw wzdluz dojazdu od uljey ido wjazdu na

teren budowy..

Wykonawea zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robot nie zmienit
sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnogei Wykonawey dojdzie do jakichkolwick uszkodzen na w/w ulicach
i drogach Wykonawea dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajge do stanu w dniu przekazania placu

budowy.

1.12 Nazwy I kody: grupy rohét, kiasy robdt, kategorie robat:

Tabele z klasyfikacja weg CPV znajdujg sie w poszezegdlnych szczegblowych specyfikacjach
technicznych.

1.13 Okreélenin podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu,

Roboty — ogét dzialan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu
zadania.

Laboratorium - drogowe [ub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakodci materialéw oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacig projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi lolerancjami, a jeli
przedziat tolerancji nie zostat okredlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaea autorcm dokumentagji projektowej.

.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Inspeklor nadzoru inweslorskicgo —osoba posiadajaca odpowiednie wykszialeenie techniczne i praktyke
zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje lechniczne w
budownictwie, ktérej inweslor powierza nadzor nad budowsq obicktu budowlanego. Reprezentujc on
interesy inwestora na budowie | wykonuje biczaca kontrole jakosei i ilodei wykonanych robét. bierze
udzial w odbiorach czgsciowych , zanikajacyeh i odbiorze obickiu.

Aprobala techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna acene techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatnoéé do stosowania w okreélonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udziclania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczaeych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia & lutego 1995 r.
Poz.48, rozdzial 2 z pééniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopier zaufania, i nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub usfuga sg
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne

z okreélong normg lub innym dokumentem normatywnym
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace

na jego wylgczna odpowiedzialnosé, e wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.
Dokumentacja projektowa =stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla

ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe —sklada sie w szezegélnodci z projektu budowlanego i
wykonaweczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru rob6t i informacji  dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentagja powykonawcza budowy —skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcic wykonywania robdt, a takie geodezyjnej dokumentacji powykonawezej |
innych dokumentow :

Obmiar robdt —pomiar wykonanych robét budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilosei w
przypadku zmian parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartodci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbidr czgsciowy - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgeyeh zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prdb i sprawdzen instalacji i urzadzes technicznych .

Odbiér koficowy - polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawey gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupg 0séb, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakeficzenia robdt budowlanych, igcznie z

zagospodarowaniem i uporzqdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przyleglych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawezej.

Przedmiar robdt — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilogci.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikaciami, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu

pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem) | Wykonawca.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury z dnia 23-06-

2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. [ 126).
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Instrukeja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku

wyslapienia tych zagrozed.

Wspdlny Stownik Zaméwier —jest to system klasyfikacji produktéw, uslug i robét budowlanych
Stworzony na potrzeby zamdwieri publicznych.

Grupy, klasy, kategoric robét: =53 lo grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu w sparwie
Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV)

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagar
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy

budynku WCEM.
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowad w powigzaniu z niZej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi
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2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wlasciwosei wyrobdw i materialéw budowlanyeh:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uzyte materialy posiadaty :

I/ certyfikat na znak bezpicczenstwa,

2(deklaracje zgodnodei z Polska Norma [ub aprobata techniczna,

3/ inne prawnie okreélanc dokumenty.

4/ powinny posiadac wiasciwosei okre$lone w specyfikacji 38T 1.

Na 2adanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiatiw
przeznaczonych do robdt, Wykonawea przedstawi

szczegblowe informacje dotyczace proponowanego #zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Na adanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany jest do

przeprowadzenia badan materialéw w celu udokumentowania, ze materialy

uzyskane z dopuszezonego Zrodla w sposéb ciagly speiniaja wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, skladowaniem i
kontrolg jakodei materialéw i wyrobdw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byly

zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojq jakosé i wlasciwoéé do rabét i byly dostepne do

kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakeie realizacji robdt odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy

Prawo Budowlane oraz w szczeg6lowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu

materiatéw i elementoéw konstrukeyinych do wykonania robét, a tak#e o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodnosei.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy, badz
zloZzone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawey na uzycie tych materiatéw
do robét innych, niz te, dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znejdujg si¢ niezbadane I nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie material6w.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujs mozliwoié wariantowego zastosowania materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poZniej zmieniony bez zgody

Inwestora,

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowaduje nickorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferty Wykonawey i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaled w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnoéé
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i 5T | wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedscy wiasnoscia
Wykonawey badZ wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
Jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumenlacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoit wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzom, nie moze byé
pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw zlecenin, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nicdopuszezone do robdr.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawea stosowa¢ sig bedzie do ustawowyeh ograniczef na of przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych ladunkow | w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakosc wykonywanych Robét i przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniadé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, | wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawey.
Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawes Robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacjy
Projektowa, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlans.
Podstawa wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano- wykonawczy),
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbiefmoici Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledw lub opuszczefi w dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows, i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszezalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym réwniez te, ktére uleghy zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat techmicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sig do ich tresci i postanowien.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismic
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedziainodei za ich dokladnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji Jub odrzucenia materialéw i elementéw robét bgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowsj i ST, a take w normach i wytyczmych,
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badafi materialéw i robét, rozrzuty normalnic
wystepujace przy produkeiji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badai naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora beds wykonywane nie péZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZba zatrzymania robét. Skutki
finansowe 2 tego tytulu ponosi Wykonawea.
Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu kericowego odbioru, Utrzymywanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawea jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych padczas prowadzenia robét.
Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggly bedzie
informowac [nspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnogne

dokumenty.
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Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezpoirednio po zakoficzeniu robét ubjgtych Umows,
Wykonawea uporzadkuje plac budowy oraz teren wokdl do stanu na dzien przckazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robit
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc materiatéw i elementéw robdt . W ofercie przetargowej Wykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaniy
rob6t, motliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie 2 Dokumentacja

Projektows, ST i sztukg budowlang.

W razie watpliwosci co do jakoéci materiatéw Wykonawca wykona (przed wbudowaniem elementu) badania

laboratoryjne potwierdzajace lub kwestionujace jakosé materiatow,
Przy stosowaniu materialéw powszechnych w niewielkiej ilosci i nie w newralgicznych miejscach uznaje sie

badania przeprowadzone przez producenta wyrobu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawea.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiaféw, kiore budzg
watpliwosci, co do ich jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte fub
ulepszone z wlasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatéw.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatoZong jakosé
robét. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badad materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, 7e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badari i ich czestotliwoéci s okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okrelone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wang legitymacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badai. Inspektor Nadzoru bedzie
miet nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzed
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powaznme, z¢ moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi

Wykonawca.
Pobranie pribek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na

zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badat pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedy dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar
wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w 5pos6b zeakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w 5T, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badai, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami baden jak najszybeiej, nie
po#nicj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badai (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzory lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

Badaniz prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywanin kontroli,

pobierania probek i badania materialéw u ér6dla ich wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
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tcgo pomoc ze strony Wykonawcy i producenia matcrialéw. Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawee. bedzie oceniné zgodnosé materialdw i robat z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce, [nspektor Nadzoru moze
pobiera prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, 2c raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawey lub zleei
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badai, albo aprze sie wylacznie na
whasnych badaniach przy ocenie ‘zuodnodci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa | ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowyeh badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawee,

Przed wykonaniem badaii i jakesci materiatéw przez Wykonawee, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnoéc z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatow, dia ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe bgdg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia
— wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
whaseiwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawey. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegi robét, stanu
bezpieczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawey terenu budowy,
date przekazania przez Zamawisjgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robé,
terminy rozpocz¢cia i zakoriczenia poszezegdlnych elementéw robét, przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeéciowych 1 koricowych odbioréw
robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robér,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzit,
wyniki rob6t poszezegblnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzil, inne istotne informacje o

przebiegu robét,
propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sig,
Decyzje [nwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Ksigga obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdepo z elementéw robét.
Obmiary wykenywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjgtych w przedmiarach
robét | wpisuje do ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakasci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badarn Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgeznik do odbioru robar. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzynicra.
Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprcz wymienionych w powyzszych trzech punkiach nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoly odbioru robd,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
operaty peodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formic
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bed zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjy projektowa, w
Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwick biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze Robét lub gdzie indziej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu miesiecznej platnodci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie Jub oczekiwanym przez Wykonaweg i Inspektora
nadzoru.

Zasady okreélania ilogci rob6t i materialdw

Dlugosci i odlegtoéei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo wediuz linii
osiowej.

Jesli SST wiaseiwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetodei bedg wyliczone w m’ jako dtugosice
pomnoZona przez sredni przekrdj.

Hogcei, kedre majg byc obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie 2 wymaganiami
S8T.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane preez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badar atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

Czas i czgstotlivosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

ODRBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbior cz¢éciowy, odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryeiu, odbidr koficowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakoéci wykonywanych
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot. Odbidr rabot dokonuje Inspekiora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakeie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilosé robdt ulegajacych
zakryciu ocenia [nspektor Nadzoru ne podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z dokumentacja projeklowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czgsciowy

Odbior czgéciowy polega na océnie jlosci | jakosei wykonanych czedei robéi. Odbioru czeiciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4 QOdbibr keticowy robét

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonenia robot w odniesieniu do ich ilosci, jakogei |
wartosci. Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowoié do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej
pt. ..Dokumenty do odbioru koficowego robét”. Odbioru korficowego robot dokona komisja wymaczona przez
Zamawigjgeego w obecnosci [nwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna
sie z realizacjg ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych, W przypadku niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin adbiory
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraces,
ocenigjac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagali przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koficowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot Jest protokdt odbioru kencowego rob6t
‘sporzadzony wg wzoru uslalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonaweca jest zobowigzany

przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagl i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robst znikajacych | ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecer,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiegi obmiary,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczei laboratoryjnych zgodnie z ST

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbiory, 2 wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

date rozpoczecia i zakoriczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds gotowe do

odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione Wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy

komisja.

8.5 Odbiér po okresie rekojmi

Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior "po okresie

rekojmi". Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

umowy o wykonaniu robét budowlanych,

protokotu edbioru korficowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakeie od obioru koficowego abiektu (jezeli byty

zgloszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgfoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosei odbioru
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8.6 Odbibr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gpwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru keficowego.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszezegolnione w przedmiarze, w szezegdlnosei rozbiarki, winny byc
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe oraz roboty dodatkowe niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonywania
dokumentacji (moga takie wystapié¢ z racji prowadzenia robot w obiekcie istniejacym) nie wyszczegdlnione w
przedmiarze, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjs odniesienia jest:

a). SIWZ

b). umowa zawarta pomigdzy Wykonawea a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsigwzigcia:

1.

2.
3.
4

Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z p&Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stefed substancji zanieczyszczajacych w powietrzu

(Dz.U. or 55, poz. 355).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturainych i Legnictwa z dnia 13 maja

1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 426).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymeagad
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport rgczny

. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykapy pod przewody wod.-kan.

. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zewnegtrzne, Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciénieniowe z tworzyw sztucznych.

. PN-87/B-01060 Sieé kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposaZenia.

. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

. PN-B-10726:1999 Wodociagi. Przewody zewngtrzne z rur stalowych i zeliwnych.

. PN-B-01706 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

. PN-B-01706/Azl - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Azl ).
. PN5-B-02424 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne.

. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.

. PN-92/M-34502 Préby szczelnodci. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-90/B-03000 Projekiy budowlane. Obliczenia statyczne.

. PN-76/B-03001 Konstrukeje i podioza budowli. Ogdlne zasady obliczer.

. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli, Zasady ustalania wartosci.

. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
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30. PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obtigzenia
technologiczne i montazowe.

31. PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych, Obcigzenie sniegiem.

32. PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obceiazenie wiatren,

33. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia i projektowanic.

34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienic bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
projektowanie,

35. PN-90/B-03200 Konstrukeje stalowe. Obliczenin statyczne i projekrowanie

36. Wymagania i badania przy odbiorze,

37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gestosei (PE-HD). Odpornosé chemiczna rur i ksztaltek.

38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podzialy i opis gruntu.

39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy

odbiorze.

40. PN-74/B-03020 Glehokosc przemarzania gruntéw,

41. PN-74/B-02338 Zageszczanie Bruntdw,

42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne,

43. PN-5-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

44. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych.

45. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

46. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspélczynnika zageszezenia gruntu.

47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

48. BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne,
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Roboty rozbidérkowe
S5T 1.0

WSTEP
1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonac przed rozpoczeciem wiasciwych robét budowlanyeh. Roboty te obejmujg;
=+ Rozbidrke fragmentéw cian -przekucia

=+ Rozbidrke posadzek i warstw podpodiogowych .

“+  Wykucia otwordw w stropodachu

=+ Demontaz instalacji i armatury

=+ Demontaz okien

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Raboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenis, roboty ziemne

1.30kreélenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiaty nie wystepuja.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST 0.0 - Wymagania ogéine.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beds wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwaé sig
sprz¢tem zapewniajacym spelnienie wymogéw jakosciowych, ilofciowych i wymog6éw bezpieczerstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzgt nie moze powodowaé uszkedzeri pozostalych, nierozbieranych
elementdw.

Wykonawca jest zobowiagzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakoi¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzyé takich
srodkdw transportu, jak:

=+ koparko — ladowarka

~+ samochdd skrzyniowy
Zaladunek jak i wyladunek materialow z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich frodkéw

ostroznodei i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien by€ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora

nadzoru.
Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 0.0, Wymagania ogdlne".

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktdrych zostalo to przewidziane w dokumentacji projeklowej. ]

Roboty rozbidrkowe wewnatrz budynku przeprowadzic recznic lub z uzyciem narzedzi recznych z ostroznodei .
nie naruszajac konstrukeji budynku i przestrzegajac zasad bezpicezednstwa.

Gruz i inne clementy z rozbidrek nalezy wywiczt odpowiednio na wysypiske lub skladowisko zlamu,
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Pustki powstale po usunigtych urzadzeniach powinny zostaé wypelnione odpowiednim gruntem i zageszczone
do wymaganych parametréw wedlug wskazan Inspektora nadzoru.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0. +Wymagania ogélne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykanania robét rozbidrkowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne".
Obmiar robét okresla iloi¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszq posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostkami obmiaru sg;

m’ - objetos¢ materiatow z rozbiérki do wywozu

Dokumentacji Projektowe;j i pomiaru w terenie

m — demontaz instalacji

szt. — demontaz urzadzer

t—waga zlomu do wywozu

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w 85T ,,Wymagania ogélne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoéci i wartodci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki nawierzchni betonowej, chodnikéw z plyt betonowych, demontazu
kabla elekiryeznego i stupa oswietleniowego.

Odbior nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -

Montazowych.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady dotyczace platnoéci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWZ

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajacego

3. dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbidrkowych musi byé zgodne z:
a). Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.

U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 )
b). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw

bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. !
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Roboty ziemne
35T 2.0

WSTEP
1.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czgici oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,

lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

1.4  Okreslenia podstawowe:
Okreglenia podstawowe podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bgdacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

— grunt wydobyty z wykopu

Materialy powinny by¢, takie, jak okre§lono w specyfikacii, bad# inne, o ile zatwierdzane zostang przez

Inspektora nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne,

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone moga byé recznie

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét —narzedzia reczne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport gruntu z wykopu bedzie si¢ odbywaé samowyladowczymi érodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publiczaych pojazdy muszg speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawea bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogbine wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogélne".

Robaty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06030.

W miare mozliwosci nalezy zapozna sig z wystgpowaniem na terenie budowy urzadzeii podziemnych i w miare
mozliwosci okreglié ich rzeczywiste polozenie, W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
a faktycznym potozeniem urzadzeri, nalezy bezzwhocznie powiadomié Inspektora nadzoru w cely uzgodnienia

sposobu postepowania.
Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robét przygotowawezych i po wyrazeniu zgody przez

Inspekiora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw zgodnie z dokumentacjg projekiows lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyezeniu i wyznaczeniu robét zostang peprawione przez Wykonawce,

Jjezeli zazada tego Inspekror nadzoru.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywancgo wykopu, krzyzujace sie lub bicgnace
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacie.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odiegtosci co najmnicj 1,0 m od

krawedzi klina odlamu.

Podezas trwania robét ziemnych nalezy zwrécic szczegdlng uwage na:

bezpieczng odleglosé (w pionic i w poziomie) od przewodow wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badZ niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspoié grunt recznie na glebokoseiach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od PowyZszego, W czasie uZycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzic ciagl obserwacje odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa nalezy stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowac elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw

nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnodcei rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

nalezy instalowaé bezpieczne zejicia, przestrzegac usytuowania koparki w odlegfoéei co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sig warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogiebianie
wykopu, opanowa¢ uplynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem kontynuowat prace ziemne

obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszezania stopniowo
rozbieraé

5.1.2 Podloze
Podloze naturalne powinien stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymalogci

powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstweg gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o prubosci co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usunad,

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzeri i sprz¢tu budowlanego
5.3 Zakres robét zasadniczych
53.1 Wrykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodpe

W strefie posadowienia istniejgcych fundamentéw brak jest wody gruntowej,

Wykopy pod v y
Rzedne dna wykopow okresla projekt. Sciany wykopéw moga byc pionowe lub nachylone, zaleinie od

glebokosci wykopu,

W gruntach wrazliwych strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy
usung¢ na krétko przed przystapieniem do wykonania podtoza pod posadzke.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszezenia jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.
Wykoficzony poziom posadzi w kanale nalezy wykonaé na rzednej —2,39, a dno wykopu na —2,50m,

53.2 Kolizje z istnicjgeym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty projektowanego budynku w czedci zaplecza sanitarnego,
nalezy zwrdci¢ uwage czy nie przebiegaja tam jakies instalacje | w miejscach kolizji zachowa¢ szczegdlng
ostroZnosc.

533 Uwagi koficowe

Po zakoriczeniu budowy nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego i wywieé¢ urobek z terenu budpowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogolne zasady dotyezace kontroli jakosci robét podano w ST 0.0, ,Wyinagania ogblne",

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu | wykoniczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Szczegblowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé wykenania nie
przekracza tolerancji podanych w Szczegélowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.

Dokladno$é wykonania robét:
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Odchylenic rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosei wykopdw nie powinny byé wieksze
od5cm

Pachylenie skarp wykopdw nie powinno si¢ réznic od projektowanych pochyler wiecej niz 10%

Powierzehnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 em

Kontrola jakosci robét

Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podioza

zabezpieczenie przewoddw | kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan skarp wykopu pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracach w wykopie,

wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin,

Czestos¢ oraz zakres badari i pomiaréw poprawnosci wykopéw przedstawia ponizsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$c badan i pomiaréw
1 | Pomiar gabarytéw wykopu
2 | Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasmg, szablonem, fatq i niwelatorem w odstepach co 10 m, w
3 | Pomiar pochylenia skamp narozach oraz w miejscach, ktére budzg watpliwoéé
4 | Pomiar réwnosci skarp

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne”.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

Hosc robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez shizby geadezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczegdlowe:
objetoéei robét ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w projekeie wymiaréw (przekroje

poprzeczne, profile podhuzne wykopdw i nasypéw) w m’ gruntu rodzimego lub ZaEgsSZCZONERo,
objetosci wykopbw tymezasowych nalezy oblicza¢é w oparciu o wymiary, ktére ustala sie zgodnie z nizej

podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykop6w przyjmowac nalezy w zaleznodci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii 1
-I1-1:1, adla gruntu kategorii II1- IV -1:0,6,

wymiary dna wykopéw o skarpach pochylych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu kanaty,

wymiary dna wykopéw o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu
kanatu powigkszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

Jednostka obmiarows dla robdt ziemnych jest m.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w 88T ,,Wymagania ogdlne".

QOdbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosel, jakosei 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspekiorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. ;

Zasady szczegGlowe:

Proces odbioru powinien obejmowaé:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosei i uzyskanych wynikéw badar
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogdlne zasady dotyczace platnodei podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentacjg odniesienia jest:
6. SIWZ

7. umowa zawarta pomi¢dzy Wykonaweg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez

Zamawiajacego

8. dokumentagja budowlana i wykonawecza ww zadania

9. normy
10. aprobaty techniczne

11. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajgcej jej normy
europejskiej i
migdzynarodowej

Tytul normy

PN-B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-81/B-03020

Glebokodé przemarzania gruntéw

PN-B-10736 Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu,

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931-05

Oznaczania wskaZnika nosnodci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.

PN-66/B-06714

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne.

PN-§ I/B-03 020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowiazujace PN (EN-EN), a w szczegdlnosci:

a).

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 1. o ochronie dobr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 péz. 1150,
). Ustawa z dnia 3.02.1995 . o ochronie gruntéw rolnych Dz.U Nr 16 pdz 78 z pdZniejszymi zmianami
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz, U. ar 62 poz. 627.

e).
f).

Ustawa z dmia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 poz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawa wodne,
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139
Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP okreglonych obowiazujacymi przepisami, a w tym:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych | Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dniz 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw

bezpieczenistwa i higieny pracy - Dz. U. nr |
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od

obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim.
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Beton konstrukeyjny
SST 3.0

WSTEP

1.00kreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogélne. Oprécz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:

Beton zwykly - beton o gestoici objetodeiowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemieznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skladnikéw, ktére przechodzq przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partla betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dhuzszym niz | miesigc - z takich samych skiadnikéw, w ten sam sposob | w tych

samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 B25) kiasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymalosci na éciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatoéé gwarantowang Rf (op. beton klasy B23
przy Rf =25 MPa).

Nasigkliwoé¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wehiongé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopiesi mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazaniz i odmrazania

prébek betonowych.
Rusziowania niosgee - rusztowania sluzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukeji
betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nofnosci, oraz od
cigzaru sprzetu i ludzi,

L5 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie infynierii
lgdowej 1 wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robit ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-06251 1 PN-75/B-96000.
Skladniki mieszanki betonowej

Cement
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy

PN-B-19701:1997 - CEM I klasy ,32,5".
Cement pochodzacy 2 kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione

wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek w ilosci wigkszej niz 20%, nie dajacych sig rozgnies¢ w
palcach i nie dajacych sig rozpuscié w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzié kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j,
obejmujaca;
—+ Oznaczenie czasu wiazania wg PN-B-04300
»+ QOznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
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~* Sprawdzenie istnienia grudek w cemencic nic dajacych sig rozgnics¢ w palcach
Transport i przechowywanic cementu powinno byé zgodne z postanowicniami normy BN-6731-08 i PN-B-

30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac Swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob,

Kruszywo
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne od

06714,
Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie statosciq cech fizycznych i jednorodnoiciq uziamienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci,
Poszczegdlne partie kruszywa muszg byé skladowane oddziel
5posob, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnié uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji
przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej

urabialnosci.
Do betonu do kenstrukeji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka

kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziama kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

¥ % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

-+ % odleglosci w Swietle pomigdzy pretami lezacymi w jednej plaszezyinie prostopadiej do kierunku

powiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-

nie na umocnionym i czystym podiozu w taki

betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzié zawartosé ziaren do 2 mm [(punkt piaskowy),

Waoda
Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250

betonow™.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie Jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy

pobieraé ja ze zbiornika posredniego a nie bezpoérednio z instalacji wodociggowej.

W przypadku poboru z innego Zrédia nalezy przeprowadzié kontrolg zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykazaé:

=+ zabarwienie — brak

~+ zapach — brak zapachu gnilnego

— zawiesina — brak grudek i klaczkéw

=+ pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym i

uplastyczniajgeym. Rodzaj domieszki, jej iloé¢ i sposéb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez
uprawniong jednostk¢ badawezo naukows, Zaleca sie dodwiadezalne sprawdzanie skutecznodci domieszek przy

ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Domieszki nalezy stosowaé przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych,

Wymagane wlafciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowaé klasy betonu okreslone w Ry
88/B-06250.

Wymagania dla betonu

Beton musi spelnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

«Materialy budowlane. Woda do zapraw I

sunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie z normg PN-

Cecha Wymagania Metoda badari wp
WNasigkliwosé do 5% PN—&&}B-GdESU_h
ubytek masy nie wickszy od 5%
Mrozoodpornogé spadek wytrzymalosei nie wigkszy od 20% -
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania J¥
(F 150)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakeeplowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowad pojemmiki o kanstrukeji umozliwiajacej {atwe ich opréznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
Jednosekeyjne do podawania mieszanki na odleglosé nie wigksza niz 10 m.
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Nalezy stosowat wibratory wglgbne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z bulawami o érednicy nic wigkszej
od 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezy#nie poziomej.

Belki i laty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni plyt betonowych powinny charakteryzowaé
si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci,

Wykonawca na zadanic dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Masg betonows nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi:

naruszenia jednorodnogci masy,

zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonawej o takim stopniu ciekdodci, jaki zostat ustalony dia danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukeji.
Dopuszezalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betondéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice nie
powinny przekraczaé:

a) dla betondw ggstoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilosé
“gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloei
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
b) - 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

¢) 30 minut przy temperaturze oloczenia +30°C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszezalne,

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wphyna niekorzystnie
ha jakosc robdt i wiasciwodei przewozonyeh towardw.

Wykonawea bedzie usuwaé na biefaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczemia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogéblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN { EN-PN i

postanowieniami umowy.
5.2 Zakres robét przygotowawezych
W zakres robét przygotowawezych wehodza nastgpujgce prace:

a)  Wykonanie deskowania

b) Wykonanie zbrojenia

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ulozonego, w miejscu przerwy robocze) lub powierzehni
taczonych prefabrykatéw

d}  Sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robdt zasadniczych

W zakres robdt zasadniczych wehodzi wykonanie nastepujacych clementow:

a)  Wykonanie zelbetowych fundamentow hali i zaplecza socjalnego w postaci law i stop fundsmentowych
b)  Wykonanie fundamentéw (stop), stupow oraz lukéw arkady dziedzifica

c) Wykonanie kanatéw podposadzkowych

d)  Wykonanie podestéw wejsciowych do budynku

5.4 Wykonanie deskowania [ rusztowania
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Deskowanic  powinno w czasic eksploatacji zapownié szlywnos¢ | niczmicunosé  konstrukeji  oraz

bezpicezenstwo konstrukeji.

Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wiclokrotnosé ich uzycia. Plyta
deskowan dla betonéw ciektych powinny byc tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze sirzalka roboczg
skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy czym wielkosé tej strzatki nie moze byé mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma byc jednorodna, gladka (bez segregacii, welebier, rakow)
Zlgczenia szalunkéw muszg byc regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkow nie moze by¢ wigkszy niz 2
mm.

Tolerancja nieréwnoéci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

1 czysta,

na odeinku 20 cm - 2 mm,

na odeinku 200 em - 5 mm.

Wykonanie rusztowar powinno zapewnié prawidlowosé ksztaltu i wymiarow formowanego elementu
konstrukgji.

Budowg rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonaweg uwzgledniajacym
wymagania ninicjszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzglednic ugigeie i osiadanie rusztowan
pod wplywem cigzaru ufozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozyé [nspektorowi nadzoru szezegblowy projekt rusztowari roboczych,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny byé zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukeji monolityczaych powinny byé tak zaprojektowane i wykonane aby

zapewni¢ dostateczng sztywnoéé i niezmiennosé ksztahtu podezas betonowania

Do rusztowan nalezy uzywac drewna w dobrym stanie bez uszkodzed mogacych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-75/D-96000 1 PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztowari nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwigzania, ktdre
umozliwia wiasciwg regulacje rusztowan

Inspektor nadzoru moze odméwié zezwolenia na prowadzenie robét betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenic na prowadzenie robét nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialnosci za jakoéé i ostateczny efekt robét.

Rusztowania stalowe powinny by¢ wykenywane z ksztattownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St35X, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z ruc stalowych ze stali R35 i R45
wg PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowad stal o podwyzszonej wytrzymalosci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkéw stali moga byé stosowane pod warunkiem ustalenia naprgzeri dopuszezalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo badawcze.

5.5 Raoboty betonowe
Zalecenia ogblne
Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakeeptowanej przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okreslaé bedzie kolejnosé betonowania i czas
wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/8-06250 i PN-63/B-06251.
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzié i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscié
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalows srodkiem adhezyjnym, zamontowaé zbrojenie i
zapewni¢ whasciwe grubosei otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Przed przystapieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidlowosé wykonania wazystkich
robdt poprzedzajacych betonowanie a w szczegolnosei:
Wykonanie deskowania, rusztowari, usztywnien, pomostéw itp.

Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ufozonego w migjscu przerwy robocze;

Wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

Prawidlowosé rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanic
formujace kanaly oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.

Gotowosc sprz¢tu i urzadzeri do betonowania
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Deskowanie i zbrojenic powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszezone ze $mieci, brudu, platkow
rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszezenie dolnej czedei stupkdw i scian.

Powierzehnic okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny byé zwilzonc wodg bezposrednio przcd
betonowaniem.

Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zizucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzehni, na ktérg spada. W

przypadku, gdy wysokosé ta jest wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej do wysokosci

3.0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0 m.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkow

ogolnych:

—+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje
utrata prawidlowosci ksztahu konstrukeji.

—+ Szybkoi¢ i wysokosé wypelniania deskowania mieszanka betonows powinny by¢ okreslone wytrzymaloscia
i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiefo ulofonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, sfonecznej pogody utozona mieszanka powinna byc niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmiemas utratg wody.

-+ W czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna byé niezwlocznie chroniona przed wodg
opadows; w przypadku, pdy na swiezo ulozong mieszanke betonowa spadia nadmiema iloé¢ wody
powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunaé.

=+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto uloZone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie recmne za pomocy

sztychowania,
Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rabét, w ktérym
powinny byé podane:
=+ Data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catodei | wazniejszych fragmentow lub czesci budowli
=+ Wytrzymaloé¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betomowych, konsystencja mieszanki

betonowej
—+ Daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastgpnie

wyniki i terminy badan

-+ Temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdw atmosferycznych

Zageszezanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

a) Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomoca urzadzeri mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu a iloéé powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.

c) Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekdej i
pétcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

d) Wibratory wglebne nalezy stosowad o ezestotliwosei min. 6 000 drgan na minutg, z butawami o srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomsj.

e) Podezas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

f Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebiad bulawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe

poprzednia i preytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli

w stanie wibrujgcym.

2) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odleglosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h)  Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosei i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dlugoéei elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy -ustali¢ doswiadezalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratordw powinno byé trwale [ sztywne.

i) Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywad za pomocs sztychowania kazdsj ulozonej
warstwy pretami stalowymi w ten sposéb, aby kofice prgtdéw wchodzily na glebokos¢ 5-10 em w warstwe
poprzednio ulozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do polaczenia

betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
usunigcie z powierzchni betonu stwardniafego, luZnych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa

cementowego,
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obfite zwilzenic woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkicj warsbwy zaczynu cementowego,
Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu ZAgeszozonego przez wibrowanie, wznowienic betonowania nie

powinno sig odby¢ poZniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezcli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 539 C zachowujgc
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloici oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi oslonami
wodoszezelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C naleZy nie péZniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobeg).

Nanoszenie bion nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie sig laczyl z
nastepna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnognie jakogci
pielegnowane] powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania

Calkowite rozmontowanie konstrukeji moze nastapié po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymalosei betonu

okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania

betonu w konstrukeji.

Wykaiiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji noénej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszq byé gladkie i rowne, bez zaglebiern miedzy ziamami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu minimum 1 cm,
pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
lem, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany,
gladkos¢ powierzehni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 2 mm lub welebienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BETONOWYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatoZong jakosé

robét.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek 1 badan materiatéw oraz robot.

Jakosé betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”.

Laczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna byé wieksza niz 3% calkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigeej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowad wigcej
niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzié wymagane grubosci otuliny.

Koutrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

wlasdciwosci cementu | kruszywa,
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konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymalosé betonu na sciskanie,

nasigkliwosé betonu,

odpornosc betonu na dzialanie mrozu,

przepuszczalnosé wody przez beton.

Zwraca si¢ uwagg na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakesci betonu, zawierajgeego m.in. podziat obiekty
(konstrukeji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegblowe okreslenic licznosci i terminéw pobierania
prabek do kontroli jakosci mieszanki i betonu,

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sig podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.

Réznice pomigdzy przyjetq konsystencjg mieszenki a kontrolowana nie powinny przekroczyc:

20 % ustalonej wartosci wskaZznika Ve-be,

1 em - wg metody stozke opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sig korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymaloéci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé prébki o licznosc
okreslonej w planie kentroli jakosci, lecz nie mniej niz: jedna probke na 100 zarobow, jedng prébke na 50 m?,
Jjedna probke na zmiang roboczg oraz 3 probki na partie betonu.

Prébki pobiera sig przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, réwnomiemie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sig i bada zgodnie = PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymatoéci nie sq spelnione, kontrolowana partie betonu nalefy zakwalifikowad
do odpowiednio nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzié mozna dodatkowe badania
wytrzymalosci betonu na prébkach wycietych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczace
wytrzymatlosci betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeteli wyniki tych badan dodatkowych beds
pozytywne, to beton mo2na uznad za odpowiadajacy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasigkliwogci betonu

Sprawdzenie nasigkliwoéci betonu przeprowadza sig przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niz | raz na 5000 m> betonu. Zaleca si¢ badanie nasiakliwosci na prébkach
wyeietych z konstrukeji.

Oznaczanie nasigkliwodei na probkach wycigtych z konstrukeji przeprowadza sig co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejse konstrukeji.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skiadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekty, ale nie

rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na prébkach wycietych z konstrukcji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpomosei betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szezegolnie
majacych stycznoéé ze srodkami odmraZajacymi, zaleca si¢ stosowanie badania wg metody przyépieszonej (wg
PN-88/B-06250).

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F150 jest osiagnigty, jesli po wymaganej réwnej 130, liczbie cykli
zamrazania - odmrazania prébek spelione sa nastepujace warunki:

1. po badaniu metods zwyklg wg PN-BB/B-06250:

prébka nie wykazuje pekniec,
taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie

przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20 %,
2. po badaniu metodg przyspieszong wg PN-88/B-06250:
a) prabka nie wykazuje pekniec,
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b) ubytck objgtodci betonu w postaci zluszezen, odlamkow i odpryskéw., nie przekracza w zadnej probec
wartosei 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badaii laboratoryjnych przewidzianych normg

PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanic Inspektorowi nadzoru wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowat plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagaii technologii produkeji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Zestawienie wszysthkich badan dla betonu

a) badanie mieszanki betonowej,

b) badanic betonu.

Zestawienie wymaganych badari betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli ponizej:

Radzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg fub czestosé badania
Badanie 1} Urabialnosei 4.2 PN-88/B-06250 | Przy rozpoczeciu robdt
mieszanki =
betonowej
2) Konsystencji 42 jw. 2 razy na zmiang robocza
Badania 1) Wytrzymatosé na 51 PN-88/B-06250 | Po wykonaniu katdej partii
betorili Sciskanie betonu
2) Wytrzymatosé na 52 PN-74/B-06261 | W przypadkach technicznie
sciskanie 'bndﬂnia PN_74/B_0626‘? uzasadnitmyc-h
nieniszczace
3) Nasigkliwosé 5.2 PN-88/B-06250 | 3 razy w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na 5000 m®
betonu
4) Mrozoodpornosé 53 jw. jw.

Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjy uzytkowania

szalowania wielokrotnego uzycia,
b)  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacia

" Projektows z dopuszczalng tolerancja),
c) sprawdzenie materialu uZytego na szalowanie (klasa drewna, obecnosé wéd itp.),
d)  sprawdzenie szczelnosci szalowari w plaszczyznach i narozach wklestych.

a)

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”,
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umawy.

llosé robot oblicza si¢ wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatein powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do ebmiaru robdt muszg posiadaé wame certyfikaty
legalizaciji.

Jednostks obmizrows jest m”, dla:

wykonania stropdw zelbetowych plytowych
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wykonania wylewek stropu

ODBIOR ROBOT

Odbiorom podicgaja:

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodniez ST 3.0

beton wykonanych elementow

Do odbioru koiicowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw.

Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oeeny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawezg robét.

Z odbioru koficowego sporzadza si¢ protokol.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ
2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy a Zamawigjacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4, Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineraine. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 2| - Cement. Metody badar.

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZwickowa badania
wytrzymatosci betonu na éciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszezace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalogci na sciskanie za pomoca miotka Schmidia typu N.

PN-86/B-06712 - Kmiszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosei,

PN-88/B- 32250 - Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia,

BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody badar. Szybka ocena wytrzymalosei na sciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0S — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania skfadnikéw betonu

BN-66/7113-10- Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Phyty pilsniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

BN-70/9082-01- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogélne projektowania i wykonania,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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l. Wstep
I.1. Przedmiot SST

Konstrukcje drewniane
S8T 4.0

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii techniczne) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji

drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodei umozliwiajace i
majace na celu wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodzy:

ST-4.0-01. Wykonanie i montaz konstrukeji dachowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonania robét, ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami InZyniera.
2. Materialy
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukeja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach stosuje sig drewna klasy C30 wg nastgpujacych norm panistwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

- PN-B-03150:2000/A21:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela,

Klasy drewna Lp. Oznaczenie

c27

| Zginanie 27

2 Rozciaganie wzdtuz widkien 18 21

3 $ciskanie wzdluz wibkien 23 25

4 $ciskanie| w poprzek widkien 3,7 6

5 Scinanie wzdtuz widkien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 Y4 do YA
Seki na calym przekroju do 1/4 % do 1/3
Skret wiokien do 7% Do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie b) czolowe

1/31/1 1/2 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokosé stojéw 4 mm 6 mm

Oblina dopuszezalna na diugesci dwu

krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosei lub diugosei

Krzywizna podiuina

a) plaszezyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci = 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci § szerokosci elementu.
Nieréwnosé plaszczyzn - plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolezle, boki prostopadte. odchylenia w granicach

odchytek. Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotnosc drewna stosowanego na clementy konstrukeyjne powinna wynosic nic wiecej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgocenicm - 13%

2.14. Tolerancje wymizrowe (arcicy

a) odchylki wymiarowe desek powinny byé nic wieksze:

- w dlugogei: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilesci

- w szerokosci: do +3 mm lub do =1 mm

- w grubosci: do +| mm lub do -1 mm

b) odchyiki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny byé wigksze:

* dla {at o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosei

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

* dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubodci: +2 mm i -] mm dla 20% ilosei

d) odchytki wymiarowe krawgdziakéw na grubosei i szerokosci nie powinny byé wieksze niz+3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoéci nie powinny byé wieksze niz +3mm i -2 mm.

22, Laczniki
2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwoZdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-B8/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod $ruby NalzSy stosowac:

Podidadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Whrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82502

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
Z/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $mdki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

23. Skiadowanie materialéw i konstrukcji

2.3.1. Materialy | elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementdw warstwa folii.

Elementy powinny byc skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposab aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglosé sktadowanych element6w od podtoza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
2.3.2. Laczniki | materiaty do ochrony drewna nalezy skiadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4, Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje

Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, oswietlone z ostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera.
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2.1.3. Wilgotnosé drewna stosowanego na clementy konstrukeyjne powinna wynosi¢ nic wiecej niz:
- dla konstrukeji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem - 13%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchylki wymizrowe desek powinny byé nie wieksze:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosei

- w szerokosci: do 43 mm lub do -] mm

- w grubosci: do -+1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dia desek

c) adchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:

* dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

* dla fat 0 grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilogci

- w grubodci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilogci

d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wicksze niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2 mm,
2.2. Laczaiki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

Sruby 2 tbem szedciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4, Podktadki pod $ruby Nal28y stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

Wkrety do drewna z fhem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. ’
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elemnenty z drewna powinny byé skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od

elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych w taki sposcb aby nie
powodowat ich deformacji. Odlegtosé skiadowanych elementéw od padioza nie powinna byé mniejsza od 20 cm.
2.3.2, Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skfadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszezeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferyeznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akeeptacje

InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje

InZynier.
Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu | montazu konstrukgji nalezy uzywac dowolnego sprzstu.

- sprzet pomocniczy powinien by przechowywany w zamykanych pomieszezeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, oswietlone z ostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inzyniera,
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4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas

transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przeé
uszkodzeniami lub utraty statecznosci. Spos6b skiadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

3.1. Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osignigcie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

5.2. WiezZba dachowa

5.2.1. Przekroje | rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna,.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.

Dokladnosc wykonania wzornika powinna wynosié do | mm.
5.23. Dlugosc elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastgpujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odleglosci miedzy wezlami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm

5.2.5, Elementy wigZby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane jedng
warstweg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza sig nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek z podsufitks do 3 em

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dlugosci.

5.3.3. Belki powinny byé kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane érodkami grzybobéjezymi orz
zabezpieczone na dlugosci oparcia papa.

5.3.5. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szezeling powietrzng szerokosei co najmniej 3 em.

5.4. Deskowanie polaci dachowych

5.4.1. Szerokodei desek nie powinay by¢ wigksze niz 18 em.
3.4.2. Deski ukiadaé strong dordzeniows ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dhugosé gwozdzi powinna

by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od gruboéci desek. Czola desek powinny stykaé sie tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byé ukiadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odbaje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny byc laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi powinna byé 3
do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna byt obustronnie zabezpieczona érodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie
5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla konstrukcji drewnianej - ilosé m3 wykonanej konstrukcji.

Dla podsufitki i stropu - powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbidr robot
Waszystkie roboty objete SST 4.0 podlegaja zasadomn odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosei wymienione w
SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukeje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspéine dla drewna okraglego i taccicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 GwozZdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlacznych.
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Obrobki blacharskie
S5T 5.0

. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV

L.P.

WSPOLNY SLOWNIK
ELEMENT BUDYNKU LUB RODZAJ ROBOT MO Ry

Elementy obrébek blacharskich dachaw 45261000-4

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3

1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dugosci arkusza blachy i skiadany w elementy wieloczfonowe,

Laczone w ziaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, zlacza powinny byé lutowane na catej dlugasci,

1.2.9.

Obrdbki blacharskie
Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roky, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie moma wykonywaé na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odplyw wody z abszaru dylatacii.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropedachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé gsadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac
250 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze
woké! wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome — w celu osadzenia kohierza

wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustéw dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od element6w ponaddachowych.

Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami ochronnymi nalozonymi na
wpust przed mozliwoécig zanieczyszezenia liéémi lub innymi elementami mogacymi staé sig przyczyng
niedroznosci rur spustowych.,

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych | wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny edpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty za$ do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

Mocowane do uchwytdw, rozstawianych w odstepach nie wigkszych niz 50 em,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny bycé:

I/ Wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

2/ Lacza w zlqczach pionowych na rabek pojedynczy lezqcy, a w ziaczach poziomych na zaklad szerokosei 40 mm.
ztaeza powinny byé lutowane na calej dlugogei,
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3/ Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nic wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez whicie
trzpicnia w spoiny muru lub osadzenic w zaprawnie comentowej w wykutych gniazdach,

4/ Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokost kiclicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
I.1. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

1.2. Kontrola wykenania podkiad6éw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy pN-80/B-10240 pkt. 43.2.

1.3. Kontrola wykonania pokryc

1.3.1. Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez lnspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywezych,

w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koﬁcowaj — po zakoficzeniu prac pokryweczych.

1.3.2.  Pokrycia papowe

Kontrola migdzyoperacyjna pokryé papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola koricowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodnogei wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pki 4.

Uznaje si¢, e badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i pokrycia dachowego sa zgodae z
wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostks obmiarows robét jest:

Dla robét — kryeie dachu papg — m* pokrytej powierzchni dachu,

Dla rob6t — obrébki blacharskie - m* wykonanej obrébki

Dla robét — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. Ilodc robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Pgwierzchuia dachu nie potraca sig urzadzeni obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzehnia kazdego przekracza 0,50

m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do adbioru wykonania robot pokrywezych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbior podloza
8.2.1. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

35




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

8.2.2, Sprawdzenie réwnosci powierzehni podloza nalezy przeprowadzac za pomoca laty kontrolnej o dlugesci 2 m lub za
pomocg szablonu z podziatkq milimetrowa, Przedwit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien

przekroczyc 5 mm.

8.3.0golne wymagania odbioru robdt pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robér, do kidrych dostep poZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czgiciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

Podloza,

Jakofci zastosowanych materiatéw,

Dokiadnosci wykonania poszczegéinych warstw pokrycia,

Dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czgfciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoiiczeniu robdt, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszezegolnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,
Zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywezych 1 rodzaju zastosowanych materiatow,
Protokoty odbiorn materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
Zestawienic wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
Stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosdci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacia,
Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i polaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takZe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac

Jjedno z nastepujacych rozwiazan:
Poprawié | przedstawi¢ do ponownego odbioru,
Jezeli odchylenia od wymagar nie zagrazaja bezpieczefistwu ufytkowania i trwatodei pokryeia, obniZy¢ cene pokrycia,
W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie
wykonaé roboty pokryweze.

8.4, Odbidr pokrycia z papy
8.4.1. Sprawdzenia przykiejania papy do podloia oraz papy do papy nalety przeprowadzic przez nacigeie o odrywanie
paska papy szerokodci nie wigkszej niz 5 cm, z tym #e pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerokosci zakiadw papy nalezy dokonac w trakeie odbioréw czesciowych i koficowych przez pomiar
szerokosci zakfaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m”.

8.5. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowoséci polaczen poziomych i pionowych.

8.3.2. Sprawdzenic mocowania elementow do deskowania ub Scian.

36




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga byc
montowane po sprawdzeniu droznosei przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie adbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:
Ocene wynikéw badafi,

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalong ilo£¢ m” krycia z wykonaniem warstwy dolnej | warstwy wierzchniej, ktéra obejmuje:
Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materialéw i sprzetu,

Obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowsj obstugi,

Ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosei do 4 m,

Oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

Pokrycie dachu papg metoda zgrzewania,

Oczyszczenie miejsca pracy z resziek materiatow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrabki blacharskie
Placi sig za ustalong ilosé m® obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

Przypotowanie,
Zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie polaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
Placi sig za ustalong ilos¢ rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

Przygotowanie,
Zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowic zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkiadowa na widknic przeszywanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze,

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania techniezne przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-61/B/102450
PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokragtych,

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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Roboty murowe
S5T 6.0

WSTEP
1.0Przedmiot | zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymaganie dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych,
Elementy robat:
Mury z cegiet ceramicznych - komin
Zamurowania olwordw, nowe mury - gazobeton
2.00kreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
3.0Klasyfikacja robdt wg Wspblnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czedei oraz roboty w zakresie

ingynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty spegjalistyczne

Wykonywanie pokryc i konstrukeji dachowych oraz podobre
452610004 | roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

cegla pelna klasy 15

zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace #rédia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zatoZzeniami PZJ,

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem ninicjszej specyfikacji stosowad nastepujacy, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez Inspektora nadzony, sprzet;

urzgdzenia do przygotowania zaprawy
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Wykonawea dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonaweca robdt stosowaé bedzie nastepujace,

sprawne technicznie | zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
samochod ciezarowy skrzyniowy

samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biefgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot przygotowawezych
Sprawdzenie wymiaréw i katéw feian
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przygotowanie podloza przez ustalenic poziomu pierwszej warstwy
Mury z cegiel ceramicznych

5.2.1 Zakres robot zasadniczych

a). murowanie Sciany

b). usunigeie resztek zaprawy z podiozy i stropéw

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukejg producenta zaprawy w ilodeiach

zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenic murdw. Gestosé
zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8 em, tak aby zaprawa nie
dostawala si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakeie wznoszenia muréw bezwglednie stosowaé zasade przewigzania spoin. Wigzanie cegief w murze
powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gomej z przesunigciem
obu warstw wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywaé recznic przy pomocy narzedzi

mechanicznych.

KONTROLA, BADANIA WYROBOW I ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Nalezy stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola

Jjakoei polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadaja wymagane atesty,

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzama jest na placu budowy nalezy kontrolowaé Jjej marke i konsystencje w

sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mnigjszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwo$e ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla
calodci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badad Wykonawea przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie okreélonym w PZJ do akceptacji.

wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3 Badania jakofci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytyeznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw | systeméw

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 »Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilosc robot oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawarlych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksigdze obmiaru,
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akeeptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m”mierzy sie powierzchni¢ robét:
wykonanie scian z cegiel,

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w ST 0.0 , Wymagania ogélne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilodei, jakodei 1 wartosei.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowiazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Podstawg odbioru robot powinny stanowic naste¢pujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokoly odbioru poszezegdinych etapéw robét. protokoly obioru materiatéw i wyrobow, wyniki badad

laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbior robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robét wykoriczeniowych.

40




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposéb wykonania wigzar, pionowosc,
8.1 Dokladno$¢ wykonania robét murowych
Obrys muréw — dopuszczalne odchylki nie powinny przekraczaé:
20 mm w wymiarach poziomych poszczegélnych pomieszczen i wysokosci poszezegélnych kondygnacji
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych calego budynku
Grubos¢ muréw - w stanic surowym grubosé wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszezalne odchylki
grubosei od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murdw, liczonej w ceglach wedlug
nastepujgcych zasad:
dla muréw peinych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %, % lub | cegly wielkoéci tych odchylek
powinny byé takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)
gdy grubosé muru przekracza wymiar | cegly, j. gdy do grubosci muru wlicza sie grubosé co najmniej
spoiny podluznej, dopuszezalna odchylka grubosci murdw petnych wynosi = 10 mm
8.2 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawgdzi muru
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszezyzna. Katy dwuscienne migdzy plaszczyznami
powinny byé zgodne 2z katami przewidzianymi projektem
Dopuszezalne odchytki wymiar6w dla scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020. Dotycz one
obu powierzehni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grubosci ¥ lub
| cegly — tylko powierzchni te]j strony muru, ktéra jest ukladana od sznurka lub szablonu,

wieksze niz 2 mm
8.3 Odbiér cegly
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnoéci klasy cegly i pustakéw z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie proby doraznej
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadezenie o jakosci
wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna byé dostarczana na budowe z atestern wydanym

przez uprawnions jednostke.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej 5T 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dakumentacia odniesienia jest

SIWZ
umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcs a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez

Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:
1. 'WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITE
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku, Sklad. Wymagania,
ocena zgodnodei.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno

E: PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zeprawy i zaczyny, Dorieszki do
betonu, Definicje i wymagania.

9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu, Metody badan cech
geometryczrych

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniz Wykonawey od
obowiazku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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[zolacje
55T7.0

|. Przedmiot | zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szezegotowej specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji,

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

ST 07.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST 07.02.I1zolacja przeciwwilgociowa fundamentéw, budynkéw i budowli.

ST 07.03.00 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczaych powinny odpowiadaé wymaganiom

zawartym w normach pafistwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych
zalicza si¢ papy na tkaninie z wi6kien szklany i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na laczone materialy i powinny wykazywat dostateczna odpornosé
w srodowisku, w kidrym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnosé do sklejanych materialow, okreslona wg metod badan
podanych w normach paristwowych i éwiadectwach ITB.

2.1.4, Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowarej

w sposob wskazany w normach painstwowych | $wiadectwach ITB.

2.2, Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewaina modyfikowana gr Smm jako membrana wodoodpoma plyty i écian fundamentowych

a) Wymagania wg PN-91/B-27618

* wstgga papy powinna byé bez dziur | zalaman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy powinna mieé réwnomiemie rozlozona posypee.

Przy rozwijeniu rolki niedopuszezalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sig papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- diugosé: 10 m + bez ograniczen, - 0,10 m,

- szerokosé: 100 £ 3 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokoéci co najmniej 18 cm i zwiazane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odleglosei co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

* Rolki papy nalezy uktadaé w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ - lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy

nachylonej pod katem 45°
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5.1.2. Gruntowanic podkladu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy usfaltowej powinien byé zagruntowany roztworem usfaltowym

lub emulsja asfaltowa,

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekraczad 5%.

c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym zc druga warsiwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byé nie ni2sza niz 5°C.

5.1.3, lzolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny skiadaé sie 2 jednej lub
dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciggly na calej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm

parfistwowych,
¢) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji

powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm,
d) Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza ni, 10
cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

3.2. Izolacje termiczne ST 07.03.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byc ukladane szczegélnie starannie. Plyty styropianowe i welne nalezy mocowacd na styk
bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miarg bez ubytkéw i wyszczerbien. Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach katda warstwe
uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosié minimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia cian warstwowych plyty powinny byé whudowywane w czasie wznoszenia Scian.
Nalezy wykonaé 50 cm wysokoéei jednej warstwy éciany,zmontowaé plyty a nastepnie wykonaé druga warstwe eiany.
5.24. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub pape).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jakosé materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci

lub znakiem kontroli jakogci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakeéci nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows oraz
sprawdzenie wlasciwosei technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezer co
do zgodnosci materiatu z zawiadczeniem o jakosei wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z

postanowieniami normy paristwowej.
- Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wlageiwosei nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm.,
Nie nalezy stosowac réwnie, materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zaizolowanej.
llogé robét okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprwdzonych w

naturze.

8. Qdbiér robdt.
8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoficzeniowych. Podstawe

do adbiom robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje techniczna,

b) dziennik budowy,
c) zadwiadczenia o jakodci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budoee,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapéw robot zanikajacych,
¢) protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badari laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 izolaci wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszezenie podioza,

- zagruntowanie podloza
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- wykonanic izolacji wraz z ochrona,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.
P'N-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-04G15 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taimie aluminiowe;j.
FN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyroby ze
styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubosei.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalosci na rozdzieranie.

PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statyeznym rozcigganiu.

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji pareszezelnych.
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Tynki

SST 8.0

WSTEP
1.0Przedmiot | zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot tynkarskich.
Rodzaje tynkéw do wykonania:
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
Gladz? gipsowa
2.00kreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
3.0Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwiei (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
454100004 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
453240004 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét begdacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:
Cement i wapno, ktére powinny spetniaé wymagania podane w normach
Piasek powinien spelniaé wymagania obowigzujacej normy a w szczegdlnoei:
- mnie zawiera¢ domieszek organicznych
- miet frakeje rénych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm
= przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$é pylow mineralnych o $rednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu
= do spodnich warstw tynku naleZy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich piasek
srednioziamisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzié przez sito o
przeswicie 0,5 mm
Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy
pafistwowej i spelniaé w szczegblnosei nastepujace wymagania:
- Wytrzymalos¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) - nie mnigj niz
5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowege 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%
-  Poczatek wigzania po 30-60 min.
- [Ilosé wody odciggnigtej z zaczynu w iloici zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wigcej
niz0,5g
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé odchyled od wymagan
normy
Woda zarobowa powinna spelniaé wymagania podane w normie
Siatka Rabitza
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spehienie wymagan ilogciowych | jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZ].

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia rgczne
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakoéc i srodowisko wykonywanych robdt.
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Na zadanic, wykonawca dostarczy |nspektorowi nadzoru kopic dokumentéw potwicrdzajacych dopuszezenic
sprzgtu do uzytkowaniz zgodnic  jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzei stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnic
na jakod¢ robdt i wiasciweosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i [ZECZOWynI.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenin ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakeiiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podiynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofcie#nice dzwiowe i
okienne.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, #e w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciagu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz
dwie godziny dziennie,

W okresie wysokich temperatur éwiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
I tygodnia zwilzanc woda,

Zakres robét przygoetowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioZe w zaleznosci od rodzaju podloza:

W murze ceglanym spoiny powinny byé niezapemione zaprawa na glebokosdé 10-15 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych

Oczyszezone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg

Podloze betonowe pod tynk powinno byé réwne, lecz szorstkie

Gladkie podioze betonowe nalezy nacigé diutami a nastgpnie oczyscic z pylu i kurzu

Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Ukladanie réznego rodzaju tynkéw sklada sie z kilku faz:

Wyznaczenia powierzehni tynku. Do tego celu uZywa sig pionu, sznura i gwozdzi, ktére whija sig
co 1,5 m wzdluz diugodei i wysokosci sciany. Dookota whitych gwoZdzi wykonuje sie placki z ZAprawy
i wygladza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastgpnie migdzy plackami narzuca sig pasy z zaprawy i Scigga
je réwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniaja role prowadnic przy narzucaniu i wyrdwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych moZna uzywac prowadnice drewniane [ub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajacej 3+4
mm na scianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pélcementowej obrzutki
powinna wynosié¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwg tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropieniu jej woda. Gruboéé narzutu powinna wynosié 815 mm, & gestodé zaprawy nic powinna
przekraczaé 9 em zanurzenia stozka. Po naniesieniv narzutu nastgpuje réwnanie go za pomocy faty.
Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocs pac w ksztalcie katownika.

Wykonania gladzi. Gladz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna byé bardziej tlusta niz do narzutu i mieé grubosc 143
mm. Zaprawe narzucs si¢ recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie ja packy drewniana,
stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykoficzenia tynku. W ezasie zacierania nalezy zwilzyé tynk,
skrapiajac go woda za pomocg pedzia.

W przypadku tynkéw kat. I narzut powinien byé wyrwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw
kat. I1I - na gladko. Marka zaprawy na narzut powinna byé nizsza niz na obrzutke.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednia, swobodng cyrkulacje
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewnic temperature powyzej Soc; Po wyschnieeiu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw pogodowych) moZna powierzchnig tynku poddaé
dalszej obrébee: malowaé, tapetowaé, okladaé réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim frodkiem (najlepiej -
polecanym przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrabki.

Gladi gipsowa jednowarstwowa
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Do przygotowania gladkiezo podtaza

szpachlowka gipsowa. Grubogd

niz 7% (wagowo),

pionowych na parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

Ogéblne zasady kontroli jakosci robst
Opdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostaw

0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét, materialow i urzadzen,
Wykonawea zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakogci robdt (zgodnie z PZ)) na terenie
1 poza placem budowy.,
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robdt tynkarskich obejmuje nastgpujace badania:
Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacja techniezng
Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie podiozy
Sprawdzenie przyczepnosei tynku do podioza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzes powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykoriczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
tynku od plonowego krawedzi od plaszczyzn od kata
plaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
I Nie wigksze 4 Nie wigksze niz 3mmna | Nie wigksze niz4 | Nie wigksze niz 4
mm na diugosci | lm mm na Im i mmna Il m
faty ogdlem nie wiecej
niz 10 na calej
powierzchni
migdzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)
I Nie wicksze niz | Nie wigksze niz2 mm na | Nie wickszeniz3 | Nie wieksze niz 3
3mm iw liczbie | Im i ogélem nie wiecej | mmua Imi mmna ] m
nie wigkszej niz | niz 4mm w ogélem nie wiecej
3 na calej pomieszczeniach do niz 6 na calej
dlugosci taty 3,5m wysokosci oraz nie | powierzchni
kontrolnej 2m. | wiecej niz 6mmw migdzy
pomieszezeniach przegrodami
powyzej 3,5m wysokogci | pionowymi
(Sciany, belki itp.)
v Nie wigksze niz | Nie wieksze niz |,5mm Nie wieksze niz Nie wieksze niz
2 mm i w liczbie | na Im i ogélem nie 2mmna lm i 2mm na Im

nie wigkszej niz
2 na calej
diugosei taty
kontrolnej 2m.

wiecej niz 3mm w
pomieszezeniach do
3,5m wysokosei oraz nie
wigcej niz 6mmw
pomieszezeniach
powyzej 3.5m wysokosei

ogbtem nie wiecej
niz 3mm na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belki itp.)

Keontrole i badania laboratoryjne

pod malowanic nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé jednokrotnie
gladzi gipsowej |+3 mm. Wilgotnosé podiozy gipsowych nie moze by wigksza
a pozostalych podlozy - 8%.

y materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
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Badania laboratoryjne muszg obejimowaé sprawdzenic podstawowych cech materialéw podanych w mnicjszej
3T oraz wyspecyfikowanych we wiadciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwose
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosei
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawea przekazuje Inspekiorowi
nadzorm,

Wykonawca bedzic przekazywac mspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie poZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach j Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 wWymagania ogdlne",
Obmiar robot okreéla jlosc wykonanych robét zgadnie z postanowieniami umowy.
Hosé robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ninigjszej ST i wjmuje w
ksiedze obmiaru,
Wazystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robst podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i
muszq posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m” mierzy sig:
powierzchnie tynku

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogolne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodei, jakosei i wartogei.
Gotowosé¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy.
Odbi6r jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru caloéei zakoriczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny
dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacja oraz dodatkowo:

Protokoly badan kontrolnych lub zagwiadczenia (atesty) materiafow

Protokoly odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwezesniej po 7 dniach od daty wykoficzenia.
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czesé nalezy uznaé za niezgodne z

normami.
W tym przypadku Wykonawca obowiazany jest doprowadzié roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom

norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogélne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dolumentaciq odniesienta jest:
1. SIWZ
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji
‘wainigfsze nora:
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizyczaych
i wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanyeh. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rohdt - ITB
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Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nic zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Okladziny $cienne z plytek
88T 2.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z plytek.
Rodzaje okiadzin do wykonania:

Okladziny wewngtrzne z plytek ceramicznych
2.00kreélenia podstawowe
Okrelenia podstawowe, utyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujgeymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.
3.0Klasyfikacja robdt wg Wspélnego Slownika Zaméwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie abiektéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podidg i écian
4543 1000-7 Kladzenie plytek

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sg;
plytki ceramiczne Scienne
zaprawa klejowa

zaprawa fiigowa
Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i whudowanie zgodnie z

zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robst bgdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

¢) Urzadzenie do przycinania plytek

d) Narzgdzia reczne (wiadro z mieszadlem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé i Srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie

sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakosé rob6t i wiadciwosei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowymn. _
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowedowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKEADZINOWYCH

Zalecenia ogdlne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakofczeniu wszystkich robot stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne mogg byé rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oécieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanic w péZniejszym
terminie mogloby spowodowac uszkodzenie lub trwafe zanieczyszezenie okladzin.
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Temperatura w czasie ukiadania plytek powinna wynosi¢ co najmaicj +5 °C i nie powinna przekraczac +25 °C,
Temperature te nalezy zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasic wigzania |
twardnienia zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

Piytek ukladanych na klej nie nalezy moczyé przed ulozeniem

W przypadku wykladzin przyklejanych do podioza powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materialu okladzinowego zachowaniem warunkdw technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywa¢ jednolitosé barwy i wzoru na catej powierzehni, Materiat oktadzinowy uzyty do
wykonania oktadziny powinien pochodzi¢ z Jednego cyklu produkeyjnego.

Okdadzina nie moze miec plam, pgcherzy, peknige, zarysowan, odstawad od podloza, a takze ujawniaé na
powierzchni defektéw podtoza.

Zakres robét przygotowawezych

Powierzchni podiozy pod wykladziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome plaszczyzny,

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wglebienia lub pgknigeia powinny byé wyreperowane .przy uzyciu

odpowiedniej dla danego podloeza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfadziny.

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzehni scian nalezy tak?e sprawdzi¢ jakoi¢ podioza pod

wzgledem wytrzymaloSciowym. Nalezy sprawdzié usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury |

uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koricach $cian) mialy wymiar

wigkszy niz polowa plytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny byé¢ skomponowane (w jednej linii lub w

réwnych odstepach) ze spoinami podiogowymi.

Zakres robét zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podioze nalezy nanies¢ zaprawg klejowa pacy zebata, mozliwie w Jjednym
kierunku, na taks powierzchnie, aby plytki mogly by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ plytke i docisnaé ja do podioza, Warstwa kleju pod plytki nie moze zawierad
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jgj przyklejeniu.

Plaszczyzna okfadziny powinna wyzmaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze

sprawdzeniem fatq i poziomic prawidlowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej,
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej ulozono plytki, najwezeéniej po
24 godz. Zaprawg wprowadza sie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywaé uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W
koricowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czyscié glazury ,.na sucho”,

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach okladziny stosowaé profile narozne i wykoficzeniowe
PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z plytka w obu kierunkach, W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH
Ogélne zasady kentroli jakosci robat
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materialéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogdine".
Wykonawea jest odpowiedzialny za petn kontrole jakosci robét, materialéw i urzgdzeri.
Wykonawea zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli Jakogci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie materialdow nalezy przeprowadzié na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zalaczonych atestow
w celu stwierdzenia zgodnosci ufytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami. Nie mozna uywac materiatéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.
Sprawdzenie podiozy. Podloze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robét
Badanie prawidlowosci ulozenia phytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzenie tej prawidlowosei nalezy
przeprowadzi¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dowolnie wybranych poziomych
stykéw lub spoin na calg ich dlugosc i pomiar odchylefi z dokladnoscia do | mm. Réwnoczeénie
nalezy sprawdzi¢ poziomnica zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie
kierunku pionowego,

Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych | reprezentatywnych wynikéw dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawea przekazuje Inspektorowi

nadzoru.,
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Wykonawea bedzie przekazywac inspektorowi nudzoru kopic raportéw z wynikami badan nic péZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizagji nalezy wykonywac zgodnie z wytyeznymi wiasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar rabét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llodé robét oblicza sie wedlug pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagari technicznych zawartych w niniejsze] ST i ujmuje w ksiedze obmiaru,
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akeeptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostld obmiarowe:
W m? mierzy sig:
powierzchnie poszezegdlnych rodzajéw okfadzin
W m mierzy si¢
dtugosé listew naroznikowych i wykoriczeniowych

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 »Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilogei, jakodci | wartogei.

Gotowoéé do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz ohowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-FN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad plaszczyzny, pionowosc wykonania, krawedzie przecigeia sie
plaszezyzn, narozniki, styki z ofcieznicami. Powierzehnie okdadzin powinny byt réwne i tworzyé plaszczyzne
zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okiadziny mierzone tata kontrolng dfugosei 2m nie
powinny by¢ na calej dtugosci faty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w ten sposdb,
aby ich krawedzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych. linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno byé wicksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykenane okladziny $ciennc nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calq oktadzing lub jej czesé
nalezy uznac za niezgodng z norma PN-75/B-10121. Okladzing taks nalezy wykonaé prawidlowo od nowa i
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawea obowiazany jest doprowadzic roboty do stanu odpowiadajacemu wymaganiom
norm i przedstawic je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogdlne zasady dotyczace platnosei podano w specyfikacii ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacia odniesienia jest;
6. SIWZ
7. umowa zawarta pomiedzy Wykonawea a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona

przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania
8. normy

. aprobaty techniczne
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji

Wairniefsz )
PN-75/B-10121 Okiadziny z piytek sciennych ceramicznych szkliwionych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukeje uzyeia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Stolarka i slusarka
S8T 10.0

SPIS TRESCI

WSTEP
1.6 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlane;.
Rodzaj stolarki:

Okna z profili PCV

Podokienniki prefabrykowane z tworzywa

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych

Drzwi balkonowe z profili PCV

Drzwi wewnetrzne , typowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z ohowiazujacymi odpowiednimi normami i
okrebleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.
2.0Klasyfikacja robét wg Wspédlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis :
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych |
" Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
oty roboty ciesielskie
45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 | Instalowanie drzwi 1 okien i podobnych elementow

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
Okna i drzwi balkonowe -z profili PCV w/g zestawienia stolarki w kolorze biatym

Drzwi wewnetrzne — w/g zestawienia, fabrycznie wykonane
Drzwi zewnetrzne - z przeszkleniem do zastosowania w budynkach uzytecznodei publiczngj (ciepte aluminium)

Rolety antywtamaniowe na wszystkich otworach ckiennych i drzwiach zewnetrznych

Zaprawa betonowa

Kotwy i elementy montazu oscieznic

Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem szklanym

Uszczelki: EPDM, silikon

Podokienniki zewngtrzne zgodnie z opisem technicznym

Podokienniki wewnetrzne z PCV
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot,

Ne zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie 2 jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Przestrzenie ladunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innvch ostrych elementéw
moggeyeh uszkodzié stolarke.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy laczyé w bloki zapewniajace stabilnose i zwartosé fadunku.
Wykonaweca jest zobowiazeny do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ robot i wladciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetniac  ymagania przepisdw ruchu drogowego 1ak ped wzgledem formalnym jak i rZeczowWym.

Wykonawea bedzie usuwad na biczaco. na wlasny koszt. wszelkie zanieczyszczenin spowodowane jego
pojazdumi na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

Zalecenia ogdlne

Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegblows instrukejy whudowania tych
wyrobbw, dostarczona przez kazdego producenta. ;

Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, Jezeli budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Réwnoczeénie ze wznoszeniem muréw moze byt osadzona stolarka
budowlana jedynie w $cianach dzialowych o grubosci poniZej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w ofciezu zgodnie z wymaganiami okreélonymi w normach,

Okucia powinny byé¢ tak przymocowane, aby zapewnily skrzydlom nalezyte dzialanie zgodne z ich
przeznaczeniem,.

Zakres robét przygotowawezych
dwieniem ki be lednie terzy¢ kaddy otwdr { sprawdzié jepo wymiary (budynek

istniejacy j ia ien zostaly udrednione i eralizow

Przed osadzeniem stolarki i flusarki nalezy sprawdzi¢ dokiadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzehni, do

ktérych ma przylegaé oéciesnica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu ofcieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, oscieze nalezy .
oczyscic i naprawic.
Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznica powinien wynosic:
na szerokosci otworu 26 cm
na wysokoéci otworu 59 cm

Zakres rob6t zasadniczych

W sprawdzone i przygotowane oéciezs, o oczyszezonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic lusarke na
podktadkach lub listwach.

Pao ustawieniu okna Iub drzwi nalezy sprawdzic sprawnosc dzialania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszezelnié pod wzgledem termiczaym.

Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastgpujace elementy kotwiace:

Na wysokosei elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace w
odleglodei nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odleglosi¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy /1mb,

W oknach rozwicranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sz klocki podpierajace ufatwiajgce
prawidtowe ustawienie skrzydia wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokosé okna przekracza
1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sig zawsze, jezeli szerokos¢ okna
przekracza jego wysokoée,

Konstrukcja nosna okien elewacyjnych skiada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikéw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio polaczonych ze soba i przymocowanych do
kanstrukcji budynku. Montaz §ciany elewacyjnej przeszklonej skiada sie z kilku etapow:

Wykonania konstrukeji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe
Montazu konstrukeji w budynku
Montazu pakietdéw szklanych

Zabezpieczenia elementéw
Producent $lusarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem, rusztowaniem, kadrg pracownikow

wykwalifikowanych itd. niezbgdnymi do przygotowania konstrukeji w warsztacie i zamontowania na
budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT OKLADZINOWYCH
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakogci robét, materiatéw i urzadzeri.
Wykonawea zapewni odpowiedni system i £rodki techniczne do kontroli Jakodci robdt (zgodnie z PZ]) na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,
Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:
Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materialéw
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwalodei polgczen
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Sprawdzenic sprawnosei dzialania skrzydel i elementow ruchom yeh oraz funkejonowania okué
Sprawdzenie wodoszczelnosei przegrod
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszy obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszcj
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, & czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calodci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badaii Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawea bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badafi nie poZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.
Badania jakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytyeznymi wiasciwyeh WTWOR
oraz instrukejami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systemow

technologicznych,

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.,
Ilosé robét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagaf technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob
musz3 posiadaé waine certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:

powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw stolarki
W szt. mierzy sie:

oscietnice

parapety

ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,,\Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosei,
Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru whudowania stolarki dokonuje sig po ich ostatecznym osadzeniu na stafe
Odbiér osadzenia oécieznic powinien byé przeprowadzony przed wykoriczeniem osciczy
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach polaczen ze éciana
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc wigksze niz 2 mm na 1 m wysokoéci, jednak nie
wigcej niz 3 mm na calej dlugosei elementéw oscieznicy.
Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze niz
- | mm przy diugosci przekatnej do lm
-2 mm przy dlugoéei przekatngj do 2 m
- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi Jjednoskrzydiowych nie pdwinny przekraczaé 3

mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamknigciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg wykazywac
2adnych luzéw,

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykaé,

Szczelnosé okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy ofcieznics & ramiakiem paska

papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknigeiu okna pasek nie daje sie wyciagna¢, okno uznaje
sie za szczelne,
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowi

okien, szyb, uszezelek i okud
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy przestrzegaé

warunkow montazu okreglonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostala przeniesiona
na Uzytkownika

ot podlegaja akceptacji [nspektora nadzoru i

3 réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzehni

ROZLICZENIE ROBOT
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Ogodlne zasady dotyczace platnodei padano w speeyfikacji ogdlngj ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacig odniesienia jest:
1. SIWZ
12. umowa zawarta pomiedzy Wykonawea a Zamawiajacym wroz z harmonogramem robél, zatwicrdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

I3. normy

14. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeic trwania inwestycji

waznieisze n ;
PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze,
BN-79/7150-01 | Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie { transport
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Posadzki
SSTI1L.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek,
Rodzaje posadzek do wykonania:

Posadzka z plytek typu Gres

Posadzka cementowa
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami ;
okreéleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogolne.
3.0Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych |

45430000-0 Pokrywanie podiég i {cian
454320004 | Kladzenie i wykladanie podidg, $eian i tapetowanie Scian

45432110-8 | Kladzenie podiag

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg:

plytki podiogowe typu Gres gat. | o klasie antypo$lizgowosei R10, na klatce schodowej oraz plytki ryflowane na

stopoie

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

wykiadzina kauczukowa

Zaprawa cementowa

listwy wykoriczeniowe przyscienne

kleje zalecane przez producenta wykladziny

spoiny do zgrzewania polaczen

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej da montazu

Wykonawea ponosi odpowiedzialnose za speinienie wymagar ilosciowych i jakosciowych
materialdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zaloZeniami PZ].

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie
sprzgt:

e)  Urzadzenie do przycinania plytek

f)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, poziomnica, itd,)

g) mieszadlo do betonu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakoéé i srodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczenierm.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowac sprawne technicznie frodki transportu,
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wphyna niekorzystnie
na jakosé robét i wiasciwoici przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rZeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Zalecenia ogdlne

Ukladanie wykiadzin

Temp. pomieszczen > 1§ °C

Wyldadzina powinna aklimatyzowaé si¢ w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna byé rozluzniona)
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Po pocigciu na kawalki wyktadzina powinna aklimatyzowac si¢ w pomicszezeniu kolejne 24 h

W jednym pomieszczeniu uzywaé rolek 2 jednej serii produkeyjne;j

Posadzki z plytek

Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynesic co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy
Zapewnic na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét ornz w czasie wiazania i twardnicnia zaprawy

Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sic w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczecien rabot

Przed przystapieniem do okladzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzic
spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszezen bez odwodnienia podtogi ukfadaé w poziomie wykoriczeniowym.

Plytki nalezy uklada¢ i rozmierzaé wg projektu wykonawerego wnetrz., Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawiera€ pustych miejsc.

Dla pomieszczei nie zdefiniowanych projektem wnetrz phytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy
krawedziach (koficach $cian) mialy wymiar wigkszy niz polowa phytki.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
Przykrycie folig), 2 w ciggu dni zamknigta dla ruchu. W ciagu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Zakres robét przygotowawezych

Przygotowanie podioza;

Dla posadzki cementowej:
Zaleca sig wykonanie posadzki cementowej na mozliwie Swiezym betonie podioza przed jego

calkowitym zwizzaniem. Jezeli beton Jest catkowicie stwardnialy, powinien byé dokiadnie
oczyszezony i zmoczony woda,

Dla pozostatych rodzajéw posadzek:
Z powierzchni betonowej nalery usunaé wszystkie lufne czedei, zattuszezenia, jak réwniez

zabrudzenia pochodzenia kwasowego | zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé  warstwy
malarskie, piaszczace i tiuszezace sie warstwy zapraw.,
Podtoze powinno byé noéne a wytrzymalosé na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa. ’
Podloze musi byé réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szozelin.
Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dia anhydrytu.
Zakres rob6t zasadniczych

Posadzki z plytek
Posadzki z ptytek ceramicznych i bazaltowych ukladaé na przygotowanym wezesniej suchym i czystym

podkladzie betonowym. Do ukladania stosowad klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem

posadzki oraz rodzaju plytek.
Roboty posadzkowe rozpoczaé od ulozenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powierzchnia

wyznacza polozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych plaszczyzne kontroluje sig tata opierang na plytkach-
reperach. Prawidlowosé plaszczyzny ukfadanych pél kontroluje sig lata przykladang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypelnia sie zaprawa do spoinowania.

Posadzki cementowe
Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowe] o stosunku [:2 [ub [:3 zarobionej

mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej.
Zaprawg uklada sie migdzy listwami kierunkowymi, kibrych wysoko$¢ rowna jest Zadanej grubosci

posadzki.
Zaprawe zageszeza sig i $ciaga jej nadmiar za pomocy drewnianej faty, prowadzonej po listwach ruchem

zygzakowatym.
Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygladza sie jej powierzchnie packg drewniang, a nastepnie zaciera

packg stalows, skrapiajac woda,
W czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjue (oddzielajace posadzke od scian, stupdw, itp.) i

przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH
Ogélne zasady kontroli jakosci robat
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Ogadlne wymagania dotyczace wykonania rabot, dostawy matetialéw, sprzetu | sradkéw transportu podano w ST
0.0 ,.Wymagania ogolne".
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakodci robot, materialdw i urzadzeii.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli Jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
1 poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzanc zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,
Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Badanie materialéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zataczonych atestow
w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
normami. Nie mozna uzywaé materialéw nie majacych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosc.
Sprawdzenie podlozy. Podioze powinno odpowiadac warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robgt
Posadzka z plytek i posadzka cementowsn
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podkiadem,
prawidlowosé powierzchni, gruboié posadzki, szerokoséé i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich
wypelnienia, wykoriczenie posadzki.
Wykonana posadzka powinna byé réwna, gladka i pozioma lub wykazywac odpowiedni spadek, jeli zostalo
to przewidziane projekcie.
Spoiny pomigdzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokosé spoin
powinna wynosié Zmm.
Wykonane posadzki powinny posiadaé odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zalozonego
spadku na catej dhugosei i szerokoscei posadzki nie przekraczajace £5 mm,

Kontrole i badania laboratoryjne ;

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we whasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badari Wykonawea przekazuje Inspektorowi
nadzom.

Wykonawca bedzie preekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badafi nic péZnie] niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania jakoéci robdt w czasie budowy

Badania jakodci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgadnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materdaléw i systeméw

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogolne",
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilosc robot oblicza sig wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawezym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej 8T i ujmuje w
ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspekiora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m’ mierzy sie:
powierzchnie poszczegolnych rodzajow posadzki
W m mierzy sie:
diugosc cokolikow
dtugosc listew przysciennych

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podane w SST ~Wymagania ogolne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej aceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosed, jakosei i wartosei,

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkdadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Nommami Techniczaymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
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Dokumentacja powykonaweza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgee jakosc wbudowanych materiatdw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostaweow

Protokoly odbiorow ezgsciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami

normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calq posadzke lub jej czpse nalezy uznaé za
niezgodna z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzic posadzki do stanu
odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnodei podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
ktn 14 jesienig jest:

16, SIWZ
l7. umowsa zawarta pomiedzy Wykonawea a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
18. normy
19. aprobaty techniczne
20. inne dokumenty i ustalenia techniezne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
Najwainiejsze A
PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukeje producenta podiogi sportowej oraz wykladzin

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy ¢zy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow ckreslonych prawem polskim.
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Podloza pod posadzi
SST1L.1

SPIS TRESCI

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod posadzki .
Rodzaje podloZy do wykonania:

Podkiad z B-15
2.00kreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogélne.

3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 - | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukeji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
beton B-15

siatka zgrzewana

masa samopoziomujaca

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaéciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZI. :

i jakosciowych

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzysmego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadenie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ robdt i wlasciwosei przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawea bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

Zalecenia ogblne
Podtoze pod posadzke —warstwe wyréwnawcza wykonaf na przygotowanej warstwie keramzytu

Zakres rob6t przygotowawczych
Podkiady powinny by¢ wykonywane w temperaturze mozliwie zbliZzonej do temperatury uzytkowania podtogi.

Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w
zadnym przypadku — zardwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.
Zakres robét zasadniczych
Podtoza betonowe
Podloza nalezy wykona¢ z betonu B-15 , z uwzglednieniem dylatacji.
Podklady betonowe nalezy pielggnowad w ciagu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je
folig.
Warstwa samopoziomujaca
-podtoze powinno by¢ suche, noéne i odpylone
-wylewanie masy
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-odpowictrzenie masy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robt, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transporiu podano w ST

0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robdt, materiatow i urzadzen.

Wykonawea zapewni odpowiedni system i érodki techniczae do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZ)) na terenic

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania skiadnikéw betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robGt betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie
wymagane normami wlaseiwosci betonu,

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byc kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlegat
parametry, od ktdrych zalezy jakosé betonu.

‘Konsystencja | urabialnoéé mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czgstotliwobcia nie muigjszniz 2 razyma
ket zmiane mboczs, Ocenie podlegsia wazystide wyniki badania wytrzymalosci na $ciskanie prébek pobranych z danej
partii betonu. Liezba prébek powinna byé ustalona w planie kontroli jakogei betonu, Pprzy czym nie moze
by€ mniejsza niz 1 prébka na 50 m® betonu, 3 prébki na dobg oraz 6 probek na parti¢ betonu, Probki pobiera
sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosé, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakoéci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytyeznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach | Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w 8T 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla iloéé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Tloé robd oblicza sie wedlug porniariw znanny, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniern wymagari
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akeeptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sie:
objgtoéc podlozy z B-15

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogblne”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robdt Budowlano -
Montazowych

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robst w odniesieniu do ich
ilosei, jakodei i wartosei.

Gotowoé¢ do odbioru zgfasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robit.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujgeymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakos¢ whudowanych materiatow
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoly odbioréw czedciowych

ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogdinej §T 0.0

DOKUMENTY ODNIESIENIA

aktiin cia odniesienia J
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21. SIWZ

22, umowa zawarta pomiedzy Wykonaweg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt. zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

23. normy

24. aprobaty techniczne

25. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakeie trwania inwestycji

ﬂa{wagﬂggjize HOFTY;

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 2 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw,

Wymagania i badania.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt - ITB
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowiazku stosowania wymogéw okreglonych prawem polskim.
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Roboty malarskie
S8T 12.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obgjmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normaimi i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 - Wymagania ogélne.

3.0Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPVY)
Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Nakiadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robst bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;
Farba emulsyjna akrylowa biala
Farba ftalowa czama -balustrada
Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zalozeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoéé i srodowisko wykonywanych robét.

Na 2adanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C,
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wplyna niekorzystnie

na jakoSé robdt | wiadciwosci przewozonych towaréw. Przy mchu po drogach publicznych pojazdy musza
speinia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Zalecenia ogélne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw, tj. po 34
tygodniach dojrzewania,

Przy wykonywaniu robét malarskich wewngtrz budynkéw nie powinna wystgpowat zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi,

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowanin wewnatrz pomieszczefi okna powinny byé zamknigte, a nawietrznie malowanych
powierzehni cieplym powietrzem od urzadzed grzewezych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszezalne.,

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robét malacskich. Zbyt niska temperatura podioza
moze spowodowaé spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym,

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny byé gladkie, rawne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usunag lub zeszlifowac,

Podloza powinny byé dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnywi powinna byé
nie wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowaé odpowiednio do zastosowanej farby.
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Wewngrz budynkéw picrwsze malowanie gcian i sufitéw mozna wykonywac po calkowitym zakoficzeniy
robot poprzedzajacych tj. po ukofczeniu robét instalacyjnych. wykonaniu podiozy, osadzeniu okieq |
drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu bialego montazu | wyposazenia, ulozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitow podwieszonych.

Pomieszezenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzic, czy sq wymagane srodki ochrony skory i drég eddechowych.

Zakres robét przygotowawezych
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzehnig odkurzyé, drobne uszkodzenia wypeinic.
Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakiadaé 2 warstwe
farby, a po wyschnieciu nakladaé 3 warstwe. Gruntowaé podioze nanoszac farbe pedzlem, pozostale warstwy

nanosi¢ watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

Ogélne zasady kontroli jakoéci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzgtu i Srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Jakosci robét, materiatéw i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i grodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mnigjszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé

ich wykonania musi pozwolié¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catodci

wybudowanych lub zgromadzonych materialéw. Wyniki badari Wykonawea przekazuje Inspektorowi
nadzoru,

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formic okreslonej w PZJ.

Badania jakesci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR

oraz instrukejami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw | systemow

technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja:

Sprawdzanie podiozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia
tynkéw powinna byc pozbawiona zanjeczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity skladnikéw zaprawy) oraz osypujacych sie ziaren piasku,

Sprawdzanie podkladéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac prabie na
wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitéw i miejsc nie pokrytych
podkiadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe
tynku.

Sprawdzanie powlok:

Powloki powinny byé¢ réwnomieme, bez prze§witdw, pokrywaé podioze lub podkiad, nie wykazywae
odpryskéw, spekaii, nieprzylegania i fuszczenia sig oraz smug, plam i sladéw pedzla; dopuszeza sig
chropowatoéé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzehni

Barwa powiok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru
oraz powinna byc jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub polacze o rézaym odcieniu |
natgZenin

Nie dopuszcza si¢ widocznych wetebien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtlok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nic wezesniej niz po 7 dniach.

Powloki powinny mieé jednolity polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probg.na wycieranie, zarysowanie,

Zmywanie, przyczepnosé.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".
Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami uimowy.
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llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych przez sluzby geodezyine pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonaweczym. z uwzglednieniem wymagaii technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedzc obmiaru,
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akeeptacji Inspektora nadzoru |
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m” mierzy sie:

powierzchnie poszezegdlnych rodzajéw powiok malarskich

ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot i ick przejecia podano w 55T ,,Wymagania ogélne".
Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technieznymi i Obmiaru Robét Budowleno -
Montazowych
Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej aceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodei, jakosei i wartodei.
Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac InZynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacjg powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonaweza
Dziennik Budowy .
Dokumenty potwierdzajgce jakoéé wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoly odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzq wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz Jjedno badanie da wynik ujemny, catoé¢ robét Iub ich
czgs¢ nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nicodebrane nalezy wykonac powtérmnie i po
prawidlowym ich wykonaniu przedstawié do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacia odniesienia iesi;

26, SIWZ

27. umowa zawarta pomicdzy Wykonaweg 2 Zamawiajgoym wraz z harmonogramem robdt, zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania

28. normy

29. aprobaty techniczne

30. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji

IEJSZE 1A
PN/B- 10107 Badanie wytrzymalosci na odrywanie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi

i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim,

66




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty z prefabrykatdw gipsowych
55T 13.0

SPIS TRESCI

WSTEP
L.OPrzedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z prefabrykataw
gipsowych. — kartonowych (o izolacyjnosci akustycznej R'y=53dB, R'y=45dB)

obudow instalacj

2.0 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne,
3.0Klasyfikacja robdt . Wg Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV)

z obowigzujacymi odpowiednimi normami

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 - | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000.7 Roboty w E.:akl‘E?lB zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421000 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45421141-4 | Instalowanie $cianek dzialowych

45421146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW 1 MATERIALOW
Materialami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg;
Profile Scienne 75mm
Profile sufitowe

Profile przyoicieznicowe
Stalowe elementy mocujace (kolki, dyble) do mocowania wieszakdw sufitowych do stropow

Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognicodpome

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i whudowanie zgodnie z zaloZeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakoéé | srodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kap
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

ie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzgtu budowlanego i urzqdzeii stosowac sprawne technicznie Srodki transportu,
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi srodkami- transporiu w opakowaniach fabrycznych,

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakosc¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
speiniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak | zeczowym.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

Zalecenia ogdlne

Phyty zipsowe

poziomym podlozu. )

Ptyty przenosi sig w pozycji pionowej krawedzig padiuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosé podioza.

Pomieszezenie moze byé wylozone plytami dopiero wtedy,

zakoriczone s wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny byé zamontowane, oszklone i spetniac swoje funkcje przed montazem

sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny byé ukoriczone przed montazem sufitu podwieszanego.

i z plyty z welny minerainej przechowywaé w pomieszczeniach suchych ukladajgc na

gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy
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Podezas montazu sufitu temperatura wewnglrz pomieszezenia nie powinna byé nizsza niz 15 C, aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z plytg gipsowo-kartonows muszq by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwa cynku wynoszaeg 275 g/m2.
Elektryk deeyduje ezy oéwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowic.
Zaleca sig, aby specjalista ukladajacy plyty otrzymal jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia.
Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo padwiesic.
Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetniac wymogi ochrony pozarowej
Cigeie plyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa strone plyty tak, by karton byl przecigty, Po zalamaniu
plyty zostaje przecicty karton od spodu. Przy cigeiu plyt nalezy uwazaé, aby nie przygotowat elementu
w tzw. lustrzanym odbiciu,
Zakres robét przygotowawezych
Scianki dziatowe i obudowy z g-k
wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc montazu obudéw
wyznaczenie wystepowania wstawek z pustakéw szklanych
Sufity podwieszone
sprawdzenie katéw i pozioméw pomieszczenia i instalacji
potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnogci pomieszczenia
rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okredlenie lokalizacji profili nognych
Zakres robét zasadniczych
Scianki dziatowe gk
Zamecowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C™"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi
Rozstaw stupkéw (profili "C") ma byé nie wigkszy niz polowa szerokosci plyty i musi byé tak dobrany, aby
taczenia plyt wypadaly na stupkach
Frofile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy pétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenis; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu plyty w momencie mocowania plyt g-k do
elementéw rusztu
Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spemiony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liezbe catkowity
bedzie réwny szerokosci phyty gk
Dla zapewnienia projektowane;j izolacyjnoéci akustycznej sciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, Jjak
i pionowe (przylegajace do stropu, podiogi i Scian bocznych) nalezy podiozyé tafme izolacji
akustyczne wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sig $rednio co 80 cm

do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.
Profile C skraca sie do wymeganego wymiaru reczaymi nozycami do blachy lub specjalna gilotyng
dZwigniowa.

Diugosé profili C winna byé mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszezenia.

W scianach z plyt gipsowo-kartonowych oécicsnice nalety montowac na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowac oscieznice zaréwno drewniane Jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosci ramiaka oscietnicy do grubosci sciany,

Slupki przyoscieznicowe powinny byé wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagaja one
pewnego utwierdzenia w stropie i podlodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koficach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

Przy wznoszeniu $cian o wysokosei do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezposrednio nad ofcieznicy musi bye wstawiony odcinek profilu "U" taczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

Migdzy plytami nie powinna pozostawa¢ zbyt duza szczeling, ktérg trzeba by byfo wypeiniaé masg
szpachlowg

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

Jesli istnieje koniecznoié sztukowania pivt, to przycigty kawalek plyty powinien byé mocowany raz na
gbrze, 2 raz na dole po to, aby poziome potaczenia phyt nie wypadaly w jednej linii.

Nie mozna taczy¢ plyt na krawedzi otworu, Polgczenie takie powinno by¢ odsunigte od krawedzi otwory co
najmniej o 15 em.

Po zamontowaniu phyty g-k nie powinny dotykaé ani do podiogi ani do sufitu po to, by plyty mogly sie
swobodnie odksztatcaé pod wplywem obeiazen zewngtrznych, cigzaru wiasnego | zmian wilgotnosci.

Plyty prazykrecic jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac ustawienie stupkow.

Ulozy¢ plyty z welny mineralnej pomigdzy profilami rusztu tak, aby nie dotykala ona piyt gk (gr. pivt z
weiny powinna by¢ o | em mniejsza niz szerokogé profili rusztu).

Po ulozeniu welny nalezy zamocowaé piyty z drugiej strony rusztu w taki spos6b. aby polgczenia piyt nie

68




Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robat

wypadly na tym samym, ale na sgsiednim slupku,

Obudowy z g-k
Zamocowanie profilowanych ksztaltownikdw stalowych U-55 [ub U-100 do clementow konstrukeyjnych.
Zamocowanie ksztaltownikéw profilowanych C-55 Jub C-100.

Przymocowanie phyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocy wkretéw.

Sufity podwieszone z wypelnieniem plytami g-k

Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszezonymi do stosowania,

Zamocowanie profili przyéciennych.

Zawieszenie rusztu sufity,

Wypehienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nosnych.

Kolejne rzedy piyt powinny taczy¢ sie na sasiednim profilu tak, aby polaczenia sie nie krzyzowaly,
Wkrety mocujace plyty na suficie powinny byé rozmieszczone maksymalnie co 15 cm

Sufity podwieszone Rockfon Koral
Zamocowanie wieszakow sufitowych kolkami dopuszczonymi do stosowania,

Zamocowanie profili przysciennych,
Zawieszenie rusztu sufitu,
Wypetnienie plytami

Wykoriczenie powierzchni z phyt g-k

Polgczenia plyt wypetni¢ masg szpachlows z zastosowaniem taémy spoinowej z witkna szklanego lub
papierowej,
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozyé warstwe wyréwnawezg i przeszlifowad,

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT Z PREFABRYKATOW
GIPSOWYCH

Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzgtu 1 srodkéw transportu podano w ST

0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzeri.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakogei robét (zgodnie z PZ]) na terenie

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
Badaniz laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosd
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosgci
wybudowanych lub zgromadzonych materiaféw. Wyniki badari Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru,
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie poZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,
Badania jakoéci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach | Aprobatach Technicznych dla materiatéw systemow
technologicznych.
Okdadziny, $cianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.
Stosowac zasady kontroli wg ST ,,Wymagania ogdine”.

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,, Wymagania ogélne".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST | ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzory |
muszq posiadac wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe:
W m* mierzy sie:
Powierzchnie $cianek, obuddw i sufitow podwieszenych
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QDBIOR ROBOT
Ogdline zasady odbioru robat i ivh precjecia podano w ST S Wymigania ogolne”,
Odbiory robot nalezy dokonaé zgodnic z Warunkami Technicznymi 1 Obmiaru Robér Budowlang -
Montazowych
Celem odbioru jest protakolame dokonanic finalnej oceny reeczywistego wykonania robdt w adniesieniu do ich
ilosci. jakuici | wartosci.
Gatowos¢ do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do oceny i
zatwicrdzenia dokumentacje powykonawcza robor,
QOdbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jakosé wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoly odbiordw czesciowych
W trakeie odbioru robét nalezy sprawdzié;
stan | wyglad scian, obudéw i sufitéw pod wzgledem réwnoéci, pionowosci, spoziomowaniz i sztywnasci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementdw
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catosc robot lub ich czesé nalezy
uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonac¢ powtornie i po prawidiowym
ich wykenaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacia odniesienia fest:
31. SIWZ
32. umowa zawarta pomiedzy Wykonawea a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona

przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonaweza ww zadania
33. normy
34. aprobaty techniczne
35. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Nafhwazniejsze norny:

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukeja montazu wybranego producenta piyt g-k

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomny nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogéw okresionych prawem polskim.

Opracowat:
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
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SECZEGOLOWA SPECYFIRACSA TECHNICZN A - MONTAZ ROLET ANTY WEAMANIO -
WYCH

WYMAGANIA OGOLNE

- pracownicy zatrudnieni przy momazu roler pawinni posiadac akwalne szkolenia BHP oraz badania lekarskie.
- urzadzenia elektryezne uzywane przy mantazu powinny by¢ technicznie sprawne,

- pracownikéw nalezv wyposazy¢ w odziez i sprzer niezbedny do charakteru wyvkonywanych robdt,
WYMAGANTA MATERIALOWE

- do montazu nalezy stosowac kolki do cegly szczelinowe;.

- rolety powinny posiadac niezbedne atesty i aprobaty techniczne,

WYMAGANIA MONTAZOWE

- montaz rolet moze byc wykonywana na réwnych powierzchniach,

- Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami.

WYMACANIA SPRZETOWE

- nalezy uzywac narzedzi sprawnych technicznie oraz uznanvch na rynku firm.

ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- roztadunek na budowie z zachowaniem szczegélnej ostroznoici,

- sprawdzenie kompletnosci dostawy ze specyfikacja producenta,

- sprawdzenie wymiarw otworbw okiennych i drzwiowych z dokumentacja budowlana.

- sprawdzenie wymiardw dostarczonych na budows rolet,

- sprawdzenie powierzchni $cian ze szczegdInym uwzglednieniam gtadkosci i pionowosci,

- sprawdzenie sprawnosci sprzeiu o napedzie elektrycznym,

ROBOTY MONTAZOWE

- wyznaczenie otwordw montazowych zgodnie z instrukeja producenta na scianach.

- wykonanie otworéw montazowych.

- montaz prowadnic,,

- Zamontowanie skrzyni.

- bodniesienie prowadnic wlacznie 2 zamontowang pusia skrzvnia,



- uslaw e prosadnic s sheesal

- raznacrenic migjse poliaczen kalw igeveh,

- wi konanie otwordw montazows¢h w scianic i nadprozu.

- ponowne sprawdzenie ustawienia prowadnic i skrzyvni.

- przygolowanie pancerza rolety do montazu.

- montaz pancerza.

- montaz zamknigeia skrzvni,

- usuniecie folii zabezpieczajacej.

- moniaz zaslepek maskujgcych na skrzvnce i prowadnicach.
ZASADY OSADZANIJA MONTAZU MATERIALOW KOTWIACYCH
- pa wywierceniu otwory montazowe nalezy oczyscic.

- érednica wykonanego otworu powinna odpowiada¢ $rednicy kotwy,
- kotki mocujemy za pomoca miotka,

- sruby laczace dokrecamy dopuszezalnym momentem obrotowym.
UWAGI KONCOWE

- nie przewiduje sig montazu napedu elekirveznego do rolet.
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