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Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń 
Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – BUDYNEK 
ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Kod CPV 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
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Inwestor Gmina Barlinek
ul.Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Biuro kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Sporządził Małgorzata Mrozik

Bydgoszcz marzec 2016

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Załącznik Strona 2/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespół  składa się z: dwukondygnacyjnego korpusu głównego, parterowej części szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, 
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje się zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników piłki nożnej, zespół szatniowo-sanitarny dla 
zawodników tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. 
biurowe oraz kotłownia. W kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się salę konferencyjną, salę ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, 
zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnię. Dla pomieszczeń sali konferencyjnej oraz kawiarni 
przewidziano wygodne tarasy zewnętrzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena  została sporządzona na podstawie projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:       

"Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku; Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 
08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, IV kwartał 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, I kwartał 2016r.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Instalacja wod-kan
1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

1.1.1.Instalacja wodociągowa

1.1.2.Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.4.Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.1.5.Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1.6.Instalacja gazowa

1.1.7.Instalacja c.o. i c.t

1.1.8.Kotłownia

1.1.9.Instalacja chłodzenia

1.1.10.Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1.Urządzenia i elementy wyposażenia

1.1.10.2.Czerpny C1

1.1.10.3.Nawiewny N1

1.1.10.4.Nawiewny N2

1.1.10.5.Nawiewny N3

1.1.10.6.Nawiewny N4

1.1.10.7.Wywiewny W1

1.1.10.8.Wywiewny W2

1.1.10.9.Wywiewny W3

1.1.10.10.Wywiewny W3

1.1.10.11.Wywiewny W4

1.1.10.12.Wywiewny W5

1.1.10.13.Wyrzutowy Wy 1

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Instalacja wod-kan
1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

1.1.1.Instalacja wodociągowa

1.1.2.Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.1.3.Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.4.Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.1.5.Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1.6.Instalacja gazowa

1.1.7.Instalacja c.o. i c.t

1.1.8.Kotłownia

1.1.9.Instalacja chłodzenia

1.1.10.Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1.Urządzenia i elementy wyposażenia

1.1.10.2.Czerpny C1

1.1.10.3.Nawiewny N1

1.1.10.4.Nawiewny N2

1.1.10.5.Nawiewny N3

1.1.10.6.Nawiewny N4

1.1.10.7.Wywiewny W1

1.1.10.8.Wywiewny W2

1.1.10.9.Wywiewny W3

1.1.10.10.Wywiewny W3

1.1.10.11.Wywiewny W4

1.1.10.12.Wywiewny W5

1.1.10.13.Wyrzutowy Wy 1

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Instalacja wod-kan
1.1.  INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE
1.1.1.  Instalacja wodociągowa

1 KNR-W 2-15 0112/06  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 
50woda zimna
Nr ST: S-00.02.02

33,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,397

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 63x10,5mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 63mm szt 0,5

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 0,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0084

2 KNR-W 2-15 0112/06  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 
50woda ciepłą
Nr ST: S-00.02.02

6,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,397

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 63x10,5mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 63mm szt 0,5

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 0,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0084

3 KNR-W 2-15 0112/05  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy- DN 
40woda zimna
Nr ST: S-00.02.02

20.2+7 = 27,200m

27,200  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,356

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 50x8,3mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 50mm szt 0,45

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 0,9

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005

4 KNR-W 2-15 0112/04  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa  o średnicy - DN
32woda zimna
Nr ST: S-00.02.02

7,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,336

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 40x6,7mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 0,47

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0034

5 KNR-W 2-15 0112/04  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 
32woda ciepła
Nr ST: S-00.02.02

34.5+7 = 41,500m

41,500  m

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,336

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 40x6,7mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 40mm szt 0,47

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0034

6 KNR-W 2-15 0112/02  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda 
zimna
Nr ST: S-00.02.02

-1    6,6 = 6,600m

6,600  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,285

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznychPE-Xa o średnicy 25mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

7 KNR-W 2-15 0112/02  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda 
ciepła
Nr ST: S-00.02.02

-1    19,3 = 19,300m

19,300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,285

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznychPE-Xa o średnicy 25mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

8 KNR-W 2-15 0112/02  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda 
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.02

-1    6 = 6,000m

6,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,285

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznychPE-Xa o średnicy 25mm m 1,08

Kształtki z polipropylenu 25mm szt 0,66

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

9 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda 
zimna
Nr ST: S-00.02.02

-1    16,2 = 16,200m

16,200  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017

10 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda 
ciepła
Nr ST: S-00.02.02

-1    13,9 = 13,900m

13,900  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017

11 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda 
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.02

-1    18,2 = 18,200m

18,200  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017

12 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda 
zimna
Nr ST: S-00.02.02

-1    35,5 = 35,500m

35,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017

13 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda 
ciepła
Nr ST: S-00.02.02

-1    33,5 = 33,500m

33,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

14 KNR-W 2-15 0111/01  Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda 
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.02

-1    47.1+7 = 54,100m

54,100  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,286

Materiały
Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1

Kształtki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0017

15 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.02

236*2 = 472,000szt

472,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,277

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

16 KNR-W 2-15 0135/01  Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm
Nr ST: S-00.02.02

36,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,171

Materiały
Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

17 KNR-W 2-15 0130/01  Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 
15mm
Nr ST: S-00.02.02

36,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,213

Materiały
Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

18 KNR 0-31 0107/05  Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie 
stalowym o średnicy nominalnej 15mm do płuczek ustępowych i pisuarów
Nr ST: S-00.02.02

11+13 = 24,000szt

24,000  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,32

Robotnicy gr.I r-g 0,04

Materiały
Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 1,03

Tuleje wspomagające 15mm szt 1

Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 1

Sprzęt
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01

19 KNR 0-31 0106/02  Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 
15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń
Nr ST: S-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,2

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały
Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 1,03

Tuleje wspomagające 15mm szt 1

Uchwyty do rur przykręcane o średnicy 15mm szt 1

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm szt 1

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01

20 KNR 0-31 0107/01  Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 
15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej
Nr ST: S-00.02.02

27+1 = 28,000szt

28,000  szt

Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 0,35

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały
Podejście pod baterię szt 2

Szyny montażowe szt 1

Tuleje wspomagające 15mm szt 2

Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm szt 2

Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 4

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01

21 KNR-W 2-15 0137/02  Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące o 
średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.02

21+2 = 23,000szt

23,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,957

Materiały
Baterie umywalkowe stojące, mosiężne standardowe  15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009

22 KNR-W 2-15 0137/02  Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 
15mm
Nr ST: S-00.02.02

21,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,957

Materiały
Baterie umywalkowe stojące, mosiężne standardowe  15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009

23 KNR-W 2-15 0137/09  Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. 
nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.02

1+12 = 13,000szt.

13,000  szt.
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Tabela przedmiaru robót Strona 11/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 0,877

Materiały
Bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwanym śr.15 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,014

24 KNR-W 2-15 0137/02  Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 
15mm
Nr ST: S-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,957

Materiały
Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne standardowe  15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009

25 KNR-W 2-15 0135/01  Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 
15mm
Nr ST: S-00.02.02

11,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,171

Materiały
Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

26 KNR-W 2-15 0135/01  Zawory spustowe do zmywarki o średnicy nominalnej 
15mm
Nr ST: S-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,171

Materiały
Zawory spustowe do zmywarki o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

27 KNR-W 2-15 0127/02  Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z 
tworzyw sztucznych o średnicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
Nr ST: S-00.02.02

163.3    163,3 = 163,300m

163,300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o średnicy  20mm m 0,02

Zawory przelotowe proste, mosiężne  15mm szt 0,002

Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne  15mm szt 0,002

Kształtki z PVC ciśnieniowe gwintowane  20mm szt 0,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001

28 KNR-W 2-15 0128/01  Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
mieszkalnych
Nr ST: S-00.02.02

163.3    163,3 = 163,300m

163,300  m

Robocizna
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Tabela przedmiaru robót Strona 12/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,0645

29 KNR-W 2-15 0132/06  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm
Nr ST: S-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,639

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,033

30 KNR-W 2-15 0132/06  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm ze 
spustem
Nr ST: S-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,639

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,033

31 KNR-W 2-15 0132/05  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm
Nr ST: S-00.02.02

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,536

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,017

32 KNR-W 2-15 0132/04  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm
Nr ST: S-00.02.02

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,46

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,011

33 KNR-W 2-15 0132/02  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm ze 
spustem
Nr ST: S-00.02.02

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,337

Materiały
Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005

34 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.02

12    12 = 12,000szt

12,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,277

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 13/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zawory  ze złączną do węża o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

35 KNR-W 2-15 0132/01  Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm - ze 
złączną do węża
Nr ST: S-00.02.02

10,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,277

Materiały
Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

36 KNZ 15 0121-02  Izolacja  grubości 6mm rurociągów o średnicy 18mm
Nr ST: S-00.02.02

9.292,150  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0998

Materiały
Taśma klejąca długości 30m CLIMAFLEX szt 0,0407

Taśma izolacyjna PE długości 10m szerokości 55mm szt 0,012

Klipsy szt 0,4

Otulina  o średnicy  18mm grubości 6mm m 1,02

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

37 KNZ 15 0121-04  Izolacja  grubości 6mm rurociągów o średnicy 25mm
Nr ST: S-00.02.02

1.594,280  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0998

Materiały
Taśma klejąca długości 30m CLIMAFLEX szt 0,0407

Taśma izolacyjna PE długości 10m szerokości 55mm szt 0,012

Klipsy szt 0,4

Otulina o średnicy  25mm grubości 6mm m 1,02

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

38 KNZ 15 0130-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 50mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.02

33    33 = 33,000m

33,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Materiały
Otulina PUR o średnicy  50mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,055

Mankiet 40mm o długości 10m m 0,09

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,009

Nity plastikowe szt 9

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

39 KNZ 15 0129-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 40mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.02

27.2    27,2 = 27,200m

27,200  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 14/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Otulina PUR o średnicy  40mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,08

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007

Nity plastikowe szt 8

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

40 KNZ 15 0127-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.02

6.6    6,6 = 6,600m

6,600  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  25mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 25mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

41 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16 -20mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.02

51.7    51,7 = 51,700m

51,700  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

42 KNZ 15 0130-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 50mm ciepła woda
Nr ST: S-00.02.02

6    6 = 6,000m

6,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Materiały
Otulina PUR o średnicy  50mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,055

Mankiet 40mm o długości 10m m 0,09

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,009

Nity plastikowe szt 9

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

43 KNZ 15 0129-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 40mm ciepła woda
Nr ST: S-00.02.02

7.5    7,5 = 7,500m

7,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Materiały
Otulina PUR o średnicy  40mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,08

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007
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Tabela przedmiaru robót Strona 15/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Nity plastikowe szt 8

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

44 KNZ 15 0128-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 32mm ciepła woda
Nr ST: S-00.02.02

41.5    41,5 = 41,500m

41,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,19

Materiały
Otulina PUR o średnicy  32mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 30mm o długości 10m m 0,08

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007

Nity plastikowe szt 8

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

45 KNZ 15 0127-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25mm ciepła woda
Nr ST: S-00.02.02

25.3    25,3 = 25,300m

25,300  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  25mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 25mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

46 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16-20mm ciepła woda
Nr ST: S-00.02.02

119.7    119,7 = 119,700m

119,700  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

47 S-00.02.02  Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia 
wykucia bruzdy
Nr ST: S-00.02.02

1,000  kpl

1.1.2.  Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna
48 KNR-W 2-01 0306/01  Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze 

skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku 
na odkład (kat. gruntu I-II)
Nr ST: S-00.02.01

(90.1+35,9)*0.5 = 63,000m3

63,000  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

49 KNR-W 2-01 0312/0101  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
Nr ST: S-00.02.01

(90.1+35,9)*0.5 = 63,000m3
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Tabela przedmiaru robót Strona 16/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

63,000  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

50 KNR-W 2-15 0203/04  Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy  160mm
Nr ST: S-00.02.01

90,100  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,313

Materiały
Rury z PVC SN 8 o średnicy 160mm m 0,93

Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

51 KNR-W 2-15 0203/03  Rurociągi z PVC kanalizacyjne  SN 8 o śr. 110 mm
Nr ST: S-00.02.01

6,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,253

Materiały
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 0,96

Kolano ciśn. PVC 90st.do wody fi 110mm szt 0,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0099

52 KNR-W 2-15 0203/01  Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy 50mm
Nr ST: S-00.02.01

29,900  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,161

Materiały
Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1,01

Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 0,62

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0035

53 KNR-W 2-15 0216/01  Wpusty żeliwne lub PVC podłogowe o śr. 50 mm
Nr ST: S-00.02.01

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,48

Materiały
Wpusty ściekowe podłogowe żeliwne o śr. 50 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,04

54 KNR-W 2-15 0224/01  ST2 Studnia schładzająca z pompą
Nr ST: S-00.02.01

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 14,4

Materiały
ST2 Studnia schładzająca szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 3,39

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,1

55 KNR 2-15u2 0316/01  Prejście Integra WGC 160
Nr ST: S-00.02.01
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Tabela przedmiaru robót Strona 17/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

2+2 = 4,000szt

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Prejście Integra WGC o średnicy 150mm szt 1

56   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.01

1,000  kpl

1.1.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej
57 KNR-W 2-15 0203/03  Rurociągi z HDPE lub PVC kanalizacyjne o średnicy 

110mm
Nr ST: S-00.02.01

61,400  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,253

Materiały
Rury z HDPE o średnicy 110mm m 0,96

Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0099

58 KNR-W 2-15 0222/02  Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm
Nr ST: S-00.02.01

8,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,38

Materiały
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

59 KNR-W 2-15 0208/01  Rurociągi HDPE lub AS kanalizacyjne o średnicy 56mm
Nr ST: S-00.02.01

35,900  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,177

Materiały
Rury niskoszumowe AS kanalizacyjne kielichowe o średnicy 56mm m 1,04

Kształtki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 0,36

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=56mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0056

60 KNR 2-15U2 0102/01  Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy 
lekkiej
Nr ST: S-00.02.01

6+5 = 11,000kpl

11,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,72

Materiały
Elementy stelażu do zabudowy lekkiej kpl 1

61 KNR 2-15u2 0104/01  Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym 
elemencie montażowym
Nr ST: S-00.02.01

6+5 = 11,000kpl

11,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,54

Materiały
Miski ustępowe lejowa zawieszane szt 1

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

62 KNR 2-15u2 0105/01  Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
Nr ST: S-00.02.01

6+5 = 11,000szt

11,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35

Materiały
Przyciski do spłuczek podtynkowych szt 1

63 KNR-W 2-15 0230/02  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 
gruszkowym
Nr ST: S-00.02.01

21,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,95

Materiały
Umywalki porcelanowe szt 1

Wsporniki do umywalek szt 1

Syfony umywalkowe ze spustem szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,14

64 KNR-W 2-15 0231/03  Natrysk
Nr ST: S-00.02.01

1+12 = 13,000kpl

13,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 3,02

Materiały
Natrysk szt 1

Komplety przelewowo-spustowe szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,61

65 KNR-W 2-15 0229/05  Zlewozmywak
Nr ST: S-00.02.01

1+1 = 2,000szt

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,26

Materiały
Zlewozmywak szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,22

66 KNR-W 2-15 0234/02  Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
Nr ST: S-00.02.01

8,000  kpl.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,82

Materiały
Pisuary porcelanowe szt 1

Zawory spłukujące do pisuarów szt 1

Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 1

Złączki spłukujące do pisuarów szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

67 KNR-W 2-15 0218/02  Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 
50mm
Nr ST: S-00.02.01

13    11+2 = 13,000szt



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru robót Strona 19/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

13,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,21

Materiały
Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01

68 KNR-W 2-15 0229/01  Zmywarka do szkła barowego
Nr ST: S-00.02.01

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,97

Materiały
Zmywarka do szkła barowego szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,14

69 KNR 2-15W 0213/05  Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym, o 
średnicy 160/110mm
Nr ST: S-00.02.01

7,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34

Materiały
Rury wywiewne z PP d=160/110mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,03

70 KNR-W 2-15 0211/03  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych AS o 
średnicy 100mm o połączeniach wciskowych
Nr ST: S-00.02.01

11    11 = 11,000podejść

11,000  podejść

Robocizna
Robotnicy r-g 1,27

Materiały
Kształtki niskoszumowe AS kanalizacyjne 100mm szt 3,1

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=100mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,018

71 KNR-W 2-15 0211/01  Dodatki za wykonanie podejść odpływowych AS o 
średnicy 56mm o połączeniach wciskowych
Nr ST: S-00.02.01

44    21+13+2+8 = 44,000podejść

44,000  podejść

Robocizna
Robotnicy r-g 0,561

Materiały
Kształtki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 3,1

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=56mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,004

72 KNR 2-15u2 0316/01  Przejścia p.poż. o średnicy 110mm
Nr ST: S-00.02.01

8+8+7 = 23,000szt

23,000  szt

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Przejścia p.poż. o średnicy 110mm szt 1

73   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.01

1,000  kpl

1.1.4.  Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa
74 KNR-W 2-01 0306/01  Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze 

skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku 
na odkład (kat. gruntu I-II)
Nr ST: S-00.02.01

(46,1)*0.5 = 23,050m3

23,050  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

75 KNR-W 2-01 0312/0101  Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
Nr ST: S-00.02.01

(46,1)*0.5 = 23,050m3

23,050  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

76 KNR-W 2-15 0203/03  Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy  do 110mm
Nr ST: S-00.02.01

46,100  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,253

Materiały
Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 0,96

Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 0,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0099

77 KNR 2-15u2 0316/01  Prejście Integra WGC 110
Nr ST: S-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Prejście Integra WGC o średnicy 110mm szt 1

78   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.01

1,000  kpl

1.1.5.  Instalacja kanalizacji deszczowej
79 KNR 2-15u2 0306/02  Wpust 56mm wraz z elementami mocującymi

Nr ST: S-00.02.01

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,67

Materiały
Wpust 56mm szt 1

80 KNR 2-15u2 0402/05  Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE 
kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej  40mm wraz z kompletem kształtek
Nr ST: S-00.02.01

34,400  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,874

Materiały
Rury polietylenowe Geberit HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm m 1,05

Profile montażowe Pluvia m 1,02

Elementy łączące profile montażowe Pluvia szt 0,2

Podwieszenia profilu montażowego Pluvia szt 0,4

Kliny montażowe szt 2,19
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Uchwyty do rur, Pluvia szt 0,99

Opaski elektrozgrzewalne polietylenowe 110 szt 0,22

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Zgrzewarka "Media" m-g 0,437

81 KNR 2-15u2 0305/02  Montaż czyszczaków polietylenowych Geberit HDPE o 
średnicy zewnętrznej 4mm
Nr ST: S-00.02.01

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3

Materiały
Czyszczaki polietylenowe  HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm szt 1

Sprzęt
Zgrzewarka "Media" m-g 0,15

82   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.01

1,000  kpl

1.1.6.  Instalacja gazowa
83 KNR-W 2-15 0303/04  Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o 

połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach
Nr ST: S-00.02.03

0,6+4 = 4,600m

4,600  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,899

Materiały
Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 32 mm m 1,03

Uchwyty do rur o śr.nom. 32 mm szt 0,66

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0168

84 KNR 2-15u2 0316/01  Przejścia p.poż. gazoszczelne
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,13

Materiały
Przejścia p.poż. gazoszczelne szt 1

85 KNR-W 2-15 0308/03  Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia 
obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 32 mm na ścianach
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,62

Materiały
Łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 32 mm szt 2

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 32 mm szt 8

Uchwyty do rur o śr.nom. 32 mm szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

86 KNR-W 2-15 0313/04  Zawory kulowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

Materiały
Zawór kulowy o zaniż.przel. kołn. fi 32mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy (1) m-g 0,021

87 KNR-W 2-15 0313/04  Filtr mufowy, sitkowy, mosiężny dn 32
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

Materiały
Filtr mufowy, sitkowy, mosiężny dn 32 szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,021

88 KNR-W 2-15 0313/04  Zawór MAG dn 32
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,24

Materiały
Zawór MAG dn 32 szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,021

89 KNR-W 2-15 0310/03  Detektor gazu + moduł alarmowy
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,283

Materiały
Detektor gazu + moduł alarmowy szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,012

90 KNR-W 2-15 0307/01  Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i 
dostawcy gazu za gazomierzem
Nr ST: S-00.02.03

1,000  lokal.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,36

Materiały
Rura z/szwem,gwintowana fi 15mm m 0,01

Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm szt 0,004

Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 0,01

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0002

91 KNR-W 2-15 0410/01  Szafki gazowe
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,2

Materiały
Szafki gazowe szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,1

92   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl

1.1.7.  Instalacja c.o. i c.t
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

93 KNR-W 2-15 0404/01  Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
16 mm
Nr ST: S-00.02.04

265.4+160+21 = 446,400m

446,400  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

Materiały
Rury z polietylenu o śr. 16 mm m 1,1

Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58

Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016

94 KNR-W 2-15 0404/01  Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
20 mm
Nr ST: S-00.02.04

22+27 = 49,000m

49,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

Materiały
Rury z polietylenu o śr. 20 mm m 1,1

Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58

Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016

95 KNR-W 2-15 0404/02  Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
25 mm
Nr ST: S-00.02.04

57+14 = 71,000m

71,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,352

Materiały
Rury z polietylenu o śrj 25 mm m 1,08

Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt 0,66

Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt 1,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0018

96 KNR-W 2-15 0404/03  Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 
32 mm
Nr ST: S-00.02.04

74+29 = 103,000m

103,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,382

Materiały
Rury z polietylenu o śr. 32 mm m 1,08

Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt 0,61

Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm szt 1,11

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0024

97 KNR 2-15 0408/02  Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją 
pełnego odcięcia, króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C
typu STAD:.DN 20 mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna  R=0,955
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,22

Materiały
Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, 
króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD:.DN 
20 mm

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

98 KNR 2-15 0408/01  Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją 
pełnego odcięcia, króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C
typu STAD DN 15
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 0,13

Robotnicy gr.I r-g 0,18

Materiały
Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, 
króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD DN 
15

szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

99 KNR 2-15 0408/01  Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C 
o średnicy: DN15mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 0,13

Robotnicy gr.I r-g 0,18

Materiały
Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

100 KNR 2-15 0408/02  Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C 
o średnicy: DN20mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna  R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 0,15

Robotnicy gr.I r-g 0,22

Materiały
Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN20mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

101 KNR-W 2-15 0410/01  Szafki z rozdzielaczami  do instalacji c.o. o ilości 
obwodów 3 i 4
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,2

Materiały
Szafki z rozdzielaczami  do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 i 4 szt 1

Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o ilości obwodów 3 i 4 kpl 1

Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 2
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Złączki z polietylenu szt 2

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,1

102 KNR-W 2-15 0410/03  Szafki z rozdzielaczami typu do instalacji c.o. o ilości 
obwodów 8
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,6

Materiały
Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe  o ilości 
obwodów 8

szt 1

Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o ilości obwodów 8 kpl 1

Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 2

Złączki z polietylenu szt 2

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,13

103 KNR-W 2-15 0411/01  Zawór RA-N kątowy o śr. nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,296

Materiały
Zawór RA-N kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003

104 KNR-W 2-15 0411/01  Zawór RL-N o śr. nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,296

Materiały
Zawór RL-N o śr. nominalnej 15 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,003

105 KNR-W 2-15 0435/01  Zestaw mieszający TPG-30-TH
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,336

Materiały
Zestaw mieszający TPG-30-TH szt 1

106 KNNR 2 0602/03  Płyta styropianowa (lambda 0,040)  80 EPS 040 DEO
Nr ST: S-00.02.04

27,39+98,72+50,26 = 176,370m2

176,370  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891

Materiały
Płyta styropianowa (lambda 0,040)  80 EPS 040 DEO m2 1,05

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0032
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

107 KNNR 2 0601/03  Folia PE 0.2mm
Nr ST: S-00.02.04

176.37    176,37 = 176,370m2

176,370  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,295

Materiały
Folia PE 0.2mm m2 1,15

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0098

108 KNNR 2 0604/01  Siatka stalowa 10cm
Nr ST: S-00.02.04

176.37    176,37 = 176,370m2

176,370  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,36

Materiały
Siatka stalowa 10cm m2 1,2

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,01

109 S-00.02.04  Elementy uzupełniające : Plastyfikator do betonu VD 450 l62,  łuk 
prowadzący 20, wiązadło szt.5772, taśma brzegowa 150x8 m188, skrzynka 
połączeniowa,
Nr ST: S-00.02.04

1,000  kpl.

Materiały
Elementy uzupełniające : Plastyfikator do betonu VD 450 l62,  łuk prowadzący 
20, wiązadło szt.5772, taśma brzegowa 150x8 m188, skrzynka połączeniowa,

kpl 1

110 KNR-W 2-15 0436/01  Płukanie instalacji
Nr ST: S-00.02.04

1,000  urz.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,357

111 KNR-W 2-15 0436/01  Próby z dokonaniem regulacji instalacji
Nr ST: S-00.02.04

1,000  urz.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,357

112 KNR-W 2-15 0404/01  Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwój 480 m)
Nr ST: S-00.02.04

441,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,33

Materiały
Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwój 480 m) m 1,1

Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 0,58

Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1,43

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0016

113 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejnik VHV 2000
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejnik VHV 2000 szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

114 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejnik VHV 1300
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejnik VHV 1300 szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

115 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejnik VHV 900
Nr ST: S-00.02.04

5,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejnik VHV 900 szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

116 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejnik VHV 800
Nr ST: S-00.02.04

5,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejnik VHV 800 szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

117 KNR-W 2-15 0418/08  Grzejniki 33 KV 900/1120mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,01

Materiały
Grzejniki 33 KV 900/1120mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1,41

118 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejniki 22 KV 900/400mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejniki 22 KV 900/400mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

119 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejniki 22 KV 600/1200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejniki 22 KV 600/1200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy (1) m-g 0,56

120 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejniki 11 KV 600/720mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejniki 11 KV 600/720mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

121 KNR-W 2-15 0418/07  Grzejniki 22 KV 600/520mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,88

Materiały
Grzejniki 22 KV 600/520mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,56

122 KNR-W 2-15 0412/02  Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.04

23,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,267

Materiały
Zawór grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,004

123 KNR-W 2-15 0412/07  Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
Nr ST: S-00.02.04

23,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,342

Materiały
Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. szt 1

Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,002

124 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16-20mm
Nr ST: S-00.02.04

495.4    446,4+49 = 495,400m

495,400  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 20mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

125 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25-32mm
Nr ST: S-00.02.04

174    71+103 = 174,000m

174,000  m
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  25-32mm i grubości 30mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

126 S-00.02.04  Kable grzejne c.t.
Nr ST: S-00.02.04

1,000  kpl

127 S-00.02.04  Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia 
wykucia bruzdy
Nr ST: S-00.02.04

1,000  kpl

1.1.8.  Kotłownia
128 KNR-W 2-15 0503/06  Kocioł gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125l

Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 109

Materiały
Kocioł gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125l z zasobnikiem szt 1

Zasobnik do kotła c.o. szt 1

Materiały pomocnicze (od R) % 5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 3,25

Żuraw samochodowy (1) m-g 2,85

129 KNR-W 2-15 0510/01  Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. z zaworami 
bezpieczeństwa
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 20,6

Materiały
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe żeliwne szt 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. szt 1

Kurek(zawór) kul. gwint. z dław. fi 15mm szt 1

Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża szt 1

Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 4

Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 4

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,93

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,93

Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2,13

130 KNR-W 2-15 0510/01  Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u.  z zaworami 
bezpieczeństwa
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 20,6

Materiały
Zawory bezpieczeństwa sprężynowe żeliwne szt 1

Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u.  z zaworami bezpieczeństwa szt 1

Kurek(zawór) kul. gwint. z dław. fi 15mm szt 1

Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża szt 1

Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 4
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 4

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,93

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,93

Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 2,13

131 KNR-W 2-15 0524/02  Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla 
ciśnień 1.6 MPa - dla c.o.
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,54

Materiały
Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa - dla c.o. szt 1

Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2

Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 2

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,08

132 KNR-W 2-15 0524/02  Termostatyczny zawór mieszający
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,54

Materiały
Termostatyczny zawór mieszający szt 1

Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2

Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 2

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,08

133 KNR-W 2-15 0524/02  Zawór trójdrogowy mieszający
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,54

Materiały
Zawór trójdrogowy mieszający szt 1

Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2

Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 2

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,08

134 KNR-W 2-15 0410/04  Rozdzielacze zasilanie-powrót
Nr ST: S-00.02.03

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,8

Materiały
Rozdzielacze zasilanie-powrót szt 1

Złączki z polietylenu szt 2

Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi szt 2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,14

135 KNR-W 2-15 0512/02  Pompa obiegu c.o.
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl.

Robocizna
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 4,54

Materiały
Pompa obiegu c.o. szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,16

136 KNR-W 2-15 0512/02  Pompa obiegu c.t.
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,54

Materiały
Pompa obiegu c.t. szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,16

137 KNR-W 2-15 0512/02  Pompa obiegu kocioł-rozdzielacz
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,54

Materiały
Pompa obiegu kocioł-rozdzielacz szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,16

138 KNR-W 2-15 0512/02  Pompa obiegu cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,54

Materiały
Pompa obiegu cyrkulacyjna szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,16

139 KNR-W 2-15 0530/01  Czujnik temperatury zewnętrzny
Nr ST: S-00.02.03

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24

Materiały
Czujnik temperatury zewnętrzny szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

140 KNR-W 2-15 0530/01  Czujnik temperatury pokojowy
Nr ST: S-00.02.03

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,24

Materiały
Czujnik temperatury pokojowy szt 1

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

141 KNR-W 2-15 0106/05  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm 
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.03
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

48,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,512

Materiały
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 1,02

Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 40mm szt 0,42

Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm szt 0,47

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0186

142 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów  o śr. do 40mm
Nr ST: S-00.02.03

48    48 = 48,000m

48,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  25-32mm i grubości 30mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

143   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.03

1,000  kpl

1.1.9.  Instalacja chłodzenia
144 KNR-W 2-15 0106/06  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm 

o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.04

2,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,582

Materiały
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 1,02

Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm szt 0,47

Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm szt 0,42

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0261

145 KNR-W 2-15 0106/05  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm 
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.04

2,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,512

Materiały
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 1,02

Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 40mm szt 0,42

Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm szt 0,47

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0186

146 KNR-W 2-15 0106/04  Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm 
o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.04

23,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,465
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm m 1,03

Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm szt 0,44

Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm szt 0,52

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0165

147 KNR-W 2-15 0130/04  Zawory o śr. nominalnej 32 mm
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,315

Materiały
Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,009

148 KNR-W 2-15 0130/04  Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 32
mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,315

Materiały
Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 32 mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,009

149 KNR-W 2-15 0130/03  Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 
25mm
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,211

Materiały
Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 25mm szt 1

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,007

150 KNR-W 2-17 0320/03  Agregat wody lodowej z wbudowana pompą, naczyniem 
wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,95

Materiały
Agregat wody lodowej z wbudowana pompą, naczyniem wzbiorczym i zaworem 
bezpieczeństwa

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,15

151 KNR-W 2-17 0320/03  Zbiornik buforowy o pojemności 100l
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,95

Materiały
Zbiornik buforowy o pojemności 1000l szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 34/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,15

152 KNZ 15 0126-01  Montaż otulin  rurociągów  o śr. do 50mm
Nr ST: S-00.02.04

27    2+2+23 = 27,000m

27,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,187

Materiały
Otulina PUR o średnicy  25-32mm i grubości 30mm m 1,01

Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 0,038

Mankiet 20mm o długości 10m m 0,05

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005

Nity plastikowe szt 6

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5t m-g 0,013

153   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.04

1,000  kpl

1.1.10.  Wentylacja mechaniczna
1.1.10.1.  Urządzenia i elementy wyposażenia

154 KNR-W 2-17 0205/10  Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z 
rozdzielnicą
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 21,76

Materiały
Śruba fundament.z końcem zawiniętym M20 kg 3,55

Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z rozdzielnicą szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,79

155 KNR-W 2-17 0205/10  Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z 
rozdzielnicą
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 21,76

Materiały
Śruba fundament.z końcem zawiniętym M20 kg 3,55

Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z rozdzielnicą szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,79

156 KNR-W 2-17 0205/10  Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z 
rozdzielnicą
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 21,76

Materiały
Śruba fundament.z końcem zawiniętym M20 kg 3,55

Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z rozdzielnicą szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Tabela przedmiaru robót Strona 35/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy (1) m-g 1

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,79

157 KNR-W 2-17 0205/10  Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z 
rozdzielnicą
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 21,76

Materiały
Śruba fundament.z końcem zawiniętym M20 kg 3,55

Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z rozdzielnicą szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 1

Żuraw samochodowy (1) m-g 0,79

158 KNR-W 2-17 0320/01  Pompa do nagrzewnicy  1x230V 50Hz 6H
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,38

Materiały
Pompa do nagrzewnicy  1x230V 50Hz 6H szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,1

159 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b158P
Nr ST: S-00.02.04

11,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b158P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

160 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b158P
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b158P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

161 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b198P
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b198P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

162 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b198P
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.
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Tabela przedmiaru robót Strona 36/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b198P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

163 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b158P
Nr ST: S-00.02.04

14,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b158P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

164 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b198P
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b198P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

165 KNR-W 2-17 0139/01  Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b198P
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 1,49

Materiały
Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b198P szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,03

166 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

167 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM
Nr ST: S-00.02.04

10,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02
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Tabela przedmiaru robót Strona 37/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

168 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

169 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

170 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

171 KNR-W 2-17 0138/01  Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

Materiały
Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM szt 1

Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,02

172 KNR-W 2-17 0131/01  Zawór nawiewny KE-100 SL9010
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34

Materiały
Zawór nawiewny KE-100 SL9010 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

173 KNR-W 2-17 0131/01  Zawór nawiewny KE-125 SL9010
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 38/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zawór nawiewny KE-125 SL9010 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

174 KNR-W 2-17 0131/01  Zawór wywiewny KK-100 SL9010
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34

Materiały
Zawór wywiewny KK-100 SL9010 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

175 KNR-W 2-17 0131/01  Zawór wywiewny KE-125 SL9010
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34

Materiały
Zawór wywiewny KE-125 SL9010 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

176   Wykonanie prac budowlanych przejścia przez przegrody, przebicia wykucia 
bruzdy
Nr ST: S-00.02.04

1,000  kpl

1.1.10.2.  Czerpny C1
177 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - 

udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

38,430  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

178 KNR-W 2-17 0146/02  Czerpnia dachowa prostokątna 1500/1000 L=750mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Czerpnia dachowa prostokątna 1500/1000 L=750mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

179 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
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Tabela przedmiaru robót Strona 39/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

180 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 40 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

38.43    38,43 = 38,430m2

38,430  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 40 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.3.  Nawiewny N1
181 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

48,420  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

182 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=158mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=158mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

183 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300/300/160

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12
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Tabela przedmiaru robót Strona 40/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

184 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 400/400/160
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
400/400/160

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

185 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-100
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-100 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

186 KNR-W 2-17 0146/02  Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/500/300
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/500/300 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

187 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 250/630/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 250/630/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

188 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

48.42    48,42 = 48,420m2

48,420  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06
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Tabela przedmiaru robót Strona 41/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.1.10.4.  Nawiewny N2
189 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

51,630  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

190 KNR-W 2-17 0146/02  Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

191 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

192 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=91mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=91mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

193 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

51.63    51,63 = 51,630m2

51,630  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94
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Tabela przedmiaru robót Strona 42/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.5.  Nawiewny N3
194 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

43,560  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

195 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

196 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=223mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=223mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

197 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

198 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.
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Tabela przedmiaru robót Strona 43/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

199 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica okrągła (Regulator) d-315 l-200
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica okrągła (Regulator) d-315 l-200 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

200 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

43.56    43,56 = 43,560m2

43,560  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.6.  Nawiewny N4
201 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

17,100  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

202 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=271mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=271mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12
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Tabela przedmiaru robót Strona 44/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

203 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300/300/160

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

204 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200'

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

205 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-125
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-125 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

206 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

17.1    17,1 = 17,100m2

17,100  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.7.  Wywiewny W1
207 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

57,220  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19
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Tabela przedmiaru robót Strona 45/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

208 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.04

6,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300/300/160

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

209 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=207mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=207mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

210 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-125
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-125 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

211 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 260/560/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 260/560/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

212 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

57.22    57,22 = 57,220m2

57,220  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
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Tabela przedmiaru robót Strona 46/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.8.  Wywiewny W2
213 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

55,480  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

214 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.04

8,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300/300/160

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

215 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=106mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=106mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

216 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-100
Nr ST: S-00.02.04

8,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-100 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

217 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04
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Tabela przedmiaru robót Strona 47/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

218 KNR-W 2-17 0146/02  Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300
Nr ST: S-00.02.04

2,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

219 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

55.48    55,48 = 55,480m2

55,480  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.9.  Wywiewny W3
220 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

41,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

221 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200

szt 1
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Tabela przedmiaru robót Strona 48/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

222 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

223 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

224 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

225 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica (Regulator)  d-315
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica (Regulator)  d-315 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

226 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

227 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.
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Tabela przedmiaru robót Strona 49/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

228 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

41.81    41,81 = 41,810m2

41,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.10.  Wywiewny W3
229 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

41,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

230 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.04

4,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

231 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 50/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

232 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

233 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

234 KNR-W 2-17 0146/02  Przepustnica (Regulator)  d-315
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Przepustnica (Regulator)  d-315 szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

235 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

236 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24
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Tabela przedmiaru robót Strona 51/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

237 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

41.81    41,81 = 41,810m2

41,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.11.  Wywiewny W4
238 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

24,650  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

239 KNR-W 2-17 0146/02  Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna 
PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200

szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

240 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-100
Nr ST: S-00.02.04

3,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-100 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

241 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=225mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 52/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=225mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

242 KNR-W 2-17 0155/04  Tłumik kanałowy prostokątny 200/450/1000mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69

Materiały
Tłumik kanałowy prostokątny 200/450/1000mm szt 1

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 2

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,24

243 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

24.65    24,65 = 24,650m2

24,650  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.12.  Wywiewny W5
244 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

24,080  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

245 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-100
Nr ST: S-00.02.04

10,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-100 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
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Tabela przedmiaru robót Strona 53/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy (1) m-g 0,01

246 KNR-W 2-17 0140/01  Anemostat okrągły d-100
Nr ST: S-00.02.04

8,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Anemostat okrągły d-100 szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 1,04

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,01

247 KNR-W 2-17 0208/01  Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o
średnicy otworu ssącego do 200 mm Zasilanie 230V Wydajność 630 m3/h
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 4,96

Materiały
Płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm kg 0,13

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,21

Wentylator dachowy standardowy DAs-200, napięcie 1 x 230V szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

248 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

24.08    24,08 = 24,080m2

24,080  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.13.  Wyrzutowy Wy 1
249 KNR-W 2-17 0103/04  Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 %
Nr ST: S-00.02.04

47,250  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,76

Materiały
Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53

Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 0,51

Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,19

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,21

Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 0,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,06

250 KNR-W 2-17 0143/05  Wyrzutnia dachowa prostokątna1000/1000/500mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
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Tabela przedmiaru robót Strona 54/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 11,46

Materiały
Wyrzutnia dachowa prostokątna1000/1000/500mm szt 1

Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do
1400 mm

szt 1,05

Kausze stalowe ocynkowane szt 12,5

Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 
16-A/O,63, z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

szt 3,12

Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,45

Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm m 6,24

Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwintem na całej dł. z nakręt. i 
podkład. M-12, o dł. do 60mm

kg 1,88

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,35

251 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

252 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=208mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=208mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

253 KNR-W 2-17 0146/02  Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=229mm
Nr ST: S-00.02.04

1,000  szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 2,77

Materiały
Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=229mm szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,12

254 KNR-W 2-16 0303/09  Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm 
otulinami z wełny mineralnej
Nr ST: S-00.02.04

47.25    47,25 = 47,250m2

47,250  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,28

Materiały
Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 0,94

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

Razem
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Tabela przedmiaru robót Strona 55/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III r-g 17,680

2 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II r-g 1,108

3 Robotnicy gr.I r-g 3,434

4 Robotnicy r-g 4.375,913

Razem 4.398,135
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat wody lodowej z wbudowana pompą, naczyniem wzbiorczym i zaworem 
bezpieczeństwa

szt 1,000

2 Anemostat okrągły d-100 szt 30,000

3 Anemostat okrągły d-125 szt 2,000

4 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
300/300/160

szt 17,000

5 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
400/400/160

szt 1,000

6 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200

szt 15,000

7 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 
600/600/200'

szt 3,000

8 Bateria natryskowa mosiężna z natryskiem przesuwanym śr.15 mm szt 13,000

9 Baterie umywalkowe stojące, mosiężne standardowe  15mm szt 44,000

10 Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne standardowe  15mm szt 1,000

11 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z rozdzielnicą szt 1,000

12 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z rozdzielnicą szt 1,000

13 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z rozdzielnicą szt 1,000

14 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z rozdzielnicą szt 1,000

15 Czerpnia dachowa prostokątna 1500/1000 L=750mm szt 1,000

16 Czujnik temperatury pokojowy szt 2,000

17 Czujnik temperatury zewnętrzny szt 2,000

18 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm szt 8,000

19 Czyszczaki polietylenowe  HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm szt 4,000

20 Detektor gazu + moduł alarmowy szt 1,000

21 Drut ocynkowany 0,7mm kg 5,623

22 Elementy łączące profile montażowe Pluvia szt 6,880

23 Elementy stelażu do zabudowy lekkiej kpl 11,000

24 Elementy uzupełniające : Plastyfikator do betonu VD 450 l62,  łuk prowadzący 20, 
wiązadło szt.5772, taśma brzegowa 150x8 m188, skrzynka połączeniowa,

kpl 1,000

25 Filtr mufowy, sitkowy, mosiężny dn 32 szt 1,000

26 Folia PE 0.2mm m2 202,825

27 Grzejnik VHV 1300 szt 3,000

28 Grzejnik VHV 2000 szt 1,000

29 Grzejnik VHV 800 szt 5,000

30 Grzejnik VHV 900 szt 5,000

31 Grzejniki 11 KV 600/720mm szt 1,000

32 Grzejniki 22 KV 600/1200mm szt 1,000

33 Grzejniki 22 KV 600/520mm szt 3,000

34 Grzejniki 22 KV 900/400mm szt 3,000

35 Grzejniki 33 KV 900/1120mm szt 1,000

36 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300 szt 4,000

37 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/500/300 szt 2,000

38 Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500

39 Kliny montażowe szt 75,336

40 Klipsy szt 4.354,572

41 Kocioł gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125l z zasobnikiem szt 1,000

42 Kolano ciśn. PVC 90st.do wody fi 110mm szt 3,120

43 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 113,000

44 Kołn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 14,000

45 Komplety przelewowo-spustowe szt 13,000

46 Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy 15mm szt 57,000

47 Kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,450

48 Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM szt 2,000

49 Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM szt 2,000

50 Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM szt 2,000

51 Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM szt 1,000

52 Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM szt 10,000

53 Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM szt 2,000

54 Kształtki Hep2O z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 1,030

55 Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm szt 23,972

56 Kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm szt 18,538

57 Kształtki niskoszumowe AS kanalizacyjne 100mm szt 34,100

58 Kształtki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 149,324
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59 Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o 
obwodzie do 1400 mm

m2 250,634

60 Kształtki z gwintem o średnicy 15x1/2" szt 24,720

61 Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 31,928

62 Kształtki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 40,545

63 Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 543,112

64 Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 25 mm szt 46,860

65 Kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 32 mm szt 62,830

66 Kształtki z polipropylenu 20mm szt 191,968

67 Kształtki z polipropylenu 25mm szt 21,054

68 Kształtki z polipropylenu 40mm szt 23,030

69 Kształtki z polipropylenu 50mm szt 12,240

70 Kształtki z polipropylenu 63mm szt 19,500

71 Kształtki z PVC ciśnieniowe gwintowane  20mm szt 0,980

72 Kurek gazowy przelot.mosiężny fi 15mm szt 0,004

73 Kurek(zawór) kul. gwint. z dław. fi 15mm szt 2,000

74 Kurki spustowe mosiężne ze złączką do węża szt 2,000

75 Linka stalowa ocynkowana śr.5 mm m 6,240

76 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 32mm szt 10,120

77 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 40mm szt 21,000

78 Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 50mm szt 0,940

79 Łączniki redukcyjne do gazomierzy o śr.przyłącza 32 mm szt 2,000

80 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne o śr.przyłącza 32 mm szt 8,000

81 Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 0,010

82 Mankiet 20mm o długości 10m m 48,566

83 Mankiet 25mm o długości 10m m 1,595

84 Mankiet 30mm o długości 10m m 3,320

85 Mankiet 40mm o długości 10m m 3,510

86 Miski ustępowe lejowa zawieszane szt 11,000

87 Natrysk szt 13,000

88 Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b158P szt 14,000

89 Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b198P szt 3,000

90 Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b198P szt 4,000

91 Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b158P szt 11,000

92 Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b158P szt 1,000

93 Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b198P szt 3,000

94 Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b198P szt 4,000

95 Nity plastikowe szt 6.646,800

96 Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do grzej. szt 23,000

97 Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinającymi szt 8,000

98 Opaski elektrozgrzewalne polietylenowe 110 szt 7,568

99 Otulina  o średnicy  18mm grubości 6mm m 9.477,993

100 Otulina o średnicy  25mm grubości 6mm m 1.626,166

101 Otulina PUR o średnicy  20mm i grubości 20mm m 673,468

102 Otulina PUR o średnicy  25-32mm i grubości 30mm m 251,490

103 Otulina PUR o średnicy  25mm i grubości 20mm m 32,219

104 Otulina PUR o średnicy  32mm i grubości 20mm m 41,915

105 Otulina PUR o średnicy  40mm i grubości 20mm m 35,047

106 Otulina PUR o średnicy  50mm i grubości 20mm m 39,390

107 Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 20 mm m 425,829

108 Otuliny z wełny mineralnej (bez osłony) o grubości 40 mm m 36,124

109 Pisuary porcelanowe szt 8,000

110 Płyta styropianowa (lambda 0,040)  80 EPS 040 DEO m2 185,189

111 Płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm kg 0,130

112 Podejście pod baterię szt 56,000

113 Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 93,374

114 Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm szt 20,000

115 Podwieszenia profilu montażowego Pluvia szt 13,760

116 Pompa do nagrzewnicy  1x230V 50Hz 6H szt 4,000

117 Pompa obiegu c.o. szt 1,000

118 Pompa obiegu c.t. szt 1,000

119 Pompa obiegu cyrkulacyjna szt 1,000

120 Pompa obiegu kocioł-rozdzielacz szt 1,000

121 Prejście Integra WGC o średnicy 110mm szt 1,000
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122 Prejście Integra WGC o średnicy 150mm szt 4,000

123 Profile montażowe Pluvia m 35,088

124 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=158mm szt 1,000

125 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=207mm szt 1,000

126 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=208mm szt 1,000

127 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=225mm szt 1,000

128 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=229mm szt 1,000

129 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=271mm szt 1,000

130 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=106mm szt 1,000

131 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 2,000

132 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=223mm szt 1,000

133 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 3,000

134 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=91mm szt 1,000

135 Przejścia p.poż. gazoszczelne szt 1,000

136 Przejścia p.poż. o średnicy 110mm szt 23,000

137 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. szt 1,000

138 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u.  z zaworami bezpieczeństwa szt 1,000

139 Przepustnica (Regulator)  d-315 szt 2,000

140 Przepustnica okrągła (Regulator) d-315 l-200 szt 1,000

141 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm szt 5,000

142 Przewód went.A/I 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 260,463

143 Przyciski do spłuczek podtynkowych szt 11,000

144 Przyłącza elastyczne w oplocie stalowym szt 24,000

145 Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o ilości obwodów 3 i 4 kpl 2,000

146 Rozdzielacze zasilające i powrotne do c.o. o ilości obwodów 8 kpl 1,000

147 Rozdzielacze zasilanie-powrót szt 1,000

148 Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwój 480 m) m 485,100

149 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 5,760

150 Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 30,199

151 Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm m 23,690

152 Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 51,000

153 Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 2,040

154 Rura z/szwem,gwintowana fi 15mm m 0,010

155 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 135,410

156 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 53,130

157 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 40x6,7mm m 52,920

158 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 50x8,3mm m 29,376

159 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy zewnętrznej 63x10,5mm m 42,120

160 Rurociągi z tworzyw sztucznychPE-Xa o średnicy 25mm m 34,452

161 Rury niskoszumowe AS kanalizacyjne kielichowe o średnicy 56mm m 37,336

162 Rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm m 44,256

163 Rury polietylenowe Geberit HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm m 36,120

164 Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nom. 32 mm m 4,738

165 Rury wywiewne z PP d=160/110mm szt 7,000

166 Rury z HDPE o średnicy 110mm m 58,944

167 Rury z polietylenu o śr. 16 mm m 491,040

168 Rury z polietylenu o śr. 20 mm m 53,900

169 Rury z polietylenu o śr. 32 mm m 111,240

170 Rury z polietylenu o śrj 25 mm m 76,680

171 Rury z PVC ciśnieniowe bezkielichowe o średnicy  20mm m 3,266

172 Rury z PVC SN 8 o średnicy 160mm m 83,793

173 Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 11,000

174 Siatka stalowa 10cm m2 211,644

175 ST2 Studnia schładzająca szt 1,000

176 Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 8,000

177 Syfony umywalkowe ze spustem szt 21,000

178 Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 13,000

179 Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynkowe lub natynkowe  o ilości 
obwodów 8

szt 1,000

180 Szafki gazowe szt 1,000

181 Szafki z rozdzielaczami  do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 i 4 szt 2,000

182 Szyny montażowe szt 28,000

183 Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, 
z uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym

szt 3,120
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184 Śruba fundament.z końcem zawiniętym M20 kg 14,200

185 Śruby stal. zgrubne M 8 dł. do 60mm kg 186,208

186 Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwintem na całej dł. z nakręt. i podkład. 
M-12, o dł. do 60mm

kg 1,880

187 Taśma izolacyjna PE długości 10m szerokości 55mm szt 130,637

188 Taśma klejąca długości 30m CLIMAFLEX szt 443,078

189 Taśma klejąca z PCW szerokości 30mm długości 33m szt 41,053

190 Termostatyczny zawór mieszający szt 1,000

191 Tłumik kanałowy prostokątny 200/450/1000mm szt 1,000

192 Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm szt 4,000

193 Tłumik kanałowy prostokątny 250/630/1000mm szt 1,000

194 Tłumik kanałowy prostokątny 260/560/1000mm szt 1,000

195 Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm szt 3,000

196 Tuleje wspomagające 15mm szt 81,000

197 Uchwyt do rurociąg.fi 32-40mm szt 35,460

198 Uchwyt do rurociąg.pion.fi 50-65mm szt 0,840

199 Uchwyty do rur o śr.nom. 32 mm szt 5,036

200 Uchwyty do rur przykręcane o średnicy 15mm szt 1,000

201 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=100mm szt 11,000

202 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych  d=56mm szt 79,900

203 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 245,102

204 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 39,875

205 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 49,000

206 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 24,480

207 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 23,400

208 Uchwyty do rur, Pluvia szt 34,056

209 Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm szt 1.339,052

210 Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm szt 88,750

211 Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm szt 114,330

212 Umywalki porcelanowe szt 21,000

213 Uszczelka b/azbestowa płaska fi 40mm szt 14,000

214 Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 19,760

215 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm szt 43,680

216 Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 
1400 mm

szt 595,692

217 Wentylator dachowy standardowy DAs-200, napięcie 1 x 230V szt 1,000

218 Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 25mm szt 2,000

219 Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 32 mm szt 1,000

220 Wpust 56mm szt 4,000

221 Wpusty ściekowe podłogowe żeliwne o śr. 50 mm szt 3,000

222 Wsporniki do umywalek szt 21,000

223 Wyrzutnia dachowa prostokątna1000/1000/500mm szt 1,000

224 Zasobnik do kotła c.o. szt 1,000

225 Zawory  ze złączną do węża o średnicy nominalnej 15mm szt 12,000

226 Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm szt 36,000

227 Zawory bezpieczeństwa sprężynowe żeliwne szt 2,000

228 Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa - dla c.o. szt 1,000

229 Zawory cyrkulacyjne o średnicy nominalnej 15mm szt 10,000

230 Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm szt 36,000

231 Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 6,000

232 Zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt 3,000

233 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm szt 472,000

234 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm szt 4,000

235 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm szt 2,000

236 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm szt 2,000

237 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm szt 2,000

238 Zawory przelotowe proste, mosiężne  15mm szt 0,327

239 Zawory spłukujące do pisuarów szt 8,000

240 Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm szt 11,000

241 Zawory spustowe do zmywarki o średnicy nominalnej 15mm szt 1,000

242 Zawory zwrotne przelotowe, mosiężne  15mm szt 0,327

243 Zawór grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm szt 23,000

244 Zawór kulowy o zaniż.przel. kołn. fi 32mm szt 1,000

245 Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN15mm szt 1,000
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246 Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN20mm szt 3,000

247 Zawór MAG dn 32 szt 1,000

248 Zawór nawiewny KE-100 SL9010 szt 1,000

249 Zawór nawiewny KE-125 SL9010 szt 1,000

250 Zawór RA-N kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt 3,000

251 Zawór RL-N o śr. nominalnej 15 mm szt 3,000

252 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, 
króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD DN 15

szt 1,000

253 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, 
króćcami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD:.DN 20 
mm

szt 3,000

254 Zawór trójdrogowy mieszający szt 1,000

255 Zawór wywiewny KE-125 SL9010 szt 1,000

256 Zawór wywiewny KK-100 SL9010 szt 1,000

257 Zbiornik buforowy o pojemności 1000l szt 1,000

258 Zestaw mieszający TPG-30-TH szt 3,000

259 Zlewozmywak szt 2,000

260 Złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm szt 23,000

261 Złączki spłukujące do pisuarów szt 8,000

262 Złączki z polietylenu szt 8,000

263 Zmywarka do szkła barowego szt 1,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 62/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy m-g 29,486

2 Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 29,486

3 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 15,692

4 Samochód skrzyniowy do 5t m-g 155,341

5 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 4,260

6 Środek transportowy (1) m-g 78,603

7 Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4,057

8 Zgrzewarka "Media" m-g 15,633

9 Żuraw samochodowy (1) m-g 8,970

Razem 341,529


