PRZEDMIAR ROBOT 2016-03-064

Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budymkiaplecza dla MKS Pofjo
Barlinek z siedzip przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il - BUDYNEK
ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa ul. Sportowa 1, Dz. Nr 661 @br2, Barlinek
Inwestor Gmina Barlinek , ul. Niepodlegti 20

74-320 Barlinek
Biuro kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowsl
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 555a@6
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu raKijtiejsze opracowanie ma vegiznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe glenie zakresu rzeczowego robo6t pozostaje po stOfeeenta.

Sporzdzit Matgorzata Piotrowska

Bydgoszcz marzec 2016

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespét sklada; gi: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, partermagici szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewedij zesp6t szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pitkimej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikOw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami toysarcymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatoriunmeszczenie ochrony, pom.

biurowe oraz kottownia. W kondygnaciji pierwszegetia przewiduje si sak konferencyjn, sat ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,

zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogéinogmsy wezet sanitarny oraz kawiagiDla pomieszczesali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewng¢trzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu wykonawczego inwespaii nazw:

"Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku; Etap 11 —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadcj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malkéna
2. Zalaenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozefi Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronaday Warszawie, | kwartat 2016r.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr  |Opis rob6t Robocizna Materiaty| Sprz:t Kp Zysk Inne | Ogotem
1./Instalacja elektryczna
1.1|Tablice rozdzielcze
1.2[Trasy kablowe, przewody, kable
1.3/Osprzt instalacyjny
1.4|Oprawy Gwietleniowe
1.5/Przewody
1.6Instalacja odgromowa, pmizer wyréwnawczych
1.7 |Pomiary
2.|Instalacja teletechniczna
2.1/Instalacja komputerowa
2.1.1|Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
2.1.2|Punkt dystrybucyjny
2.1.3|Osprz:t i przewody
2.2 /Instalacja alarmowa
3.|/Instalacja elektryczna zewrtrzna - Oswietlenie
4.|Zasilanie budynku, Przelaenie ZPP, Demonta kabli

Razem
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr  |Opis rob6t Wartas¢ J.O. llos¢ Wskaznik
1./Instalacja elektryczna
1.1|Tablice rozdzielcze
1.2[Trasy kablowe, przewody, kable
1.3/Osprzt instalacyjny
1.4|Oprawy Gwietleniowe
1.5/Przewody
1.6Instalacja odgromowa, pmizer wyréwnawczych
1.7 |Pomiary
2.|Instalacja teletechniczna
2.1/Instalacja komputerowa
2.1.1|Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD
2.1.2|Punkt dystrybucyjny
2.1.3|Osprz:t i przewody
2.2 /Instalacja alarmowa
3.|/Instalacja elektryczna zewrtrzna - Oswietlenie
4.|Zasilanie budynku, Przelaenie ZPP, Demonta kabli

Razem
Podatek VAT
Ogoétem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1. Instalacja elektryczna

1.1. Tablice rozdzielcze

1 |KNR 5-14 0103/04 Rozdzielnica gtéwna RG
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna R=0,955
Elektromonterzy gr.lll r-g 7,61
Materiaty
Rozdzielnica gtbwna RG szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,57
2 |KNNR 5 0405/08 Tablica T2
Nr ST: E-00.02.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4
Materiaty
Tablica T2 szt 1
3 |KNNR 5 0405/07 Tablica TK
Nr ST: E-00.02.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,19
Materiaty
Tablica TK szt 1

1.2. Trasy kablowe, przewody, kable

4 |KNNR 5 1201/01 Osadzaniedgianie lub stropie kotkéw plastykowych
rozporowych
Nr ST: E-00.02.0

140,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0527
Materiaty
Kofki rozporowe plastykowe szt 1,03
Materiaty pomocnicze % 2,5

5 |KNNR 5 1101/02 Przykcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do
gotowego podiza - 2 mocowania
Nr ST: E-00.02.0

70,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0977
Materiaty
Konstrukcje wsporcze szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

6 |KNNR 5 1105/08 Korytka kablowe K200
Nr ST: E-00.02.0

35,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiaty
Korytka K200 m 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

7 |KNNR 50113/01 Montarur ochronnych z PCW @ednicy do 80mm, rura
50mm ukfadana w budynku
Nr ST: E-00.02.0

17,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,44
Materiaty
Rury ochronne z PCW 50mm m 1,04

Uchwyty do rur 50mm szt 0,7
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Materiaty pomocnicze % 2,5

8 |KNNR 5 0713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/muach, kabel YKY
4x25mm2
Nr ST: E-00.02.0

7,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materiaty
Kabel YKY 4x25mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0045

9 |KNNR 50713/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kgémurach, kabel YKY
3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

10,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947
Materiaty
Kabel YKY 3x1,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0043

10 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowyclhazhym przekrojuyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDY 3x6mm2
Nr ST: E-00.02.0

7,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDY 3x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

11 |KNNR 5 0205/03 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuyt
do 30mm2 pod tynkiem, przewod YDY 5x6mm?2
Nr ST: E-00.02.0

8+18 = 26,000m

26,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,084
Materiaty
Przewod kabelkowy YDY 5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

12 |KNNR 50715/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kgrhudynkach z
mocowaniem, kabel YAKY 4x16mm2
Nr ST: E-00.02.0

23,500 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,118
Materiaty

Kabel YAKY 4x16mm?2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5

Sprzet
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

13 |KNNR 5 0715/02 Uktadanie kabli o masie do 1kg/mwdynkach z
mocowaniem, kabel YKY 5x10mm2
Nr ST: E-00.02.0

30,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,155
Materiaty
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

14 |KNNR 51203/10 Podtzenie pod zaciski lub bolce przewodoéw kabelkowych
przekroju do 6mm2
Nr ST: E-00.02.0

4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263
15 |[KNNR 50726/01 Zarobienie koa kabla lzytowego o przekrojuyt do

16mm2 na napcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczimgl6mm2)
Nr ST: E-00.02.0

8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35
Materiaty
Koncowki kablowe 16mm2 szt 1
Uchwyty UKU szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
16 |KNNR 5 0726/09 Zarobienie koa kabla Szytowego o przekrojuyt do
16mmz2na naptie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucziygl0mm2)
Nr ST: E-00.02.0
2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materiaty
Koncowki kablowe 10mm2 szt 5
Uchwyty UKU szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
17 |Kalkulacja indywidualna Masa uszczelnizg 5kg.
Nr ST: E-00.02.0
4,000 szt
1.3. Osprzt instalacyjny
18 |KNNR 5 0406/01 Przycisk gtdbwnego wgknika padu
Nr ST: E-00.02.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiaty
Przycisk gtéwnego wykznika padu szt 1

19 |KNNR 5 0306/02 Montapod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku
1-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.0

13,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Przyciski instalacyjne IP20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

20 |[KNNR 5 0306/02 Montapod tynkiem w puszce instalacyjnggznika
1-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.0

9,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
Materiaty
L aczniki instalacyjne 1-biegunowe 1P20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

21 |KNNR 5 0306/03 Montapod tynkiem w puszce instalacyjnggznika
swiecznikowego IP20
Nr ST: E-00.02.0

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189
Materiaty
L aczniki instalacyjnéwiecznikowe 1P20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

22 |KNNR 5 0306/04 Montapod tynkiem w puszce instalacyjnggznika
schodowego, 2-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.0

9,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiaty
L aczniki instalacyjne schodowe IP20 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

23 |KNNR 50307/01 Montatacznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego IP44
Nr ST: E-00.02.0

4+4+4+4+4+3+5 = 28,000szt

28,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,231
Materiaty
taczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP44 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

24 |KNNR 5 0308/02 Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczydbi@gunowych do
10A/2,5mm2

Nr ST: E-00.02.0

2+2+2+4+3+5+2+2+2+1+4 = 29,000szt

29,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273
Materiaty
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

25 |KNNR 5 0308/03 Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym podtynkowych przelotowych podwdjnych 2gninowych do
10A/2,5mm2

Nr ST: E-00.02.0

4+4+2+2+3+4 = 19,000szt

19,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,341
Materiaty
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+Z szt 1,02
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Materiaty pomocnicze % 2,5

26 |KNNR 5 0308/05 Montagniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelnych przgkanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

3+3+3+3+3+2+2+2+3 = 24,000szt

24,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,263
Materiaty
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z IP44 szt 1,02
Materiaty pomocnicze % 2,5

27 |KNNR 5 0406/01 Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 24R
Nr ST: E-00.02.0

6+2+2+2+1 = 13,000szt

13,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiaty
Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45 szt 1

28 |KNNR 5 0308/01 Gniazda montowane w blacie stohiggda HDMI, VGA,
2xRJ45, 2x2P+Z)
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materiaty
Gniazdo HDMI szt 1
Gniazdo VGA szt 1
Gniazdo 1xRJ45 szt 1
Gniazdo 2x2P+Z szt 1
Ramka 4-krotna szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

29 |KNNR 50308/02 Gniazda montowane w zabudowie stn@p ( gniazda

HDMI, VGA, 1xRJ45, 2P+Z)
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,273
Materiaty
Gniazdo HDMI szt 1
Gniazdo VGA szt 1
Gniazdo 1xRJ45 szt 1
Gniazdo 2P+Z szt 1
Ramka 4-krotna szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
1.4. Oprawy Gwietleniowe

30 |[KNNR 5 0502/02 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa fvietleniowa

przystosowana do morianastropowego. Oprawa o mocy 18ik6diem
Swiatta w oprawie g diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (A) ze
zrodiemswiatta
Nr ST: E-00.02.0
2+2+2+2+3+3+3+2+6+2+4 = 31,000kpl

31,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
Oprawa éwietleniowa przystosowana do moatanastropowego. Oprawa 0 | szt 1

mocy 18W.Zrodtemséwiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50
000 h - L70B50 (A) zeérddieemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

31 |[KNNR 5 0502/03 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa fvietleniowa
przystosowana do morianastropowego. Oprawa o mocy 23%k6diem
Swiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (A1) z
zrodiemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

4+4+4+4+3 = 19,000kpl

[¢)

19,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa éwietleniowa przystosowana do moatanastropowego. Oprawa 0 | szt 1

mocy 23W.Zrodtemséwiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50
000 h - L70B50 (A1) zérodteemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

o

32 |KNNR 5 0501/02 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana d
montau na zwieszakach lub bezpednio na konstrukcji sufitu statego. Wersja
zwieszana wypogana w system zawiesz® dtugaci 1500mm, z systemem
plynnej regulacji wysokii zwieszenia. Oprawy przystosowanels hczenia
za pomog specjalnie opracowanyclciznikow, ktére zapewniajduza swoboa
W rozmieszczaniu elementow systemu, a tym samyiq flinkcjonalngé.
Oprawa o mocy 55WZrodtemswiatta w oprawie s diody LED osredniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 (B) z&r6dtemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,03
Materiaty
Oprawy przystosowane slo hczenia za pomacspecjalnie opracowanych szt 1

tacznikow, ktére zapewniajduza swobo@ w rozmieszczaniu elementow
systemu, a tym samym gufunkcjonalnéé. Oprawa o mocy 55Wrédiem
Swiatta w oprawie g diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (B) ze
zrodiemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

33 |[KNNR 5 0502/02 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa fvietleniowa
przystosowana do mormanastropowego w namsikachscian i sufitow.
Oprawa o mocy 11W.rédiemséwiatta w oprawie s diody LED oéredniej
trwatosci 50 000 h - L70B50 (C) zeodiemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+2 = 19,000kpl

19,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
Oprawa éwietleniowa przystosowana do moatanastropowego w namikach szt 1

scian i sufitéw. Oprawa o mocy 11\@rodtemswiatia w oprawie s diody LED
o sredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (C) zaddiemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

34 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa fvietleniowa
przystosowana do moranastropowego. OPrawa wyposazona w czujnik
ruchu PIR. Oprawa o mocy 22Wkodtemswiatia w oprawie s diody LED o
sredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (D) z&odiemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

3+3+3+3+2+2+2+1+4+5 = 28,000kpl

28,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa éwietleniowa przystosowana do motenastropowego. OPrawa szt 1

wyposazona w czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22kdiemswiatta w
oprawie § diody LED o$redniej trwatéci 50 000 h - L70B50 (D) z&ddtem
Swiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5
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35 |[KNNR 5 0502/03 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa fvietleniowa
Oprawa przystosowana do mantaw sufitach podwieszanych modutowych, |ub
g/k. Oprawa o mocy 61VZrodiemswiatta w oprawie s diody LED o
wspdiczynniku oddawania barw CRI >90 (E)zzédlemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa éwietleniowa Oprawa przystosowana do mantev sufitach szt 1

podwieszanych modutowych, lub g/k. Oprawa o mabwaZrodtemswiatia w
oprawie § diody LED o wspotczynniku oddawania barw CRI >#) te
zrodiemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

36 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw @wietleniowych, Szczelne oprawy do
montau nastropowego lub na zwieszakach, zapewecgaflodatkow ochrorg
przed penetragjciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierdmkoraz
przed skutkami przypadkowych udeiz®oskonate do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 3Z\Mttemswiatia w oprawie
sa diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (F) zaddtemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
oprawy do montau nastropowego lub na zwieszakach, zapeweceaflodatkoy| szt 1

ochrore przed penetragijciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierdmk
oraz przed skutkami przypadkowych udérzeoskonate do instalacji w
wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawaaey37W.Zrodtiem
Swiatta w oprawie g diody LED (F)

Materiaty pomocnicze % 2,5

37 |KNNR 5 0502/02 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana dp
montau na zwieszakach lub bezpednio na konstrukcji sufitu statego. Wersja
zwieszana wypogana w system zawiesze dtugaci 1500mm, z systemem
ptynnej regulacji wysokii zwieszenia. Oprawy przystosowanels hczenia
za pomog specjalnie opracowanyclciznikow, ktére zapewniajduza swoboa
W rozmieszczaniu elementow systemu, a tym samyig flinkcjonalngé.
Oprawa o mocy 22Wrodtemswiatia w oprawie s diody LED (G) zezrodtem
Swiatta

Nr ST: E-00.02.0

3+4+2+1+4+3 = 17,000kpl

17,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
Oprawa przystosowana do maniana zwieszakach lub bezpednio na szt 1

konstrukcji sufitu statlego. Wersja zwieszana wyposa w system zawiesz®
dtugasci 1500mm, z systemem plynnej regulacji wysiakawieszenia. Opraw
0 mocy 22WZrédtemswiatta w oprawie g diody LED (G) zezrodiemswiatta
Materiaty pomocnicze % 2,5

[

38 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa przystosowana dp
montau na zwieszakach lub bezpednio na konstrukcji sufitu statego. Wersja
zwieszana wypogana w system zawiesze® dtugaci 1500mm, z systemem
pltynnej regulacji wysokii zwieszenia. Oprawy przystosowanels hczenia
za pomog specjalnie opracowanyclciznikow, ktére zapewniajduza swoboa
W rozmieszczaniu elementow systemu, a tym samyin flinkcjonalngé.
Oprawa 0 mocy 42Wrédtemséwiatta w oprawie s diody LED (G1) zerodiem
Swiatta

Nr ST: E-00.02.0

6,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa przystosowana do maniana zwieszakach lub bezpednio na szt 1

konstrukcji sufitu statlego. Wersja zwieszana wyposa w system zawiesz®
dlugaici 1500mm, Oprawa o mocy 42¥kddiemswiatta w oprawie s diody
LED (G1) zezrodiemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5
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39 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw dwietleniowych, Oprawa dwietleniowa,
szczelna, przeznaczona do pomiesaezystych. Oprawa posiadap Atest
Higieniczny do przemystu farmaceutycznego, elektzmmego i spgywczego,
oraz do pomieszcestuzby zdrowia, 4cznie z salami operacyjnymi. Oprawa
przystosowana do morianastropowego. Oprawa o mocy 374k6diem
Swiatta w oprawie g diody LED (H) zezrodtemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa éwietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczgstych. szt 1

Oprawa posiadaga Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznego,
elektronicznego i spywczego, oraz do pomieszdzstuzby zdrowia, cznie z
salami operacyjnymi. Oprawa przystosowana do nionastropowego.
Oprawa o mocy 37WZrodtemswiatta w oprawie s diody LED (H)

Materiaty pomocnicze % 2,5

40 |KNNR 5 0502/03 Montaopraw gwietleniowych, Oprawadvietleniowa
przystosowana do momaw sufitach podwieszanych modutowych, sufitach
gipsowych, sufitach mineralnych ,gikkich”, sufitach mineralnych ,twardych’),
sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mB6yV. Zrodiemswiatta w
oprawie § diody LED (l) zezrodiemswiatta

Nr ST: E-00.02.0

6,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,74
Materiaty
Oprawa éwietleniowa przystosowana do moataw sufitach podwieszanych | szt 1

modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineramymickkich”, sufitach
mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufitapinanych. Oprawa o mocy
56W. Zrodiemswiatta w oprawie s diody LED (1) zezrodtemséwiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

41 |KNNR 5 0502/02 Montaopraw gwietleniowych, Oprawa przystosowana dp
montau w sufitach g/k lub modutowych. Oprawa o mocy 3adiemswiatia
w oprawie g diody LED o$redniej trwatéci 50 000 h - L70B50 (J) zeddtem
Swiatta

Nr ST: E-00.02.0

15,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
Oprawa przystosowana do mantaw sufitach g/k lub modutowych. Oprawa ¢ szt 1

mocy 33W.Zrodlemséwiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50
000 h - L70B50 (J) zerodtemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5

42 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw éwietleniowych awaryjnych AW1, 3W, 2h RS
IP20 obudowa z biatego lub szarego petlanu
Nr ST: E-00.02.0

2+2+2+2+2+2+2+2+2 = 18,000kpl

18,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Oprawa awaryjna AW1, 3W, 2h RS IP20, obudowa febi@lub szarego szt 1
poliweglanu
Materiaty pomocnicze % 2,5

43 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw éwietleniowych awaryjnych AW2, 3W, 2h RS
IP41 obudowa z biatego lub szarego petlanu
Nr ST: E-00.02.0

1+1+1+1 = 4,000kpl

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
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Oprawa awaryjna AW2, 3W, 2h RS IP41, obudowa febi@lub szarego szt 1
poliweglanu
Materiaty pomocnicze % 2,5

44 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw gwietleniowych awaryjnych AW3, 3x1W, 2h
RS IP65 obudowa z biatego potiglanu, klosz z przgoczystego lub
opalizowanego poligglanu

Nr ST: E-00.02.0

1+1+1 = 3,000kpl

3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Oprawa awaryjna AW3, 3x1W, 2h RS IP65, obudowéiego polivglanu, szt 1
klosz z przéroczystego lub opalizowanego pofiglanu
Materiaty pomocnicze % 2,5

45 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw éwietleniowych awaryjnych AW4, 3W, 2h RS
IP20 obudowa z biatego lub opcjonalnie szaregargglanu
Nr ST: E-00.02.0

1+1+1 = 3,000kpl

3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Oprawa awaryjna AW4, 3W, 2h RS IP20 obudowa zgiaiub opcjonalnie szt 1
szarego poligglanu
Materiaty pomocnicze % 2,5

46 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw gwietleniowych ewakuacyjnych EW2, 1,2W,
2h RS IP20 korpus z aluminium w kolorze srebrnym
Nr ST: E-00.02.0

1+2+1+1+1+1+1+1 = 9,000kpl

9,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Oprawa ewakuacyjna EW2, 1,2W, 2h RS IP20, kogpalsiminium w kolorze| szt 1
srebrnym
Materiaty pomocnicze % 2,5

47 |KNNR 5 0502/01 Montaopraw Gwietleniowych zewgtrznych typ: Zaw, 3W,
2h RS IP65 Korpus oprawy wykonany z blachy stajonelowanej proszkowa
zezrodtemswiatta
Nr ST: E-00.02.0

3,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,47
Materiaty
Oprawa zewegtrzna Zaw, 3W, 2h RS IP65, Korpus oprawy wykonafmyjachy | szt 1
stalowej malowanej proszkowo zedtemswiatta
Materiaty pomocnicze % 2,5

48 |KNNR 5 0502/02 Montaopraw gwietleniowych zewgtrznych, oprawa
przystosowana do mormana bezpgrednio do konstrukgji lub sufitu statego,
sciany. Oprawa o mocy 18\irodiemswiatia w oprawie s diody LED (2)

Nr ST: E-00.02.0

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
oprawa przystosowana do mahniana bezp@rednio do konstrukcji lub sufitu | szt 1

stalegosciany. Oprawa o mocy 18\Wrodiemswiatta w oprawie s diody LED
(2) zezrodiemswiatta

Materiaty pomocnicze % 2,5
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49 |KNNR 5 0502/02 Montaopraw gwietleniowych zewgtrznych typ: U 18W,
IP65 zezrodiemswiatta
Nr ST: E-00.02.0

5,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,62
Materiaty
Oprawa zewegtrzna typ: U 18W, IP65 z&arddiemswiatta szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

50 |[KNNR 5 0406/02 Centrala monitoringu opraw awargjmy ewakuacyjnych
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,75
Materiaty
Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacgmy szt 1

1.5. Przewody

51 |[KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDxp2x1mm?2
Nr ST: E-00.02.0

125,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 2x1mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

52 |[KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDxp3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

961,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 3x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

53 |[KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDXp3x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

743,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 3x2,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

54 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDXp4x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

527,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 4x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

55 |[KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDXp5x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

192,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 5x1,5mm2 m 1,04
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Materiaty pomocnicze % 2,5

56 |KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 12,5mm2 pod tynkiem, przewdd YR 5x6mm2
Nr ST: E-00.02.0

20,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704
Materiaty
Przewod kabelkowy YDX¥0 5x6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

57 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod HDGs 5x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

20,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy HDGs 5x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

58 |KNNR 5 0715/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg¥rhudynkach z
mocowaniem, kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
Nr ST: E-00.02.0

432,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty
Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

59 |KNNR 5 0715/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg¥rhudynkach z
mocowaniem, kabel YK¥0 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

18,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty
Kabel YKYzo 3x16mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

60 |KNNR 50715/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg¥rhudynkach z
mocowaniem, kabel YK¥0 5x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

16+17+22,5+27,5 = 83,000m

83,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty
Kabel YKYzo 5x2,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materialy pomocnicze % 2,5
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Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

61 |KNNR 50715/01 Uktadanie kabli o masie do 0,5kg¥rhudynkach z
mocowaniem, kabel YK¥0 5x4mm2
Nr ST: E-00.02.0

20,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty
Kabel YKYzo 5x4mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005
Opaski kablowe OKi szt 0,05
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

62 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewdd YDy®2x1mm?2
Nr ST: E-00.02.0

31,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 2x1mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

63 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewdd YDy@Bx1,5mma2
Nr ST: E-00.02.0

384,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 3x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

64 |KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewdd YDy@Bx2,5mma2
Nr ST: E-00.02.0

318,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 3x2,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

65 |KNNR 50209/01 Uktadanie przewoddw kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewdd YDypix1,5mma2
Nr ST: E-00.02.0

132,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406
Materiaty
Przewod kabelkowy YDYjm 4x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

66 |KNNR 5 1203/08 Podtzenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych
przekroju do 2,5mm?2
Nr ST: E-00.02.0

588,000 szt

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,02

67 |[KNNR 5 1203/10 Podtzenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych
przekroju do 6mm2
Nr ST: E-00.02.0

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263

68 |KNNR 5 0726/05 Zarobienie koa kabla 3:ylowego o przekrojuyt do
16mm2 na napcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczimygl,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Koncowki kablowe 1,5mm2 szt
Uchwyty UKU szt
Opaski kablowe OKi szt
Materiaty pomocnicze % 2,

I =)

69 |KNNR 5 0726/09 Zarobienie koa kabla 5:ylowego o przekrojuyt do
16mmz2na naptie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucziy(2,5mm2)
Nr ST: E-00.02.0

8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materiaty
Koncowki kablowe 2,5mm?2 szt
Uchwyty UKU szt
Opaski kablowe OKi szt
Materiaty pomocnicze % 2,

= =S¢

70 |[KNNR 5 0726/09 Zarobienie koa kabla 5:ylowego o przekrojuyt do
16mmz2na naptie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucziy@mmz2)
Nr ST: E-00.02.0

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materiaty
Koncowki kablowe 4mm2 szt
Uchwyty UKU szt
Opaski kablowe OKi szt
Materiaty pomocnicze % 2,

[ = =S¢

1.6. Instalacja odgromowa, paiczei wyréwnawczych

71 |KNNR 5 0406/01 Miejscowa szyna poker wyréwnawczych
Nr ST: E-00.02.0

9,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63
Materiaty
Miejscowa szyna patzer wyrbwnawczych szt 1

72 |KNNR 5 0202/02 Uktadanie w gotowych korytkach pveeow izolowanych
jednazytowych o przekroju do 10mm2, LgYémi
Nr ST: E-00.02.0

120,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0179
Materiaty
Przewdd izolowany jedrigtowy LgY6mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

73 |KNNR 50601/01 Montainstalacji odgromowej z przewod6w poziomych n
napgzanych mocowanych na wspornikach obsadzanych, DR&#m
Nr ST: E-00.02.0

118+9+9,5+9,5+6,5 = 152,500m
152,500 m

[0
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,312
Materiaty
Drut DFe/Zn fi 8mm m 1,04
Wsporniki dachowe szt 1,01
Ztacza rynnowe szt 0,03
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Spawarka m-g 0,033

74 |KNNR 5 0101/02 Uktadanie rur winidurowychéednicy do 28mm pod
warstwy izolacji zewrgtrznej, rura 28mm
Nr ST: E-00.02.0

31,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,12
Materiaty
Rury winidurowe 2800 m 1,04
Ztaczki rury 28mm szt 0,41
Materiaty pomocnicze % 2,5

75 |KNNR 5 0203/01 Wejganie drutu DFe/Zn fi 8mm do rur
Nr ST: E-00.02.0

31,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352
Materiaty
Drut DFe/Zn fi 8mm m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

76 |KNNR 5 0605/02 Montauziomu otokowego w wykopie oggokasci do
0,60m w gruncie kategorii Ill, Fe/Zn 30x4
Nr ST: E-00.02.0

133,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,02
Materiaty
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

77 |KNNR 5 0705/01 Utgenie rur ostonowych z PCWspednicy do 140mm, rurd
grubcgcienna PCW 75mm nagfokasci 2m - wefcie do budynku
Nr ST: E-00.02.0

2,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiaty
Rury przewodowe z PCW 140mm, rura grétienna fi 75mm m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014

78 |KNNR 5 0605/05 Uziom otokowy uktadany w rurze amimej, Fe/Zn 30x4
Nr ST: E-00.02.0

2,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 1,45
Materiaty
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

79 |KNNR 5 0612/06 Montazigczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych
polgczonych pgt-ptaskownik
Nr ST: E-00.02.0

6,000 szt

Robocizna
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Robotnicy

Materiaty

Ztacza kontrolne
Puszka probiercza
Materiaty pomocnicze

r-g

szt
szt
%

0,449

80

KNNR 5 0611/01 Wykonanie spawackacego przewody instalacji odgromo
lub przewody wyréwnawcze z bednarki o przekrojul@0mm2, w wykopie
Nr ST: E-00.02.0

6,000 szt
Robocizna
Robotnicy
Sprzet
Spawarka

ej

-g

m-g

0,248

0,124

81

KNNR 5 0615/06 Montamasztuodgromowego 3m na dachu z gotowymi
kotwami
Nr ST: E-00.02.0

4,000 kpl
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Maszt odgromowy 3m na tréjnogu
Materiaty pomocnicze

-g

kpl.
%

1.7. Pomiary

82

KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego atlwelektrycznego
niskiego napjcia
Nr ST: E-00.02.0
54,000 pomiar
Robocizna
Robocizna

g

1,3

83

KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego atlwelektrycznego
niskiego napjcia
Nr ST: E-00.02.0
14,000 pomiar
Robocizna
Robocizna

1,76

84

KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnegaeadnia zasilania (pierwsza
préba)
Nr ST: E-00.02.0
1,000 prob.
Robocizna
Robocizna

g

0,33

85

KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnegaeadnia zasilania (nagina
préba)
Nr ST: E-00.02.0
22,000 prob.
Robocizna
Robocizna

g

0,27

86

KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziefptej (pierwszy pomiar)
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robocizna

1,24

87

KNNR 5 1304/02 Badania i pomiary instalacji uzieppiej (kazdy nasgpny
pomiar)
Nr ST: E-00.02.0
8,000 szt.
Robocizna
Robocizna

0,56

88

KNNR 5 1304/05 Badania i pomiary instalacji skaregci zerowania
(pierwszy pomiar)
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robocizna

-g

0,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

89 |KNNR 5 1304/06 Badania i pomiary instalacji skatessci zerowania (kady
nastpny pomiar)
Nr ST: E-00.02.0

67,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,28

90 |KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgmmej - pierwszy pomiar
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26

91 |KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgmmej - kady nas¢pny
pomiar
Nr ST: E-00.02.0

5,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56

92 |KNNR-W 9 1201/02 Pomiar ngtenia gwietlenia pomieszcze
Nr ST: E-00.02.0

39,000 punkt
Robocizna
Robocizna r-g 0,4

93 |KNP 18 1346/01.03 Sprawdzenie prawidigeigpodhczenia do przewodu
uziemiajcego
Nr ST: E-00.02.0
300,000 szt
Robocizna

Robocizna r-g 0,24

2. Instalacja teletechniczna

2.1. Instalacja komputerowa

2.1.1. Gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

94 |KNR AT-14 0110/13 Montaszafy wiszcej 21U
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,58
Materiaty
Szafa dystrybucyjna wigeza 21U kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

95 |KNR AT-14 0110/03 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,32
Materiaty
Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

96 |KNR AT-14 0110/04 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilajca 8 gniazd z wykznikiem
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,22
Materiaty
Listwa zasilagca 8 gniazd z wykznikiem kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

97 |KNR AT-14 0110/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - piyta
czotowa z prowadnicami kabla
Nr ST: E-00.02.0

2,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,44
Materiaty
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

98 |KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" -
patchpanel 24xRJ45 kat.6a
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Patchpanel 24xRJ45 kat.6a kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

99 |KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch
Poe 24 porty Gigabit
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Switch Poe 24 porty Gigabit kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

100 |[KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
Swiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Panekwiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

2.1.2. Punkt dystrybucyjny

101 |[KNR AT-14 0110/13 Montaszafy wiszcej 9U
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,58
Materiaty
Szafa dystrybucyjna wigeza 9U kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

102 |[KNR AT-14 0110/03 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,32
Materiaty
Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

103 |[KNR AT-14 0110/04 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa
zasilajca 8 gniazd z wykznikiem
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,22
Materiaty
Listwa zasilagca 8 gniazd z wykznikiem kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

104 |KNR AT-14 0110/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - plyta
czotowa z prowadnicami kabla
Nr ST: E-00.02.0
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,44
Materiaty
Ptyta czotowa z prowadnicami kabla kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

105 |[KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" -
patchpanel 24xRJ45 kat.6a
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Patchpanel 24xRJ45 kat.6a kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

106 |[KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel
Swiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Panekwiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

107 |KNR AT-14 0109/02 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch |16
porty Gigabit + 2 porty SFP
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,96
Materiaty
Switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

108 |[KNR AT-14 0110/09 Montawyposaenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS
1100VA/990W
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robocizna r-g 0,5
Materiaty
UPS 1100VA/990W kpl 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

2.1.3. Osprzti przewody

109 [KNNR 5 0308/01 Montagniazd 1xRJ45
Nr ST: E-00.02.0

8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,179
Materiaty
Gniazda 1xRJ45 szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

110 [KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow F/FTP 4x2x0t5eaLSOH
Nr ST: E-00.02.0

1.351,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewodd F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH m 1,04

Materiaty pomocnicze % 2,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

111 [KNNR 5 0715/01 Uktadanie kahiwiattowodowych MM 50/125, 12
widknowy LSOH
Nr ST: E-00.02.0

50,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,118
Materiaty
Kabelswiattowodowy MM 50/125, 12 wiéknowy LSOH m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044

112 [KNNR 5 1203/08 Podtzenie pod zaciski lub bolce przewod6w o przekduju
2,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

74,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02
113 |KNR AT-14 0111/01 Wykonanie pomiaréw toréw transyimych zgodnie z
wymaganiami
Nr ST: E-00.02.0
2,000 pomiar
Robocizna
Robocizna r-g 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5
Sprzet
Przyrzzd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298
Srodek hczndici bezprzewodowej m-g 0,596

2.2. Instalacja alarmowa

114 |[KNR AL-01 0101/01 Centrala alarmowa
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 1,41
Materiaty
Centrala alarmowa szt 1

115 |[KNR AL-01 0203/02 Monta - kontaktron
Nr ST: E-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 1,25
Materiaty
Kontaktron szt 1

116 |[KNR AL-01 0208/01 Montaelementéw obstugowych - klawiatura
manipulatora
Nr ST: E-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 2,25
Materiaty
Klawiatura manipulatora szt 1

117 |KNR AL-01 0401/02 Montaczujek - czujka PIR
Nr ST: E-00.02.0

13,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 1,79
Materiaty
Czujka PIR szt 1

118 |KNR AL-01 0108/01 Montasygnalizatora akustycznego wextnznego
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,95
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Sygnalizator wewgtrzny szt 1

119 |KNR AL-01 0108/01 Montasygnalizatora akustycznego zevanego
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robocizna r-g 0,95
Materiaty
Sygnalizator zewgtrzny szt 1

120 [KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YTDY 4x0,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

12+16+16+21+34+40+30 = 169,000m

169,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YTDY 4x0,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

121 [KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YTDY 6x0,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

47,5+35,5+17+21,5+10+15+18+28+46+40,5+40,5+32+664815 =

502,000m

502,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

122 |KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowychazhym przekrojuzyt
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewod YDY 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

32,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546
Materiaty
Przewod kabelkowy YDY 3x1,5mm2 m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5

123 |[KNNR 5 1203/08 Podtzenie pod zaciski lub bolce przewodéw kabelkowych
przekroju do 2,5mm?2
Nr ST: E-00.02.0

44,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02

124 |KNR AL-01 0604/05 Praca prébna i testowanie systafarmowego
Nr ST: E-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robocizna r-g 28,6

3. Instalacja elektryczna zewsgtrzna - Oswietlenie

125 [KNNR 5 0701/02 Rczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategotii Il
gigbokas¢ 0,5m, szerok& 0,4m
Nr ST: E-00.02.0

0,5*0,4*20 = 4,000m3

4,000 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24

126 [KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnieurablowego o
szerokdci do 0,4m
Nr ST: E-00.02.0

40,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Piasek m3 0,056
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy m-g 0,008

127 |KNNR 5 0707/01 Rczne ukladanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach
kablowych z przykryciem fadi kalandrowas, kabel YKY 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.0

25,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461
Materiaty
Kabel YKY 3x1,5mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009
Opaski kablowe OKi szt 0,1
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0149
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0053

128 |[KNNR 5 0726/05 Zarobienie koa kabla 3zylowego o przekrojuyt do
16mm2 na napcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucziyc
Nr ST: E-00.02.0

12,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Koncéwki kablowe (1,5mm2) szt
Uchwyty UKU szt
Opaski kablowe OKi szt
Materiaty pomocnicze % 2,

I =)

129 |KNNR 5 0702/02 Rczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie katedbri
Nr ST: E-00.02.0

0,4*0,4*20 = 3,200m3

3,200 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,21

130 [KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowejzgtowej niskiego nagicia
Nr ST: E-00.02.0

6,000 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62

131 [KNNR 5 1007/03 Montaopraw dwietleniowych w gruncie, oprawa
przeznaczona do wbudowania w pagt@ wysokim stopniu szczelém,
wyposaona w pusg montazowa wykonary zywicy poliamidowej wzmacniane
widknem szklanym, 25W IP68 (Z1)

Nr ST: E-00.02.0

6,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86
Materiaty

Oprawa éwietleniowa w gruncie, prawa przeznaczona do whzhbavw kpl 1
podiaze o wysokim stopniu szczelém, wyposaona w pusg montazowa
wykonary zywicy poliamidowej wzmacnianej witbknem szklanymVe5P68
(21)

Akcesoria szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5

4. Zasilanie budynku, Przet@genie ZPP, Demonta kabli

132 |[KNNR 9 0101/06 Demontastniegcego ZPP
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 2,48

133 |[KNNR 5 0401/02 Monta zdemontowanego ZPP
Nr ST: E-00.02.0

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 5,72

134 |KNNR 9 0801/08 Demontakabla 2kg/m w gruncie kategorii lll-IV
Nr ST: E-00.02.0

25,000 m

Robocizna

Robotnicy r-g 1,02
Sprzet

Srodek transportowy m-g 0,0149
Ciagnik kotowy m-g 0,0044
Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0044
Zuraw samochodowy m-g 0,0044

135 |[KNNR 5 0701/02 Rczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kategotiji Il
gigbokas¢ 0,7m, szerok& 0,4m
Nr ST: E-00.02.0

0,7*0,4*5 = 1,400m3

1,400 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 2,24

136 |[KNNR 5 0705/01 Utgenie rur ostonowych z PCWsoednicy do 140mm, rura

50mm2
Nr ST: E-00.02.0

5,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,128
Materiaty
Rury ostonowe 50mm m 1,04
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,014
Zuraw samochodowy m-g 0,007

137 |[KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnieurablowego o
szerokdci do 0,4m
Nr ST: E-00.02.0

10,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
Materiaty
Piasek m3 0,056
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Samochod samowytadowczy m-g 0,008

138 |[KNNR 5 0713/03 Uktadanie kabli o masie do 3kg/muwach, kabel YKY

4x25mm2
Nr ST: E-00.02.0

5,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,212
Materiaty
Kabel YKY 4x25mm2 m 1,04
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531
Opaski kablowe OKi szt 0,08
Materiaty pomocnicze % 2,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewenia kabli m-g 0,0045
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Ciagnik kotowy m-g 0,0045
Zuraw samochodowy m-g 0,0045

139 |[KNNR 5 0702/02 Rczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie katedbri
Nr ST: E-00.02.0

0,6*0,4*5 = 1,200m3

1,200 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,21

140 [KNNR 5 0726/02 Zarobienie koa kabla 1zylowego o przekrojuyt do
50mmz2 na nagtie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztuczihy@25mm?2)
Nr ST: E-00.02.0

8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,56
Materiaty
Koncowki kablowe 25mm2 szt 1
Uchwyty UKU szt 1
Opaski kablowe OKi szt 1
Materiaty pomocnicze % 2,5
141 |KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej#towej niskiego nagicia
Nr ST: E-00.02.0
1,000 odcinek
Robocizna
Robotnicy r-g 1,8
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Elektromonterzy gr.lll r-g 7,268
2 |Robocizna r-g 291,19(
3 |Robotnicy r-g 926,451
Razen 1.224,909
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Akcesoria szt 6,000
2 |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 140,400
3 |Centrala alarmowa szt 1,000Q
4 |Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacgmy szt 1,000
5 |Czujka PIR szt 13,000
6 |Drut DFe/Zn fi 8mm m 191,360
7 |Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 10,500
8 |Gniazda 1xRJ45 szt 8,000
9 |Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z IP44 szt 24,480
10 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z szt 29,580
11 |Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+Z szt 19,380
12 |Gniazdo 1xRJ45 szt 2,000
13 |Gniazdo 2P+Z szt 1,000Q
14 |Gniazdo 2x2P+Z szt 1,000Q
15 |Gniazdo HDMI szt 2,000
16 |Gniazdo VGA szt 2,000
17 |Kabels$wiattowodowy MM 50/125, 12 widknowy LSOH m 52,000
18 |Kabel YAKY 4x16mm2 m 24,440
19 |Kabel YKY 3x1,5mm2 m 36,920
20 |Kabel YKY 4x25mm?2 m 12,480
21 |Kabel YKY 5x10mm2 m 31,200
22 |Kabel YKYZzo 3x16mm2 m 19,240
23 |Kabel YKYZo 5x2,5mm2 m 86,320
24 |Kabel YKYZo 5x4mm2 m 20,800
25 |Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 449,28(
26 |Klawiatura manipulatora szt 3,000
27 |Kolki rozporowe plastykowe szt 144,200
28 |Konstrukcje wsporcze szt 70,000
29 |Kontaktron szt 3,000
30 |Koncowki kablowe (1,5mm2) szt 36,000
31 |Koncowki kablowe 1,5mm2 szt 6,000
32 |Koncowki kablowe 10mm2 szt 10,000
33 |Koncéwki kablowe 16mm2 szt 8,000
34 |Koncowki kablowe 2,5mm2 szt 40,000
35 |Koncowki kablowe 25mm2 szt 8,000
36 |Koncowki kablowe 4mm2 szt 10,000
37 |Korytka K200 m 35,000
38 |Listwa zasilagca 8 gniazd z wykznikiem kpl 2,000
39 |kaczniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP44 szt 28,560
40 |kaczniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 szt 9,180
41 |kaczniki instalacyjne schodowe IP20 szt 9,180
42 |kaczniki instalacyjnéwiecznikowe P20 szt 7,14Q
43 |Maszt odgromowy 3m na tréjnogu kpl. 4,000
44  |Miejscowa szyna petzer wyrdwnawczych szt 9,000
45 |Opaski kablowe OKi szt 75,250
46 |Oprawa awaryjna AW1, 3W, 2h RS IP20, obudowa febimlub szarego szt 18,000

poliweglanu
47 |Oprawa awaryjna AW2, 3W, 2h RS IP41, obudowa febi@mlub szarego szt 4,000

poliweglanu
48 |Oprawa awaryjna AW3, 3x1W, 2h RS IP65, obudowiaiego poliveglanu, klosz| szt 3,000

z przeroczystego lub opalizowanego pofigianu
49 |Oprawa awaryjna AW4, 3W, 2h RS IP20 obudowa zg@aiub opcjonalnie szaregoszt 3,000

poliweglanu
50 |Oprawa ewakuacyjna EW2, 1,2W, 2h RS IP20, kogpalsminium w kolorze szt 9,000

srebrnym
51 |Oprawa éwietleniowa Oprawa przystosowana do mante sufitach szt 3,000

podwieszanych modutowych, lub g/k. Oprawa o maEw&Zrodiemswiatta w

oprawie § diody LED o wspotczynniku oddawania barw CRI >8&) gezrodiem

Swiatta
52 |Oprawa éwietleniowa przystosowana do mosenastropowego w naioikach szt 19,000

scian i sufitow. Oprawa o0 mocy 11\&rédtemswiatta w oprawie g diody LED o

sredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (C) zaddiemswiatta
53 |Oprawa éwietleniowa przystosowana do mogenastropowego. Oprawa 0 mocy szt 31,000

18W. Zrodiemswiatta w oprawie s diody LED osredniej trwatdci 50 000 h -

L70B50 (A) zezrodteemswiatta
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
54 |Oprawa éwietleniowa przystosowana do mogenastropowego. Oprawa 0 mocy szt 19,000
23W. Zrodtlemswiatta w oprawie s diody LED os$redniej trwatdci 50 000 h -
L70B50 (Al) zezrédieemswiatta
55 |Oprawa ewietleniowa przystosowana do mogtienastropowego. OPrawa szt 28,000
wyposazona w czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22kfdiemswiatta w oprawie
sa diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (D) z&ddiemswiatta
56 |Oprawa éwietleniowa przystosowana do momataw sufitach podwieszanych szt 6,000
modutowych, sufitach gipsowych, sufitach mineramymickkich”, sufitach
mineralnych ,twardych”, sufity metalowych, sufitapinanych. Oprawa o mocy
56W. Zrodiemswiatta w oprawie s diody LED (1) zezrodtemswiatta
57 |Oprawa éwietleniowa w gruncie, prawa przeznaczona do wbwhdavw podiae o | kpl 6,000
wysokim stopniu szczeldoi, wyposaona w pusg montaowa wykonary zywicy
poliamidowej wzmacnianej wibknem szklanym, 25W IRB8)
58 |Oprawa éwietleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczgstych. Oprawa | szt 1,000Q
posiadajca Atest Higieniczny do przemystu farmaceutycznefgktronicznego i
spazywczego, oraz do pomieszaézstuzby zdrowia, §cznie z salami operacyjnymi,
Oprawa przystosowana do montanastropowego. Oprawa o mocy 37&kbdtem
Swiatta w oprawie s diody LED (H)
59 |oprawa przystosowana do maitana bezparednio do konstrukcji lub sufitu szt 4,000
stategosciany. Oprawa o mocy 18\¥rodiemswiatta w oprawie g diody LED (Z)
zezrodiemswiatta
60 |Oprawa przystosowana do maniana zwieszakach lub bezpednio na konstrukcji szt 6,000
sufitu statego. Wersja zwieszana wypass w system zawiesz® diugaci
1500mm, Oprawa o mocy 42\&tddiemswiatta w oprawie g diody LED (G1) ze
zrodtemswiatta
61 |Oprawa przystosowana do maniana zwieszakach lub bezpednio na konstrukcji szt 17,000
sufitu statego. Wersja zwieszana wypass w system zawiesz® diugaci
1500mm, z systemem plynnej regulacji wysakawieszenia. Oprawa o mocy
22W. Zrodlemswiatta w oprawie s diody LED (G) zezrodiemswiatta
62 |Oprawa przystosowana do maintaw sufitach g/k lub modutowych. Oprawa o mocyszt 15,000
33W. Zradtemswiatta w oprawie g diody LED osredniej trwatdci 50 000 h -
L70B50 (J) zezrrodtemswiatta
63 |Oprawa zewegtrzna typ: U 18W, IP65 z&rodiemswiatta szt 5,000
64 |Oprawa zewgtrzna Zaw, 3W, 2h RS IP65, Korpus oprawy wykonafyachy szt 3,000
stalowej malowanej proszkowo zedtemswiatta
65 |oprawy do montau nastropowego lub na zwieszakach, zapewrgajlodatkow szt 4,000
ochrore przed penetragijciat obcych i strumieni wody ze wszystkich kierdmkoraz
przed skutkami przypadkowych udeiz®oskonate do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 3ZMtlemswiatta w oprawie s
diody LED (F)
66 |Oprawy przystosowane slo hczenia za pomacspecjalnie opracowanych szt 4,000
tacznikow, ktdre zapewnigjduza swobod w rozmieszczaniu elementow systemu, a
tym samym dizg funkcjonalné¢. Oprawa o mocy 55W.rodiemswiatta w oprawie
s3 diody LED osredniej trwatdci 50 000 h - L70B50 (B) z&odiemswiatta
67 |Panekwiattowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 2,000
68 |Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 2,000
69 |Patchpanel 24xRJ45 kat.6a kpl 2,000
70 |Piasek m3 2,800
71 |Piyta czotowa z prowadnicami kabla kpl 3,000
72 |Przewod F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH m 1.405,040
73 |Przewdd izolowany jedrgtowy LgY6mm2 m 124,800
74 |Przewod kabelkowy HDGs 5x1,5mm2 m 21,320
75 |Przewod kabelkowy YDY 3x1,5mm2 m 33,280
76 |Przewod kabelkowy YDY 3x6mm2 m 7,280
77 |Przewod kabelkowy YDY 5x6mm2 m 27,040
78 |Przewdd kabelkowy YDYjD 2x1mma2 m 162,240
79 |Przewdd kabelkowy YDYjp 3x1,5mm2 m 1.398,800
80 |Przewod kabelkowy YDYjm 3x2,5mm2 m 1.103,440
81 |Przewdd kabelkowy YDYjm 4x1,5mm2 m 685,360
82 |Przewod kabelkowy YDYjm 5x1,5mm2 m 199,680
83 |Przewdd kabelkowy YD¥o 5x6mm2 m 20,800
84 |Przewdd kabelkowy YTDY 4x0,5mm2 m 175,760
85 |Przewdd kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 522,080
86 |Przycisk giownego wyktznika pgdu szt 1,000
87 |Przyciski instalacyjne IP20 szt 13,260
88 |Puszka probiercza szt 6,000
89 |Ramka 4-krotna szt 2,000
90 |Rozdzielnica gtowna RG szt 1,000
91 |Rury ochronne z PCW 50mm m 18,200
92 |Rury ostonowe 50mm m 5,200
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
93 |Rury przewodowe z PCW 140mm, rura grédienna fi 75mm m 2,080
94 |Rury winidurowe 2800 m 32,760
95 |Switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP kpl 1,000
96 |Switch Poe 24 porty Gigabit kpl 1,000Q
97 |Sygnalizator wewgtrzny szt 1,000
98 |Sygnalizator zewgtrzny szt 1,000
99 |Szafa dystrybucyjna wigsza 21U kpl 1,000
100 |Szafa dystrybucyjna wigza 9U kpl 1,000
101 |Tablica T2 szt 1,000Q
102 |Tablica TK szt 1,00Q
103 |Uchwyty do rur 50mm szt 12,250
104 |Uchwyty UKU szt 42,000
105 |UPS 1100VA/990W kpl 1,000Q
106 |Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,336
107 |Wsporniki dachowe szt 154,025
108 |Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45 szt 13,000
109 |Ztacza kontrolne szt 6,000
110 |Ztacza rynnowe szt 4,575
111 |Ztgczki rury 28mm szt 12,915

Razen

Materiaty pomocnicz

@

Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 0,133
2 |Przyczepa do przewenia kabli m-g 3,232
3 |Przyrzd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,596
4 |Samochéd samowytadowczy m-g 0,400
5 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,570
6 |Spawarka m-g 5,777
7 |Srodek hczndici bezprzewodowej m-g 1,192
8 |Srodek transportowy m-g 5,396
9 |Zuraw samochodowy m-g 0,168
Razen 17,463




