
PRZEDMIAR ROBÓT  2016-03-064

Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń 
Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – BUDYNEK 
ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Kod CPV 45000000-7  Roboty budowlane

Budowa Ul. Sportowa 1, Dz. Nr 661 obręb 2, Barlinek

Inwestor Gmina Barlinek  
Ul. Niepodległości 20
  74-320 Barlinek

Biuro kosztorysowe NORMAN Bartłomiej Siekierkowski
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 552 46 50
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją 
projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót. Niniejsze opracowanie ma wyłącznie 
charakter pomocniczy. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego robót pozostaje po stronie Oferenta.

Sporządził mgr inż. Paweł Krysztofiak

Bydgoszcz 17 marzec 2016 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

ZAŁOŻENIA KOSTORYSOWE:

Wycena  została sporządzona na podstawie projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:       

"Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku; Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 
08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, IV kwartał 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, I kwartał 2016r.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespół  składa się z: dwukondygnacyjnego korpusu głównego, parterowej części szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, 
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje się zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników piłki nożnej, zespół szatniowo-sanitarny dla 
zawodników tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. 
biurowe oraz kotłownia. W kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się salę konferencyjną, salę ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, 
zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnię. Dla pomieszczeń sali konferencyjnej oraz kawiarni 
przewidziano wygodne tarasy zewnętrzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Rozbiórki
stolaka i ślusarka

1 KNR 4-01 0354/09 analogia  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat 
drzwiowych o powierzchni do 2m2 -  demontaż drzwi
Nr ST: B-00.01.01

1 = 1,000kpl

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g (10)

2 KNR 4-01 0354/07 analogia  Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat 
okiennych o powierzchni do 2m2- demontaż okien z parapetami
Nr ST: B-00.01.01

1 = 1,000kpl

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g (20)

stropodachy

3 KNR 4-01 0519/06   Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów 
betonowych
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,31

4 KNR 4-01 0519/07   Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza 
warstwy papy z dachów betonowych
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,05

5 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2

6 KNR 4-01 0349/01   Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na 
zaprawie wapiennej - kominy
Nr ST: B-00.01.01

6,4*1,5*0,5*2 = 9,600m3

9,600  m3

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,17

Robotnicy gr.I r-g 6,17

7 KNKRB 2 0208/01 analogia  Rozebranie dachów z płyt prefabrykowanych 
drobnowymiarowych żelbetowych korytkowych zamkniętych
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,0594

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,143

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001

ściany

8 KNR 4-04 0102/09   Rozebranie murów i słupów wolnostojących z cegły o 
wysokości do 9,0m na zaprawie cementowej powyżej poziomu terenu
Nr ST: B-00.01.01

2,95*0,4*(43,6+6,5+6,5+90,6) = 173,696m3

173,696  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 3,25

strop nad parterem i schody
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

9 KNR 4-04 0504/03   Rozebranie posadzek
Nr ST: B-00.01.01

129 = 129,000m2

129,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

10 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.01

129 = 129,000m2

129,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74

11 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji
Nr ST: B-00.01.01

129 = 129,000m2

129,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2

12 KNR 4-01 0212/02   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm
Nr ST: B-00.01.01

0,3*129 = 38,700m3

38,700  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18

posadzki

13 KNR 4-04 0504/03   Rozebranie posadzek
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52

14 KNR 4-01 0804/07   Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74

15 KNR 4-01 0609/01 analogia  Analogia: Rozebranie izolacji
Nr ST: B-00.01.01

386,56 = 386,560m2

386,560  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2

16 KNR 4-01 0212/02   Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
niezbrojonych o grubości ponad 15cm
Nr ST: B-00.01.01

386,56*0,15 = 57,984m3

57,984  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18

okładziny ścienne ścian pozostawionych

17 KNR 4-01 0819/15   Rozebranie okładzin ściennych
Nr ST: B-00.01.01

2,5*(21,6+8,8*4) = 142,000m2

-0,9*2,0*11 = -19,800m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3 = -16,900m2

105,300  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38

wywóz i utylizacja

18 KNR 4-01 0108/11   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: B-00.01.01

9,6 = 9,600m3

386,56*0,3 = 115,968m3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

173,6 = 173,600m3

129*0,1 = 12,900m3

38,7 = 38,700m3

386,56*0,3 = 115,968m3

466,736  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,5

19 KNR 4-01 0108/12   Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: B-00.01.01

(dopłata 14x)

9,6 = 9,600m3

386,56*0,3 = 115,968m3

173,6 = 173,600m3

129*0,1 = 12,900m3

38,7 = 38,700m3

386,56*0,3 = 115,968m3

466,736  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,28

20  Kalkulacja indywidualna  Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.01.01

466,736*1,8 = 840,125t

840,125  t

21  Kalkulacja indywidualna  Utylizacja papy
Nr ST: B-00.01.01

386,56*4,80/1000 = 1,855t

1,855  t

2.  Roboty ziemne
22 KNR-W 2-01 0306/02   Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w 

gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze 
złożeniem urobku na odkład - przy istneijących ścianach
Nr ST: B-01.02.02

1,0*1,0*(44,7+8,85)*2 = 107,100m3

107,100  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,3

23 KNR 2-01 0201/05   Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: B-01.02.02

FDŁ-1    0,7*(0,95+1,1)*64,5 = 92,558m3

FDŁ-2    0,7*(0,6+1,1)*100,1 = 119,119m3

FDŁ-3    0,7*(0,5+1,)*23,5 = 24,675m3

0,7*(2,35+1,1)*(2,15+1,1) = 7,849m3

244,201  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2183

Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 0,0792

Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,2058

24 KNR-W 2-01 0222/01.1   Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m
Nr ST: B-01.02.02

244,201-17,67-18,38-21,5-1,516-0,8*(2,35*2,15)-36,288 = 144,805m3

144,805  m3

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0135

25 KNKRB 3 0201/04 analogia  Wzmacnianie podłoża gruntowego : Jet grouting 
pod projektowanymi ławami żelbetowymi - ząłożono głębokośc do 1m
Nr ST: B-01.02.01

FDŁ-1    0,7*(0,95+1,1)*64,5 = 92,558m3

FDŁ-2    0,7*(0,6+1,1)*100,1 = 119,119m3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

FDŁ-3    0,7*(0,5+1,)*23,5 = 24,675m3

236,352  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 27,72

Materiały
Zaczyn cementowy - jet grounting m3 1,01

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,63

3.  Konstrukcja
3.1.  Fundamenty

26 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton pod 
płytą funamentową
Nr ST: B-01.02.04

FDŁ-1    0,1*(0,95+0,2)*64,5 = 7,418m3

FDŁ-2    0,1*(0,6+0,2)*100,1 = 8,008m3

FDŁ-3    0,1*(0,5+0,2)*23,5 = 1,645m3

0,1*(2,35+0,2)*(2,15+0,2) = 0,599m3

17,670  m3

Robocizna
Robocizna r-g 5,26

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

27 KNR 0-20 0265/03.2   Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości 
do 1,3m w deskowaniu systemowym  z transportem betonu przy użyciu pompy 
na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

FDŁ-1    0,3*0,95*64,5 = 18,383m3

18,383  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,3696

Cieśle gr.III r-g 0,2605

Cieśle gr.II r-g 0,893

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00038

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00012

Środek antyadhezyjny kg 0,174

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 83,2

Deskowanie fundamentów i ścian m-g 0,4085

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,0128

Środek transportowy m-g 0,0488

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,11

Wibrator m-g 0,125

28 KNR 0-20 0265/01.2   Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości 
do 0,6m w deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy 
na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

FDŁ-2    0,3*0,6*100,1 = 18,018m3

FDŁ-3    0,3*0,5*23,5 = 3,525m3

21,543  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,3696

Cieśle gr.III r-g 0,7398

Cieśle gr.II r-g 2,504
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,001

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00032

Środek antyadhezyjny kg 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 249,6

Deskowanie fundamentów i ścian m-g 1,0012

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,036

Środek transportowy m-g 0,14

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,13

Wibrator m-g 0,125

29 KNR 2-02 0205/01.2   Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z 
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.04

0,3*2,35*2,15 = 1,516m3

1,516  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,2867

Cieśle gr.II r-g 0,14

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,001

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,08

30 KNR 0-20 0267/01.2   Ściany żelbetowe o grubości 10cm i wysokości do 4m w 
deskowaniu systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na 
samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

8,240  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0499

Cieśle gr.III r-g 0,5358

Cieśle gr.II r-g 1,1391

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,1015

Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,00018

Środek antyadhezyjny kg 0,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowanie fundamentów i ścian m-g 0,5369

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,0286

Środek transportowy m-g 0,046

Wibrator m-g 0,04

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,024

31 KNR 0-20 0267/03.2   Ściany żelbetowe o grubości 10cm w deskowaniu 
systemowym z transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie - 
dodatek za każdy następny 1cm grubości ściany ponad 10cm
Nr ST: B-01.02.04

(dopłata 15x)
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

8,240  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0585

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,15225

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowanie fundamentów i ścian m-g 0,0135

Wibrator m-g 0,033

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,0255

32 KNR 2-02 0206/01.2   Ściany betonowe grubości 20cm proste o wysokości do 
3,0m z układaniem betonu za pomocą pompy
Nr ST: B-01.02.04

0,9*(2,33+2,2) = 4,077m2

4,077  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0658

Cieśle gr.II r-g 1,7

Robotnicy gr.I r-g 1,2

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,203

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,008

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6

Drut stalowy miękki kg 0,23

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2491

Środek transportowy m-g 0,03

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,02

33 KNR 2-02 0206/05.2   Ściany betonowe grubości 20cm z układaniem betonu za 
pomocą pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości
Nr ST: B-01.02.04

(dopłata 15x)

0,9*(2,33+2,2) = 4,077m2

4,077  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0705

Robotnicy gr.I r-g 0,3

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,15

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,141

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,015

34 KNR-W 2-02 0101/05   Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.07

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72)*0,24 = 15,441m3

wew    0,8*(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+1,0+2,8)*0,24 = 
21,387m3

36,828  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 5,03

Materiały
Bloczki ścienne betonowe 24x25x14cm szt 73,3
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Tabela przedmiaru robót Strona 10/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Zaprawa m3 0,18

Materiały pomocnicze % 1,5

35 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

588,56/1000 = 0,589t

469,81/1000 = 0,470t

110,44/1000 = 0,110t

259,23/1000 = 0,259t

1,428  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.2.  Izolacja fundamentów
3.2.1.  Fundamenty nowoprojektowane

36 KNR 0-41 0101/01   Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod 
uszczelnienia
Nr ST: B-01.02.06

FDŁ-1    0,95*64,5 = 61,275m2

FDŁ-2    0,6*100,1 = 60,060m2

FDŁ-3    0,5*23,5 = 11,750m2

133,085  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623

Materiały
Środek gruntujący pod uszczelnienia fundamentów dm3 0,0547

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00007

37 KNR 0-41 0106/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni poziomych 
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
Nr ST: B-01.02.06

FDŁ-1    0,95*64,5 = 61,275m2

FDŁ-2    0,6*100,1 = 60,060m2

FDŁ-3    0,5*23,5 = 11,750m2

133,085  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,14

Robotnicy gr.I r-g 0,0372

Materiały
Masa uszczelniająca dm3 3,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00337

38 KNR 0-41 0102/01   Ręczne gruntowanie  powierzchni pionowych 
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Nr ST: B-01.02.06

FDŁ-1    0,3*64,5*2 = 38,700m2

FDŁ-2    0,3*100,1*2 = 60,060m2

FDŁ-3    0,3*23,5*2 = 14,100m2

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 = 128,672m2

wew    0,8*(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+1,0+2,8)*2 = 178,224m2

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

427,996  m2

Robocizna
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Tabela przedmiaru robót Strona 11/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materiały
Środek gruntujący pod uszczelnienia fundamentów dm3 0,0686

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00009

39 KNR 0-41 0107/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
Nr ST: B-01.02.06

FDŁ-1    0,3*64,5*2 = 38,700m2

FDŁ-2    0,3*100,1*2 = 60,060m2

FDŁ-3    0,3*23,5*2 = 14,100m2

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 = 128,672m2

wew    0,8*(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*3+1,0+2,8)*2 = 178,224m2

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

427,996  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168

Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa uszczelniająca dm3 3,65

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

40 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych 8cm - 
nowoprojektowane i istniejące
Nr ST: B-01.02.13

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72) = 64,336m2

64,336  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,084

Zaprawa klejąca kg 6

41 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: B-01.02.13

zew    0,8*(6,95+27,6+23,15+22,72) = 64,336m2

64,336  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejąca kg 5

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

3.2.2.  Fundamenty istniejące
42 KNR 4-01 0619/03   Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo 

dostępnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: B-01.02.06

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12

43 KNR-W 7-12 0303/02   Osuszanie ręczne
Nr ST: B-01.02.06

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680  m2

Robocizna
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Tabela przedmiaru robót Strona 12/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,0617

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

44 KNR 0-41 0102/01   Ręczne gruntowanie  powierzchni pionowych 
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Nr ST: B-01.02.06

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,068

Materiały
Środek gruntujący pod uszczelnienia fundamentów dm3 0,0686

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00009

45 KNR 0-41 0107/02   Uszczelnienie masą izolacyjną powierzchni pionowych 
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu
Nr ST: B-01.02.06

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,168

Robotnicy gr.I r-g 0,0394

Materiały
Masa uszczelniająca dm3 3,65

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,00347

46 KNR 0-17 2609/01   Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez 
przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych 8cm - 
nowoprojektowane i istniejące
Nr ST: B-01.02.13

0,8*34,9 = 27,920m2

27,920  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,615

Tynkarze gr.II r-g 0,615

Robotnicy r-g 0,099

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,084

Zaprawa klejąca kg 6

47 KNR 0-17 2609/06   Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy 
ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy 
użyciu gotowych zapraw klejacych
Nr ST: B-01.02.13

0,8*34,9 = 27,920m2

27,920  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,275

Tynkarze gr.II r-g 0,275

Robotnicy r-g 0,0612

Materiały
Zaprawa klejąca kg 5

Siatka z włókna szklanego m2 1,135

3.3.  Konstrukcja żelbetowa
3.3.1.  Belki żelbetowe

48 KNR 0-20 0271/02.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

0,35*0,35*2,85*4 = 1,397m3

0,25*0,65*4,17 = 0,678m3

0,25*0,55*9,32 = 1,282m3

0,25*0,62*24,25 = 3,759m3
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Tabela przedmiaru robót Strona 13/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

7,116  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 2,3212

Cieśle gr.II r-g 8,0866

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01428

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00845

Środek antyadhezyjny kg 0,644

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 1040,4

Deskowanie belek i podciągów m-g 2,733

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,313

Środek transportowy m-g 0,692

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,119

Wibrator m-g 0,165

49 KNR 0-20 0271/03.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

0,25*0,35*2,85*2 = 0,499m3

0,25*0,35*3,4 = 0,298m3

0,25*0,35*3,25 = 0,284m3

0,25*0,35*2,6 = 0,228m3

0,25*0,35*2,85*4 = 0,998m3

0,25*0,35*3,5 = 0,306m3

0,25*0,35*2,95 = 0,258m3

0,25*0,35*2,02 = 0,177m3

3,048  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 2,8122

Cieśle gr.II r-g 9,797

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01737

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,01023

Środek antyadhezyjny kg 0,781

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 1260

Deskowanie belek i podciągów m-g 3,321

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,366

Środek transportowy m-g 0,832

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,119

Wibrator m-g 0,17

50 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

38,83/1000 = 0,039t

70,94/1000 = 0,071t

23,61/1000 = 0,024t

77,72/1000 = 0,078t

225,22/1000 = 0,225t

368,74/1000 = 0,369t

56,1/1000 = 0,056t

67,74/1000 = 0,068t
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Tabela przedmiaru robót Strona 14/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

24,64/1000 = 0,025t

17,63/1000 = 0,018t

9,74/1000 = 0,010t

11,95/1000 = 0,012t

0,995  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.3.2.  Słupy żelbetowe
51 KNR 0-20 0269/05.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku 

deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

slż1/01 (11,3)    0,25*0,6*(2,52+0,7) = 0,483m3

0,483  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4507

Cieśle gr.III r-g 2,468

Cieśle gr.II r-g 8,523

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Środek antyadhezyjny kg 1,48

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 2887

Deskowanie belek i podciągów m-g 3,2664

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,2655

Środek transportowy m-g 0,764

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,14

Wibrator m-g 0,45

52 KNR 0-20 0269/06.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym  z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

slż-1 (16,0)    0,25*0,25*3,5 = 0,219m3

slż-3 (13,3)    0,3*0,3*0,78*4 = 0,281m3

0,500  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5158

Cieśle gr.III r-g 3,552

Cieśle gr.II r-g 12,266

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Środek antyadhezyjny kg 1,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 3790

Deskowanie belek i podciągów m-g 3,994

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,342

Środek transportowy m-g 1,094
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Tabela przedmiaru robót Strona 15/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,159

Wibrator m-g 0,61

53 KNR 0-20 0269/07.2   Słupy żelbetowe o wysokości do 4m o stosunku 
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskowaniu systemowym  z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

slż-2 (19,1)    0,25*0,18*3,5 = 0,158m3

0,158  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5158

Cieśle gr.III r-g 5,418

Cieśle gr.II r-g 18,711

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Środek antyadhezyjny kg 2,16

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 6318

Deskowanie belek i podciągów m-g 4,6946

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,376

Środek transportowy m-g 1,33

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,19

Wibrator m-g 0,63

54 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

slż-1    24,64/1000 = 0,025t

slż-2    33,26/1000 = 0,033t

slż-3    24,49/1000 = 0,024t

slż1/01    29,27/1000 = 0,029t

0,111  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.3.3.  Wieńce
55 KNR 0-20 0271/01.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 

deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

WNŻ-5/00 (7,2)    0,25*0,62*27,5 = 4,263m3

WNŻ-1/01 (7,1)    0,25*0,65*57,9 = 9,409m3

WNŻ-2/01 (5,5)    0,25*1,35*19,5 = 6,581m3

WNŻ-3/01 (5,5)    0,25*1,35*27,0 = 9,113m3

29,366  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 1,541

Cieśle gr.II r-g 5,367

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,00983

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00547

Środek antyadhezyjny kg 0,45

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 716,4

Deskowanie belek i podciągów m-g 1,834

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,235

Środek transportowy m-g 0,494

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,101

Wibrator m-g 0,16

56 KNR 0-20 0271/02.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

WNŻ-3/00 (9,2)    0,3*0,4*12,5 = 1,500m3

1,500  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 2,3212

Cieśle gr.II r-g 8,0866

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01428

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00845

Środek antyadhezyjny kg 0,644

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 1040,4

Deskowanie belek i podciągów m-g 2,733

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,313

Środek transportowy m-g 0,692

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,119

Wibrator m-g 0,165

57 KNR 0-20 0271/03.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

WNŻ-2/00 (10,6)    0,4*0,18*32,2 = 2,318m3

WNŻ-4/00 (10,7)    0,3*0,25*7,1 = 0,533m3

2,851  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 2,8122

Cieśle gr.II r-g 9,797

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01737

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,01023

Środek antyadhezyjny kg 0,781

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 1260

Deskowanie belek i podciągów m-g 3,321

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,366

Środek transportowy m-g 0,832

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,119

Wibrator m-g 0,17
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Tabela przedmiaru robót Strona 17/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

58 KNR 0-20 0271/05.2   Belki, podciągi i wieńce o stosunku długości 
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

WNŻ-1/00 (15,1)    0,25*0,18*121,3 = 5,459m3

WNŻ-4/01 (15,1)    0,25*0,18*41,0 = 1,845m3

7,304  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,4002

Cieśle gr.III r-g 6,691

Cieśle gr.II r-g 22,5

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,03082

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,02545

Środek antyadhezyjny kg 1,36

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 2250

Deskowanie belek i podciągów m-g 7,542

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,784

Środek transportowy m-g 1,4

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,1395

Wibrator m-g 0,2

59 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

WNŻ-1/00    538,09/1000 = 0,538t

WNŻ-2/00    150,08/1000 = 0,150t

WNŻ-3/00    61,38/1000 = 0,061t

WNŻ-4/00    31,67/1000 = 0,032t

WNŻ-5/00    244,86/1000 = 0,245t

WNŻ-1/01    403,01/1000 = 0,403t

WNŻ-2/01    282,34/1000 = 0,282t

WNŻ-3/01    330,02/1000 = 0,330t

WNŻ-4/01    181,08/1000 = 0,181t

2,222  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.3.4.  Płyty stropowe
60 KNR 0-20 0268/03.2   Stropy o grubości 10cm i powierzchni między belkami 

lub ścianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z transportem betonu 
przy użyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.04

PLŻ-1/00 gr 18    42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 = 248,580m2

PLŻ-2/00 gr 18    25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 = 146,480m2

PLŻ-3/00 gr 15cm    4,44 = 4,440m2

PLŻ-1/01gr 18    56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 = 164,240m2

PLŻ-3/01 gr 18    55,6+48,33 = 103,930m2

PLŻ-4/01 gr 18    3,05 = 3,050m2
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Tabela przedmiaru robót Strona 18/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

670,720  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0432

Cieśle gr.III r-g 0,2754

Cieśle gr.II r-g 0,8944

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,102

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,00144

Środek antyadhezyjny kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Czas pracy deskowania m-g 100

Deskowania stropów m-g 0,3464

Żuraw wieżowy torowy m-g 0,0154

Środek transportowy m-g 0,062

Wibrator m-g 0,025

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,0153

61 KNR 0-20 0268/04.2   Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - do 15cm
Nr ST: B-01.02.04

(dopłata 5x)

PLŻ-3/00 gr 15cm    4,44 = 4,440m2

4,440  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,017

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,051

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowania stropów m-g 0,004

Wibrator m-g 0,0075

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,007

62 KNR 0-20 0268/04.2   Stropy o grubości 10cm w deskowaniu systemowym z 
transportem betonu przy użyciu pompy na samochodzie  - dodatek za każdy 
następny 1cm grubości stropu ponad 10cm - do 18cm
Nr ST: B-01.02.04

(dopłata 8x)

PLŻ-1/00 gr 18    42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53,28+50,17 = 248,580m2

PLŻ-2/00 gr 18    25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 = 146,480m2

PLŻ-1/01gr 18    56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 = 164,240m2

PLŻ-3/01 gr 18    55,6+48,33 = 103,930m2

PLŻ-4/01 gr 18    3,05 = 3,050m2

666,280  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0272

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0816

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Deskowania stropów m-g 0,0064

Wibrator m-g 0,012

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,0112

63 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

parter    (1674,13+1465,66)/1000 = 3,140t

(813,2+821,82)/1000 = 1,635t
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Tabela przedmiaru robót Strona 19/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

pietro    (1895,93+1208,85)/1000 = 3,105t

7,880  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.3.5.  Schody
64 KNR 2-02 0218/02.2   Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8cm z 

układaniem betonu za pomocą pompy
Nr ST: B-01.02.04

6,1 = 6,100m2

6,100  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1363

Cieśle gr.II r-g 3,43

Robotnicy gr.I r-g 0,77

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,13

Drewno na stemple m3 0,001

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1269

Środek transportowy m-g 0,02

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,03

65 KNR 2-02 0218/06.2   Schody żelbetowe z układaniem betonu za pomocą 
pompy - dodatek za każdy 1cm różnicy grubości płyty schodowej
Nr ST: B-01.02.04

(dopłata 7x)

6,1 = 6,100m2

6,100  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0987

Robotnicy gr.I r-g 0,14

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,084

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0658

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,014

66 KNR-W 2-02 0259/04   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.05

6,1*0,15*70/1000 = 0,064t

0,064  t

Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 20/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,8

Nożyce do prętów m-g 6,4

Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 5,4

Wyciąg m-g 1

Środek transportowy m-g 1,8

3.4.  Konstrukcja drewniana
67 KNR 2-02 0406/04   Ramy górne i płatwie o długości do 3m i przekroju ponad 

180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
Nr ST: B-01.02.11

SLD-1/00    0,15*0,4*6,8*13 = 5,304m3

SLD-1/01    0,15*0,4*3,4*3 = 0,612m3

BLD-1/00    0,15*0,35*3,0*8 = 1,260m3

BLD-2/00    0,15*0,35*3,0*2 = 0,315m3

BLD-3/00    0,15*0,35*6,3 = 0,331m3

BLD-4/00    0,15*0,35*1,5*3 = 0,236m3

BLD-1/01    0,15*0,4*3,0*12 = 2,160m3

BLD-2/00    0,15*0,4*3,0*1 = 0,180m3

10,398  m3

Robocizna
Cieśle gr.III r-g 10,22

Cieśle gr.II r-g 10,22

Robotnicy gr.I r-g 1,64

Materiały
Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego m3 1

Ksylamit popularny kg 1,3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,89

Środek transportowy m-g 0,69

3.5.  Konstrukcja stalowa
68 KNR 2-05 0208/04   Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - rury RK

Nr ST: B-01.02.12

RK 150*150*8    462,4/1000 = 0,462t

RK 100*100*6    67,8/1000 = 0,068t

0,530  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 52,43

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 24,93

Spawacze gr.II r-g 18,38

Materiały
Rury kwadratowe stalowe t 1

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,2

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,9

Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,9

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 23

69 KNR 2-05 0120/05   Schody stalowe - dostawa i montaz
Nr ST: B-01.02.12

321/1000 = 0,321t

0,321  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 22,66

Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 7,2

Spawacze gr.II r-g 3,37
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,007

Schody stalowe zabezpiecozne p.poż t 1

Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami

kg 0,4

Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,2

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 4,5

Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,4

Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 1,4

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 4,2

3.6.  Roboty murowe
70 KNR 2-02 0604/01   Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 

lepiku na gorąco,ścian fundamentowych pod nowoprojektowane ściany
Nr ST: B-01.02.06

0,24*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) = 34,025m2

34,025  m2

Robocizna
Murarze gr.II r-g 0,1061

Dekarze gr.II r-g 0,1907

Robotnicy gr.I r-g 0,3694

Materiały
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3

Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 3

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 2,3

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 0,0212

Materiały pomocnicze % 1,5

71 KNR 0-27 0160/02   Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych o wysokości do 4,5m i grubości 25cm
Nr ST: B-01.02.08

2,85*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3+20,8) = 404,045m2

-0,9*2,0*10 = -18,000m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-1,1*2,0*2 = -4,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,3*2,3 = -5,290m2

3,6*(1,66+2,02+14,6+4,47+5,95+8,87) = 135,252m2

2,75*(7,1+3,8+4,6+7,05+0,95+1,1+0,8+1,1) = 72,875m2

1,17*12,8*2 = 29,952m2

0,6*5,8 = 3,480m2

3,6*(1,7+2,15+9,7+7,63) = 76,248m2

2,75*(1,75+4,0) = 15,813m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

694,060  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,7

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,42

Materiały
Pustaki ceramiczne  25 cm8mm szt 10,88

Zaprawa m3 0,015

Materiały pomocnicze % 1,5

72 KNR 0-27 0160/01   Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych o wysokości do 4,5m i grubości 18,8cm
Nr ST: B-01.02.08

2,85*1,4 = 3,990m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

3,990  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,65

Cieśle gr.II r-g 0,11

Robotnicy gr.I r-g 0,31

Materiały
Pustaki ceramiczne 18,8 cm szt 8,14

Zaprawa m3 0,011

Materiały pomocnicze % 1,5

3.7.  Naprawa  murów istniejących
73 KNR 4-01 0619/03   Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo 

dostępnych o powierzchni ponad 5m2 - obustronnie
Nr ST: B-01.02.08

2,5*(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m2

210,600  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12

74 KNR K-04 0101/01   Oczyszczenie i zmycie podłoża - obustronnie
Nr ST: B-01.02.08

2,5*(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m2

210,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,224

75 KNR 19-01 0706/02   Wykucie spoin z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej - obustronnie
Nr ST: B-01.02.08

2,5*(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m2

210,600  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,36

76 KNR 19-01 0805/03.1 analogia  Uzupełnienie ubytków i wykruszeń gr. do 1cm 
o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach ceglanych - ząłożono 15%
Nr ST: B-01.02.09

210,6*15% = 31,590m2

31,590  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 1,24

Robotnicy gr.I r-g 0,51

Materiały
Mineralna sucha zaprawa naprawcza kg 20

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04

Betoniarka 150dm3 m-g 0,04

77 KNR 19-01 0310/02   Uzupełnienie i naprawa ścian  z cegły budowlanej o 
grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ząłożono 10%
Nr ST: B-01.02.09

210,6*0,1 = 21,060m2

21,060  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 1,55

Robotnicy gr.I r-g 1

Materiały
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 48,1

Zaprawa m3 0,03

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,09

Wyciąg m-g 0,07

78 KNR 19-01 0321/04 analogia  Osadzenie prętów wzmacniających układ 
konstrukcyjny - wzmocnienie spękań muru
Nr ST: B-01.02.08

50 = 50,000m

50,000  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,48

Robotnicy gr.I r-g 1,21

Materiały
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 10

Zaprawa cementowa M-7 m3 0,03

Pręty wzmacniające konstrukcję kg 0,617

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,07

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

79 KNR 19-01 0325/03 analogia  Spoinowanie murów gładkich o powierzchni 
ponad 2m2 z cegły - obustronnie
Nr ST: B-01.02.08

2,5*(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m2

210,600  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,4

Robotnicy gr.I r-g 0,4

Materiały
Mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwem do wypełniania fug kg 6,048

Materiały pomocnicze % 2,7

Sprzęt
Betoniarka 150dm3 m-g 0,07

80 KNR 2-02 0817/01   Osiatkowanie ścian i stropów - założono 20%
Nr ST: B-01.02.08

210,6*0,2 = 42,120m2

42,120  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,7484

Robotnicy gr.I r-g 0,0395

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0072

Siatka Rabitza m2 1,08

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,00035

Pręty zbrojeniowe kg 0,21

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0109

Środek transportowy m-g 0,0021

4.  Architektura
4.1.  Ścianki działowe, przegrody, nadproża
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

81 KNR 0-27 0162/02   Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z 
pustaków ceramicznycho wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm
Nr ST: !O-00.00.00

2,85*1,5 = 4,275m2

2,8*(1,5+1,5) = 8,400m2

2,7*(1,4*3+0,2*4+0,9*4+2,0*4+5,0*4) = 98,820m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

3,0*(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,1+5,67+2,16+5,67) = 
130,650m2

-0,9*2,0*6 = -10,800m2

pietro    3,54*(3,3+3,92+0,8+0,44) = 29,948m2

2,75*(3,1+3,45+0,66+0,66+3,9+1,4+1,5+6,0+5,15+1,9+3,45+1,5+2,45) = 
96,580m2

-0,9*2,0*7 = -12,600m2

338,073  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,6

Cieśle gr.II r-g 0,1

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały
Pustaki ceramiczne  11,5 cm szt 8,14

Zaprawa m3 0,007

Materiały pomocnicze % 1,5

82 KNR-W 2-02 2003/07   Zabudowa instalacji Ścianki działowe GR z płyt 
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym 
jednowarstwowym
Nr ST: B-01.02.08

2,8*(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) = 22,820m2

2,65*(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) = 14,098m2

36,918  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,54

Materiały
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 1,03

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu 
U "50"

m 0,76

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu 
C "50"

m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma mb 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

83 KNR 0-19 1024/10   analogia: Montaż ścianek mobilnych
Nr ST: !O-00.00.00

2,7*3,6*4 = 38,880m2

38,880  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 1,12

Szklarze gr.II r-g 0,38

Materiały
Ścianki mobilne m2 1

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,06
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

84 KNR 2-02w 0132/05   Ułożenie nadproży prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.10

2*1,5*(14+3) = 51,000m

2*1,2*(1) = 2,400m

2*1,8*(3+4) = 25,200m

78,600  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2

Materiały
Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt (0,025445)

Belka nadprożowa L19/N-150 dł.149 cm szt (0,43257)

Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt (0,178117)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02

85 KNR 4-01 0203/03   Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości 
ponad  20cm
Nr ST: B-01.02.10

2*1,5*(14+3)*0,12*0,13 = 0,796m3

2*1,2*(1)*0,12*0,13 = 0,037m3

2*1,8*(3+4)*0,12*0,13 = 0,393m3

1,226  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 1

Robotnicy gr.I r-g 5,1

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,07

4.2.  Posadzki
4.2.1.  Posadzki parteru

86 KNR 2-02 1101/07   Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym
Nr ST: B-01.02.02

0,01 korytarz    59,15*0,3 = 17,745m3

0,02 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,03 węzełsanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,04 węzeł sanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,05 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,06 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,07 węzeł sanitarny    9,58*0,3 = 2,874m3

0,08 wezeł sanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,09 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,10 pom biurowe    23,54*0,3 = 7,062m3

0,11 ambulatorium    9,74*0,3 = 2,922m3

0,12  kotłownia    21,4*0,3 = 6,420m3

0,13  klatka sch    6,87*0,3 = 2,061m3

0,14 toalet dla np    8,35*0,3 = 2,505m3

0,15 pom gosp    3,27*0,3 = 0,981m3

0,16 korytarz    36,06*0,3 = 10,818m3

017 korytarz    22,66*0,3 = 6,798m3

0,18 recepca    6,83*0,3 = 2,049m3

0,19 wypoczywalnia    36,96*0,3 = 11,088m3

0,20 sauna    11,03*0,3 = 3,309m3

0,21 pokoj trenerów    14,32*0,3 = 4,296m3

0,22 magazynek    7,05*0,3 = 2,115m3

0,23 węzel sanit    11,49*0,3 = 3,447m3

0,24 szatnia    15,08*0,3 = 4,524m3

129,816  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 26/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Piasek m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

87 KNR 2-01 0236/01   Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt 
sypki kategorii I-III
Nr ST: B-01.02.02

0,01 korytarz    59,15*0,3 = 17,745m3

0,02 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,03 węzełsanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,04 węzeł sanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,05 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,06 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,07 węzeł sanitarny    9,58*0,3 = 2,874m3

0,08 wezeł sanit    9,58*0,3 = 2,874m3

0,09 szatnia    25,15*0,3 = 7,545m3

0,10 pom biurowe    23,54*0,3 = 7,062m3

0,11 ambulatorium    9,74*0,3 = 2,922m3

0,12  kotłownia    21,4*0,3 = 6,420m3

0,13  klatka sch    6,87*0,3 = 2,061m3

0,14 toalet dla np    8,35*0,3 = 2,505m3

0,15 pom gosp    3,27*0,3 = 0,981m3

0,16 korytarz    36,06*0,3 = 10,818m3

017 korytarz    22,66*0,3 = 6,798m3

0,18 recepca    6,83*0,3 = 2,049m3

0,19 wypoczywalnia    36,96*0,3 = 11,088m3

0,20 sauna    11,03*0,3 = 3,309m3

0,21 pokoj trenerów    14,32*0,3 = 4,296m3

0,22 magazynek    7,05*0,3 = 2,115m3

0,23 węzel sanit    11,49*0,3 = 3,447m3

0,24 szatnia    15,08*0,3 = 4,524m3

129,816  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1337

Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704

88 KNR 2-02 1101/01   Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
Nr ST: B-01.02.03

0,01 korytarz    59,15*0,1 = 5,915m3

0,02 szatnia    25,15*0,1 = 2,515m3

0,03 węzełsanit    9,58*0,1 = 0,958m3

0,04 węzeł sanit    9,58*0,1 = 0,958m3

0,05 szatnia    25,15*0,1 = 2,515m3

0,06 szatnia    25,15*0,1 = 2,515m3

0,07 węzeł sanitarny    9,58*0,1 = 0,958m3

0,08 wezeł sanit    9,58*0,1 = 0,958m3

0,09 szatnia    25,15*0,1 = 2,515m3

0,10 pom biurowe    23,54*0,1 = 2,354m3

0,11 ambulatorium    9,74*0,1 = 0,974m3

0,12  kotłownia    21,4*0,1 = 2,140m3

0,13  klatka sch    6,87*0,1 = 0,687m3

0,14 toalet dla np    8,35*0,1 = 0,835m3

0,15 pom gosp    3,27*0,1 = 0,327m3

0,16 korytarz    36,06*0,1 = 3,606m3

017 korytarz    22,66*0,1 = 2,266m3

0,18 recepca    6,83*0,1 = 0,683m3

0,19 wypoczywalnia    36,96*0,1 = 3,696m3

0,20 sauna    11,03*0,1 = 1,103m3

0,21 pokoj trenerów    14,32*0,1 = 1,432m3

0,22 magazynek    7,05*0,1 = 0,705m3

0,23 węzel sanit    11,49*0,1 = 1,149m3

0,24 szatnia    15,08*0,1 = 1,508m3

43,272  m3

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Betoniarze gr.II r-g 2,79

Robotnicy gr.I r-g 2,47

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03

Materiały pomocnicze % 1,5

89 KNR-W 2-02 0604/03   Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku na gorąco 
powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.06

0,01 korytarz    59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,12  kotłownia    21,4 = 21,400m2

0,13  klatka sch    6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dla np    8,35 = 8,350m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz    36,06 = 36,060m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,18 recepca    6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

432,720  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,295

Materiały
Roztwór asfaltowy go gruntowania kg 0,3

Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 1,6

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15

Drewno opałowe kg 2,6

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0098

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0077

90 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej 
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 8cm
Nr ST: B-01.02.13

0,01 korytarz    59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,12  kotłownia    21,4 = 21,400m2

0,13  klatka sch    6,87 = 6,870m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,14 toalet dla np    8,35 = 8,350m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz    36,06 = 36,060m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,18 recepca    6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

432,720  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891

Materiały
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) m3 0,084

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

91 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
Nr ST: B-01.02.03

0,01 korytarz    59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,12  kotłownia    21,4 = 21,400m2

0,13  klatka sch    6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dla np    8,35 = 8,350m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz    36,06 = 36,060m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,18 recepca    6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

432,720  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0313

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007

92 KNR-W 2-02 1104/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

(dopłata 5x)

0,01 korytarz    59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,12  kotłownia    21,4 = 21,400m2

0,13  klatka sch    6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dla np    8,35 = 8,350m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz    36,06 = 36,060m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,18 recepca    6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

432,720  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,358

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0525

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,079

93 KNR-W 2-02 1116/07   Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: B-01.02.03

0,01 korytarz    59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia    25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,12  kotłownia    21,4 = 21,400m2

0,13  klatka sch    6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dla np    8,35 = 8,350m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz    36,06 = 36,060m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,18 recepca    6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

432,720  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 30/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0017

4.2.2.  Posadzki piętra
94 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej 

warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 3cm
Nr ST: B-01.02.13

1,04 klatka sch    22,54 = 22,540m2

1,05 pom trenerów    20,38 = 20,380m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

158,670  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891

Materiały
Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) m3 0,0315

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

95 KNR-W 2-02 0612/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny 
mineralnej z jednej warstwy płyt układanych na sucho -3cm
Nr ST: B-01.02.13

1,02 sala konf    48,33 = 48,330m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

103,460  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907

Materiały
Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod 
wylewkę betonową, o grubości 30 mm

m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0077

Środek transportowy m-g 0,0089

96 KNR-W 2-02 0615/01   Izolacje poziome z jednej warstwy folij układanej na 
sucho
Nr ST: B-01.02.06

1,02 sala konf    48,33 = 48,330m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

1,04 klatka sch    22,54 = 22,540m2

1,05 pom trenerów    20,38 = 20,380m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2
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Tabela przedmiaru robót Strona 31/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

262,130  m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832

Materiały
Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 1,19

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0045

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0012

97 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
Nr ST: B-01.02.03

1,02 sala konf    48,33 = 48,330m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

1,04 klatka sch    22,54 = 22,540m2

1,05 pom trenerów    20,38 = 20,380m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

262,130  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0313

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007

98 KNR-W 2-02 1104/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 5x)

1,02 sala konf    48,33 = 48,330m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

1,04 klatka sch    22,54 = 22,540m2

1,05 pom trenerów    20,38 = 20,380m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

262,130  m2

Robocizna
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Tabela przedmiaru robót Strona 32/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,358

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0525

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,079

99 KNR-W 2-02 1116/07   Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za 
zbrojenie posadzki siatką stalową
Nr ST: B-01.02.03

1,02 sala konf    48,33 = 48,330m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

1,04 klatka sch    22,54 = 22,540m2

1,05 pom trenerów    20,38 = 20,380m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

262,130  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,074

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0017

4.2.3.  Podłoga na belkach
100 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga OSB  na legarach

Nr ST: B-01.02.11

23,35 = 23,350m2

23,350  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 0,022

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0169

Środek transportowy m-g 0,0336

101 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe- pianka 
podkładowa XPS 0,7cm
Nr ST: B-01.02.13

23,35 = 23,350m2

23,350  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,00735

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032
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Tabela przedmiaru robót Strona 33/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

4.2.4.  Wartwy wykończeniowe
102 KNR BC-02 0407/01   Posadzka przemysłowa cienkowarstwowa gładka z 

barwionej żywicy epoksydowej
Nr ST: B-02.04.05

208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 = 298,430m2

298,430  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,32

Materiały
Żywica epoksydowa kg 0,61

Piasek kwarcowy suszony  0,2-0,7mm kg 1,5

ASODUR-FB - żywica epoksydowa kg 1,015

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,001

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,001

103 KNR-W 2-02 1114/03.1   Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni 
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejowej układane metodą 
regularną
Nr ST: B-02.04.03

9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 = 107,12m2

3,3+8,24+5,09+5,22+5,09+11,1 = 38,04m2

145,16  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1

Materiały
Płytki gresowe wym30x60cm m2 1,04

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3

Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,25

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0435

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0369

104 KNR 2-02 1111/03   Posadzki z parkietu
Nr ST: B-02.04.07

23,78+61,67 = 85,450m2

20,43+80,15+8,19 = 108,770m2

194,220  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,6851

Robotnicy gr.I r-g 0,104

Materiały
Parkiet przemysłowy m2 1,03

Klej winylowy Mozalep kg 0,8

Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015

Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,06

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0068

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,013

105 KNR 2-02 1113/01   Posadzki z tworzyw sztucznych z wykładzin tekstylnych 
rulonowych  klejonych do podkładu
Nr ST: B-02.04.06

48,41 = 48,410m2

48,410  m2
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Tabela przedmiaru robót Strona 34/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,3332

Robotnicy gr.I r-g 0,0194

Materiały
Wykładzina podłogowa dywanopodobna Siwelit m2 1,112

Klej winylowy Mozalep kg 0,8

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0035

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0022

106 KNR 2-02 1112/01   Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych  z 
warstwą izolacyjną
Nr ST: B-02.04.06

53,85 = 53,850m2

53,850  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,399

Robotnicy gr.I r-g 0,0297

Materiały
Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa wielowarstwowa z 
warstwą izolacyjną

m2 1,09

Klej winylowy Polacet kg 0,8

Pasta podłogowa kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0058

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0063

107 KNR 2-02 1112/09   Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Nr ST: B-02.04.06

53,85 = 53,850m2

53,850  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1261

Materiały
Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03

Materiały pomocnicze % 1,5

108  Kalkulacja indywidualna  Wyceraczka wbudowana w posadzkę
Nr ST: !O-00.00.00

0,6*1,2 = 0,720m2

0,6*1,2 = 0,720m2

0,6*1,2 = 0,720m2

0,6*1,2 = 0,720m2

2,880  m2

Materiały
Wyceraczka wbudowana w posadzkę m2 1

109 KNR 4-01 0417/01   Stopnice schodów z drewna klejonego
Nr ST: B-02.04.08

16 = 16,000szt

16,000  szt

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,63

Robotnicy gr.I r-g 0,11

Materiały
Stopnice schodowe szt 1

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,04

Materiały pomocnicze % 2



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Tabela przedmiaru robót Strona 35/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

4.3.  Sufity
110 KNR 2-02 0801/04   Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów 

wykonywane mechanicznie
Nr ST: B-02.04.01

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 = 139,480m2

19,86+21,67 = 41,530m2

48,33 = 48,330m2

229,340  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,4458

Cieśle gr.II r-g 0,0361

Materiały
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,003

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 0,0179

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,0042

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0519

111 KNR K-09 0202/04   Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa 
grubości 2mm
Nr ST: B-02.04.01

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 = 139,480m2

19,86+21,67 = 41,530m2

48,33 = 48,330m2

229,340  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,406

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00226

Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 0,16

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,004

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,025

112 KNR K-09 0202/05   Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną 
warstwę ponad pierwszą
Nr ST: B-02.04.01

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 = 139,480m2

19,86+21,67 = 41,530m2

48,33 = 48,330m2

229,340  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,177

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00115

Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 0,1

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0025

Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,017

113 KNR K-04 0201/05   Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -  z 
jednokrotnym gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98+21,04 = 139,480m2

19,86+21,67 = 41,530m2

48,33 = 48,330m2

229,340  m2

Robocizna
Robocizna r-g 0,186

Materiały
Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 0,292
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Tabela przedmiaru robót Strona 36/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek gruntujący dm3 0,4

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0003

114 KNNR 7 0702/02   Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z 
rastrami o wymiarach 600x600mm
Nr ST: B-02.04.08

0,01 korytarz    33,62 = 33,620m2

0,03 węzełsanit    9,58 = 9,580m2

0,04 węzeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,07 węzeł sanitarny    9,58 = 9,580m2

0,08 wezeł sanit    9,58 = 9,580m2

0,10 pom biurowe    23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium    9,74 = 9,740m2

0,15 pom gosp    3,27 = 3,270m2

017 korytarz    22,66 = 22,660m2

0,19 wypoczywalnia    36,96 = 36,960m2

0,20 sauna    4,57 = 4,570m2

0,21 pokoj trenerów    14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek    7,05 = 7,050m2

0,23 węzel sanit    11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia    15,08 = 15,080m2

1,03 sala ćwiczzen    55,13 = 55,130m2

1,06 łazienka    2,98 = 2,980m2

1,07 archiwum    7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz    13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam    4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dla np    5,08 = 5,080m2

1,11 toaleta m    4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze    14,28 = 14,280m2

1,13 węzeł sanit    8,13 = 8,130m2

1,15 zaplecze kuch    3,6 = 3,600m2

340,940  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,09

Materiały
Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt 2,86

Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 3,46

Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 0,9

Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien 
mineralnych

szt 0,67

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,04

115 KNNR 7 0702/02   Sufit z lameli drewnianych (30*40)mm, z drewna bukowego,
w rozstawie ~60mm. olejowane, na podkonstr. systemowej. całość zabezp. do 
klasy trudnozapalności
Nr ST: B-02.04.08

2,1*6+4,04*2 = 20,680m2

1,14 kawiarnia    50,56 = 50,560m2

71,240  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,09

Materiały
Listwy (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm. olejowane m2 1,02

Profil stalowy 24x38x0,6mm m 3,46

Kątowniki rusztu  24x24x0,6mm m 0,9

Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien 
mineralnych

szt 0,67

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,04

116 KNNR 7 0702/03 analogia  Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny sufit 
akustyczny kl. a, z płyt o wym. (40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, 
montowanych w płaszczyźnie prostopadłej do posadzki. kol. biały - ral 9003;
Nr ST: B-02.04.08

35,25 = 35,250m2

35,250  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57

Materiały
Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kl. a, z płyt o wym. 
(40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, montowanych w płaszczyźnie 
prostopadłej do posadzki. kol. biały - ral 9003;

m2 1,05

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,04

117 KNNR 7 0702/03   Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit 
akustyczny kl. a, z płyt o średnicy 120 gr. 40mm. kol. biały. - 15 szt.
Nr ST: B-02.04.08

3,14*0,6*0,6*15 = 16,956m2

16,956  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57

Materiały
Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akustyczny kl. a, z 
płyt o średnicy 120 gr. 40mm. kol. biały.

szt (0,884643)

Wieszak linkowy szt (0,884643)

Wieszak mocujący szt (0,884643)

Kołki rozporowe plastykowe szt 1,93

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

Środek transportowy m-g 0,04

4.4.  Wykończenie ścian
118 KNR 2-02 0801/02   Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane 

mechanicznie
Nr ST: B-02.04.01

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) = 516,107m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

3,45*(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2

-1,15*2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35*2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

sc02

3,45*28,55 = 98,498m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 476,691m2

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45*(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

2,85*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 367,365m2

-0,8*2,0*16 = -25,600m2

-0,9*2,0*10 = -18,000m2

-1,8*0,4*3 = -2,160m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

-1,48*2,0 = -2,960m2

2,65*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 159,848m2

-0,8*2,0*5 = -8,000m2

-0,9*2,0*12 = -21,600m2

1.744,074  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3517

Cieśle gr.II r-g 0,018

Materiały
Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 0,003

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 0,0212

Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 0,0021

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0409

119 KNR K-09 0201/04   Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa 
grubości 2mm
Nr ST: B-02.04.01

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) = 516,107m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

3,45*(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2

-1,15*2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35*2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 476,691m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45*(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 83,785m2

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 27,144m2

1.402,400  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,356

Materiały
Gips szpachlowy na różnych podłożach kg 1,8

Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 0,16

120 KNR K-09 0201/05   Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną 
warstwę ponad pierwszą
Nr ST: B-02.04.01

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) = 516,107m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

3,45*(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2

-1,15*2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35*2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 476,691m2

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45*(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 83,785m2

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 27,144m2

1.402,400  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,168

Materiały
Gips szpachlowy na różnych podłożach kg 1,35

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0025

Wyciąg m-g 0,017
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

121 KNR 2-02W 1510/03   Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych
z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.02

sc01

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+11,36) = 516,107m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

3,45*(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2

-1,15*2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35*2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85*(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 476,691m2

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45*(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 83,785m2

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 27,144m2

1.402,400  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176

Materiały
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 0,276

Materiały pomocnicze % 1,5

122 KNR K-32 0105/04   Okładziny ścian z płytek  30x60cm
Nr ST: B-02.04.03

sc04

2,2*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 283,580m2

-0,8*2,0*16 = -25,600m2

-0,9*2,0*10 = -18,000m2

-1,8*0,4*3 = -2,160m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

-1,48*2,0 = -2,960m2

2,2*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 132,704m2

-0,8*2,0*5 = -8,000m2

-0,9*2,0*12 = -21,600m2

335,964  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,2

Materiały
Płytki ścienne gresowe 30x60cm m2 1,05

Zaprawa klejąca kg 6

Zaprawa do fugowania kg 0,3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Woda m3 0,002

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

123 KNR-W 2-02 2003/07   Płyta meblowa gr. 15mm, z okleiną z naturalnego 
drewna bukowego, olejowanego, na podkonstrukcji systemowej
Nr ST: B-02.04.08

sc05

4,78+6,9+8,12 = 19,800m2

0,15*(0,9+2*2,0)*3 = 2,205m2

0,15*(1,1+2*2,2)*3 = 2,475m2

sc06

sc6    10,9+2,03+4,05+1,65 = 18,630m2

43,110  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,54

Materiały
Płyta meblowa gr. 15mm, z okleiną z naturalnego drewna bukowego, 
olejowanego,

m2 1,03

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu 
C "50"

m 0,76

Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu 
U "50"

m 2,05

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma mb 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

124 KNR-W 2-02 2003/07   Obudowa rejników z lameli bukowych
Nr ST: B-02.04.08

1,2*3 = 3,600m2

3,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,54

Materiały
Lamele z drewna bukowego m2 1,03

Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06

Blachowkręty szt 13,88

Gips budowlany szpachlowy t 0,00098

Taśma mb 1,813

Woda m3 0,00064

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0205

Środek transportowy m-g 0,015

125 KNR 2-02 1113/06 analogia  Listwy przyścienne z MDF h=80mm
Nr ST: B-02.04.08

sc01

(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) = 78,300m

-2,35 = -2,350m

-1,15*2 = -2,300m

-0,9*3 = -2,700m

-0,8*4 = -3,200m

-2,3 = -2,300m

-2,35*2,3 = -5,405m

(30,94+26,4-3,85) = 53,490m
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 83,070m

-1,15*6 = -6,900m

-3,0 = -3,000m

-2,35*3 = -7,050m

-0,9*4 = -3,600m

-1,1 = -1,100m

-0,8*3 = -2,400m

sc02

28,55 = 28,550m

-1,47*3 = -4,410m

-0,9 = -0,900m

195,795  m

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1619

Robotnicy gr.I r-g 0,0022

Materiały
Listwy przypodłogowe z MDF h=80mm m 1,07

Klej kauczukowy Butapren B kg 0,04

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0002

Środek transportowy m-g 0,0003

126 KNR 2-02w 1115/02   Cokoliki  - płytki ceramiczne cokołowe
Nr ST: B-02.04.03

sc03

(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 167,260m

78,32+24,24 = 102,560m

-0,9*16 = -14,400m

-1,1 = -1,100m

-2,35 = -2,350m

-1,0 = -1,000m

-1,0 = -1,000m

(7,6+11,56-3,85) = 15,310m

-0,9*16 = -14,400m

-23,17 = -23,170m

-2,45*2 = -4,900m

-2,9 = -2,900m

-1,15*2 = -2,300m

sc04

(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 128,900m

-0,8*16 = -12,800m

-0,9*10 = -9,000m

-1,8*3 = -5,400m

-1,0 = -1,000m

-1,48 = -1,480m

(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 60,320m

-0,8*5 = -4,000m

-0,9*12 = -10,800m

362,350  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41

Materiały
Płytki ceramiczne cokołowe m2 0,08

Zaprawa klejąca kg 0,685

Zaprawa do fugowania kg 0,048

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0011
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

127 KNK 7-28 0304/04   Cokoły z drewna litego h=0,8
Nr ST: B-02.04.08

sc05

(13,21+0,3*2)-2,9-1,2-2,3-2,7 = 4,710m2

16,82-1,42*2,2-1,2-0,9*3 = 9,796m2

sc06

(2,28+2,25) = 4,530m2

(4,9+4,7) = 9,600m2

28,636  m2

Robocizna
Posadzkarze r-g 0,23

Pomocnicy r-g 0,03

Robotnicy r-g 0,19

Materiały
Pasta podłogowa kg 0,02

Wkręty do drewna szt 2,16

Cokoły z drewna liściastego m 1,28

Materiały pomocnicze % 5

128 TZKNBK XX 18-3/02   Parapety z desek o grubości 30mm
Nr ST: B-02.04.08

0,3*1,8 = 0,540m2

0,3*1,8 = 0,540m2

0,3*1,8 = 0,540m2

0,6*2,3 = 1,380m2

0,45*2,35 = 1,058m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*1,1 = 0,330m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*1,5 = 0,450m2

0,3*1,5 = 0,450m2

0,3*1,2 = 0,360m2

0,1*0,25 = 0,025m2

0,3*3,0 = 0,900m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*1,1 = 0,330m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*2,35 = 0,705m2

0,3*5,3 = 1,590m2

12,723  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,1

Materiały
Parapet z litego drewna gr 30mm m2 1

4.5.  Stolarka i ślusarka : dzwi, okna, świetliki
129 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym.  1100*2300

Nr ST: B-02.04.10

2*1,1*3,2 = 7,040m2

7,040  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym.  1100*2300 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14
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Tabela przedmiaru robót Strona 44/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

130 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.02 wym.  1800*700
Nr ST: B-02.04.10

3*1,8*0,7 = 3,780m2

3,780  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.02 wym.  1800*700 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

131 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03a wym.  2350*2300
Nr ST: B-02.04.10

3*2,35*2,3 = 16,215m2

16,215  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.03a wym.  2350*2300 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

132 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym.  2350*2300
Nr ST: B-02.04.10

2*2,35*2,3 = 10,810m2

10,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym.  2350*2300 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

133 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.03c wym.  2350*2300
Nr ST: B-02.04.10

2*2,35*2,3 = 10,810m2

10,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.03c wym.  2350*2300 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 45/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

134 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym.  2630*3055
Nr ST: B-02.04.10

2,63*3,055 = 8,035m2

8,035  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym.  2630*3055 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

135 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym.  3000*2300
Nr ST: B-02.04.10

3,0*2,3 = 6,900m2

6,900  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym.  3000*2300 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

136 KNNR 7 0503/06   Okna  aluminiowe zewnetrzne O.06 wym.  
(2350+3250)*2300 - OKNO NAROŻNE
Nr ST: B-02.04.10

2*2,35*2,3 = 10,810m2

10,810  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna  aluminiowe zewnetrzne O.06 wym.  (2350+3250)*2300 - OKNO 
NAROŻNE

m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

137 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym.  1470*3220
Nr ST: B-02.04.10

2*1,47*3,22 = 9,467m2

9,467  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 46/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym.  1470*3220 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

138 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020
Nr ST: B-02.04.10

1,47*3,02 = 4,439m2

4,439  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

139 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym. 1470*3150
Nr ST: B-02.04.10

1,47*3,15*8 = 37,044m2

37,044  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym. 1470*3150 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

140 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.07d wym. 1470*3335
Nr ST: B-02.04.10

1,47*3,335*8 = 39,220m2

39,220  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.07d wym. 1470*3335 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

141 KNNR 7 0503/06   Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685
Nr ST: B-02.04.10

1,1*2,685*21 = 62,024m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

62,024  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

142 KNNR 7 0506/03   Śwetliki S.01 wym. 1470*2880
Nr ST: B-02.04.10

8*1,47*2,88 = 33,869m2

33,869  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,3

Materiały
Śwetliki S.01 wym. 1470*2880 m2 1

Silikon kg 0,02

Pianka poliuretanowa kg 0,02

Kołki rozporowe plastykowe szt 3

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04

Środek transportowy m-g 0,07

143 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.10

1,42*2,2*4 = 12,496m2

12,496  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

144 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.10

1,42*2,2*1 = 3,124m2

3,124  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

145 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.10

1,42*2,2*1 = 3,124m2

3,124  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420*2200 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

146 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100
Nr ST: B-02.04.10

1,2*2,1*2 = 5,040m2

5,040  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

147 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400
Nr ST: B-02.04.10

2,35*2,4*1 = 5,640m2

5,640  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

148 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 EI15
Nr ST: B-02.04.10

2,45*2,2*1 = 5,390m2

5,390  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

149 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710
Nr ST: B-02.04.10

2,63*2,71*1 = 7,127m2

7,127  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

150 KNNR 7 0503/06   Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15
Nr ST: B-02.04.10

3,0*2,2 = 6,600m2

6,600  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61

Materiały
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15 m2 1

Silikon kg 0,2

Pianka poliuretanowa kg 0,14

Kołki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,09

Środek transportowy m-g 0,14

151 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01a wym. 
900*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

0,9*2,0*2 = 3,600m2

3,600  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01a wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

m2 (0,555556)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

152 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01b wym. 
900*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

0,9*2,0*6 = 10,800m2

10,800  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01b wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

szt (0,555556)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

153 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01c wym. 
900*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

0,9*2,0 = 1,800m2

1,800  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01c wym. 900*2100; otowry 
wentylacyjne

szt (0,555556)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

154 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02c wym. 
1000*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1 = 2,100m2

2,100  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02c wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

155 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02d wym. 
1000*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1*5 = 10,500m2

10,500  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02d wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

156 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02e wym. 
1000*2100; otowry wentylacyjne
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1*2 = 4,200m2

4,200  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02e wym. 1000*2100; otowry 
wentylacyjne

szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

157 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01d wym. 
900*2100
Nr ST: B-02.02.01

0,9*2,1 = 1,890m2

1,890  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01d wym. 900*2100 szt (0,529101)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

158 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02a wym. 
1000*2100
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1*14 = 29,400m2

29,400  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02a wym. 1000*2100 szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

159 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02b wym. 
900*2100
Nr ST: B-02.02.01

0,9*2,1*6 = 11,340m2

11,340  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02b wym. 900*2100 szt (0,529101)

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

160 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02f wym. 
1000*2100
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1*1 = 2,100m2

2,100  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02f wym. 1000*2100 szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

161 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02g wym. 
1000*2100 EI30
Nr ST: B-02.02.01

1,0*2,1*1 = 2,100m2

2,100  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02g wym. 1000*2100 EI30 szt (0,47619)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

162 KNR 2-02 1017/02   Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02h wym. 
1150*2200 przeszklone
Nr ST: B-02.02.01

1,15*2,2 = 2,530m2

2,530  m2

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,27

Robotnicy gr.I r-g 0,1

Materiały
Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone szt (0,395257)

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,02

163 KNR K-05 0406/02   Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
Nr ST: B-02.02.01

1 = 1,000kpl

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,4

Materiały
Wyłaz dachowy szt 1

Materiały pomocnicze % 1,5
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,1

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,15

4.6.  Balustrady
164 KNKRB 2 1201/04   Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym

Nr ST: B-02.02.01

7,36*2 = 14,720m

8,32 = 8,320m

3,82*2 = 7,640m

1,4*12 = 16,800m

2,6 = 2,600m

1,0*2 = 2,000m

52,080  m

Robocizna
Robotnicy r-g 2,75

Materiały
Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03

Środek transportowy m-g 0,01

165 KNNR 2 1301/02   Pochwyty drewniane na wspornikach
Nr ST: B-02.02.01

1,04*2 = 2,080m

4,51 = 4,510m

6,590  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,98

Materiały
Pochwyty drewniane na wspornikach m 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02

4.7.  Winda
166  Kalkulacja indywidualna  Dźwig osobowy   - 2 przystanki

Nr ST: !O-00.00.00

1 = 1,000szt

1,000  szt

Materiały
Dźwig osobowy   - 2 przystanki szt 1

4.8.  Taras zewnętrzny na belkach
167 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach

Nr ST: B-01.02.11

23,35 = 23,350m2

23,350  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011

Deska tarasowa 38mm m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0169

Środek transportowy m-g 0,0336

4.9.  Dach
168 KNR-W 2-02 1104/02   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 

cementowej grubości 20mm, zatarte na gładko
Nr ST: B-01.02.03
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0313

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007

169 KNR-W 2-02 1104/03   Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm
Nr ST: B-01.02.03

(dopłata 3x)

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2148

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0315

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0474

170 KNR 0-44 0104/03   Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy 
uszczelniającej wykonana na podłożu betonowym
Nr ST: B-01.02.06

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,283

Robotnicy gr.I r-g 0,092

Materiały
Masa uszczelniająca polimerowo bitumiczna kg 0,8

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0097

Środek transportowy m-g 0,0076

171 KNR 2-02w 0608/03   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej 
warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji XPS 
12cm
Nr ST: B-01.02.13

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,126

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

172 KNR-W 2-02 0608/04   Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych ułożonych na sucho na wierzchu konstrukcji - każda następna 
warstwa ponad jedną XPS gr 12cm
Nr ST: B-01.02.13

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0723
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,126

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

173 ZKNR C-2.1 0307/02.5   Ułożenie na izolacji poziomej z  z geowłókniny 
dyfuzyjnej
Nr ST: B-01.02.06

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,3596

Materiały
Geowłóknina m2 1,2

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004

174 KNKRB 2 1105/03   Ślepa podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach
Nr ST: B-01.02.11

34,5 = 34,500m2

34,500  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011

Deska tarasowa 38mm m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0169

Środek transportowy m-g 0,0336

175 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 20cm
Nr ST: !O-00.00.00

(431,3-34,5)*0,05 = 19,840m3

19,840  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

atttka

176 KNR 2-02 0609/11   Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie 10cm
Nr ST: B-01.02.13

0,1*(52,2+42,0+30,24) = 12,444m2

0,85*(44,2+6,3) = 42,925m2

55,369  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,6504

Robotnicy gr.I r-g 0,0831

Materiały
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,105

Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4 m3 0,012

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,024

Środek transportowy m-g 0,0065
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

177 KNR 2-02 0609/03   Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe 
z płyt styropianowych na sucho gr 5cm
Nr ST: B-01.02.13

0,5*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 72,100m2

72,100  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819

Robotnicy gr.I r-g 0,0072

Materiały
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,0525

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032

Środek transportowy m-g 0,0047

178 KNR 0-21 4004/06   Poszycie   z płyt wiórowych
Nr ST: B-01.02.14

0,5*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 72,100m2

72,100  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,27

Materiały
Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 0,0242

Gwoździe budowlane ocynkowane kg 0,1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01

Środek transportowy m-g 0,01

179 KNR 2-02 0506/02.2   Obróbki z blachy  przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25cm - tytan cynk
Nr ST: B-01.02.14

0,8*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 115,360m2

115,360  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843

Robotnicy gr.I r-g 0,9594

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 5,55

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

4.10.  Elewacja
180 KNR 2-02 0506/02.2   Parapety - Obróbki z blachy  przy szerokości w 

rozwinięciu ponad 25cm - tytan cynk
Nr ST: B-01.02.14

0,25*(1,1*2+1,8*3+2,35*3+2,35*2+2,35*2+2,63+3,0+2,35+1,47*2+1,47+1,47
*8+1,47*8+1,47*8) = 17,930m2

17,930  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,9843

Robotnicy gr.I r-g 0,9594

Materiały
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 5,55

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,029

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
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Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069

181  Kalkulacja indywidualna  Daszek systemowy szklany na cięgnach
Nr ST: B-02.04.10

1,3*2,5 = 3,250m2

2,25*1,3 = 2,925m2

6,175  m2

Materiały
Daszek systemowy szklany na cięgnach m2 1

182 KNR K-08 0102/01.1   Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach 
przy ocieplaniu metodą lekką mokrą 14cm
Nr ST: B-01.02.13

3,38*48,22 = 162,984m2

-23,05*2,7 = -62,235m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

2,9*54,3 = 157,470m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

4,1*66,65 = 273,265m2

-1,47*3,05*3 = -13,451m2

-5,01*2,3 = -11,523m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

448,135  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,255

Materiały
Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,147

Klej do przyklejania styropianu kg 4

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012

183 KNR K-08 0102/04   Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt 
styropianowych przy ociepleniu metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.13

3,38*48,22 = 162,984szt

-23,05*2,7 = -62,235szt

-1,8*0,7*3 = -3,780szt

2,9*54,3 = 157,470szt

-1,2*2,0 = -2,400szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-1,1*2,3 = -2,530szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-1,2*2,0 = -2,400szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

4,1*66,65 = 273,265szt

-1,47*3,05*3 = -13,451szt

-5,01*2,3 = -11,523szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-1,1*2,3 = -2,530szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-2,35*2,3 = -5,405szt

-3,0*2,3 = -6,900szt

448,135  szt
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 0,068

Materiały
Dyble plastikowe do ociepleń szt 1,05

184 KNR K-08 0102/05.2   Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ścianach 
przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.13

3,38*48,22 = 162,984m2

-23,05*2,7 = -62,235m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

2,9*54,3 = 157,470m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

4,1*66,65 = 273,265m2

-1,47*3,05*3 = -13,451m2

-5,01*2,3 = -11,523m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

448,135  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,583

Materiały
Klej do przyklejania styropianu kg 3,9

Siatka z włókna szklanego m2 1,1

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,006

185 KNR K-08 0102/06.2   Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem  na ościeżach 
przy ociepleniu płytami styropianowymi metodą lekką mokrą
Nr ST: B-01.02.13

0,15*(23,05+2*2,7) = 4,268m2

0,15*(1,8+2*0,7)*3 = 1,440m2

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2

0,15*(5,01+2*2,3) = 1,442m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(3,0+2*2,3) = 1,140m2

22,268  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,312

Materiały
Klej do przyklejania styropianu kg 3,9

Siatka z włókna szklanego m2 1,55

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,006

186 KNR K-08 0102/08.2   Montaż narożnika ochronnego na klej
Nr ST: B-02.04.01
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Tabela przedmiaru robót Strona 59/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

(23,05+2*2,7) = 28,450m

(1,8+2*0,7)*3 = 9,600m

(1,2+2*2,0) = 5,200m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(1,1+2*2,3) = 5,700m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(1,2+2*2,0) = 5,200m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(1,47+2*3,05)*3 = 22,710m

(5,01+2*2,3) = 9,610m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(1,1+2*2,3) = 5,700m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(2,35+2*2,3) = 6,950m

(3,0+2*2,3) = 7,600m

148,420  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,185

Materiały
Klej do przyklejania styropianu kg 0,7

Narożniki ochronne z siatką m 1,15

187 KNR K-08 0102/07   Montaż listwy cokołowej
Nr ST: B-02.04.01

48,22 = 48,220m

48,220  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,245

Materiały
Listwy cokołowe m 1,05

Kołki rozporowe 8x80 szt 2,6

188 KNR K-08 0105/01.1   Nałożenie na ściany podkładu tynkarskiego pod 
dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie +cokół
Nr ST: B-02.04.01

3,48*48,22 = 167,806m2

-23,05*2,7 = -62,235m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

3,0*54,3 = 162,900m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

4,1*66,65 = 273,265m2

-1,47*3,05*3 = -13,451m2

-5,01*2,3 = -11,523m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

lamele    -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) = -29,925m2

428,462  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,085

Materiały
Podkład tynkarski kg 0,3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003
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Tabela przedmiaru robót Strona 60/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

189 KNR K-08 0105/02.1   Nałożenie na ościeża podkładu tynkarskiego pod 
dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
Nr ST: B-02.04.01

0,15*(23,05+2*2,7) = 4,268m2

0,15*(1,8+2*0,7)*3 = 1,440m2

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2

0,15*(5,01+2*2,3) = 1,442m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(3,0+2*2,3) = 1,140m2

22,268  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,107

Materiały
Podkład tynkarski kg 0,3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003

190 KNR K-08 0105/03.3   Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnego na ścianach  +cokół
Nr ST: B-02.04.01

3,48*48,22 = 167,806m2

-23,05*2,7 = -62,235m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

3,0*54,3 = 162,900m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

4,1*66,65 = 273,265m2

-1,47*3,05*3 = -13,451m2

-5,01*2,3 = -11,523m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

lamele    -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) = -29,925m2

428,462  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,496

Materiały
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012

191 KNR K-08 0105/04.3   Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku 
mineralnego na ościeżach do 15cm
Nr ST: B-02.04.01

0,15*(23,05+2*2,7) = 4,268m2

0,15*(1,8+2*0,7)*3 = 1,440m2

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2
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Tabela przedmiaru robót Strona 61/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,15*(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2

0,15*(5,01+2*2,3) = 1,442m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15*(3,0+2*2,3) = 1,140m2

22,268  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 2,304

Materiały
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3,3

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,012

192 KNR 0-21 4004/01   Poszycie ścian - lamele drewniane ścienne poziome
Nr ST: B-02.04.11

lamele    (2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) = 29,925m2

29,925  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 0,45

Materiały
Żaluzje stałe m2 1,1

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,13

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02

Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,03

193 TZKNBK V 6-110/01   Lamele drewniane w układzie pionowym
Nr ST: B-02.04.11

2,1*16 = 33,600m

3,05*3 = 9,150m

6,5*72 = 468,000m

2,65*77 = 204,050m

714,800  m

Robocizna
Cieśle kat.10 r-g 0,1

Materiały
Lamele drewniane w układzie pionowym m2 0,15

Sprzęt
Piła tarczowa m-g 0,02

194 KNR-W 2-02 1609/01   Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne 
o wysokości do 10m
Nr ST: !O-00.00.00

3,38*48,22 = 162,984m2

2,9*(54,3+12,7) = 194,300m2

4,1*(66,65+12,7) = 325,335m2

682,619  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,336

Materiały
Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 0,0062

Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm m2 0,0002

Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,00018

Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,00013

Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,0003

Haki do muru kg 0,012

Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 0,009

Materiały pomocnicze % 1,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 62/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0951

195 Praca rusztowań - Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 
m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Nr ST: !O-00.00.00

1,000  kpl

Nakłady robocizny= 1592,297 r-g (poz. 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196)

Skład zespołu roboczego= 6

Współczynnik przestoju= 0,84

Współczynnik za pomosty= 1,25

Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 394,915

196 KNR AT-05 1663/04   Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy 
rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m
Nr ST: !O-00.00.00

3,38*48,22 = 162,984m2

2,9*(54,3+12,7) = 194,300m2

4,1*(66,65+12,7) = 325,335m2

682,619  m2

Robocizna
Monterzy gr.II r-g 0,0039

Robotnicy gr.I r-g 0,0223

Materiały
Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 0,0558

Siatka z włókna szklanego m2 1,155

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg 
rzutu pionowego)

m-g 0,0062

5.  Wyposażenie
197  Kalkulacja indywidualna  Sauna fińska systemowa - dostawa i montaż

Nr ST: B-02.04.08

1 = 1,000kpl

1,000  kpl

Materiały
Sauna fińska systemowa - dostawa i montż kpl 1

198  Kalkulacja indywidualna  Ławki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli 
drewnianych, olejowanych z drewna bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm
na podkonstrukcji stalowej.  L= 503 cm
Nr ST: B-02.04.08

8 = 8,000szt

8,000  szt

Materiały
Ławki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z 
drewna bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukcji stalowej.  
L= 503 cm

szt 1

199  Kalkulacja indywidualna  Wolnostojąca zabudowa kuchenna w kawiarni z 
wbudowanym wyposażeniem; Blat z drewna klejonego gr. 38 mm, fronty z płyty 
meblowej z okleiną CPL
Nr ST: B-02.04.08

1,000  kpl

Materiały
Wolnostojąca zabudowa kuchenna w kawiarni z wbudowanym wyposażeniem; 
Blat z drewna klejonego gr. 38 mm, fronty z płyty meblowej z okleiną CPL

kpl 1

200 KNR 7-24 0152/01   Montaż kurtyn powietrza  nad drzwiami
Nr ST: B-02.04.08

3 = 3,000szt

3,000  szt

Robocizna  R=0,955
Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 2,5212

Materiały
Kurtyna powietrzna nad drzwiami szt 1
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Tabela przedmiaru robót Strona 63/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Konstrukcje wsporcze ze stali kształtowej i blachy kg 7,6

201  Kalkulacja indywidualna  Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.08

11,000  szt

Materiały
Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1

202  Kalkulacja indywidualna  Dozownik ręczników papierowych ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.08

11,000  szt

Materiały
Dozownik ręczników papierowych ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1

203  Kalkulacja indywidualna  Dozownik mydła ze szczotkowanej stali nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.08

17,000  szt

Materiały
Dozownik mydła ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1

204  Kalkulacja indywidualna  Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej
Nr ST: B-02.04.08

11,000  szt

Materiały
Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej szt 1

205  Kalkulacja indywidualna  Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali 
nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.08

1,000  szt

Materiały
Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1

206  Kalkulacja indywidualna  Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, moc. do
ściany
Nr ST: B-02.04.08

11,000  szt

Materiały
Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, moc. do ściany szt 1

207  Kalkulacja indywidualna  Lustro (60*60) w gr. płytek
Nr ST: B-02.04.08

15*0,6*0,6 = 5,400m2

5,400  m2

Materiały
Lustro (60*60) w gr. płytek m2 1

208  Kalkulacja indywidualna  Lustro mocowane do ściany, z możliwością regulacji 
pochylenia
Nr ST: B-02.04.08

2 = 2,000szt

2,000  szt

Materiały
Lustro mocowane do ściany, z możliwością regulacji pochylenia szt 1

209  Kalkulacja indywidualna  Przycisk spłukujący
Nr ST: B-02.04.08

11,000  szt

Materiały
Przycisk spłukujący szt 1

210  Kalkulacja indywidualna  Przycisk spł. na podczerwień
Nr ST: B-02.04.08

2,000  szt

Materiały
Przycisk spł. na podczerwień szt 1

211  Kalkulacja indywidualna  Poręcz łukowa ze stali nierdzewnej, uchylna
Nr ST: B-02.04.08

4,000  szt

Materiały
Poręcz łukowa ze stali nierdzewnej, uchylna szt 1

212  Kalkulacja indywidualna  Głowice prysznicowe

13,000  szt

Materiały
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Tabela przedmiaru robót Strona 64/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Głowice prysznicowe szt 1

6.  Zagospodarowanie terenu
6.1.  Taras

213 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 20cm
Nr ST: B-01.02.11

46,51*0,2 = 9,302m3

9,302  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

214 KNKRB 2 1105/03   Podłoga z deski tarsowej 38mm  na legarach
Nr ST: B-01.02.11

46,51 = 46,510m2

46,510  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801

Materiały
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,21

Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 0,011

Deska tarasowa 38mm m2 1

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0169

Środek transportowy m-g 0,0336

6.2.  Jezdnia
215 KNR 2-31 0101/01   Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na 

całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.01

214 = 214,000m2

214,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0035

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086

216 KNR 2-31 0101/02   Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: B-03.02.01

(dopłata 1,6x)

214 = 214,000m2

214,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0008

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,00144

217 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-03.02.01

214 = 214,000m2

214,000  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002

Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materiały
Tłuczeń kamienny, 0-31,5 t 0,3182

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

218 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm
szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.01

214 = 214,000m2

214,000  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213

Robotnicy gr.II r-g 0,7819

Materiały
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025

Piasek m3 0,0818

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117

Woda m3 0,027

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025

6.3.  Miejsca postojowe
219 KNR 2-31 0101/01   Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na 

całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.01

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,0035

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0086

220 KNR 2-31 0101/02   Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: B-03.02.01

(dopłata 2,6x)

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0013

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,00234

221 KNR 9-11 0101/01.2   Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną 
wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym
Nr ST: B-03.02.01

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,1158

Materiały
Geowłóknina wzmocniona m2 1,05

Szpilki z prętów stalowych szt 0,07

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 0,002

Ciągnik kołowy m-g 0,04

Samochód skrzyniowy m-g 0,04

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083
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Tabela przedmiaru robót Strona 66/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

222 KNR 2-31 0114/05   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm
Nr ST: B-03.02.01

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002

Robotnicy gr.I r-g 0,0313

Materiały
Tłuczeń kamienny, 0-31,5 t 0,3182

Woda m3 0,015

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

223 KNR 2-31 0114/06   Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Nr ST: B-03.02.01

(dopłata 5x)

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005

Robotnicy gr.I r-g 0,005

Materiały
Tłuczeń kamienny, 0-31,5 t 0,106

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065

224 KNR 2-31 0511/03.3 analogia  Nawierzchnie z kostki ażurowej
Nr ST: B-03.02.01

80,17 = 80,170m2

80,170  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213

Robotnicy gr.II r-g 0,7819

Materiały
Kostka ażurowa m2 1,025

Piasek m3 0,0818

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117

Woda m3 0,027

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025

225 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym : grys - wypełnienie
Nr ST: B-03.02.01

80,17*0,08*70% = 4,490m3

4,490  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały
Grys 16-31,5 mm t 1,8

Materiały pomocnicze % 1,5
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Tabela przedmiaru robót Strona 67/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

226 KNR 2-31 0401/02   Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm 
pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: B-03.02.01

26 = 26,000m

26,000  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1489

227 KNR 2-31 0402/03   Ława betonowa zwykła pod krawężniki
Nr ST: B-03.02.01

0,04*26,0 = 1,040m3

1,040  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,67

Robotnicy gr.II r-g 4,67

Robotnicy gr.I r-g 0,54

Materiały
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,03

Piasek m3 0,34

Woda m3 0,47

Materiały pomocnicze % 0,5

228 KNR 2-31 0403/03   Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na 
podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.01

26 = 26,000m

26,000  m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071

Brukarze gr.II r-g 0,1071

Robotnicy gr.II r-g 0,2138

Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 1,02

Piasek m3 0,0127

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0039

Woda m3 0,0042

Materiały pomocnicze % 0,5

6.4.  Ciągi piesze
229 KNR 2-31 0511/03.3   Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm

szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.01

99 = 99,000m2

99,000  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5213

Robotnicy gr.II r-g 0,7819

Materiały
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025

Piasek m3 0,0818

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0117

Woda m3 0,027

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Piła do cięcia płytek m-g 0,025
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Tabela przedmiaru robót Strona 68/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

230 KNR 2-31 0105/05   Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
ręcznie o grubości po zagęszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.02.01

99 = 99,000m2

99,000  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227

Robotnicy gr.II r-g 0,1776

Robotnicy gr.I r-g 0,0133

Materiały
Piasek m3 0,0389

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0088

Woda m3 0,0045

Materiały pomocnicze % 0,5

231 KNR 2-31 0105/06   Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane 
ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: B-03.02.01

(dopłata 7x)

99 = 99,000m2

99,000  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0532

Robotnicy gr.II r-g 0,2233

Materiały
Piasek m3 0,0903

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,0203

Woda m3 0,0105

Materiały pomocnicze % 0,5

6.5.  Opaska żwirowa
232 KNR 2-02 1101/07.10   Podkłady na podłożu gruntowym z żwiru 10cm

Nr ST: B-03.02.01

0,1*0,5*24,0 = 1,200m3

1,200  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32

Materiały
Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 1,08

Materiały pomocnicze % 1,5

233 KNR 2-31 0401/02   Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm 
pod krawężniki i ławy krawężnikowe
Nr ST: B-03.02.01

24,0 = 24,000m

24,000  m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1489

234 KNR 2-31 0407/03   Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem
Nr ST: B-03.02.01

24,0 = 24,000m

24,000  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202

Robotnicy gr.I r-g 0,1202

Materiały
Obrzeża betonowe  30x8cm m 1,02

Piasek m3 0,006

Materiały pomocnicze % 0,5

6.6.  Zieleń
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Tabela przedmiaru robót Strona 69/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

235 KNP 1 1213.1/05   Rozrzucenie ziemi urodzajnej z torfem warstwą w stanie 
luźnym
Nr ST: B-03.02.02

220 = 220,000m2

220,000  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0388

Materiały
Ziemia urodzajna m3 0,1

236 KNR 2-21 0401/02   Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez 
nawożenia w gruncie kategorii III
Nr ST: B-03.02.02

220 = 220,000m2

220,000  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086

Ogrodnicy gr.I r-g 0,2139

Materiały
Nasiona traw kg 0,02

6.7.  Ogrodzenie
237  Kalkulacja indywidualna  Przebudowa istniejącego ogrodzenia

Nr ST: !O-00.00.00

28,5 = 28,500m

28,500  m

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów scalonych Strona 70/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Rozbiórki
2. Roboty ziemne
3. Konstrukcja

3.1.Fundamenty

3.2. Izolacja fundamentów

3.2.1.Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2.Fundamenty istniejące

3.3.Konstrukcja żelbetowa

3.3.1.Belki żelbetowe

3.3.2.Słupy żelbetowe

3.3.3.Wieńce

3.3.4.Płyty stropowe

3.3.5.Schody

3.4.Konstrukcja drewniana

3.5.Konstrukcja stalowa

3.6.Roboty murowe

3.7.Naprawa  murów istniejących

4. Architektura
4.1. Ścianki działowe, przegrody, nadproża

4.2.Posadzki

4.2.1.Posadzki parteru

4.2.2.Posadzki piętra

4.2.3.Podłoga na belkach

4.2.4.Wartwy wykończeniowe

4.3.Sufity

4.4.Wykończenie ścian

4.5.Stolarka i ślusarka : dzwi, okna, świetliki

4.6.Balustrady

4.7.Winda

4.8.Taras zewnętrzny na belkach

4.9.Dach

4.10.Elewacja

5. Wyposażenie
6. Zagospodarowanie terenu

6.1.Taras

6.2. Jezdnia

6.3.Miejsca postojowe

6.4.Ciągi piesze

6.5.Opaska żwirowa

6.6.Zieleń

6.7.Ogrodzenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów szczegółowa Strona 71/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Rozbiórki
2. Roboty ziemne
3. Konstrukcja

3.1.Fundamenty

3.2. Izolacja fundamentów

3.2.1.Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2.Fundamenty istniejące

3.3.Konstrukcja żelbetowa

3.3.1.Belki żelbetowe

3.3.2.Słupy żelbetowe

3.3.3.Wieńce

3.3.4.Płyty stropowe

3.3.5.Schody

3.4.Konstrukcja drewniana

3.5.Konstrukcja stalowa

3.6.Roboty murowe

3.7.Naprawa  murów istniejących

4. Architektura
4.1. Ścianki działowe, przegrody, nadproża

4.2.Posadzki

4.2.1.Posadzki parteru

4.2.2.Posadzki piętra

4.2.3.Podłoga na belkach

4.2.4.Wartwy wykończeniowe

4.3.Sufity

4.4.Wykończenie ścian

4.5.Stolarka i ślusarka : dzwi, okna, świetliki

4.6.Balustrady

4.7.Winda

4.8.Taras zewnętrzny na belkach

4.9.Dach

4.10.Elewacja

5. Wyposażenie
6. Zagospodarowanie terenu

6.1.Taras

6.2. Jezdnia

6.3.Miejsca postojowe

6.4.Ciągi piesze

6.5.Opaska żwirowa

6.6.Zieleń

6.7.Ogrodzenie

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 72/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 220,612

2 Blacharze gr.II r-g 131,197

3 Brukarze gr.III r-g 207,745

4 Brukarze gr.II r-g 5,670

5 Cieśle gr.III r-g 450,664

6 Cieśle gr.II r-g 1.471,501

7 Cieśle kat.10 r-g 71,480

8 Dekarze gr.II r-g 170,464

9 Monterzy gr.II r-g 46,208

10 Monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III r-g 7,564

11 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 15,524

12 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 35,062

13 Murarze gr.III r-g 832,163

14 Murarze gr.II r-g 3,610

15 Ogrodnicy gr.II r-g 1,892

16 Ogrodnicy gr.I r-g 47,058

17 Pomocnicy r-g 0,859

18 Posadzkarze gr.III r-g 76,105

19 Posadzkarze gr.II r-g 133,060

20 Posadzkarze r-g 6,586

21 Robocizna razem r-g 21,809

22 Robocizna r-g 135,601

23 Robotnicy gr.II r-g 481,862

24 Robotnicy gr.I r-g 12.171,096

25 Robotnicy r-g 9.921,957

26 Spawacze gr.II r-g 10,823

27 Stolarze gr.II r-g 22,237

28 Szklarze gr.II r-g 14,774

29 Tynkarze gr.III r-g 868,434

30 Tynkarze gr.II r-g 82,108

Razem 27.665,725
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Zestawienie materiałów Strona 73/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 ASODUR-FB - żywica epoksydowa kg 302,906

2 Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,grub. 50 - 100 mm, kl. II m3 0,123

3 Bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,001

4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III m3 1,406

5 Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym m 52,080

6 Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 2,000

7 Belka nadprożowa L19/N-150 dł.149 cm szt 34,000

8 Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 14,000

9 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 18,200

10 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,082

11 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 224,523

12 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 44,570

13 Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 739,760

14 Blachowkręty szt 1.160,757

15 Bloczki ścienne betonowe 24x25x14cm szt 2.699,492

16 Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 500,000

17 Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15 szt 1.012,986

18 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,353

19 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 7,582

20 Cokoły z drewna liściastego m 36,654

21 Daszek systemowy szklany na cięgnach m2 6,175

22 Deska tarasowa 38mm m2 104,360

23 Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,089

24 Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,205

25 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,175

26 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,042

27 Deski iglaste obrzynane m3 0,002

28 Dozownik mydła ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 17,000

29 Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 11,000

30 Dozownik ręczników papierowych ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 11,000

31 Drewno na stemple m3 0,006

32 Drewno opałowe kg 1.125,072

33 Drut stalowy miękki kg 0,938

34 Drut stalowy okrągły - miękki fi 2,0-6,0 mm kg 6,144

35 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200 m2 12,496

36 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200 m2 3,124

37 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420*2200 m2 3,124

38 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 m2 5,390

39 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 EI15 m2 6,600

40 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100 m2 5,040

41 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400 m2 5,640

42 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710 m2 7,127

43 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01a wym. 900*2100; otowry wentylacyjne m2 2,000

44 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01b wym. 900*2100; otowry wentylacyjne szt 6,000

45 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01c wym. 900*2100; otowry wentylacyjne szt 1,000

46 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.01d wym. 900*2100 szt 1,000

47 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02a wym. 1000*2100 szt 14,000

48 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02b wym. 900*2100 szt 6,000

49 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02c wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne szt 1,000

50 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02d wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne szt 5,000

51 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02e wym. 1000*2100; otowry wentylacyjne szt 2,000

52 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02f wym. 1000*2100 szt 1,000

53 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02g wym. 1000*2100 EI30 szt 1,000

54 Drzwi wewnętrzne wraz z ościeznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone szt 1,000

55 Dyble plastikowe do ociepleń szt 470,542

56 Dźwig osobowy   - 2 przystanki szt 1,000

57 Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego m3 10,398

58 Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 387,062

59 Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych dm3 66,967

60 Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm m2 311,935

61 Geowłóknina wzmocniona m2 84,179

62 Geowłóknina m2 517,560

63 Gips budowlany szpachlowy t 0,864

64 Gips szpachlowy na różnych podłożach kg 4.417,560
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Zestawienie materiałów Strona 74/77
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65 Grys 16-31,5 mm t 8,082

66 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 7,210

67 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 39,789

68 Głowice prysznicowe szt 13,000

69 Haki do muru kg 8,191

70 Klej do przyklejania styropianu kg 3.731,006

71 Klej kauczukowy Butapren B kg 7,832

72 Klej winylowy Mozalep kg 194,104

73 Klej winylowy Polacet kg 43,080

74 Konstrukcje wsporcze ze stali kształtowej i blachy kg 22,800

75 Kostka ażurowa m2 82,174

76 Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 320,825

77 Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1,000

78 Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej szt 11,000

79 Kołek uniwersalny rozporowy z wkrętem fi 8mm szt 38,090

80 Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 339,530

81 Kołki rozporowe 8x80 szt 125,372

82 Kołki rozporowe plastykowe szt 2.061,702

83 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,489

84 Krawężniki betonowe drogowe  15x30cm m 26,520

85 Ksylamit popularny kg 13,517

86 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C 
"50"

m 108,446

87 Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U 
"50"

m 116,433

88 Kurtyna powietrzna nad drzwiami szt 3,000

89 Kątowniki rusztu  24x24x0,6mm m 64,116

90 Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 306,846

91 Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 11,653

92 Lamele drewniane w układzie pionowym m2 107,220

93 Lamele z drewna bukowego m2 3,708

94 Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza kg 102,075

95 Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza kg 692,352

96 Listwy (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawie ~60mm. olejowane m2 72,665

97 Listwy cokołowe m 50,631

98 Listwy przypodłogowe z MDF h=80mm m 209,501

99 Listwy przyścienne z drewna liściastego m 225,295

100 Lustro (60*60) w gr. płytek m2 5,400

101 Lustro mocowane do ściany, z możliwością regulacji pochylenia szt 2,000

102 Masa uszczelniająca polimerowo bitumiczna kg 345,040

103 Masa uszczelniająca dm3 2.340,715

104 Mineralna sucha zaprawa naprawcza kg 631,800

105 Mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwem do wypełniania fug kg 1.273,709

106 Narożniki ochronne z siatką m 170,683

107 Nasiona traw kg 4,400

108 Obrzeża betonowe  30x8cm m 24,480

109 Okna  aluminiowe zewnetrzne O.06 wym.  (2350+3250)*2300 - OKNO NAROŻNE m2 10,810

110 Okna aluminiowe zewnetrzne O.01 wym.  1100*2300 m2 7,040

111 Okna aluminiowe zewnetrzne O.02 wym.  1800*700 m2 3,780

112 Okna aluminiowe zewnetrzne O.03a wym.  2350*2300 m2 16,215

113 Okna aluminiowe zewnetrzne O.03b wym.  2350*2300 m2 10,810

114 Okna aluminiowe zewnetrzne O.03c wym.  2350*2300 m2 10,810

115 Okna aluminiowe zewnetrzne O.04 wym.  2630*3055 m2 8,035

116 Okna aluminiowe zewnetrzne O.05 wym.  3000*2300 m2 6,900

117 Okna aluminiowe zewnetrzne O.07a wym.  1470*3220 m2 9,467

118 Okna aluminiowe zewnetrzne O.07b wym. 1470*3020 m2 4,439

119 Okna aluminiowe zewnetrzne O.07c wym. 1470*3150 m2 37,044

120 Okna aluminiowe zewnetrzne O.07d wym. 1470*3335 m2 39,220

121 Okna aluminiowe zewnetrzne O.08 wym. 1110*2685 m2 62,024

122 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 78,257

123 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 497,628

124 Papier ścieny elektrokorundowy w ark. ark 284,012

125 Parapet z litego drewna gr 30mm m2 12,723

126 Parkiet przemysłowy m2 200,047
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127 Pasta podłogowa kg 5,958

128 Pianka poliuretanowa kg 39,194

129 Piasek kwarcowy suszony  0,2-0,7mm kg 447,645

130 Piasek m3 185,981

131 Pochwyty drewniane na wspornikach m 6,590

132 Podkład tynkarski kg 135,219

133 Poręcz łukowa ze stali nierdzewnej, uchylna szt 4,000

134 Profil stalowy 24x38x0,6mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 1.179,652

135 Profil stalowy 24x38x0,6mm m 246,490

136 Przycisk spł. na podczerwień szt 2,000

137 Przycisk spłukujący szt 11,000

138 Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,616

139 Pręty wzmacniające konstrukcję kg 30,850

140 Pręty zbrojeniowe żebrowane 10-16mm t 12,954

141 Pręty zbrojeniowe kg 8,845

142 Pustaki ceramiczne  11,5 cm szt 2.751,914

143 Pustaki ceramiczne  25 cm8mm szt 7.551,373

144 Pustaki ceramiczne 18,8 cm szt 32,479

145 Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10-22 mm m3 2,259

146 Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 38,026

147 Płyta meblowa gr. 15mm, z okleiną z naturalnego drewna bukowego, olejowanego,m2 44,403

148 Płyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 75,475

149 Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach/podłoga/parking) m3 41,346

150 Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 116,609

151 Płyta z wełny mineralnej do izolacji fundamentów, ścian piwnic i podłóg pod 
wylewkę betonową, o grubości 30 mm

m2 108,633

152 Płytki ceramiczne cokołowe m2 28,988

153 Płytki gresowe wym30x60cm m2 150,966

154 Płytki ścienne gresowe 30x60cm m2 352,762

155 Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych szt 975,088

156 Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm m2 4,232

157 Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm m2 0,137

158 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 10,208

159 Roztwór asfaltowy go gruntowania kg 129,816

160 Rury kwadratowe stalowe t 0,530

161 Sauna fińska systemowa - dostawa i montż kpl 1,000

162 Schody stalowe zabezpiecozne p.poż t 0,321

163 Siatka Rabitza m2 754,237

164 Siatka z włókna szklanego m2 1.420,599

165 Silikon kg 55,704

166 Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 1,706

167 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 3,865

168 Stopnice schodowe szt 16,000

169 Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, moc. do ściany szt 11,000

170 Szpilki z prętów stalowych szt 5,612

171 Taśma mb 151,617

172 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,064

173 Tłuczeń kamienny, 0-31,5 t 102,103

174 Wieszak do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych szt 276,161

175 Wieszak linkowy szt 15,000

176 Wieszak mocujący szt 15,000

177 Wkręty do drewna szt 61,854

178 Woda m3 18,239

179 Wolnostojąca zabudowa kuchenna w kawiarni z wbudowanym wyposażeniem; Blat z
drewna klejonego gr. 38 mm, fronty z płyty meblowej z okleiną CPL

kpl 1,000

180 Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kl. a, z płyt o wym. 
(40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, montowanych w płaszczyźnie 
prostopadłej do posadzki. kol. biały - ral 9003;

m2 37,013

181 Wolnowiszący, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akustyczny kl. a, z płyt o 
średnicy 120 gr. 40mm. kol. biały.

szt 15,000

182 Wyceraczka wbudowana w posadzkę m2 2,880

183 Wykładzina podłogowa dywanopodobna Siwelit m2 53,832

184 Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa wielowarstwowa z warstwą 
izolacyjną

m2 58,697

185 Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.358,870



Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materiałów Strona 76/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

186 Wyłaz dachowy szt 1,000

187 Zaczyn cementowy - jet grounting m3 238,716

188 Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-4 m3 0,664

189 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-2 m3 41,800

190 Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-4 m3 4,626

191 Zaprawa budowlana zwykła wapienna m3 5,920

192 Zaprawa cementowa M-7 m3 1,500

193 Zaprawa cementowa M12 m3 73,701

194 Zaprawa do fugowania kg 118,182

195 Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 36,290

196 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 435,480

197 Zaprawa klejąca kg 3.278,810

198 Zaprawa m3 20,083

199 Ziemia urodzajna m3 22,000

200 Ławki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameli drewnianych, olejowanych z drewna 
bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm na podkonstrukcji stalowej.  L= 503 cm

szt 8,000

201 Ścianki mobilne m2 38,880

202 Środek antyadhezyjny kg 117,951

203 Środek gruntujący pod uszczelnienia fundamentów dm3 42,519

204 Środek gruntujący dm3 91,736

205 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym, z gwintem na całej długości, z 
nakrętkami i podkładkami

kg 0,128

206 Śwetliki S.01 wym. 1470*2880 m2 33,869

207 Żaluzje stałe m2 32,918

208 Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 32,769

209 Żywica epoksydowa kg 182,042

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 83,236

2 Betoniarka 150dm3 m-g 21,401

3 Ciągnik kołowy  55-63kW (75-85KM) m-g 1,456

4 Ciągnik kołowy m-g 3,207

5 Czas pracy deskowania m-g 132.134,892

6 Deskowania stropów m-g 236,619

7 Deskowanie belek i podciągów m-g 156,399

8 Deskowanie fundamentów i ścian m-g 33,613

9 Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 68,580

10 Koparka gąsienicowa 0,25m3 m-g 19,341

11 Nożyce do prętów m-g 81,280

12 Piła do cięcia płytek m-g 9,829

13 Piła tarczowa m-g 14,296

14 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 29,409

15 Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 60,960

16 Przyczepa dłużycowa do samochodu 10t m-g 0,449

17 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,007

18 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 o wysokości do 20 m (100 m2 wg rzutu 
pionowego)

m-g 69,149

19 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,874

20 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 39,914

21 Samochód samowyładowczy   5t m-g 563,213

22 Samochód skrzyniowy m-g 3,207

23 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 13,538

24 Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 1,955

25 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) m-g 1,686

26 Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,793

27 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 11,906

28 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 2,529

29 Wibrator powierzchniowy m-g 51,112

30 Wibrator m-g 39,596

31 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 221,501

32 Wyciąg m-g 107,360

33 Środek transportowy m-g 196,418

34 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 2,081

35 Żuraw wieżowy torowy m-g 29,417

Razem 134.327,223
Praca rusztowań

Razem


