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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespół  składa się z: dwukondygnacyjnego korpusu głównego, parterowej części szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, 
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje się zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników piłki nożnej, zespół szatniowo-sanitarny dla 
zawodników tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. 
biurowe oraz kotłownia. W kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się salę konferencyjną, salę ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, 
zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnię. Dla pomieszczeń sali konferencyjnej oraz kawiarni 
przewidziano wygodne tarasy zewnętrzne;
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena  została sporządzona na podstawie projektu wykonawczego inwestycji pod nazwą:       

"Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku; Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dn. 
08.06.2004 r) w sprawie określenia metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:

1) Katalogi Nakładów Rzeczowych przywołane w kosztorysach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" 
Spółka z o.o. w Warszawie, IV kwartał 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawców i producentów, ogólnodostępne cenniki i publikacje cenowe producentów materiałów

2. Założenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim przyjęto zgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKOCENBUD" Ośrodka 
Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" w Warszawie, I kwartał 2016r.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kp Zysk Inne Ogółem

1. Instalacja elektryczna
1.1.Tablice rozdzielcze

1.2.Trasy kablowe, przewody, kable

1.3.Osprzęt instalacyjny

1.4.Oprawy oświetleniowe

1.5.Przewody

1.6. Instalacja odgromowa, połączeń wyrównawczych

1.7.Pomiary

2. Instalacja teletechniczna
2.1. Instalacja komputerowa

2.1.1.Główny punkt dystrybucyjny GPD

2.1.2.Punkt dystrybucyjny

2.1.3.Osprzęt i przewody

2.2. Instalacja alarmowa

3. Instalacja elektryczna zewnętrzna - Oświetlenie
4. Zasilanie budynku, Przełożenie ZPP, Demontaż kabli

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Opis robót Wartość J.O. Ilość Wskaźnik

1. Instalacja elektryczna
1.1.Tablice rozdzielcze

1.2.Trasy kablowe, przewody, kable

1.3.Osprzęt instalacyjny

1.4.Oprawy oświetleniowe

1.5.Przewody

1.6. Instalacja odgromowa, połączeń wyrównawczych

1.7.Pomiary

2. Instalacja teletechniczna
2.1. Instalacja komputerowa

2.1.1.Główny punkt dystrybucyjny GPD

2.1.2.Punkt dystrybucyjny

2.1.3.Osprzęt i przewody

2.2. Instalacja alarmowa

3. Instalacja elektryczna zewnętrzna - Oświetlenie
4. Zasilanie budynku, Przełożenie ZPP, Demontaż kabli

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.  Instalacja elektryczna
1.1.  Tablice rozdzielcze

1 KNR 5-14 0103/04  Rozdzielnica główna RG
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna  R=0,955
Elektromonterzy gr.III r-g 7,61

Materiały
Rozdzielnica główna RG szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,57

2 KNNR 5 0405/08  Tablica T2
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

Materiały
Tablica T2 szt 1

3 KNNR 5 0405/07  Tablica TK
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,19

Materiały
Tablica TK szt 1

1.2.  Trasy kablowe, przewody, kable
4 KNNR 5 1201/01  Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych 

rozporowych
Nr ST: E-00.02.01

140,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0527

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,03

Materiały pomocnicze % 2,5

5 KNNR 5 1101/02  Przykręcenie konstrukcji wsporczych o masie do 1kg do 
gotowego podłoża - 2 mocowania
Nr ST: E-00.02.01

70,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0977

Materiały
Konstrukcje wsporcze szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

6 KNNR 5 1105/08  Korytka kablowe K200
Nr ST: E-00.02.01

35,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,189

Materiały
Korytka K200 m 1

Materiały pomocnicze % 2,5

7 KNNR 5 0113/01  Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm, rura 
50mm układana w budynku
Nr ST: E-00.02.01

17,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,44

Materiały
Rury ochronne z PCW  50mm m 1,04

Uchwyty do rur 50mm szt 0,7
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2,5

8 KNNR 5 0713/03  Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, kabel YKY 
4x25mm2
Nr ST: E-00.02.01

7,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,212

Materiały
Kabel YKY 4x25mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045

9 KNNR 5 0713/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, kabel YKY 
3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

10,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0947

Materiały
Kabel YKY 3x1,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0361

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0043

10 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDY 3x6mm2
Nr ST: E-00.02.01

7,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDY 3x6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

11 KNNR 5 0205/03  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 30mm2 pod tynkiem, przewód YDY 5x6mm2
Nr ST: E-00.02.01

8+18 = 26,000m

26,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,084

Materiały
Przewód kabelkowy YDY 5x6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

12 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach  z 
mocowaniem, kabel YAKY 4x16mm2
Nr ST: E-00.02.01

23,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel YAKY 4x16mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

13 KNNR 5 0715/02  Układanie kabli o masie do 1kg/m w budynkach z 
mocowaniem, kabel YKY 5x10mm2
Nr ST: E-00.02.01

30,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,155

Materiały
Kabel YKY 5x10mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

14 KNNR 5 1203/10  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o
przekroju do 6mm2
Nr ST: E-00.02.01

4,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263

15 KNNR 5 0726/01  Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (16mm2)
Nr ST: E-00.02.01

8,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,35

Materiały
Końcówki kablowe 16mm2 szt 1

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

16 KNNR 5 0726/09  Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (10mm2)
Nr ST: E-00.02.01

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57

Materiały
Końcówki kablowe 10mm2 szt 5

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

17 Kalkulacja indywidualna  Masa uszczelniająca 5kg.
Nr ST: E-00.02.01

4,000  szt

1.3.  Osprzęt instalacyjny
18 KNNR 5 0406/01  Przycisk głównego wyłącznika prądu

Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Przycisk głównego wyłącznika prądu szt 1

19 KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 
1-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.01

13,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Przyciski instalacyjne IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

20 KNNR 5 0306/02  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
1-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.01

9,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,158

Materiały
Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

21 KNNR 5 0306/03  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
świecznikowego IP20
Nr ST: E-00.02.01

7,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,189

Materiały
Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

22 KNNR 5 0306/04  Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika 
schodowego, 2-biegunowego IP20
Nr ST: E-00.02.01

9,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,231

Materiały
Łączniki instalacyjne schodowe IP20 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

23 KNNR 5 0307/01  Montaż łącznika jednobiegunowego bryzgoszczelnego IP44
Nr ST: E-00.02.01

4+4+4+4+4+3+5 = 28,000szt

28,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,231

Materiały
Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP44 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

24 KNNR 5 0308/02  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

2+2+2+4+3+5+2+2+2+1+4 = 29,000szt

29,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,273

Materiały
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

25 KNNR 5 0308/03  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 
10A/2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

4+4+2+2+3+4 = 19,000szt

19,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,341

Materiały
Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+Z szt 1,02



Rodos 6.8.31.0 [11662]

Tabela przedmiaru robót Strona 10/33

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały pomocnicze % 2,5

26 KNNR 5 0308/05  Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem 
ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

3+3+3+3+3+2+2+2+3 = 24,000szt

24,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,263

Materiały
Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z IP44 szt 1,02

Materiały pomocnicze % 2,5

27 KNNR 5 0406/01  Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45
Nr ST: E-00.02.01

6+2+2+2+1 = 13,000szt

13,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45 szt 1

28 KNNR 5 0308/01  Gniazda montowane w blacie stołu (gniazda HDMI, VGA, 
2xRJ45, 2x2P+Z)
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,179

Materiały
Gniazdo HDMI szt 1

Gniazdo VGA szt 1

Gniazdo 1xRJ45 szt 1

Gniazdo 2x2P+Z szt 1

Ramka 4-krotna szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

29 KNNR 5 0308/02  Gniazda montowane w zabudowie stropowej ( gniazda 
HDMI, VGA, 1xRJ45, 2P+Z)
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,273

Materiały
Gniazdo HDMI szt 1

Gniazdo VGA szt 1

Gniazdo 1xRJ45 szt 1

Gniazdo 2P+Z szt 1

Ramka 4-krotna szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

1.4.  Oprawy oświetleniowe
30 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 

przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 18W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50  (A) ze 
źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

2+2+2+2+3+3+3+2+6+2+4 = 31,000kpl

31,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o 
mocy 18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 
000 h - L70B50  (A) ze źródłeem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

31 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 
przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 23W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (A1) ze 
źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

4+4+4+4+3 = 19,000kpl

19,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o 
mocy 23W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 
000 h - L70B50 (A1) ze źródłeem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

32 KNNR 5 0501/02  Montaż opraw oświetleniowych,  Oprawa przystosowana do 
montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja 
zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem 
płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia 
za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę 
w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.  
Oprawa o mocy 55W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej 
trwałości 50 000 h - L70B50 (B) ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,03

Materiały
Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych 
łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów 
systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.  Oprawa o mocy 55W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (B) ze 
źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

33 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 
przystosowana do montażu nastropowego  w narożnikach ścian i sufitów. 
Oprawa o mocy 11W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej 
trwałości 50 000 h - L70B50 (C)  ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

2+2+2+2+2+2+2+1+1+1+2 = 19,000kpl

19,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego  w narożnikach
ścian i sufitów. Oprawa o mocy 11W. Źródłem światła w oprawie są diody LED 
o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (C)  ze źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

34 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 
przystosowana do montażu nastropowego. OPrawa wyposazona w  czujnik 
ruchu PIR. Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (D)  ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

3+3+3+3+2+2+2+1+4+5 = 28,000kpl

28,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. OPrawa 
wyposazona w  czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w 
oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (D)  ze źródłem 
światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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35 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 
Oprawa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, lub
g/k.  Oprawa o mocy 61W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
współczynniku oddawania barw CRI >90 (E) ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

3,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa oświetleniowa Oprawa przystosowana do montażu w sufitach 
podwieszanych modułowych, lub g/k.  Oprawa o mocy 61W. Źródłem światła w 
oprawie są diody LED o współczynniku oddawania barw CRI >90 (E) ze 
źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

36 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Szczelne oprawy do 
montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową ochronę 
przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz 
przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie 
są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (F) ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową
ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków 
oraz przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w 
wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED (F)

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

37 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa przystosowana do 
montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja 
zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem 
płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia 
za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę 
w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.  
Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (G) ze źródłem 
światła
Nr ST: E-00.02.01

3+4+2+1+4+3 = 17,000kpl

17,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na 
konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o 
długości 1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia.  Oprawa
o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (G) ze źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

38 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa przystosowana do 
montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Wersja 
zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 1500mm, z systemem 
płynnej regulacji wysokości zwieszenia. Oprawy przystosowane są do łączenia 
za pomocą specjalnie opracowanych łączników, które zapewniają dużą swobodę 
w rozmieszczaniu elementów systemu, a tym samym dużą funkcjonalność.  
Oprawa o mocy 42W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (G1) ze źrodłem
światła
Nr ST: E-00.02.01

6,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na 
konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o 
długości 1500mm,  Oprawa o mocy 42W. Źródłem światła w oprawie są diody 
LED (G1) ze źrodłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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39 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa, 
szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Oprawa posiadająca Atest 
Higieniczny do przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i spożywczego, 
oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z salami operacyjnymi. Oprawa 
przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED (H)  ze źrodłem światła
Nr ST: E-00.02.01

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. 
Oprawa posiadająca Atest Higieniczny do przemysłu farmaceutycznego, 
elektronicznego i spożywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z 
salami operacyjnymi. Oprawa przystosowana do montażu nastropowego. 
Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (H)

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

40 KNNR 5 0502/03  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa oświetleniowa 
przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych modułowych, sufitach 
gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach mineralnych „twardych”, 
sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 56W. Źródłem światła w 
oprawie są diody LED (I) ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

6,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,74

Materiały
Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych 
modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 
mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 
56W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (I) ze źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

41 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych, Oprawa przystosowana do 
montażu w sufitach g/k lub modułowych. Oprawa o mocy 33W. Źródłem światła
w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (J) ze źródłem 
światła
Nr ST: E-00.02.01

15,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
Oprawa przystosowana do montażu w sufitach g/k lub modułowych. Oprawa o 
mocy 33W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 
000 h - L70B50 (J) ze źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

42 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych AW1, 3W, 2h RS
IP20 obudowa z białego lub szarego poliwęglanu
Nr ST: E-00.02.01

2+2+2+2+2+2+2+2+2 = 18,000kpl

18,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
Oprawa awaryjna  AW1, 3W, 2h RS IP20, obudowa z białego lub szarego 
poliwęglanu

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

43 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych AW2, 3W, 2h RS
IP41 obudowa z białego lub szarego poliwęglanu
Nr ST: E-00.02.01

1+1+1+1 = 4,000kpl

4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
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Oprawa awaryjna  AW2, 3W, 2h RS IP41, obudowa z białego lub szarego 
poliwęglanu

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

44 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych AW3, 3x1W, 2h 
RS IP65 obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego lub 
opalizowanego poliwęglanu
Nr ST: E-00.02.01

1+1+1 = 3,000kpl

3,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
Oprawa awaryjna  AW3, 3x1W, 2h RS IP65,  obudowa z białego poliwęglanu, 
klosz z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

45 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych AW4, 3W, 2h RS
IP20 obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu
Nr ST: E-00.02.01

1+1+1 = 3,000kpl

3,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
Oprawa awaryjna  AW4, 3W, 2h RS IP20 obudowa z białego lub opcjonalnie 
szarego poliwęglanu

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

46 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych EW2, 1,2W, 
2h RS IP20  korpus z aluminium w kolorze srebrnym
Nr ST: E-00.02.01

1+2+1+1+1+1+1+1 = 9,000kpl

9,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
Oprawa ewakuacyjna  EW2, 1,2W, 2h RS IP20,  korpus z aluminium w kolorze 
srebrnym

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

47 KNNR 5 0502/01  Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych typ: Zaw, 3W, 
2h RS IP65  Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo 
ze źrodłem światła
Nr ST: E-00.02.01

3,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,47

Materiały
Oprawa zewnętrzna Zaw, 3W, 2h RS IP65,  Korpus oprawy wykonany z blachy 
stalowej malowanej proszkowo ze źrodłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

48 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych, oprawa 
przystosowana do montażu na bezpośrednio do  konstrukcji lub sufitu stałego, 
ściany. Oprawa o mocy 18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (Z)
Nr ST: E-00.02.01

4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
oprawa przystosowana do montażu na bezpośrednio do  konstrukcji lub sufitu 
stałego, ściany. Oprawa o mocy 18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED 
(Z) ze źródłem światła

szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5
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49 KNNR 5 0502/02  Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych typ: U 18W, 
IP65 ze źródłem światła
Nr ST: E-00.02.01

5,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 0,62

Materiały
Oprawa zewnętrzna typ: U 18W, IP65 ze źródłem światła szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

50 KNNR 5 0406/02  Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,75

Materiały
Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych szt 1

1.5.  Przewody
51 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 

do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYpżo 2x1mm2
Nr ST: E-00.02.01

125,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

52 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYpżo 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

961,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 3x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

53 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYpżo 3x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

743,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

54 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYpżo 4x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

527,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 4x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

55 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYpżo 5x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

192,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 5x1,5mm2 m 1,04
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Materiały pomocnicze % 2,5

56 KNNR 5 0205/02  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 12,5mm2 pod tynkiem, przewód YDYżo 5x6mm2
Nr ST: E-00.02.01

20,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0704

Materiały
Przewód kabelkowy YDYżo 5x6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

57 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód HDGs 5x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

20,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy HDGs 5x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

58 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach  z 
mocowaniem, kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
Nr ST: E-00.02.01

432,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

59 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach  z 
mocowaniem, kabel YKYżo 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

18,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel YKYżo 3x16mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

60 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach z 
mocowaniem, kabel YKYżo 5x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

16+17+22,5+27,5 = 83,000m

83,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel YKYżo 5x2,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

61 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach z 
mocowaniem, kabel YKYżo 5x4mm2
Nr ST: E-00.02.01

20,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel YKYżo 5x4mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,005

Opaski kablowe OKi szt 0,05

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

62 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewód YDYpżo 2x1mm2
Nr ST: E-00.02.01

31,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 2x1mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

63 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewód YDYpżo 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

384,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 3x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

64 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewód YDYpżo 3x2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

318,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 3x2,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

65 KNNR 5 0209/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 w gotowych korytkach, przewód YDYpżo 4x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

132,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0406

Materiały
Przewód kabelkowy YDYpżo 4x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

66 KNNR 5 1203/08  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o
przekroju do 2,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

588,000  szt

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,02

67 KNNR 5 1203/10  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o
przekroju do 6mm2
Nr ST: E-00.02.01

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0263

68 KNNR 5 0726/05  Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (1,5mm2)
Nr ST: E-00.02.01

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Końcówki kablowe 1,5mm2 szt 3

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

69 KNNR 5 0726/09  Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (2,5mm2)
Nr ST: E-00.02.01

8,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57

Materiały
Końcówki kablowe 2,5mm2 szt 5

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

70 KNNR 5 0726/09  Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (4mm2)
Nr ST: E-00.02.01

2,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,57

Materiały
Końcówki kablowe 4mm2 szt 5

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

1.6.  Instalacja odgromowa, połączeń wyrównawczych
71 KNNR 5 0406/01  Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych

Nr ST: E-00.02.01

9,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,63

Materiały
Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych szt 1

72 KNNR 5 0202/02  Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 
jednożyłowych o przekroju do 10mm2, LgY6mm2
Nr ST: E-00.02.01

120,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0179

Materiały
Przewód izolowany jednożyłowy  LgY6mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

73 KNNR 5 0601/01  Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie 
naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych, DFe/Zn fi8mm
Nr ST: E-00.02.01

118+9+9,5+9,5+6,5 = 152,500m

152,500  m
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 0,312

Materiały
Drut DFe/Zn fi 8mm m 1,04

Wsporniki dachowe szt 1,01

Złącza rynnowe szt 0,03

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka m-g 0,033

74 KNNR 5 0101/02  Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm pod 
warstwą izolacji zewnętrznej, rura 28mm
Nr ST: E-00.02.01

31,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,12

Materiały
Rury winidurowe 2800 m 1,04

Złączki rury 28mm szt 0,41

Materiały pomocnicze % 2,5

75 KNNR 5 0203/01  Wciąganie drutu DFe/Zn fi 8mm do rur
Nr ST: E-00.02.01

31,500  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0352

Materiały
Drut DFe/Zn fi 8mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

76 KNNR 5 0605/02  Montaż uziomu otokowego w wykopie o głębokości do 
0,60m w gruncie kategorii III, Fe/Zn 30x4
Nr ST: E-00.02.01

133,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,02

Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

77 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm, rura 
grubościenna PCW 75mm na głębokości 2m - wejście do budynku
Nr ST: E-00.02.01

2,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128

Materiały
Rury przewodowe z PCW 140mm, rura grubościenna fi 75mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014

78 KNNR 5 0605/05  Uziom otokowy układany w rurze ochronnej, Fe/Zn 30x4
Nr ST: E-00.02.01

2,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,45

Materiały
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

79 KNNR 5 0612/06  Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych 
połączonych pręt-płaskownik
Nr ST: E-00.02.01

6,000  szt

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robotnicy r-g 0,449

Materiały
Złącza kontrolne szt 1

Puszka probiercza szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

80 KNNR 5 0611/01  Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej
lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
Nr ST: E-00.02.01

6,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,248

Sprzęt
Spawarka m-g 0,124

81 KNNR 5 0615/06  Montaż masztuodgromowego 3m na dachu z gotowymi 
kotwami
Nr ST: E-00.02.01

4,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 2,46

Materiały
Maszt odgromowy 3m na trójnogu kpl. 1

Materiały pomocnicze % 2,5

1.7.  Pomiary
82 KNNR 5 1301/01  Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia
Nr ST: E-00.02.01

54,000  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,3

83 KNNR 5 1301/02  Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia
Nr ST: E-00.02.01

14,000  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,76

84 KNNR 5 1305/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza 
próba)
Nr ST: E-00.02.01

1,000  prób.

Robocizna
Robocizna r-g 0,33

85 KNNR 5 1305/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna 
próba)
Nr ST: E-00.02.01

22,000  prób.

Robocizna
Robocizna r-g 0,27

86 KNNR 5 1304/01  Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,24

87 KNNR 5 1304/02  Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 
pomiar)
Nr ST: E-00.02.01

8,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,56

88 KNNR 5 1304/05  Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania 
(pierwszy pomiar)
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

89 KNNR 5 1304/06  Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy 
następny pomiar)
Nr ST: E-00.02.01

67,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,28

90 KNNR 5 1304/03  Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
Nr ST: E-00.02.01

1,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,26

91 KNNR 5 1304/04  Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny 
pomiar
Nr ST: E-00.02.01

5,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,56

92 KNNR-W 9 1201/02  Pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń
Nr ST: E-00.02.01

39,000  punkt

Robocizna
Robocizna r-g 0,4

93 KNP 18 1346/01.03  Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu 
uziemiającego
Nr ST: E-00.02.01

300,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 0,24

2.  Instalacja teletechniczna
2.1.  Instalacja komputerowa
2.1.1.  Główny punkt dystrybucyjny GPD

94 KNR AT-14 0110/13  Montaż szafy wiszącej 21U
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,58

Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 21U kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

95 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32

Materiały
Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

96 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

97 KNR AT-14 0110/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta 
czołowa z prowadnicami kabla
Nr ST: E-00.02.02

2,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,44

Materiały
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Płyta czołowa z prowadnicami kabla kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

98 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel  24xRJ45 kat.6a
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Patchpanel  24xRJ45 kat.6a kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

99 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 
Poe 24 porty Gigabit
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Switch Poe 24 porty Gigabit kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

100 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
światłowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Panel światłowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

2.1.2.  Punkt dystrybucyjny
101 KNR AT-14 0110/13  Montaż szafy wiszącej 9U

Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,58

Materiały
Szafa dystrybucyjna wisząca 9U kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

102 KNR AT-14 0110/03  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,32

Materiały
Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

103 KNR AT-14 0110/04  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa 
zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,22

Materiały
Listwa zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

104 KNR AT-14 0110/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta 
czołowa z prowadnicami kabla
Nr ST: E-00.02.02
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,44

Materiały
Płyta czołowa z prowadnicami kabla kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

105 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - 
patchpanel  24xRJ45 kat.6a
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Patchpanel  24xRJ45 kat.6a kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

106 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 
światłowodowy 12xSC simplex/ LC duplex
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Panel światłowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

107 KNR AT-14 0109/02  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 16
porty Gigabit + 2 porty SFP
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,96

Materiały
Switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

108 KNR AT-14 0110/09  Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS 
1100VA/990W
Nr ST: E-00.02.02

1,000  kpl.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5

Materiały
UPS 1100VA/990W kpl 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

2.1.3.  Osprzęt i przewody
109 KNNR 5 0308/01  Montaż gniazd 1xRJ45

Nr ST: E-00.02.02

8,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,179

Materiały
Gniazda 1xRJ45 szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

110 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH
Nr ST: E-00.02.02

1.351,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

111 KNNR 5 0715/01  Układanie kabli światłowodowych MM 50/125, 12 
włóknowy LSOH
Nr ST: E-00.02.02

50,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,118

Materiały
Kabel światłowodowy MM 50/125, 12 włóknowy LSOH m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

112 KNNR 5 1203/08  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów o przekroju do 
2,5mm2
Nr ST: E-00.02.02

74,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02

113 KNR AT-14 0111/01  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z 
wymaganiami
Nr ST: E-00.02.02

2,000  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1

Materiały pomocnicze (od R) % 2,5

Sprzęt
Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,298

Środek łączności bezprzewodowej m-g 0,596

2.2.  Instalacja alarmowa
114 KNR AL-01 0101/01  Centrala alarmowa

Nr ST: E-00.02.02

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,41

Materiały
Centrala alarmowa szt 1

115 KNR AL-01 0203/02  Montaż  - kontaktron
Nr ST: E-00.02.02

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,25

Materiały
Kontaktron szt 1

116 KNR AL-01 0208/01  Montaż elementów obsługowych - klawiatura 
manipulatora
Nr ST: E-00.02.02

3,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 2,25

Materiały
Klawiatura manipulatora szt 1

117 KNR AL-01 0401/02  Montaż czujek - czujka PIR
Nr ST: E-00.02.02

13,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,79

Materiały
Czujka PIR szt 1

118 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego
Nr ST: E-00.02.02

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,95
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Sygnalizator wewnętrzny szt 1

119 KNR AL-01 0108/01  Montaż sygnalizatora akustycznego zewnętrznego
Nr ST: E-00.02.02

1,000  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,95

Materiały
Sygnalizator zewnętrzny szt 1

120 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YTDY 4x0,5mm2
Nr ST: E-00.02.02

12+16+16+21+34+40+30 = 169,000m

169,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YTDY 4x0,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

121 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YTDY 6x0,5mm2
Nr ST: E-00.02.02

47,5+35,5+17+21,5+10+15+18+28+46+40,5+40,5+32+60+41+49,5 = 
502,000m

502,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

122 KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5mm2 pod tynkiem, przewód YDY 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.02

32,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0546

Materiały
Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2 m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

123 KNNR 5 1203/08  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o
przekroju do 2,5mm2
Nr ST: E-00.02.02

44,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,02

124 KNR AL-01 0604/05  Praca próbna i testowanie systemu alarmowego
Nr ST: E-00.02.02

1,000  szt

Robocizna
Robocizna r-g 28,6

3.  Instalacja elektryczna zewnętrzna - Oświetlenie
125 KNNR 5 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III, 

głębokość 0,5m, szerokość 0,4m
Nr ST: E-00.02.01

0,5*0,4*20 = 4,000m3

4,000  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,24

126 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m
Nr ST: E-00.02.01

40,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Materiały
Piasek m3 0,056

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008

127 KNNR 5 0707/01  Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach 
kablowych z przykryciem folią kalandrowaną, kabel YKY 3x1,5mm2
Nr ST: E-00.02.01

25,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0461

Materiały
Kabel YKY 3x1,5mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009

Opaski kablowe OKi szt 0,1

Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 0,42

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0053

128 KNNR 5 0726/05  Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 
16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Nr ST: E-00.02.01

12,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,96

Materiały
Końcówki kablowe (1,5mm2) szt 3

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

129 KNNR 5 0702/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III
Nr ST: E-00.02.01

0,4*0,4*20 = 3,200m3

3,200  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,21

130 KNNR 5 1302/02  Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia
Nr ST: E-00.02.01

6,000  odcinek

Robocizna
Robotnicy r-g 1,62

131 KNNR 5 1007/03  Montaż opraw oświetleniowych w gruncie, oprawa 
przeznaczona do wbudowania w podłoże o wysokim stopniu szczelności, 
wyposażona w puszę montażową wykonaną żywicy poliamidowej wzmacnianej 
włóknem szklanym, 25W IP68 (Z1)
Nr ST: E-00.02.01

6,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 1,86

Materiały
Oprawa oświetleniowa w gruncie, prawa przeznaczona do wbudowania w 
podłoże o wysokim stopniu szczelności, wyposażona w puszę montażową 
wykonaną żywicy poliamidowej wzmacnianej włóknem szklanym, 25W IP68 
(Z1)

kpl 1

Akcesoria szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

4.  Zasilanie budynku, Przełożenie ZPP, Demontaż kabli
132 KNNR 9 0101/06  Demontaż istniejącego ZPP

Nr ST: E-00.02.01

1,000  kpl
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robotnicy r-g 2,48

133 KNNR 5 0401/02  Montaż  zdemontowanego ZPP
Nr ST: E-00.02.01

1,000  kpl

Robocizna
Robotnicy r-g 5,72

134 KNNR 9 0801/08  Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV
Nr ST: E-00.02.01

25,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 1,02

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0149

Ciągnik kołowy m-g 0,0044

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044

Żuraw samochodowy m-g 0,0044

135 KNNR 5 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III, 
głębokość 0,7m, szerokość 0,4m
Nr ST: E-00.02.01

0,7*0,4*5 = 1,400m3

1,400  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,24

136 KNNR 5 0705/01  Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm, rura 
50mm2
Nr ST: E-00.02.01

5,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,128

Materiały
Rury osłonowe 50mm m 1,04

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,014

Żuraw samochodowy m-g 0,007

137 KNNR 5 0706/01  Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 
szerokości do 0,4m
Nr ST: E-00.02.01

10,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0126

Materiały
Piasek m3 0,056

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód samowyładowczy m-g 0,008

138 KNNR 5 0713/03  Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, kabel YKY 
4x25mm2
Nr ST: E-00.02.01

5,000  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,212

Materiały
Kabel YKY 4x25mm2 m 1,04

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,0531

Opaski kablowe OKi szt 0,08

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0067

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Ciągnik kołowy m-g 0,0045

Żuraw samochodowy m-g 0,0045

139 KNNR 5 0702/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III
Nr ST: E-00.02.01

0,6*0,4*5 = 1,200m3

1,200  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 1,21

140 KNNR 5 0726/02  Zarobienie końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 
50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (25mm2)
Nr ST: E-00.02.01

8,000  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,56

Materiały
Końcówki kablowe 25mm2 szt 1

Uchwyty UKU szt 1

Opaski kablowe OKi szt 1

Materiały pomocnicze % 2,5

141 KNNR 5 1302/03  Badanie linii kablowej 4 żyłowej niskiego napięcia
Nr ST: E-00.02.01

1,000  odcinek

Robocizna
Robotnicy r-g 1,8

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Elektromonterzy gr.III r-g 7,268

2 Robocizna r-g 291,190

3 Robotnicy r-g 926,451

Razem 1.224,909
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty elektryczne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Akcesoria szt 6,000

2 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 m 140,400

3 Centrala alarmowa szt 1,000

4 Centrala monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych szt 1,000

5 Czujka PIR szt 13,000

6 Drut DFe/Zn fi 8mm m 191,360

7 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 10,500

8 Gniazda 1xRJ45 szt 8,000

9 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe 2P+Z IP44 szt 24,480

10 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2P+Z szt 29,580

11 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe 2x2P+Z szt 19,380

12 Gniazdo 1xRJ45 szt 2,000

13 Gniazdo 2P+Z szt 1,000

14 Gniazdo 2x2P+Z szt 1,000

15 Gniazdo HDMI szt 2,000

16 Gniazdo VGA szt 2,000

17 Kabel światłowodowy MM 50/125, 12 włóknowy LSOH m 52,000

18 Kabel YAKY 4x16mm2 m 24,440

19 Kabel YKY 3x1,5mm2 m 36,920

20 Kabel YKY 4x25mm2 m 12,480

21 Kabel YKY 5x10mm2 m 31,200

22 Kabel YKYżo 3x16mm2 m 19,240

23 Kabel YKYżo 5x2,5mm2 m 86,320

24 Kabel YKYżo 5x4mm2 m 20,800

25 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 m 449,280

26 Klawiatura manipulatora szt 3,000

27 Kołki rozporowe plastykowe szt 144,200

28 Konstrukcje wsporcze szt 70,000

29 Kontaktron szt 3,000

30 Końcówki kablowe (1,5mm2) szt 36,000

31 Końcówki kablowe 1,5mm2 szt 6,000

32 Końcówki kablowe 10mm2 szt 10,000

33 Końcówki kablowe 16mm2 szt 8,000

34 Końcówki kablowe 2,5mm2 szt 40,000

35 Końcówki kablowe 25mm2 szt 8,000

36 Końcówki kablowe 4mm2 szt 10,000

37 Korytka K200 m 35,000

38 Listwa zasilająca 8 gniazd z wyłącznikiem kpl 2,000

39 Łączniki bryzgoszczelne 1-bieg. IP44 szt 28,560

40 Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP20 szt 9,180

41 Łączniki instalacyjne schodowe IP20 szt 9,180

42 Łączniki instalacyjne świecznikowe IP20 szt 7,140

43 Maszt odgromowy 3m na trójnogu kpl. 4,000

44 Miejscowa szyna połączeń wyrównawczych szt 9,000

45 Opaski kablowe OKi szt 75,250

46 Oprawa awaryjna  AW1, 3W, 2h RS IP20, obudowa z białego lub szarego 
poliwęglanu

szt 18,000

47 Oprawa awaryjna  AW2, 3W, 2h RS IP41, obudowa z białego lub szarego 
poliwęglanu

szt 4,000

48 Oprawa awaryjna  AW3, 3x1W, 2h RS IP65,  obudowa z białego poliwęglanu, klosz 
z przeźroczystego lub opalizowanego poliwęglanu

szt 3,000

49 Oprawa awaryjna  AW4, 3W, 2h RS IP20 obudowa z białego lub opcjonalnie szarego
poliwęglanu

szt 3,000

50 Oprawa ewakuacyjna  EW2, 1,2W, 2h RS IP20,  korpus z aluminium w kolorze 
srebrnym

szt 9,000

51 Oprawa oświetleniowa Oprawa przystosowana do montażu w sufitach 
podwieszanych modułowych, lub g/k.  Oprawa o mocy 61W. Źródłem światła w 
oprawie są diody LED o współczynniku oddawania barw CRI >90 (E) ze źródłem 
światła

szt 3,000

52 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego  w narożnikach 
ścian i sufitów. Oprawa o mocy 11W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o 
średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (C)  ze źródłem światła

szt 19,000

53 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 
18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50  (A) ze źródłeem światła

szt 31,000
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

54 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 
23W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 (A1) ze źródłeem światła

szt 19,000

55 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastropowego. OPrawa 
wyposazona w  czujnik ruchu PIR. Oprawa o mocy 22W. Źródłem światła w oprawie
są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (D)  ze źródłem światła

szt 28,000

56 Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu w sufitach podwieszanych 
modułowych, sufitach gipsowych, sufitach mineralnych „miękkich”, sufitach 
mineralnych „twardych”, sufity metalowych, sufity napinanych. Oprawa o mocy 
56W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (I) ze źródłem światła

szt 6,000

57 Oprawa oświetleniowa w gruncie, prawa przeznaczona do wbudowania w podłoże o 
wysokim stopniu szczelności, wyposażona w puszę montażową wykonaną żywicy 
poliamidowej wzmacnianej włóknem szklanym, 25W IP68 (Z1)

kpl 6,000

58 Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Oprawa 
posiadająca Atest Higieniczny do przemysłu farmaceutycznego, elektronicznego i 
spożywczego, oraz do pomieszczeń służby zdrowia, łącznie z salami operacyjnymi. 
Oprawa przystosowana do montażu nastropowego. Oprawa o mocy 37W. Źródłem 
światła w oprawie są diody LED (H)

szt 1,000

59 oprawa przystosowana do montażu na bezpośrednio do  konstrukcji lub sufitu 
stałego, ściany. Oprawa o mocy 18W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (Z) 
ze źródłem światła

szt 4,000

60 Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji 
sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 
1500mm,  Oprawa o mocy 42W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (G1) ze 
źrodłem światła

szt 6,000

61 Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji 
sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system zawieszeń o długości 
1500mm, z systemem płynnej regulacji wysokości zwieszenia.  Oprawa o mocy 
22W. Źródłem światła w oprawie są diody LED (G) ze źródłem światła

szt 17,000

62 Oprawa przystosowana do montażu w sufitach g/k lub modułowych. Oprawa o mocy
33W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - 
L70B50 (J) ze źródłem światła

szt 15,000

63 Oprawa zewnętrzna typ: U 18W, IP65 ze źródłem światła szt 5,000

64 Oprawa zewnętrzna Zaw, 3W, 2h RS IP65,  Korpus oprawy wykonany z blachy 
stalowej malowanej proszkowo ze źrodłem światła

szt 3,000

65 oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową 
ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz
przed skutkami przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i 
zapylonych pomieszczeniach. Oprawa o mocy 37W. Źródłem światła w oprawie są 
diody LED (F)

szt 4,000

66 Oprawy przystosowane są do łączenia za pomocą specjalnie opracowanych 
łączników, które zapewniają dużą swobodę w rozmieszczaniu elementów systemu, a 
tym samym dużą funkcjonalność.  Oprawa o mocy 55W. Źródłem światła w oprawie 
są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 (B) ze źródłem światła

szt 4,000

67 Panel światłowodowy 12xSC simplex/ LC duplex kpl 2,000

68 Panel wentylacyjny 2 wentylatorowy dachowy kpl 2,000

69 Patchpanel  24xRJ45 kat.6a kpl 2,000

70 Piasek m3 2,800

71 Płyta czołowa z prowadnicami kabla kpl 3,000

72 Przewód F/FTP 4x2x0,5kat.6a LSOH m 1.405,040

73 Przewód izolowany jednożyłowy  LgY6mm2 m 124,800

74 Przewód kabelkowy HDGs 5x1,5mm2 m 21,320

75 Przewód kabelkowy YDY 3x1,5mm2 m 33,280

76 Przewód kabelkowy YDY 3x6mm2 m 7,280

77 Przewód kabelkowy YDY 5x6mm2 m 27,040

78 Przewód kabelkowy YDYpżo 2x1mm2 m 162,240

79 Przewód kabelkowy YDYpżo 3x1,5mm2 m 1.398,800

80 Przewód kabelkowy YDYpżo 3x2,5mm2 m 1.103,440

81 Przewód kabelkowy YDYpżo 4x1,5mm2 m 685,360

82 Przewód kabelkowy YDYpżo 5x1,5mm2 m 199,680

83 Przewód kabelkowy YDYżo 5x6mm2 m 20,800

84 Przewód kabelkowy YTDY 4x0,5mm2 m 175,760

85 Przewód kabelkowy YTDY 6x0,5mm2 m 522,080

86 Przycisk głównego wyłącznika prądu szt 1,000

87 Przyciski instalacyjne IP20 szt 13,260

88 Puszka probiercza szt 6,000

89 Ramka 4-krotna szt 2,000

90 Rozdzielnica główna RG szt 1,000

91 Rury ochronne z PCW  50mm m 18,200

92 Rury osłonowe 50mm m 5,200
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

93 Rury przewodowe z PCW 140mm, rura grubościenna fi 75mm m 2,080

94 Rury winidurowe 2800 m 32,760

95 Switch 16 porty Gigabit + 2 porty SFP kpl 1,000

96 Switch Poe 24 porty Gigabit kpl 1,000

97 Sygnalizator wewnętrzny szt 1,000

98 Sygnalizator zewnętrzny szt 1,000

99 Szafa dystrybucyjna wisząca 21U kpl 1,000

100 Szafa dystrybucyjna wisząca 9U kpl 1,000

101 Tablica T2 szt 1,000

102 Tablica TK szt 1,000

103 Uchwyty do rur 50mm szt 12,250

104 Uchwyty UKU szt 42,000

105 UPS 1100VA/990W kpl 1,000

106 Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4,336

107 Wsporniki dachowe szt 154,025

108 Zestaw gniazd 2x2P+Z, 2x(2P+Z), 2xRJ45 szt 13,000

109 Złącza kontrolne szt 6,000

110 Złącza rynnowe szt 4,575

111 Złączki rury 28mm szt 12,915

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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1 Ciągnik kołowy m-g 0,133

2 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 3,232

3 Przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 0,596

4 Samochód samowyładowczy m-g 0,400

5 Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,570

6 Spawarka m-g 5,777

7 Środek łączności bezprzewodowej m-g 1,192

8 Środek transportowy m-g 5,396

9 Żuraw samochodowy m-g 0,168

Razem 17,463


