PRZEDMIAR ROBOT 2016-03-064

Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budymkiaplecza dla MKS Pofjo
Barlinek z siedzip przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il - BUDYNEK

ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Kod CPV 45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizagyjeanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

Budowa ul. Sportowa 1, Dz. Nr 661 @br2, Barlinek

Inwestor Gmina Barlinek
ul.Niepodlegtdci 20, 74-320 Barlinek

Biuro kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowsl
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 555@6

www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu raKijtiejsze opracowanie ma vegiznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe glenie zakresu rzeczowego robo6t pozostaje po stOfeeenta.

Sporzdzit Malgorzata Mrozik

Bydgoszcz marzec 2016

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespét sklada; gi: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, partermagici szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewedij zespot szatniowo-sanitarny dla zawodnikéw pitkimej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikOw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami toysarcymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatoriunmeszczenie ochrony, pom.

biurowe oraz kottownia. W kondygnacji pierwszegetia przewiduje si sak konferencyjn, sat ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,

zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogéinogmsy wezet sanitarny oraz kawiagiDla pomieszczesali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewng¢trzne;
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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE:

Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu wykonawczego inwespaii nazw:

"Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku; Etap 11 —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadcj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malkéna
2. Zalaenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozefi Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronaday Warszawie, | kwartat 2016r.
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Strona 4/62

Nr Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1./Instalacja wod-kan

1.1/INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

1.1.1}Instalacja wodoaigowa

1.1.2|Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.1.3/Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.4|Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.1.5/Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1.6/Instalacja gazowa

1.1.7/Instalacja c.o. i c.t

1.1.8/Kottownia

1.1.9/Instalacja chtodzenia

1.1.10{Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1lUrzadzenia i elementy wypogania

1.1.10.2|Czerpny C1

1.1.10.3|Nawiewny N:

1.1.10.4Nawiewny NZ

1.1.10.5Nawiewny N{

1.1.10.6{Nawiewny N«

1.1.10.7)Wywiewny W1

1.1.10.8Wywiewny W2

1.1.10.9\Wywiewny W3

1.1.10.10Wywiewny W3

1.1.10.12Wywiewny W4

1.1.10.12\Wywiewny W5

1.1.10.13Wyrzutowy Wy 1

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

Instalacja wod-kan

1.1,

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

111

Instalacja wodoaigowa

1.1.2

Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.1.3

Instalacja kanalizacji sanitarnej

114

Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.15

Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1.6

Instalacja gazowa

117

Instalacja c.o. i c.t

1.1.8

Kottownia

1.1.9

Instalacja chtodzenia

1.1.10

Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1

Urzadzenia i elementy wypogania

1.1.10.2

.Czerpny C1

1.1.10.3

Nawiewny N:

1.1.10.4

Nawiewny N:

1.1.10.5

Nawiewny N

1.1.10.6

Nawiewny N¢

1.1.10.7

Wywiewny W1

1.1.10.8

Wywiewny W2

1.1.10.9

Wywiewny W3

1.1.10.10Wywiewny W3

1.1.10.12Wywiewny W4

1.1.10.12\Wywiewny W5

1.1.10.13

Wyrzutowy Wy 1

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1. Instalacja wod-kan

1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE

1.1.1. Instalacja wodocigowa

1 |KNR-W 2-15 0112/06 Rurosgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy - DN
50woda zimna
Nr ST: S-00.02.0

33,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 63x10,5mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 63mm szt 0,5
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 0,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samoch6d dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0084

2 |KNR-W 2-15 0112/06 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy - DN

50woda ciept
Nr ST: S-00.02.0

6,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,397
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 63x10,5mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 63mm szt 0,5
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 0,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0084

3 |KNR-W 2-15 0112/05 Rurosgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy- DN
40woda zimna
Nr ST: S-00.02.0

20.2+7 = 27,200m

27,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,356
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 50x8,3mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 50mm szt 0,45
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 0,9
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005

4 |KNR-W 2-15 0112/04 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa seednicy - DN
32woda zimna
Nr ST: S-00.02.0

7,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 40x6,7mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 40mm szt 0,47
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0034

5 |KNR-W 2-15 0112/04 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy - DN
32woda ciepta
Nr ST: S-00.02.0

34.5+7 = 41,500m
41,500 m
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 0,336
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 40x6,7mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 40mm szt 0,47
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0034

6 |KNR-W 2-150112/02 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda
zimna

Nr ST: S-00.02.0
-1 6,6 =6,600m

6,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,285
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznychPE-Xaspednicy 25mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 0,66
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

7 |KNR-W 2-15 0112/02 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda

ciepta
Nr ST: S-00.02.0
-1 19,3=19,300m

19,300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,285
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznychPE-Xaspednicy 25mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 0,66
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

8 |KNR-W 2-15 0112/02 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25woda
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.0

-1 6 =6,000m

6,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,285
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznychPE-Xaspednicy 25mm m 1,08
Ksztattki z polipropylenu 25mm szt 0,66
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0018

9 |KNR-W 2-15 0111/01 Rurosgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda

zimna
Nr ST: S-00.02.0
-1 16,2 =16,200m

16,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12

Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43



Rodos 6.8.31.0 [1166

Tabela przedmiaru robot Strona 8/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017

10 |KNR-W 2-15 0111/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda
ciepta
Nr ST: S-00.02.0
-1 13,9 =13,900m

13,900 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017

11 |KNR-W 2-15 0111/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20woda
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.0
-1 18,2 =18,200m

18,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017

12 |KNR-W 2-15 0111/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda
zimna
Nr ST: S-00.02.0
-1 35,5=35,500m

35,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017

13 |KNR-W 2-15 0111/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda
ciepta
Nr ST: S-00.02.0
-1 33,5=33,500m

33,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

14 |KNR-W 2-15 0111/01 Ruroggi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16woda
cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.0

-1 47.1+7 = 54,100m

54,100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,286
Materiaty
Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 1,1
Ksztattki z polipropylenu 20mm szt 1,12
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017

15 |KNR-W 2-15 0132/01 Zawory odcingge osrednicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.0

236*2 = 472,000szt

472,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

16 |KNR-W 2-15 0135/01 Zawory czerpalne mgsie ze zczka do weza d=15mny
Nr ST: S-00.02.0

36,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171
Materiaty
Zawory czerpalne maogine ze ziczka do weza d=15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

17 |KNR-W 2-15 0130/01 Zawory antyskeniowe typ HA dsrednicy nominalnej

15mm
Nr ST: S-00.02.0

36,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,213
Materiaty
Zawory antyskzeniowe typ HA csrednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

18 |KNR 0-31 0107/05 Wykonanie podéjdoptywowych elastycznych w oplocie|
stalowym osrednicy nominalnej 15mm do ptuczek ¢mdwych i pisuarow
Nr ST: S-00.02.0

11+13 = 24,000szt

24,000 szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.lll r-g 0,32
Robotnicy gr.| r-g 0,04
Materiaty

Ksztattki z gwintem grednicy 15x1/2" szt 1,03
Tuleje wspomagage 15mm szt 1
Przykcza elastyczne w oplocie stalowym szt 1

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01
19 |KNR 0-31 0106/02 Wykonanie podeja doptywowego drednicy nominalnej
15mm do wody zimnej lub cieptej zmywarek do naczy
Nr ST: S-00.02.0
1,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.lll r-g 0,2
Robotnicy gr.l r-g 0,03
Materiaty
Ksztattki Hep20 z gwintem é&rednicy 15x1/2" szt 1,03
Tuleje wspomagage 15mm szt 1
Uchwyty do rur przykgcane csrednicy 15mm szt 1
Korki z zeliwa cigliwego, ocynkowane érednicy 15mm szt 1
Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 1
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01
20 |KNR 0-31 0107/01 Wykonanie podéjdoptywowych csrednicy nominalnej
15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
Nr ST: S-00.02.0
27+1 = 28,000szt
28,000 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.lll r-g 0,35
Robotnicy gr.| r-g 0,03
Materiaty
Podejcie pod bateti szt 2
Szyny montaowe szt 1
Tuleje wspomagage 15mm szt 2
Korki z zeliwa cigliwego, ocynkowane érednicy 15mm szt 2
Kofki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 4
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01
21 |KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmywak stojce o
srednicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.0
21+2 = 23,000szt
23,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materiaty
Baterie umywalkowe stgge, mosizne standardowe 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009
22 |KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe gitg osrednicy nominalnej
15mm
Nr ST: S-00.02.0
21,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materiaty
Baterie umywalkowe stgge, mosizne standardowe 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009
23 |KNR-W 2-15 0137/09 Baterie natryskowe z natryskgzesuwnym @r.
nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.0
1+12 = 13,000szt.
13,000 szt.
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Robocizna
Robotnicy r-g 0,877
Materiaty
Bateria natryskowa magina z natryskiem przesuwanyml5 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,014

24 |KNR-W 2-15 0137/02 Baterie zmywakowe gttg osrednicy nominalnej
15mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,957
Materiaty
Baterie zlewozmywakowe stmje, mosizne standardowe 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,009

25 |KNR-W 2-15 0135/01 Zawory spustowe do ptuczkrednicy nominalnej
15mm
Nr ST: S-00.02.0

11,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171
Materiaty
Zawory spustowe do pluczkispednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

26 |KNR-W 2-15 0135/01 Zawory spustowe do zmywarkrexnicy nominalnej
15mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,171
Materiaty
Zawory spustowe do zmywarkiseednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,002

27 |KNR-W 2-15 0127/02 Proba szczedopinstalacji wodocigowych z rur z
tworzyw sztucznych érednicy do 110mm w budynkach mieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0

163.3 163,3 = 163,300m

163,300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty
Rury z PVC dnieniowe bezkielichowe érednicy 20mm m 0,02
Zawory przelotowe proste, m@she 15mm szt 0,002
Zawory zwrotne przelotowe, m@ghe 15mm szt 0,002
Ksztattki z PVC dinieniowe gwintowane 20mm szt 0,006
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001

28 |KNR-W 2-15 0128/01 Piukanie instalacji wodggowej w budynkach
mieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0

163.3 163,3 =163,300m
163,300 m
Robocizna
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Robotnicy r-g 0,0645

29 |KNR-W 2-15 0132/06 Zawory odcingje osrednicy nominalnej 50mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,639
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,033

30 |KNR-W 2-15 0132/06 Zawory odcirgge osrednicy nominalnej 50mm ze

spustem
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,639
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 50mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,033

31 |KNR-W 2-15 0132/05 Zawory odcingje osrednicy nominalnej 40mm
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,536
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 40mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,017

32 |KNR-W 2-15 0132/04 Zawory odcingje osrednicy nominalnej 32mm
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,46
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 32mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,011

33 |KNR-W 2-15 0132/02 Zawory odcirgge osrednicy nominalnej 20mm ze

spustem
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,337
Materiaty
Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 20mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,005

34 |KNR-W 2-15 0132/01 Zawory odcingje osrednicy nominalnej 15mm
Nr ST: S-00.02.0

12 12 =12,000szt

12,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277
Materiaty
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Zawory ze ziczrg do weza osrednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

35 |KNR-W 2-15 0132/01 Zawory odcirgge osrednicy nominalnej 15mm - ze
zlaczrg do weza
Nr ST: S-00.02.0

10,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,277
Materiaty
Zawory cyrkulacyjne érednicy nominalnej 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,003

36 |KNZ 150121-02 Izolacja gruboi 6mm rurocagéw osrednicy 18mm
Nr ST: S-00.02.0

9.292,150 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0998
Materiaty
Tasma klepca dtugdci 30m CLIMAFLEX szt 0,0407
Tasma izolacyjna PE dhugoi 10m szerokéci 55mm szt 0,012
Klipsy szt 0,4
Otulina osrednicy 18mm grubi@i 6mm m 1,02
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

37 |KNZ 150121-04 Izolacja gruboi 6mm rurocagéw osrednicy 25mm
Nr ST: S-00.02.0

1.594,280 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0998
Materiaty
Tasma klepca dtugdci 30m CLIMAFLEX szt 0,0407
Tasma izolacyjna PE dhugoi 10m szerokéci 55mm szt 0,012
Klipsy szt 0,4
Otulina os$rednicy 25mm grukizi 6mm m 1,02
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

38 |KNZ 15 0130-01 Montaotulin rurocigéw osrednicy 50mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.0

33 33 =233,000m

33,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 50mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokoi 30mm diugéci 33m szt 0,055
Mankiet 40mm o dtugizi 10m m 0,09
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,009
Nity plastikowe szt 9
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

39 |KNZ 15 0129-01 Montaotulin rurocigéw osrednicy 40mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.0

27.2 27,2=27,200m

27,200 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Otulina PUR asrednicy 40mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,08
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007
Nity plastikowe szt 8
Sprzet

Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

40 |KNZ 15 0127-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 25mm zimna woda
Nr ST: S-00.02.0

6.6 6,6=16,600m

6,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 25mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 25mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

41 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 16 -20mm zimna wodga
Nr ST: S-00.02.0

51.7 51,7 =51,700m

51,700 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 20mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokci 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

42 |KNZ 15 0130-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 50mm ciepta woda
Nr ST: S-00.02.0

6 6=6,000m

6,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 50mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokoi 30mm diugéci 33m szt 0,055
Mankiet 40mm o dtugizi 10m m 0,09
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,009
Nity plastikowe szt 9
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

43 |KNZ 15 0129-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 40mm ciepta woda
Nr ST: S-00.02.0

75 7,5=7,500m

7,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 40mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,08

Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Nity plastikowe szt 8
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

44 |KNZ 15 0128-01 Montaotulin rurocag6éw osrednicy 32mm ciepta woda
Nr ST: S-00.02.0

415 41,5=41,500m

41,500 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 32mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokoi 30mm dtugéci 33m szt 0,038
Mankiet 30mm o dtugizi 10m m 0,08
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,007
Nity plastikowe szt 8
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

45 |KNZ 15 0127-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 25mm ciepta woda
Nr ST: S-00.02.0

25.3 25,3 =25,300m

25,300 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 25mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 25mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

46 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 16-20mm ciepta woda
Nr ST: S-00.02.0

119.7 119,7 =119,700m

119,700 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 20mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

47 |S-00.02.02 Wykonanie prac budowlanych pi@ej przez przegrody, przebicie

wykucia bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.2. Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

48 |KNR-W 2-01 0306/01 Eczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokoi dna do 1.5 m i gbokdsci do 1.5 m ze zleeniem urobku
na odktad (kat. gruntu I-Il)

Nr ST: S-00.02.0

(90.1+35,9)*0.5 = 63,000m3

63,000 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

49 |KNR-W 2-01 0312/0101 Zasypywanie wykopow liniowyzkcianach
pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
Nr ST: S-00.02.0

(90.1+35,9)*0.5 = 63,000m3
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
63,000 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

50 |KNR-W 2-15 0203/04 Ruroggi z PVC SN 8 kanalizacyjnespednicy 160mm
Nr ST: S-00.02.0

90,100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,313
Materiaty
Rury z PVC SN 8 érednicy 160mm m 0,93
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 0,45
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

51 |KNR-W 2-15 0203/03 Ruroggi z PVC kanalizacyjne SN 8% 110 mm
Nr ST: S-00.02.0

6,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253
Materiaty
Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 0,96
Kolano cén. PVC 90st.do wody fi 110mm szt 0,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0099

52 |KNR-W 2-15 0203/01 Ruroggi z PVC SN 8 kanalizacyjnespednicy 50mm
Nr ST: S-00.02.0

29,900 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,161
Materiaty
Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 1,01
Ksztattki kanalizacyjne z PCW&@. 50 mm szt 0,62
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035

53 |KNR-W 2-15 0216/01 Wpustieliwne lub PVC podiogowe &. 50 mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48
Materiaty
Wopustysciekowe podiogoweeliwne osr. 50 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,04

54 |KNR-W 2-15 0224/01 ST2 Studnia schiadzajz pomp
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 14,4
Materiaty
ST2 Studnia schtadzaja szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 3,39
Zuraw samochodowy (1) m-g 1,1

55 |KNR 2-15u2 0316/01 Prgjie Integra WGC 160
Nr ST: S-00.02.0
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

2+2 = 4,000szt

4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty
Prefcie Integra WGC drednicy 150mm szt 1
56 | Wykonanie prac budowlanych préep przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0
1,000 kpl

1.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

57 |KNR-W 2-15 0203/03 Ruroggi z HDPE lub PVC kanalizacyjnescednicy
110mm
Nr ST: S-00.02.0

61,400 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253
Materiaty
Rury z HDPE arednicy 110mm m 0,96
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0099

58 |KNR-W 2-15 0222/02 Czyszczaki kanalizacyjne z Rv&ednicy 110mm
Nr ST: S-00.02.0

8,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,38
Materiaty
Czyszczaki kanalizacyjne z PVGiednicy 110mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1

59 |KNR-W 2-15 0208/01 Ruroggi HDPE lub AS kanalizacyjne @ednicy 56mm
Nr ST: S-00.02.0

35,900 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,177
Materiaty
Rury niskoszumowe AS kanalizacyjne kielichow&ednicy 56mm m 1,04
Ksztattki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 0,36
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=56mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0056

60 |KNR 2-15U2 0102/01 Montagotowych elementéw steda do zabudowy

lekkiej
Nr ST: S-00.02.0
6+5 = 11,000kpl

11,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,72
Materiaty
Elementy stelau do zabudowy lekkiej kpl 1

61 |KNR 2-15u2 0104/01 Monfamisek ustpowych lejowych na gotowym
elemencie montawym
Nr ST: S-00.02.0

6+5 = 11,000kpl

11,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54
Materiaty
Miski ustgpowe lejowa zawieszane szt 1

Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 1
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62 |KNR 2-15u2 0105/01 Mongprzyciskéw do sptuczek podtynkowych
Nr ST: S-00.02.0

6+5 = 11,000szt

11,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,35
Materiaty
Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 1

63 |KNR-W 2-15 0230/02 Umywalki pojedyncze porcelana&/fonem
gruszkowym
Nr ST: S-00.02.0

21,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,95
Materiaty
Umywalki porcelanowe szt
Wsporniki do umywalek szt
Syfony umywalkowe ze spustem szt
Materiaty pomocnicze %

[

Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,14

64 |KNR-W 2-15 0231/03 Natrysk
Nr ST: S-00.02.0

1+12 = 13,000kpl

13,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 3,02
Materiaty
Natrysk szt 1
Komplety przelewowo-spustowe szt
Materiaty pomocnicze % 1

[N

Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,61

65 |KNR-W 2-15 0229/05 Zlewozmywak
Nr ST: S-00.02.0

1+1 =2,000szt

2,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 1,26
Materiaty
Zlewozmywak szt 1
Materiaty pomocnicze % 1

Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,22

66 |KNR-W 2-150234/02 Pisuary pojedyncze z zaworehaksgacym
Nr ST: S-00.02.0

8,000 kpl.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,82
Materiaty
Pisuary porcelanowe szt
Zawory sptukujce do pisuaréw szt
Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt
Ztaczki sptukujce do pisuarow szt
Materiaty pomocnicze %

[ e i = =

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

67 |KNR-W 2-15 0218/02 Syfon z tworzywa sztucznegeeggpczy dsrednicy
50mm
Nr ST: S-00.02.0

13 11+2=13,000szt
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13,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21
Materiaty
Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedgn szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,01

68 |KNR-W 2-15 0229/01 Zmywarka do szkta barowego
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,97
Materiaty
Zmywarka do szkta barowego szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,14

69 |KNR 2-15W 0213/05 Rury wywiewne z PP o guateniu wciskowym, o

srednicy 160/110mm
Nr ST: S-00.02.0

7,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiaty
Rury wywiewne z PP d=160/110mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,03

70 |KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie padeydptywowych AS o
srednicy 100mm o patzeniach wciskowych
Nr ST: S-00.02.0

11 11 = 11,000pods
11,000 pods&j

Robocizna

Robotnicy r-g 1,27
Materiaty

Ksztattki niskoszumowe AS kanalizacyjne 100mm szt 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=100mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,018

71 |KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie padeydptywowych AS o
srednicy 56mm o pagtzeniach wciskowych
Nr ST: S-00.02.0

44  21+13+2+8 = 44,000podej
44,000 pod&f

Robocizna

Robotnicy r-g 0,561
Materiaty

Ksztattki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 3,1
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=56mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,004

72 |KNR 2-15u2 0316/01 PrzZgjia p.pa. osrednicy 110mm
Nr ST: S-00.02.0

8+8+7 = 23,000szt
23,000 szt
Robocizna
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty
Przejcia p.pa. osrednicy 110mm szt 1

73 | Wykonanie prac budowlanych préeip przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl
1.1.4. Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

74 |KNR-W 2-01 0306/01 Eczne wykopy wskoprzestrzenne lub jamiste ze
skarpami o szerokoi dna do 1.5 m i gbokdsci do 1.5 m ze zleeniem urobku
na odkfad (kat. gruntu I-11)

Nr ST: S-00.02.0
(46,1)*0.5 = 23,050m3
23,050 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 1,4

75 |KNR-W 2-01 0312/0101 Zasypywanie wykopéw liniowyakcianach
pionowych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
Nr ST: S-00.02.0
(46,1)*0.5 = 23,050m3

23,050 m3
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88

76 |KNR-W 2-15 0203/03 Ruroggi z HDPE kanalizacyjne @ednicy do 110mm

Nr ST: S-00.02.0

46,100 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,253
Materiaty
Rury PCV kanalizacyjne kielichowesa 110 mm m 0,96
Ksztattki kanalizacyjne z PCW&. 110 mm szt 0,52
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0099

77 |KNR 2-15u2 0316/01 Pragjie Integra WGC 110

Nr ST: S-00.02.0
1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty
Prefcie Integra WGC drednicy 110mm szt 1

78 | Wykonanie prac budowlanych préep przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl
1.1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej
79 |KNR 2-15u2 0306/02 Wpust 56mm wraz z elementangujacymi
Nr ST: S-00.02.0
4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67
Materiaty
Wpust 56mm szt 1

80 |KNR 2-15u2 0402/05 Monfarurocagow polietylenowych Geberit HDPE
kanalizacyjnych drednicy zewgtrznej 40mm wraz z kompletem ksztaltek
Nr ST: S-00.02.0

34,400 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,874
Materiaty

Rury polietylenowe Geberit HDPES$eednicy zewrtrznej 40mm m 1,05
Profile montaowe Pluvia m 1,02
Elementy 4czace profile montaowe Pluvia szt 0,2
Podwieszenia profilu montawego Pluvia szt 0,4
Kliny montazowe szt 2,19
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Uchwyty do rur, Pluvia szt 0,99
Opaski elektrozgrzewalne polietylenowe 110 szt 0,22
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Zgrzewarka "Media" m-g 0,437

81 |KNR 2-15u2 0305/02 Montaczyszczakow polietylenowych Geberit HDPE p
srednicy zewgtrznej 4mm
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3
Materiaty
Czyszczaki polietylenowe HDPESeednicy zewgtrznej 40mm szt 1
Sprzet
Zgrzewarka "Media" m-g 0,15

82 | Wykonanie prac budowlanych préeip przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.6. Instalacja gazowa

83 |KNR-W 2-15 0303/04 Ruroggi w instalacjach gazowych stalowe o
polaczeniach spawanychsanom. 32 mm néacianach w budynkach
Nr ST: S-00.02.0

0,6+4 = 4,600m

4,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,899
Materiaty
Rury stalowe ze szwem przewodowe czardermm. 32 mm m 1,03
Uchwyty do rur gr.nom. 32 mm szt 0,66
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0168

84 |KNR 2-15u2 0316/01 Przgjia p.pa. gazoszczelne
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,13
Materiaty
Przejcia p.pa. gazoszczelne szt 1

85 |KNR-W 2-15 0308/03 Dodatkowe naktady na wykongrodefcia
obustronnego do gazomierzarednicy przydcza 32 mm nécianach
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,62
Materiaty
£ aczniki redukcyjne do gazomierzy$oprzylacza 32 mm szt 2
L aczniki zzeliwa cihgliwego czarne ér.przylacza 32 mm szt 8
Uchwyty do rur gr.nom. 32 mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

86 |KNR-W 2-150313/04 Zawory kuloweén. 32 mm o pajczeniach spawanych

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
Materiaty
Zawor kulowy o zari.przel. koln. fi 32mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Srodek transportowy (1) m-g 0,021

87 |KNR-W 2-15 0313/04 Filtr mufowy, sitkowy, maeshy dn 32
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
Materiaty
Filtr mufowy, sitkowy, mosijzny dn 32 szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,021

88 |KNR-W 2-15 0313/04 Zawor MAG dn 32
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,24
Materiaty
Zawor MAG dn 32 szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,021

89 |KNR-W 2-15 0310/03 Detektor gazu + modut alarmowy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,283
Materiaty
Detektor gazu + modut alarmowy szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,012

90 |KNR-W 2-15 0307/01 Préba instalacji gazowej niginie dla wykonawcy i
dostawcy gazu za gazomierzem
Nr ST: S-00.02.0

1,000 lokal.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,36
Materiaty
Rura z/szwem,gwintowana fi 15mm m 0,01
Kurek gazowy przelot.maginy fi 15mm szt 0,004
taczniki zzeliwa cihgliwego czarndr.15 mm szt 0,01
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002

91 |KNR-W 2-15 0410/01 Szafki gazowe
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2
Materiaty
Szafki gazowe szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,1

92 | Wykonanie prac budowlanych préep przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.7. Instalacja c.o.ic.t
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

93 |KNR-W 2-15 0404/01 Ruroggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznyckro
16 mm
Nr ST: S-00.02.0

265.4+160+21 = 446,400m

446,400 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiaty
Rury z polietylenu @r. 16 mm m 1,1
Ksztattki z polietylenu @r. zewrgtrznej 20 mm szt 0,58
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016

94 |KNR-W 2-15 0404/01 Ruroggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznyckro
20 mm
Nr ST: S-00.02.0

22+27 = 49,000m

49,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiaty
Rury z polietylenu @r. 20 mm m 1,1
Ksztattki z polietylenu @r. zewrgtrznej 20 mm szt 0,58
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016

95 |KNR-W 2-15 0404/02 Ruroggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznyckro
25 mm
Nr ST: S-00.02.0

57+14 =71,000m

71,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,352
Materiaty
Rury z polietylenu @rj 25 mm m 1,08
Ksztattki z polietylenu @r. zewrgtrznej 25 mm szt 0,66
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm szt 1,25
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0018

96 |KNR-W 2-15 0404/03 Ruroggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznyckro
32 mm
Nr ST: S-00.02.0

74+29 = 103,000m

103,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,382
Materiaty
Rury z polietylenu @r. 32 mm m 1,08
Ksztattki z polietylenu @r. zewrgtrznej 32 mm szt 0,61
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 32 mm szt 1,11
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0024

97 |KNR 2-15 0408/02 Zawdr réwnovcy z ptynmy nastaw wstpna, z funkch
petnego odeicia, kr@&cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C
typu STAD:.DN 20 mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.

Robocizna R=0,955
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 0,15
Robotnicy gr.l r-g 0,22
Materiaty
Zawor rownowaacy z ptynry nastaw wstepna, z funkcp pelnego odecia, szt 1
kré¢cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=126#a STAD:.DN
20 mm
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

98 |KNR 2-15 0408/01 Zawér réwnovcy z ptynmy nastaw wstpna, z funkch
petnego odeicia, kr&cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=120°C
typu STAD DN 15
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 0,13
Robotnicy gr.l r-g 0,18
Materiaty
Zawor rownowaacy z ptynra nastaw wstepna, z funkcp pelnego odecia, szt 1
kré¢cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=126#a STAD DN
15
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

99 |KNR 2-15 0408/01 Zawdr kulowy, stalowy, gwintowapy1,0 MPa, t=100°C
o $rednicy: DN15mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 0,13
Robotnicy gr.l r-g 0,18
Materiaty
Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=2Q00 $rednicy: DN15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

100 |[KNR 2-15 0408/02 Zawor kulowy, stalowy, gwintowapy1,0 MPa, t=100°C|
o $rednicy: DN20mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna R=0,955
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 0,15
Robotnicy gr.l r-g 0,22
Materiaty
Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=2Q00 $rednicy: DN20mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

101 |[KNR-W 2-15 0410/01 Szafki z rozdzielaczami ddateciji c.o. o ildci
obwodéw 3i 4
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2
Materiaty
Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. Gdioobwodow 3 i 4 szt 1
Rozdzielacze zasilage i powrotne do c.o. o #oi obwoddéw 3 i 4 kpl 1

Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Zkaczki z polietylenu szt 2
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciegjni szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,1

102 |KNR-W 2-15 0410/03 Szafki z rozdzielaczami typuinstalaciji c.o. o iléci
obwodéw 8
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,6
Materiaty
Szafki do rozdzielaczy c.o."rura w rurze"-podtynieolwb natynkowe o ikei szt 1
obwodéw 8
Rozdzielacze zasilage i powrotne do c.o. o #oi obwodéw 8 kpl 1
Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 2
Zkaczki z polietylenu szt 2
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciegjni szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,13

103 |[KNR-W 2-15 0411/01 Zawoér RA-Ngkowy osr. nominalnej 15 mm

Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiaty
Zawor RA-N lgtowy oér. nominalnej 15 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003

104 |[KNR-W 2-15 0411/01 Zawor RL-N @. nominalnej 15 mm

Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,296
Materiaty
Zawor RL-N oér. nominalnej 15 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003

105 |[KNR-W 2-15 0435/01 Zestaw mieszey TPG-30-TH

Nr ST: S-00.02.0
3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336
Materiaty
Zestaw mieszagy TPG-30-TH szt 1

106 |[KNNR 2 0602/03 Plyta styropianowa (lambda 0,080)EPS 040 DEO
Nr ST: S-00.02.0
27,39+98,72+50,26 = 176,370m2

176,370 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiaty
Plyta styropianowa (lambda 0,040) 80 EPS 040 DEO m2 1,05
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0032
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

107 |[KNNR 2 0601/03 Folia PE 0.2mm
Nr ST: S-00.02.0

176.37 176,37 = 176,370m2

176,370 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,295
Materiaty
Folia PE 0.2mm m2 1,15
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,0098

108 |[KNNR 2 0604/01 Siatka stalowa 10cm
Nr ST: S-00.02.0

176.37 176,37 = 176,370m2

176,370 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36
Materiaty
Siatka stalowa 10cm m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 4
Sprzet
Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0,01

109 [S-00.02.04 Elementy uzupetnjeg : Plastyfikator do betonu VD 450 162, tuk
prowadacy 20, wazadto szt.5772, tma brzegowa 150x8 m188, skrzynka
polgczeniowa,
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Materiaty
Elementy uzupelniage : Plastyfikator do betonu VD 450 162, tuk pralegy | kpl 1
20, wigzadto szt.5772, taa brzegowa 150x8 m188, skrzynkagoakniowa,

110 |[KNR-W 2-15 0436/01 Ptukanie instalacji
Nr ST: S-00.02.0

1,000 urz.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,357

111 |[KNR-W 2-15 0436/01 Préby z dokonaniem regulacgtataciji
Nr ST: S-00.02.0

1,000 urz.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,357

112 |[KNR-W 2-15 0404/01 Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zw6j 48D
Nr ST: S-00.02.0

441,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,33
Materiaty
Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwdj 480 m) m 1,1
Ksztattki z polietylenu @r. zewrgtrznej 20 mm szt 0,58
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm szt 1,43
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0016

113 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejnik VHV 2000
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejnik VHV 2000 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,56
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114 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejnik VHV 1300
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejnik VHV 1300 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

115 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejnik VHV 900
Nr ST: S-00.02.0

5,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejnik VHV 900 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

116 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejnik VHV 800
Nr ST: S-00.02.0

5,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejnik VHV 800 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

117 |[KNR-W 2-15 0418/08 Grzejniki 33 KV 900/1120mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,01
Materiaty
Grzejniki 33 KV 900/1120mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1,41

118 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki 22 KV 900/400mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejniki 22 KV 900/400mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

119 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki 22 KV 600/1200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejniki 22 KV 600/1200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1

Sprzet
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Srodek transportowy (1) m-g 0,56

120 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki 11 KV 600/720mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejniki 11 KV 600/720mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

121 |[KNR-W 2-15 0418/07 Grzejniki 22 KV 600/520mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,88
Materiaty
Grzejniki 22 KV 600/520mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,56

122 |KNR-W 2-15 0412/02 Zawory grzejnikowesp nominalnej 15 mm
Nr ST: S-00.02.0

23,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,267
Materiaty
Zawor grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,004

123 |KNR-W 2-15 0412/07 Zawory odpowietraag automatyczne @. 15 mm
Nr ST: S-00.02.0

23,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,342
Materiaty
Odpowietrznik aut.most.fi 15mm do grzej. szt 1
Ztaczki naketne rownoprzelotowe zeliwa ciygliwego czarngr.15 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002

124 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagoéw osrednicy 16-20mm
Nr ST: S-00.02.0

495.4 446,4+49 = 495,400m

495,400 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 20mm i grubiei 20mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokci 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

125 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagéw osrednicy 25-32mm
Nr ST: S-00.02.0

174 71+103 = 174,000m

174,000 m
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Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR dsrednicy 25-32mm i gruldci 30mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokci 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013
126 [S-00.02.04 Kable grzejne c.t.
Nr ST: S-00.02.0
1,000 kpl
127 [S-00.02.04 Wykonanie prac budowlanych piaej przez przegrody, przebiciz
wykucia bruzdy
Nr ST: S-00.02.0
1,000 kpl
1.1.8. Kottownia
128 |[KNR-W 2-15 0503/06 Kociot gazowy kondensacyjny K6 poj. 90/125I
Nr ST: S-00.02.0
1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 109
Materiaty
Kociot gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125bs@bnikiem szt 1
Zasobnik do kotta c.o. szt 1
Materiaty pomocnicze (od R) % 5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 3,25
Zuraw samochodowy (1) m-g 2,85
129 |KNR-W 2-15 0510/01 Przeponowe naczynie wzbiordaeca. z zaworami
bezpieczastwa
Nr ST: S-00.02.0
1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 20,6
Materiaty
Zawory bezpieczestwa spgzynowezeliwne szt 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. szt 1
Kurek(zawor) kul. gwint. z dfaw. fi 15mm szt 1
Kurki spustowe mosine ze ziczka do weza szt 1
Kofn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 4
Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 4
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,93
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,93
Spawarka elektr.wirgca 300A m-g 2,13
130 |[KNR-W 2-15 0510/01 Przeponowe naczynie wzbiordaecdv.u. z zaworami
bezpieczastwa
Nr ST: S-00.02.0
1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 20,6
Materiaty
Zawory bezpieczestwa spgzynowezeliwne szt 1
Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. z zawbbezpieczéastwa szt 1
Kurek(zawor) kul. gwint. z dlaw. fi 15mm szt 1
Kurki spustowe mosine ze ziczka do weza szt 1
Kofn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 4
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 4
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,93
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,93
Spawarka elektr.wirgca 300A m-g 2,13

131 |[KNR-W 2-15 0524/02 Zawory bezpiedmtwa, kotnierzowe, spzynowe dla
cisnien 1.6 MPa - dla c.o.

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,54
Materiaty
Zawory bezpieczestwa, kotnierzowe, spzynowe dla cinien 1.6 MPa - dla c.0. szt 1
Kofn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2
Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08

132 |KNR-W 2-15 0524/02 Termostatyczny zawor mieszgj

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,54
Materiaty
Termostatyczny zawor mieszay szt 1
Kofn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2
Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08

133 |[KNR-W 2-15 0524/02 Zawor tréjdrogowy mieszey

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,54
Materiaty
Zawor trojdrogowy mieszagy szt 1
Kofn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 2
Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 2
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,08

134 |KNR-W 2-15 0410/04 Rozdzielacze zasilanie-powrot

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,8
Materiaty
Rozdzielacze zasilanie-powr6t szt 1
Zkaczki z polietylenu szt 2
Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciegjni szt 2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,14

135 |[KNR-W 2-15 0512/02 Pompa obiegu c.o.

Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna




Rodos 6.8.31.0 [1166

Tabela przedmiaru robot Strona 31/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne
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Robotnicy r-g 4,54
Materiaty
Pompa obiegu c.o. szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,16

136 |[KNR-W 2-15 0512/02 Pompa obiegu c.t.
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54
Materiaty
Pompa obiegu c.t. szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,16

137 |[KNR-W 2-15 0512/02 Pompa obiegu kociot-rozdzielacz
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54
Materiaty
Pompa obiegu kociol-rozdzielacz szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,16

138 |[KNR-W 2-15 0512/02 Pompa obiegu cyrkulacyjna
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,54
Materiaty
Pompa obiegu cyrkulacyjna szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,16

139 |KNR-W 2-15 0530/01 Czujnik temperatury zextany
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24
Materiaty
Czujnik temperatury zewgtrzny szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

140 |[KNR-W 2-15 0530/01 Czujnik temperatury pokojowy
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24
Materiaty
Czujnik temperatury pokojowy szt 1
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

141 |KNR-W 2-15 0106/05 Ruroggi stalowe ocynkowane &@. nominalnej 40 mm
0 pohczeniach gwintowanych, faianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0
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48,000 m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,512
Materiaty
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 1,02
Lacznik zzel. ciag. ocynk. fi 40mm szt 0,42
Uchwyt do rurocig.fi 32-40mm szt 0,47
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0186

142 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagébw osr. do 40mm
Nr ST: S-00.02.0

48 48 =48,000m

48,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 25-32mm i gruldci 30mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeci 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

143 | Wykonanie prac budowlanych prggp przez przegrody, przebicia wykucia

bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.9. Instalacja chtodzenia

144 |KNR-W 2-15 0106/06 Ruroggi stalowe ocynkowane &@. nominalnej 50 mm
0 pohczeniach gwintowanych, faianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0

2,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,582
Materiaty
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 1,02
tacznik zzel. ciag. ocynk. fi 50mm szt 0,47
Uchwyt do rurocig.pion.fi 50-65mm szt 0,42
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0261

145 |KNR-W 2-15 0106/05 Ruroggi stalowe ocynkowane &@. nominalnej 40 mm
0 pohkczeniach gwintowanych, faianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0

2,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,512
Materiaty
Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 1,02
Lacznik zzel. ciag. ocynk. fi 40mm szt 0,42
Uchwyt do rurocig.fi 32-40mm szt 0,47
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0186

146 |KNR-W 2-15 0106/04 Ruroggi stalowe ocynkowane &@. nominalnej 32 mm
0 pohczeniach gwintowanych, faianach w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: S-00.02.0

23,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,465




Rodos 6.8.31.0 [1166

Tabela przedmiaru robot Strona 33/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Materiaty

Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm m 1,03

tacznik zzel. ciag. ocynk. fi 32mm szt 0,44

Uchwyt do rurocig.fi 32-40mm szt 0,52

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,0165

147 |KNR-W 2-15 0130/04 Zawory &. nominalnej 32 mm
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315
Materiaty
Zawory kulowe @r. nominalnej 32 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,009

148 |KNR-W 2-15 0130/04 Wielofunkcyjny zawor automatyga sr. nominalnej 32
mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,315
Materiaty
Wielofunkcyjny zawér automatycznysoe nominalnej 32 mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,009

149 |KNR-W 2-15 0130/03 Wielofunkcyjny zawér automatyga $r. nominalnej
25mm
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,211
Materiaty
Wielofunkcyjny zawér automatycznyso nominalnej 25mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 0,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,007

150 [KNR-W 2-17 0320/03 Agregat wody lodowej z wbudowaromp, naczyniem
wzbiorczym i zaworem bezpiearswa
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,95
Materiaty
Agregat wody lodowej z wbudowana pompaczyniem wzbiorczym i zaworemszt 1
bezpieczastwa
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,15

151 |[KNR-W 2-17 0320/03 Zbiornik buforowy o pojemiad 100l
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,95
Materiaty
Zbiornik buforowy o pojemnizi 1000I szt 1

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,15

152 |KNZ 15 0126-01 Montaotulin rurocagébw osr. do 50mm
Nr ST: S-00.02.0

27 2+2+23 =27,000m

27,000 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,187
Materiaty
Otulina PUR asrednicy 25-32mm i gruldci 30mm m 1,01
Tasma klepca z PCW szerokeoi 30mm diugéci 33m szt 0,038
Mankiet 20mm o dtugizi 10m m 0,05
Drut ocynkowany 0,7mm kg 0,005
Nity plastikowe szt 6
Sprzet
Samochaod skrzyniowy do 5t m-g 0,013

153 | Wykonanie prac budowlanych prggp przez przegrody, przebicia wykucia

bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.10. Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1. Uradzenia i elementy wyposzenia

154 |KNR-W 2-17 0205/10 Centrala klimatyzacyjna dachdWa&l - kompletna z
rozdzielnig
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 21,76
Materiaty
Sruba fundament.z k@em zawingtym M20 kg 3,55
Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletnazdrielnig szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,79

155 |[KNR-W 2-17 0205/10 Centrala klimatyzacyjna dachdW&?2 - kompletna z
rozdzielnig
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 21,76
Materiaty
Sruba fundament.z k@em zawinitym M20 kg 3,55
Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletnazdrielnig szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,79

156 [KNR-W 2-17 0205/10 Centrala klimatyzacyjna dachdW&3 - kompletna z
rozdzielnig
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 21,76
Materiaty
Sruba fundament.z k@em zawinitym M20 kg 3,55
Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletnazdrielnig szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Srodek transportowy (1) m-g 1
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,79

157 |KNR-W 2-17 0205/10 Centrala klimatyzacyjna dachdW&4- kompletna z
rozdzielnig
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 21,76
Materiaty
Sruba fundament.z k@em zawinitym M20 kg 3,55
Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletnazdrelnic szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 1
Zuraw samochodowy (1) m-g 0,79

158 |[KNR-W 2-17 0320/01 Pompa do nagrzewnicy 1x230¥56H
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,38
Materiaty
Pompa do nagrzewnicy 1x230V 50Hz 6H szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,1

159 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL901R£5290-b158P
Nr ST: S-00.02.0

11,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b1 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

160 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9(BRBA-290-b158P
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b1 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

161 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9BRBA-290-b198P
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b1 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

162 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9(BRBA-290-b198P
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b1 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

163 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL901B/390-b158P
Nr ST: S-00.02.0

14,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b1! szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

164 [KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL903B+290-b198P
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b1! szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

165 |[KNR-W 2-17 0139/01 Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL903B+290-b198P
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 1,49
Materiaty
Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b1! szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,03

166 |[KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STWS-300x200 Z SL9010/BM
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

167 |[KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STWS-500x200 Z SL9010/BM
Nr ST: S-00.02.0

10,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,02
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

168 |[KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STWS-800x300 Z SL9010/BM
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

169 |[KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STW-300x200 Z SL9010/&g,
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

170 [KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STW-500x200 Z SL9010/&/g,
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

171 [KNR-W 2-17 0138/01 Kratka STW-800x300 Z SL9010/&g,
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,88
Materiaty
Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM szt 1
Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 1,04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,02

172 |KNR-W 2-17 0131/01 Zawor nawiewny KE-100 SL9010
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiaty
Zawor nawiewny KE-100 SL9010 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

173 |[KNR-W 2-17 0131/01 Zawor nawiewny KE-125 SL9010
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Zawor nawiewny KE-125 SL9010 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

174 |KNR-W 2-17 0131/01 Zawor wywiewny KK-100 SL9010
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiaty
Zawor wywiewny KK-100 SL9010 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

175 |[KNR-W 2-17 0131/01 Zawor wywiewny KE-125 SL9010
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,34
Materiaty
Zawor wywiewny KE-125 SL9010 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

176 | Wykonanie prac budowlanych prggp przez przegrody, przebicia wykucia
bruzdy
Nr ST: S-00.02.0

1,000 kpl

1.1.10.2. Czerpny C1

177 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej, prostoktne -
udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

38,430 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

178 |[KNR-W 2-17 0146/02 Czerpnia dachowa prostok 1500/1000 L=750mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Czerpnia dachowa prostgtka 1500/1000 L=750mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

179 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatny krociec elastyczny 500/500 L=250mm
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

180 |[KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przetvod grubdci 40 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

38.43 38,43 = 38,430m2

38,430 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo40 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.3. Nawiewny N1

181 |[KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

48,420 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

182 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatny krociec elastyczny 500/315 L=158mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=158mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

183 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosatiky+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty

Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
300/300/160

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

184 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosatiky+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 400/400/160
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaitny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
400/400/160
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

185 |[KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat aigty d-100
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okygly d-100 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysér. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

186 [KNR-W 2-17 0146/02 Kanatowa klapa wentylacjizpmwej 200/500/300
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Kanatowa klapa wentylacji garowej 200/500/300 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

187 |[KNR-W 2-17 0155/04 Tiumik kanatowy prostghy 250/630/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 250/630/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysér. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

188 |[KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przetvod grubdci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

48.42 48,42 = 48,420m2

48,420 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06

Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06
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1.1.10.4. Nawiewny N2

189 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

51,630 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

190 |[KNR-W 2-17 0146/02 Kanatowa klapa wentylacjizpmwej 200/400/300
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Kanatowa klapa wentylacji parowej 200/400/300 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

191 |[KNR-W 2-17 0155/04 Tiumik kanatowy prostghy 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 200/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ &.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

192 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatny krociec elastyczny 500/500 L=91mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=91mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

193 |[KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przetvod grubdci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

51.63 51,63 =51,630m2

51,630 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.5. Nawiewny N3

194 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

43,560 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

195 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosttiky+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
600/600/200
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

196 [KNR-W 2-17 0146/02 Prostatny krociec elastyczny 500/500 L=223mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=223mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

197 |KNR-W 2-17 0155/04 Tiumik kanatowy prostghy 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 280/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

198 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica prosiimia (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

199 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica agfa (Regulator) d-315 [-200
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica okgta (Regulator) d-315 |-200 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

200 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

43.56 43,56 = 43,560m2

43,560 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.6. Nawiewny N4

201 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

17,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

202 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/315 L=271mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=271mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,12
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

203 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaitny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
300/300/160
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

204 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
600/600/200'
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

205 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-125
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okqgly d-125 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

206 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

171 17,1=17,100m2

17,100 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.7. Wywiewny W1

207 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

57,220 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51

obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pkegtinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

208 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.0

6,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
300/300/160
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

209 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/315 L=207mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=207mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

210 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-125
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okqgly d-125 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

211 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 260/560/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 260/560/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ &.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

212 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

57.22 57,22 =57,220m2

57,220 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.8. Wywiewny W2

213 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

55,480 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

214 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 300/300/160
Nr ST: S-00.02.0

8,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
300/300/160
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

215 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/500 L=106mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=106mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

216 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-100
Nr ST: S-00.02.0

8,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okggly d-100 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

217 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
1,000 szt.

Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 200/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

218 |[KNR-W 2-17 0146/02 Kanatowa klapa wentylacjzpmwej 200/400/300
Nr ST: S-00.02.0

2,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Kanatowa klapa wentylacji garowej 200/400/300 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

219 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

55.48 55,48 = 55,480m2

55,480 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.9. Wywiewny W3

220 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

41,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

221 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1

600/600/200
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

222 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/500 L=220mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

223 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica prostiia (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

224 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica prostiia (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

225 |[KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica (Regulator) d-315
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica (Regulator) d-315 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

226 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 200/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

227 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 280/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €. .alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

228 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

41.81 41,81 =41,810m2

41,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.10. Wywiewny W3

229 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

41,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

230 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.0

4,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
600/600/200
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

231 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/500 L=220mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 1

Materialy pomocnicze % 1,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

232 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica prostia (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

233 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica prostiia (Regulator) 125/500/200mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

234 |KNR-W 2-17 0146/02 Przepustnica (Regulator) d-315
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Przepustnica (Regulator) d-315 szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

235 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 200/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 200/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

236 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 280/800/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 280/800/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ &.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Srodek transportowy (1) m-g 0,24
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

237 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

41.81 41,81 =41,810m2

41,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.11. Wywiewny W4

238 |[KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowe;j,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

24,650 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

239 |KNR-W 2-17 0146/02 Anemostat wirowy prosithy+Skrzynka rozpzzna
PBS (z krécem bocznym) 600/600/200
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Anemostat wirowy prostaftny+Skrzynka rozpzna PBS (z krécem bocznym)| szt 1
600/600/200
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

240 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-100
Nr ST: S-00.02.0

3,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okygly d-100 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

241 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/315 L=225mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=225mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

242 |KNR-W 2-17 0155/04 Ttumik kanatowy prostgky 200/450/1000mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 3,69
Materiaty
Ttumik kanatowy prostokny 200/450/1000mm szt 1
Podpory kanatéw (przewod6w) wentylacyjnych, typ €.alo 400 mm szt 2
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysér. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,24

243 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

24.65 24,65 = 24,650m2

24,650 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.12. Wywiewny W5

244 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

24,080 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pketinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

245 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-100
Nr ST: S-00.02.0

10,000 szt.

Robocizna

Robotnicy r-g 0,96
Materiaty

Anemostat okygly d-100 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kotolvysr. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Srodek transportowy (1) m-g 0,01

246 |KNR-W 2-17 0140/01 Anemostat ajgty d-100
Nr ST: S-00.02.0

8,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96
Materiaty
Anemostat okygly d-100 szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysér. do 160 mm szt 1,04
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01

247 |KNR-W 2-17 0208/01 Wentylatory dachowe stalowe 2yolichlorku winylu g
srednicy otworu sgcego do 200 mm Zasilanie 230V Wydaja &30 m3/h
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 4,96
Materiaty
Ptyty gumowe bez przektadek, o grgbic5mm kg 0,13
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,21
Wentylator dachowy standardowy DAs-200, rajg 1 x 230V szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

248 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0

24.08 24,08 = 24,080m2

24,080 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

1.1.10.13. Wyrzutowy Wy 1

249 |KNR-W 2-17 0103/04 Przewody wentylacyjne z blastglowej,
prostoktne/okngte - udziat ksztattek do 65 %
Nr ST: S-00.02.0

47,250 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,76
Materiaty
Przewod went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 0,53
Ksztattki wentylacyjne prostakne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o| m2 0,51
obwodzie do 1400 mm
Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm| szt 0,19
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pkegtinych o obwodzie do szt 1,21
1400 mm
Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 0,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,06

250 |KNR-W 2-17 0143/05 Wyrzutnia dachowa prosfinka1000/1000/500mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 11,46
Materiaty
Wyrzutnia dachowa prostetnal000/1000/500mm szt 1
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, pkegtinych o obwodzie do szt 1,05
1400 mm
Kausze stalowe ocynkowane szt 12,9
Sciggaczesrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawgm szt 3,12
16-A/0,63, z uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,zigtem lewym i prawym
Kotwy mocupce z bednarki ocynkowanej 50xX5mm kg 2,45
Linka stalowa ocynkowana.5 mm m 6,24
Sruby stalowe zgrubne z tbem Gtkym z gwintem na calej dt. z nakri kg 1,88
podkiad. M-12, o dt. do 60mm
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,35

251 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/500 L=250mm
Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

252 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatny kréciec elastyczny 500/315 L=208mm

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=208mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

253 |KNR-W 2-17 0146/02 Prostatay krociec elastyczny 500/315 L=229mm

Nr ST: S-00.02.0

1,000 szt.
Robocizna
Robotnicy r-g 2,77
Materiaty
Prostoktny kréciec elastyczny 500/315 L=229mm szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,12

254 |KNR-W 2-16 0303/09 Jednowarstwowa izolacja przeivod grubéci 20 mm
otulinami z wetny mineralnej
Nr ST: S-00.02.0
47.25 47,25 = 47,250m2

47,250 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28
Materiaty
Otuliny z wetny mineralnej (bez ostony) o grébo20 mm m 0,94
Materiaty pomocnicze % 3
Sprzet
Ciagnik kotowy m-g 0,06
Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 0,06

Razen
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Strona 56/62

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.lll r-g 17,680
2 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.ll r-g 1,108
3 |Robotnicy gr.| r-g 3,434
4 |Robotnicy r-g 4.375,913
Razen 4.398,13%5




Rodos 6.8.31.0 [1166

Zestawienie materiatow

Strona 57/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat wody lodowej z wbudowana pognpaczyniem wzbiorczym i zaworem szt 1,000
bezpieczastwa
2 |Anemostat okggly d-100 szt 30,000
3 |Anemostat okggly d-125 szt 2,000
4 |Anemostat wirowy prostejtny+Skrzynka rozpzzna PBS (z krécem bocznym) szt 17,000
300/300/160
5 |Anemostat wirowy prostagny+Skrzynka rozgzna PBS (z krécem bocznym) szt 1,000
400/400/160
6 |Anemostat wirowy prostagny+Skrzynka rozgizna PBS (z krécem bocznym) szt 15,000
600/600/200
7 |Anemostat wirowy prostagny+Skrzynka rozgizna PBS (z krécem bocznym) szt 3,000
600/600/200'
8 |Bateria natryskowa magina z natryskiem przesuwanyml5 mm szt 13,000
9 |Baterie umywalkowe stgge, mosizne standardowe 15mm szt 44,000
10 |Baterie zlewozmywakowe stmje, mosizne standardowe 15mm szt 1,000Q
11 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletnazdrielnig szt 1,000
12 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW?2 - kompletnazirielnig szt 1,000
13 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletnazrielnig szt 1,000
14 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletnazdréelnic szt 1,000
15 |Czerpnia dachowa prostgtka 1500/1000 L=750mm szt 1,000Q
16 |Czujnik temperatury pokojowy szt 2,000
17 |Czujnik temperatury zewgtrzny szt 2,000
18 |[Czyszczaki kanalizacyjne z PVGiednicy 110mm szt 8,000
19 |Czyszczaki polietylenowe HDPESeednicy zewgtrznej 40mm szt 4,000
20 |Detektor gazu + modut alarmowy szt 1,000
21 |Drut ocynkowany 0,7mm kg 5,623
22 |Elementy §czace profile montaowe Pluvia szt 6,880
23 |Elementy stelau do zabudowy lekkiej kpl 11,000
24 |Elementy uzupehiage : Plastyfikator do betonu VD 450 162, tuk pralzgy 20, kpl 1,000
wigzadto szt.5772, tma brzegowa 150x8 m188, skrzynkagoakniowa,
25 |Filtr mufowy, sitkowy, mosijzny dn 32 szt 1,000
26 |Folia PE 0.2mm m2 202,825
27 |Grzejnik VHV 1300 szt 3,000
28 |Grzejnik VHV 2000 szt 1,000
29 |Grzejnik VHV 800 szt 5,000
30 |[Grzejnik VHV 900 szt 5,000
31 |Grzejniki 11 KV 600/720mm szt 1,000
32 |Grzejniki 22 KV 600/1200mm szt 1,000
33 |Grzejniki 22 KV 600/520mm szt 3,000
34 |Grzejniki 22 KV 900/400mm szt 3,000
35 |Grzejniki 33 KV 900/1120mm szt 1,000Q
36 |Kanatowa klapa wentylacji parowej 200/400/300 szt 4,000
37 |Kanatowa klapa wentylacji parowej 200/500/300 szt 2,000
38 |Kausze stalowe ocynkowane szt 12,500
39 |Kliny montazowe szt 75,336
40 |Klipsy szt 4.354,572
41 |Kociot gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125bsabnikiem szt 1,000
42 |Kolano cén. PVC 90st.do wody fi 110mm szt 3,120
43 |Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 113,000
44 |Kotn.przysp.stal.1,0-1,6MPa fi 50mm szt 14,000
45 |Komplety przelewowo-spustowe szt 13,000
46 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane érednicy 15mm szt 57,000
47 |Kotwy mocupce z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,450
48 |Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM szt 2,000
49 |Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM szt 2,000
50 |Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM szt 2,000
51 |Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM szt 1,000
52 |Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM szt 10,000
53 |Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM szt 2,000
54 |Ksztaltki Hep20 z gwintem &rednicy 15x1/2" szt 1,030
55 |Ksztattki kanalizacyjne z PCW&. 110 mm szt 23,972
56 |Ksztattki kanalizacyjne z PCW&@. 50 mm szt 18,538
57 |Ksztattki niskoszumowe AS kanalizacyjne 100mm szt 34,100
58 |Ksztattki niskoszumowe AS kanalizacyjne 56mm szt 149,324
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
59 |Ksztaltki wentylacyjne prostaitne, typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o m2 250,634
obwodzie do 1400 mm
60 |Ksztattki z gwintem @rednicy 15x1/2" szt 24,720
61 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 31,928
62 |Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 160mm szt 40,545
63 |Ksztaltki z polietylenu @r. zewrgtrznej 20 mm szt 543,112
64 |Ksztaltki z polietylenu @r. zewregtrznej 25 mm szt 46,860
65 |Ksztaltki z polietylenu @r. zewregtrznej 32 mm szt 62,830
66 |Ksztaltki z polipropylenu 20mm szt 191,968
67 |Ksztaltki z polipropylenu 25mm szt 21,054
68 |Ksztaltki z polipropylenu 40mm szt 23,030
69 |Ksztaltki z polipropylenu 50mm szt 12,240
70 |Ksztaltki z polipropylenu 63mm szt 19,500
71 |Ksztattki z PVC dinieniowe gwintowane 20mm szt 0,980
72 |Kurek gazowy przelot.masiny fi 15mm szt 0,004
73 |Kurek(zawor) kul. gwint. z dfaw. fi 15mm szt 2,000
74 |Kurki spustowe mosine ze ziczka do wza szt 2,000
75 |Linka stalowa ocynkowana.5 mm m 6,24Q
76 |bacznik zzel. ciag. ocynk. fi 32mm szt 10,120
77 |bacznik zzel. ciag. ocynk. fi 40mm szt 21,000
78 |bacznik zzel. ciag. ocynk. fi 50mm szt 0,940
79 |baczniki redukcyjne do gazomierzysoprzylcza 32 mm szt 2,000
80 |taczniki zzeliwa ciagliwego czarne ér.przylacza 32 mm szt 8,000
81 |kaczniki zzeliwa cigliwego czarndr.15 mm szt 0,010
82 |Mankiet 20mm o dtugiei 10m m 48,566
83 |Mankiet 25mm o dtugiei 10m m 1,595
84 |Mankiet 30mm o dtugiei 10m m 3,320
85 |Mankiet 40mm o diugiei 10m m 3,510
86 [Miski ustpowe lejowa zawieszane szt 11,000
87 |Natrysk szt 13,000
88 [Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b1! szt 14,000
89 |Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b1! szt 3,000
90 |Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b1! szt 4,000
91 |Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b1 szt 11,000
92 |Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b1 szt 1,000
93 |Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b1 szt 3,000
94 |Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b1 szt 4,000
95 |Nity plastikowe szt 6.646,800
96 |Odpowietrznik aut.mogt.fi 15mm do grzej. szt 23,000
97 |Odpowietrzniki automatyczne z zaworami odciegjni szt 8,000
98 |Opaski elektrozgrzewalne polietylenowe 110 szt 7,568
99 |Otulina osrednicy 18mm grukiei 6mm m 9.477,993
100 |Otulina osrednicy 25mm grukizi 6mm m 1.626,166
101 |Otulina PUR dsrednicy 20mm i grukiei 20mm m 673,468
102 |Otulina PUR dsrednicy 25-32mm i gruldci 30mm m 251,49(
103 |Otulina PUR dsrednicy 25mm i grubiei 20mm m 32,219
104 |Otulina PUR dsrednicy 32mm i grubkiei 20mm m 41,915
105 |Otulina PUR dsrednicy 40mm i grubkiei 20mm m 35,047
106 |Otulina PUR dsrednicy 50mm i grubkiei 20mm m 39,390
107 |Otuliny z welny mineralnej (bez ostony) o grgbo20 mm m 425,824
108 |Otuliny z welny mineralnej (bez ostony) o grgbo40 mm m 36,124
109 |Pisuary porcelanowe szt 8,000
110 |Piyta styropianowa (lambda 0,040) 80 EPS 040 DEO m2 185,189
111 |Piyty gumowe bez przektadek, o grébicSmm kg 0,130
112 |Podejcie pod bategi szt 56,000
113 |Podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ Aliwodzie do 1400 mm szt 93,374
114 |Podpory kanatdéw (przewoddéw) wentylacyjnych, typ €.ao 400 mm szt 20,000
115 |Podwieszenia profilu montawego Pluvia szt 13,760
116 |Pompa do nagrzewnicy 1x230V 50Hz 6H szt 4,000
117 |Pompa obiegu c.o. szt 1,000
118 |Pompa obiegu c.t. szt 1,000
119 |Pompa obiegu cyrkulacyjna szt 1,000
120 |Pompa obiegu kociot-rozdzielacz szt 1,000
121 |Prefcie Integra WGC érednicy 110mm szt 1,000
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122 |Prefcie Integra WGC drednicy 150mm szt 4,000
123 |Profile montaowe Pluvia m 35,088
124 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/315 L=158mm szt 1,000
125 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/315 L=207mm szt 1,000
126 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/315 L=208mm szt 1,000
127 |Prostolatny krociec elastyczny 500/315 L=225mm szt 1,000
128 |Prostolatny krociec elastyczny 500/315 L=229mm szt 1,000
129 |Prostolgtny kréciec elastyczny 500/315 L=271mm szt 1,000
130 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/500 L=106mm szt 1,000
131 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/500 L=220mm szt 2,000
132 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/500 L=223mm szt 1,000
133 |Prostolatny kréciec elastyczny 500/500 L=250mm szt 3,000
134 |Prostolatny krociec elastyczny 500/500 L=91mm szt 1,000
135 |Przefcia p.pa. gazoszczelne szt 1,000Q
136 |Przefcia p.pa. osrednicy 110mm szt 23,000
137 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. szt 1,000Q
138 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. z zawbbezpieczastwa szt 1,000Q
139 |Przepustnica (Regulator) d-315 szt 2,000
140 |Przepustnica okgta (Regulator) d-315 1-200 szt 1,000
141 |Przepustnica prostatna (Regulator) 125/500/200mm szt 5,000
142 |Przewdd went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 260,463
143 |Przyciski do sptuczek podtynkowych szt 11,000
144 |Przyhcza elastyczne w oplocie stalowym szt 24,000
145 |Rozdzielacze zasilage i powrotne do c.o. o $oi obwoddéw 3 i 4 kpl 2,000
146 |Rozdzielacze zasilgie i powrotne do c.o. o #oi obwodéw 8 kpl 1,000
147 |Rozdzielacze zasilanie-powrét szt 1,000
148 |Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwo6j 480 m) m 485,10(
149 |Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 5,760
150 |Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 30,199
151 |Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 32mm m 23,690
152 |Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 40mm m 51,000
153 |Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 50mm m 2,04Q
154 |Rura z/szwem,gwintowana fi 15mm m 0,010
155 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 m 135,410
156 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 m 53,130
157 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewrtrznej 40x6,7mm m 52,920
158 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewrtrznej 50x8,3mm m 29,376
159 |Rurochgi z tworzyw sztucznych PE-Xasoednicy zewgtrznej 63x10,5mm m 42,120
160 |Rurochgi z tworzyw sztucznychPE-Xasednicy 25mm m 34,452
161 |Rury niskoszumowe AS kanalizacyjne kielichowg&ednicy 56mm m 37,336
162 |Rury PCV kanalizacyjne kielichowesa 110 mm m 44,256
163 |Rury polietylenowe Geberit HDPEsoednicy zewgtrznej 40mm m 36,120
164 |Rury stalowe ze szwem przewodowe czardermm. 32 mm m 4,738
165 |Rury wywiewne z PP d=160/110mm szt 7,000
166 |Rury z HDPE drednicy 110mm m 58,944
167 |Rury z polietylenu @r. 16 mm m 491,04(
168 |Rury z polietylenu @r. 20 mm m 53,900
169 |Rury z polietylenu @r. 32 mm m 111,24(
170 |Rury z polietylenu @rj 25 mm m 76,680
171 |Rury z PVC dnieniowe bezkielichowe &rednicy 20mm m 3,266
172 |Rury z PVC SN 8 drednicy 160mm m 83,793
173 |Sedesy "kompakt" z polistyrenu szt 11,000
174 |Siatka stalowa 10cm m2 211,644
175 |ST2 Studnia schiadzaja szt 1,000
176 |Syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt 8,000
177 |Syfony umywalkowe ze spustem szt 21,000
178 |Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedgn szt 13,000
179 |Szafki do rozdzielaczy c.0."rura w rurze"-podtynikolub natynkowe o iki szt 1,000
obwodéw 8
180 |Szafki gazowe szt 1,000
181 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. Gdioobwodow 3 i 4 szt 2,000
182 |Szyny montaowe szt 28,000
183 |Sciggaczesrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawgri6-A/O,63, | szt 3,120

z uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewymrawym
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184 |Sruba fundament.z kmem zawingtym M20 kg 14,200
185 |Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 186,208
186 |Sruby stalowe zgrubne z tbem Gthym z gwintem na calej dt. z nakri podkiad. kg 1,880
M-12, o dt. do 60mm
187 |Tasma izolacyjna PE diugoi 10m szeroké&ci 55mm szt 130,637
188 |Tasma klepca diugdci 30m CLIMAFLEX szt 443,074
189 |Tasma klepca z PCW szerokei 30mm diugéci 33m szt 41,053
190 |Termostatyczny zawér mieszay szt 1,000Q
191 |Ttumik kanatowy prostokny 200/450/1000mm szt 1,000Q
192 |Ttumik kanatowy prostokny 200/800/1000mm szt 4,000
193 |Ttumik kanatowy prostoktny 250/630/1000mm szt 1,000Q
194 |Ttumik kanatowy prostoktny 260/560/1000mm szt 1,000Q
195 |Ttumik kanatowy prostoktny 280/800/1000mm szt 3,000
196 |Tuleje wspomagage 15mm szt 81,000
197 |Uchwyt do rurocig.fi 32-40mm szt 35,460
198 |Uchwyt do rurocig.pion.fi 50-65mm szt 0,84(Q
199 |Uchwyty do rur gsr.nom. 32 mm szt 5,036
200 |Uchwyty do rur przykecane csrednicy 15mm szt 1,000
201 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=100mm szt 11,000
202 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=56mm szt 79,900
203 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych 20 szt 245,102
204 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=25mm szt 39,875
205 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=40mm szt 49,000
206 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=50mm szt 24,480
207 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych d=63mm szt 23,400
208 |Uchwyty do rur, Pluvia szt 34,056
209 |Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm szt 1.339,052
210 |Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm szt 88,750
211 |Uchwyty do rurocigbéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 32 mm szt 114,33(
212 |Umywalki porcelanowe szt 21,000
213 |Uszczelka b/azbestowa ptaska fi 40mm szt 14,000
214 |Uszczelka gum.do przew.prostok. do 1000mm szt 19,760
215 |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych kotolvysér. do 160 mm szt 43,680
216 |Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych, psksthych o obwodzie do szt 595,692
1400 mm
217 |Wentylator dachowy standardowy DAs-200, raj@ 1 x 230V szt 1,000
218 |Wielofunkcyjny zawdér automatycznysoe nominalnej 25mm szt 2,000
219 |Wielofunkcyjny zawor automatycznyse nominalnej 32 mm szt 1,000
220 |Wpust 56mm szt 4,000
221 |Wpustysciekowe podiogoweeliwne osr. 50 mm szt 3,000
222 |Wsporniki do umywalek szt 21,000
223 |Wyrzutnia dachowa prostgtnal000/1000/500mm szt 1,000Q
224 |Zasobnik do kotta c.o. szt 1,000Q
225 |Zawory ze zjczm do wgza osrednicy nominalnej 15mm szt 12,000
226 |Zawory antyskzeniowe typ HA dsrednicy nominalnej 15mm szt 36,000
227 |Zawory bezpieczestwa spgzynowezeliwne szt 2,000
228 |Zawory bezpieczestwa, kotnierzowe, spzynowe dla cinien 1.6 MPa - dla c.o. szt 1,000
229 |Zawory cyrkulacyjne érednicy nominalnej 15mm szt 10,000
230 |Zawory czerpalne magine ze ziczka do weza d=15mm szt 36,000
231 |Zawory kulowe gwintowane 15mm szt 6,000
232 |Zawory kulowe @r. nominalnej 32 mm szt 3,000
233 |Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 15mm szt 472,000
234 |Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 20mm szt 4,000
235 |Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 32mm szt 2,000
236 |Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 40mm szt 2,000
237 |Zawory odcinajce osrednicy nominalnej 50mm szt 2,000
238 |Zawory przelotowe proste, mesne 15mm szt 0,327
239 |Zawory sptukujce do pisuaréw szt 8,000
240 |Zawory spustowe do ptuczkispednicy nominalnej 15mm szt 11,000
241 |Zawory spustowe do zmywarkiseednicy nominalnej 15mm szt 1,000
242 |Zawory zwrotne przelotowe, m@ghe 15mm szt 0,327
243 |Zawoér grzejnikowy z poj. reg. fi 15mm szt 23,000
244 |Zawoér kulowy o zari.przel. kotn. fi 32mm szt 1,000
245 |Zawoér kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=2Q00 $rednicy: DN15mm szt 1,000
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246 |Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=2Q00 $rednicy: DN20mm szt 3,000
247 |Zawor MAG dn 32 szt 1,000
248 |Zawor nawiewny KE-100 SL9010 szt 1,000
249 |Zawor nawiewny KE-125 SL9010 szt 1,000
250 |Zawér RA-N lgtowy osr. nominalnej 15 mm szt 3,000
251 |Zawér RL-N o$r. nominalnej 15 mm szt 3,000
252 |Zawoér réwnowaacy z plynry nastaw wstepng, z funkch petnego odeiia, szt 1,000Q

kré¢cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=126#a STAD DN 15
253 |Zawor réwnowaacy z plynry nastaw wstepng, z funkch petnego odeiia, szt 3,000

kré¢cami pomiarowymi, z odwodnieniem, PN20, tmax=126#a STAD:.DN 20

mm
254 |Zawor tréjdrogowy mieszagy szt 1,000
255 |Zawor wywiewny KE-125 SL9010 szt 1,000
256 |Zawor wywiewny KK-100 SL9010 szt 1,000
257 |Zbiornik buforowy o pojemnii 1000l szt 1,000Q
258 |Zestaw mieszafy TPG-30-TH szt 3,000
259 |Zlewozmywak szt 2,000
260 |Ztaczki naketne rownoprzelotowe zeliwa cihgliwego czarndr.15 mm szt 23,000
261 |Ztaczki sptukujice do pisuaréw szt 8,000
262 |Ztaczki z polietylenu szt 8,000
263 |Zmywarka do szkla barowego szt 1,000

Razen

Materiaty pomocnicz

Razen




Rodos 6.8.31.0 [1166

Zestawienie sprztu

Strona 62/62

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —

BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy m-g 29,486
2 |Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 29,486
3 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 15,692
4 |Samochéd skrzyniowy do 5t m-g 155,341
5 |Spawarka elektr.wirgca 300A m-g 4,260
6 |Srodek transportowy (1) m-g 78,603
7  |Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4,057
8 |Zgrzewarka "Media" m-g 15,633
9 |Zuraw samochodowy (1) m-g 8,970
Razen 341,524




