PRZEDMIAR ROBOT 2016-03-064

Obiekt Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budymkiaplecza dla MKS Pofjo
Barlinek z siedzip przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il - BUDYNEK
ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Budowa Ul. Sportowa 1, Dz. Nr 661 @br2, Barlinek
Inwestor Gmina Barlinek

Ul. Niepodlegtdci 20
74-320 Barlinek
Biuro kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowsl
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 555a@6
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu raKifitiejsze opracowanie ma vegiznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe glenie zakresu rzeczowego robo6t pozostaje po stOféeenta.

Sporzdzit mgr inz. Pawet Krysztofiak

Bydgoszcz 17 marzec 2016 r.

"Rekomendacja Jakoi" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

ZALOZENIA KOSTORYSOWE:

Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu wykonawczego inwespaii nazw:

"Przebudow st/ diol i miejskiego wrlz z budy! kiem z[plecz!dI[IMKS Pogon Blrlil ek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Blrlilku; Et(p Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadcj
Spétka z 0.0. w Warszawie, IV kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malkéna
2. Zalaenia

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozefi Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronaday Warszawie, | kwartat 2016r.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespét sklada; gi: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, partermagici szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewedij zesp6t szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pitkimej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikOw tenisa ziemnego, z pomieszczeniami toysarcymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatoriunmeszczenie ochrony, pom.

biurowe oraz kottownia. W kondygnaciji pierwszegetia przewiduje si sak konferencyjn, sat ¢wiczen, pomieszczenie treneréw, archiwum,

zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogéinogmsy wezet sanitarny oraz kawiagiDla pomieszczesali konferencyjnej oraz kawiarni
priiwidli To wygod[ [ tlr[ Ty [Twléetr[ 1]
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1. Rozbiorki

stolaka islusarka

1 |KNR 4-01 0354/09 analogia Wykucie z muru oscieztaowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2m2 - demantirzwi
Nr ST: B-00.01.0

1 =1,000kpl

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g (20)

2 |KNR 4-01 0354/07 analogia Wykucie z muscieznic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2m2- demantkien z parapetami
Nr ST: B-00.01.0

1 =1,000kpl

1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g (20)

stropodachy

3 |KNR 4-01 0519/06 Rozbiorka pokrycia pierwszej staty papy z dachow
betonowych
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,31

4 |KNR 4-01 0519/07 Rozbiorka pokryciaxkkej nastpnej poza pierwsza
warstwy papy z dachéw betonowych
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,05

5 |KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebranidsizo
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,2

6 |KNR 4-01 0349/01 Rozebranieian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na
zaprawie wapiennej - kominy
Nr ST: B-00.01.0
6,4*1,5*0,5*2 = 9,600m3

9,600 m3
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,17
Robotnicy gr.l r-g 6,17

7 |KNKRB 2 0208/01 analogia Rozebranie dachéw z pigfabrykowanych
drobnowymiarowyctzelbetowych korytkowych zamkgtych
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0594
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,143
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0001
sciany

8 |KNR 4-04 0102/09 Rozebranie muréw i stupéw wotopsych z cegly o
wysokaici do 9,0m na zaprawie cementowej paejypoziomu terenu
Nr ST: B-00.01.0

2,95*0,4*(43,6+6,5+6,5+90,6) = 173,696m3
173,696 m3

Robocizna

Robotnicy gr.| r-g 3,25

strop nad parterem i schody
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

9

KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek
Nr ST: B-00.01.0

129 = 129,000m2

129,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,52

10

KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.0

129 = 129,000m2

129,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|

g

0,74

11

KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebranidaizjo
Nr ST: B-00.01.0

129 = 129,000m2

129,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,2

12

KNR 4-01 0212/02 Rozbidrka elementéw konstrukefionowych
niezbrojonych o grubei ponad 15cm
Nr ST: B-00.01.0

0,3*129 = 38,700m3

38,700 m3
Robocizna
Robotnicy gr.|

16,18

posadzt

13

KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.|

g

0,52

14

KNR 4-01 0804/07 Zerwanie posadzki cementowej
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

0,74

15

KNR 4-01 0609/01 analogia Analogia: Rozebranidaizjo
Nr ST: B-00.01.0

386,56 = 386,560m2

386,560 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

0,2

16

KNR 4-01 0212/02 Rozbioérka elementow konstrukefionowych
niezbrojonych o grubei ponad 15cm
Nr ST: B-00.01.0

386,56*0,15 = 57,984m3

57,984 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l

g

16,18

oktadzinysciennescian pozostawionych

17

KNR 4-01 0819/15 Rozebranie oktadzaiennych
Nr ST: B-00.01.0

2,5%(21,6+8,8*4) = 142,000m2

-0,9*2,0*11 = -19,800m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3 = -16,900m2
105,300 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l

1,38

wywoz i utylizacja

18

KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami

samowytadowczymi na odlegiddo 1km
Nr ST: B-00.01.0

9,6 =9,600m3
386,56*0,3 = 115,968m3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
173,6 = 173,600m3
129*0,1 = 12,900m3
38,7 = 38,700m3
386,56*0,3 = 115,968m3

466,736 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,86
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,5

19 |KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowansgmochodami
samowytadowczymi - na key nas¢pny 1km ponad 1km
Nr ST: B-00.01.0

(doptata 14x)
9,6 =9,600m3
386,56*0,3 = 115,968m3
173,6 = 173,600m3
129*0,1 = 12,900m3
38,7 = 38,700m3
386,56*0,3 = 115,968m3
466,736 m3
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,28

20 | Kalkulacja indywidualna Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.01.0

466,736*1,8 = 840,125t

840,125 t

21 | Kalkulacja indywidualna Utylizacja papy
Nr ST: B-00.01.0

386,56*4,80/1000 = 1,855t

1,855 t

2. Roboty ziemne

22 |KNR-W 2-01 0306/02 Wykopy sskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpamijw
gruncie kategorii Ill 0 szerokoi dna do 1,5m i gbokasci do 1,5 m ze
zlozeniem urobku na odktad - przy istrgeiychscianach
Nr ST: B-01.02.0
1,0*1,0%(44,7+8,85)*2 = 107,100m3

107,100 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 2,3
23 |KNR 2-01 0201/05 Roboty ziemne w gruncie katadbnvykonywane

koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,25m3 z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odlégido 1km
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,7%(0,95+1,1)*64,5 = 92,558m3
FDt-2 0,7%(0,6+1,1)*100,1 = 119,119m3
FDL-3  0,7%0,5+1,)*23,5 = 24,675m3
0,7%(2,35+1,1)*(2,15+1,1) = 7,849m3

244,201 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 0,2183
Sprzet
Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 0,0792
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,2058

24 |KNR-W 2-01 0222/01.1 Zasypanie wykopow spycharkgasienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorll kb odlegté¢ do 10m
Nr ST: B-01.02.0

244,201-17,67-18,38-21,5-1,516-0,8*(2,35*2,15)-88,2 144,805m3
144,805 m3

Sprzet

Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135

25 |KNKRB 3 0201/04 analogia Wzmacnianie padt@runtowego : Jet grouting
pod projektowanymi tawanzelbetowymi - atozono gtbokadsc do 1m
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,7%0,95+1,1)*64,5 = 92,558m3
FDt-2 0,7%0,6+1,1)*100,1 = 119,119m3
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
FDt-3 0,7%(0,5+1,)*23,5 = 24,675m3
236,352 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 27,72
Materiaty
Zaczyn cementowy - jet grounting m3 1,01
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Samochod samowytadowczy 5t m-g 0,63

3. Konstrukcja

3.1. Fundamenty

26 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podt.grugtow chudy beton pod
plyta funamentow
Nr ST: B-01.02.0

FDL-1 0,1%0,95+0,2)*64,5 = 7,418m3
FDt-2 0,1%0,6+0,2)*100,1 = 8,008m3
FDt-3  0,1%0,5+0,2)*23,5 = 1,645m3
0,1%(2,35+0,2)*(2,15+0,2) = 0,599m3

17,670 m3
Robocizna
Robocizna r-g 5,26
Materiaty
Beton zwykty B-15 (C12/15) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

27 |KNR 0-20 0265/03.2 tawy fundamentowelbetowe prostaitne o szeroksi
do 1,3m w deskowaniu systemowym z transportenmiogbozy uyciu pompy
na samochodzie
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,3*0,95*64,5 = 18,383m3

18,383 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,3696
Cigsle gr.lll r-g 0,2605
Ciesle gr.ll r-g 0,893
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,00034
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,000172
Srodek antyadhezyjny kg 0,174
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 83,2
Deskowanie fundamentéwécian m-g 0,40885
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,0128
Srodek transportowy m-g 0,0488
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,11
Wibrator m-g 0,125

28 |KNR 0-20 0265/01.2 tawy fundamentowelbetowe prostaitne o szeroki
do 0,6m w deskowaniu systemowym z transportem bigbozy wyciu pompy
na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

FDt-2 0,3*0,6*100,1 = 18,018m3

FDt-3 0,3*0,5*23,5 = 3,525m3

21,543 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,3696
Cigsle gr.lll r-g 0,7398

Ciesle gr.ll r-g 2,504
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,001
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,00032
Srodek antyadhezyjny kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Czas pracy deskowania m-g 249,6
Deskowanie fundamentéwécian m-g 1,0012
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,036
Srodek transportowy m-g 0,14
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,13
Wibrator m-g 0,125

29 |KNR 2-02 0205/01.2 Piyty fundamentowalbetowe z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy
Nr ST: B-01.02.0

0,3*2,35*2,15 = 1,516m3

1,516 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,2867
Ciesle gr.ll r-g 0,14
Robotnicy gr.l r-g 0,02
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,002
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,001
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,08

30 |KNR 0-20 0267/01.2 Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm i wysokéci do 4m w
deskowaniu systemowym z transportem betonu piggiu pompy na
samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

8,240 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0499
Cigsle gr.lll r-g 0,5358
Ciesle gr.ll r-g 1,1391
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,1015
Bale iglaste obrzynane kLIl m3 0,00014
Srodek antyadhezyjny kg 0,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Deskowanie fundamentéwécian m-g 0,5369
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,0286
Srodek transportowy m-g 0,046
Wibrator m-g 0,04
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,024

31 |KNR 0-20 0267/03.2 Scianyzelbetowe o grubi@i 10cm w deskowaniu
systemowym z transportem betonu przyaiu pompy na samochodzie -
dodatek za kaly nas¢pny 1cm grubéci sciany ponad 10cm

Nr ST: B-01.02.0

(doptata 15x)
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1,03*%(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2
8,240 m2

Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0585
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,15225
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Deskowanie fundamentéwécian m-g 0,0135
Wibrator m-g 0,033
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,0255

32 |KNR 2-02 0206/01.2 Sciany betonowe grulioi 20cm proste o wysokoi do
3,0m z uktadaniem betonu za pom@ompy
Nr ST: B-01.02.0

0,9%(2,33+2,2) = 4,077m2

4,077 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0658
Ciesle gr.ll r-g 1,7
Robotnicy gr.l r-g 1,2
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,203
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,008
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,6
Drut stalowy mékki kg 0,23
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,2491
Srodek transportowy m-g 0,03
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,02

33 |KNR 2-02 0206/05.2 Sciany betonowe gruloi 20cm z uktadaniem betonu za
pomog pompy - dodatek za kdy 1cm rénicy grubdgci
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 15x)
0,9%(2,33+2,2) = 4,077m2

4,077 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0705
Robotnicy gr.l r-g 0,3
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,15
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,141
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,015

34 |KNR-W 2-02 0101/05 Fundamenty z bloczkéw betondwya zaprawie
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-01.02.0

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*0,24 = 15,441m3

wew 0,8%20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*34P,8)*0,24 =
21,387m3

36,828 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 5,03
Materiaty
Bloczki $cienne betonowe 24x25x14cm szt 73,3
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Zaprawa m3 0,18
Materiaty pomocnicze % 1,5

35 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.0

588,56/1000 = 0,589t
469,81/1000 = 0,470t
110,44/1000 = 0,110t
259,23/1000 = 0,259t

1,428 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do pgtow m-g 6,4
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8

3.2. Izolacja fundamentéw

3.2.1. Fundamenty nowoprojektowane

36 |KNR 0-41 0101/01 Eezne gruntowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,95*64,5=61,275m2
FDt-2 0,6*100,1 = 60,060m2
FDt-3 0,5*23,5=11,750m2

133,085 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,0623
Materiaty
Srodek gruntujcy pod uszczelnienia fundamentéw dm3 0,0547
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00007

37 |KNR 0-41 0106/02 Uszczelnienie masolacyjm powierzchni poziomych
poddanych dziataniu wilgoci pochag®j z gruntu
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,95*64,5=61,275m2
FDt-2 0,6*100,1 = 60,060m2
FDt-3 0,5*23,5=11,750m2

133,085 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,14
Robotnicy gr.| r-g 0,0372
Materiaty
Masa uszczelniaga dm3 3,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00337

38 |KNR 0-41 0102/01 Eczne gruntowanie powierzchni pionowych
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,3*64,5*2 = 38,700m2

FDt-2 0,3*100,1*2 = 60,060m2

FDt-3 0,3*23,5*2 = 14,100m2

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 = 128,672m2

wew 0,8%(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*34P,8)*2 = 178,224mP2

1,03*%(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2
427,996 m2

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzifp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy gr.| r-g 0,068
Materiaty
Srodek gruntujcy pod uszczelnienia fundamentéw dm3 0,0686
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00009

39 |KNR 0-41 0107/02 Uszczelnienie masolacyjm powierzchni pionowych
poddanych dziataniu wilgoci pochagzj z gruntu
Nr ST: B-01.02.0

FDt-1 0,3*64,5*2 = 38,700m2

FDt-2 0,3*100,1*2 = 60,060m2

FDt-3 0,3*23,5*2 = 14,100m2

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72)*2 = 128,672m2
wew 0,8%(20,84+5,8+9,15+15,5+6,45+28,4+7,15*34P,8)*2 = 178,224m2
1,03*(1,65+1,65+2,35+2,35) = 8,240m2

427,996 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,168
Robotnicy gr.| r-g 0,0394
Materiaty
Masa uszczelniaga dm3 3,65
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00347

40 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenieian budynkéw metadlekka-mokra przez
przyklejenie plyt styropianowych przyyciu gotowych zapraw klejacych 8cm
nowoprojektowane i istnigge
Nr ST: B-01.02.1

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) = 64,336m2

64,336 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,615
Tynkarze gr.ll r-g 0,615
Robotnicy r-g 0,099
Materiaty

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,084
Zaprawa klejca kg 6

41 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiaa scianach przy
ociepleniuscian budynkéw ptytami styropianowymi metpltkka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych

Nr ST: B-01.02.1

zew 0,8%(6,95+27,6+23,15+22,72) = 64,336m2

64,336 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,275
Tynkarze gr.ll r-g 0,275
Robotnicy r-g 0,0612
Materiaty

Zaprawa klejca kg 5
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135

3.2.2. Fundamenty istniejce

42 |KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przyyciu szczotek stalowycktian tatwo
dostpnych o powierzchni ponad 5m2
Nr ST: B-01.02.0

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2
85,680 m2

Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,12

43 |KNR-W 7-12 0303/02 Osuszanigene
Nr ST: B-01.02.0

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2
85,680 m2

Robocizna




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 12/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 0,0617
Materiaty pomocnicze (od R) % 2,5

44 |KNR 0-41 0102/01 Eczne gruntowanie powierzchni pionowych
nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Nr ST: B-01.02.0

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,068
Materiaty
Srodek gruntujcy pod uszczelnienia fundamentéw dm3 0,0686
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00009

45 |KNR 0-41 0107/02 Uszczelnienie masolacyjra powierzchni pionowych
poddanych dziataniu wilgoci pochag®j z gruntu
Nr ST: B-01.02.0

0,8*(44,7+8,85)*2 = 85,680m2

85,680 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,168
Robotnicy gr.l r-g 0,0394
Materiaty
Masa uszczelniaga dm3 3,65
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,00347

46 |KNR 0-17 2609/01 Ocieplenieian budynkéw metadlekka-mokra przez
przyklejenie plyt styropianowych przyyciu gotowych zapraw klejacych 8cm
nowoprojektowane i istnigge
Nr ST: B-01.02.1

0,8*34,9 = 27,920m2

27,920 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,615
Tynkarze gr.ll r-g 0,615
Robotnicy r-g 0,099
Materiaty

Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,084
Zaprawa klejca kg 6

47 |KNR 0-17 2609/06 Przyklejenie jednej warstwy lsiata scianach przy
ociepleniuscian budynkéw ptytami styropianowymi metplkka-mokra przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych

Nr ST: B-01.02.1

0,8*34,9 = 27,920m2

27,920 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,275
Tynkarze gr.ll r-g 0,275
Robotnicy r-g 0,0612
Materiaty

Zaprawa klejca kg 5
Siatka z wiékna szklanego m2 1,135

3.3. Konstrukcja zelbetowa
3.3.1. Belkizelbetowe

48 |KNR 0-20 0271/02.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskiu systemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

0,35*0,35*2,85*4 = 1,397m3
0,25*0,65*4,17 = 0,678m3
0,25*0,55*9,32 = 1,282m3
0,25*0,62*24,25 = 3,759m3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
7,116 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Cigsle gr.lll r-g 2,3212
Ciesle gr.ll r-g 8,0866
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01424
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,00845
Srodek antyadhezyjny kg 0,644
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 1040,4
Deskowanie belek i podgow m-g 2,733
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,313
Srodek transportowy m-g 0,692
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,119
Wibrator m-g 0,165
49 |KNR 0-20 0271/03.2 Belki, podgi i wiefice o stosunku diugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskiu systemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.0
0,25*0,35*2,85*2 = 0,499m3
0,25*0,35*3,4 = 0,298m3
0,25*0,35*3,25 = 0,284m3
0,25*0,35*2,6 = 0,228m3
0,25*0,35*2,85*4 = 0,998m3
0,25*0,35*3,5 = 0,306m3
0,25*0,35*2,95 = 0,258m3
0,25*0,35*2,02 = 0,177m3
3,048 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Cigsle gr.lll r-g 2,8122
Ciesle gr.ll r-g 9,797
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01737
Krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,01023
Srodek antyadhezyjny kg 0,781
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 1260
Deskowanie belek i podgow m-g 3,321
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,366
Srodek transportowy m-g 0,832
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,119
Wibrator m-g 0,17
50 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej

konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.0

38,83/1000 = 0,039t
70,94/1000 = 0,071t
23,61/1000 = 0,024t
77,72/1000 = 0,078t
225,22/1000 = 0,225t
368,74/1000 = 0,369t
56,1/1000 = 0,056t
67,74/1000 = 0,068t
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
24,64/1000 = 0,025t
17,63/1000 = 0,018t
9,74/1000 = 0,010t
11,95/1000 = 0,012t
0,995 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna doghéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do petow m-g 6,4
Gigtarka do pgtow mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8
3.3.2. Slupyzelbetowe
51 |KNR 0-20 0269/05.2 Stupselbetowe o wysokiei do 4m o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 12 w deskowsystemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.0
slz1/01 (11,3) 0,25*0,6*(2,52+0,7) = 0,483m3
0,483 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4507
Ciesle gr.lll r-g 2,468
Ciesle gr.ll r-g 8,523
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Srodek antyadhezyjny kg 1,48
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 2887
Deskowanie belek i podgéw m-g 3,2664
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,2655
Srodek transportowy m-g 0,764
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,14
Wibrator m-g 0,45
52 |KNR 0-20 0269/06.2 Stupselbetowe o wysokiei do 4m o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowsystemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie
Nr ST: B-01.02.0
slz-1 (16,0) 0,25*0,25*3,5 =0,219m3
slz-3 (13,3) 0,3*0,3*0,78*4 = 0,281m3
0,500 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,5158
Cigsle gr.lll r-g 3,552
Ciesle gr.ll r-g 12,266
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Srodek antyadhezyjny kg 1,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 3790
Deskowanie belek i podgéw m-g 3,994
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,342
Srodek transportowy m-g 1,094




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 15/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,159
Wibrator m-g 0,61

53 |KNR 0-20 0269/07.2 Stupselbetowe o wysokiei do 4m o stosunku
deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w deskavegstemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

slz-2 (19,1) 0,25*0,18*3,5 = 0,158m3

0,158 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,5158
Ciesle gr.lll r-g 5,418
Ciesle gr.ll r-g 18,711
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Srodek antyadhezyjny kg 2,16
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 6318
Deskowanie belek i podgow m-g 4,6946
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,376
Srodek transportowy m-g 1,33
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,19
Wibrator m-g 0,63

54 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.0

slz-1  24,64/1000 = 0,025t
slz-2  33,26/1000 = 0,033t
slz-3  24,49/1000 = 0,024t
slz1/01  29,27/1000 = 0,029t

0,111 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do petow m-g 6,4
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8
3.3.3. Wiaice

55 |KNR 0-20 0271/01.2 Belki, podgi i wience o stosunku dtugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 w deskowsystemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

WNZ-5/00 (7,2) 0,25*0,62*27,5 = 4,263m3
WNZ-1/01 (7,1) 0,25*0,65*57,9 = 9,409m3
WNZ-2/01 (5,5) 0,25*1,35*19,5 = 6,581m3
WNZ-3/01 (5,5) 0,25*1,35*27,0 = 9,113m3

29,366 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Ciesle gr.lll r-g 1,541
Ciesle gr.ll r-g 5,367
Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,00983
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,00547
Srodek antyadhezyjny kg 0,45
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 716,4
Deskowanie belek i podgow m-g 1,834
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,235
Srodek transportowy m-g 0,494
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,101
Wibrator m-g 0,16

56 |KNR 0-20 0271/02.2 Belki, podgji i wience o stosunku diugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 10 w deskiu systemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

WNZ-3/00 (9,2) 0,3*0,4*12,5 = 1,500m3

1,500 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Cigsle gr.lll r-g 2,3212
Ciesle gr.ll r-g 8,0866
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01424
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,008445
Srodek antyadhezyjny kg 0,644
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 1040,4
Deskowanie belek i podgéw m-g 2,733
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,313
Srodek transportowy m-g 0,692
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,119
Wibrator m-g 0,165

57 |KNR 0-20 0271/03.2 Belki, podgji i wience o stosunku dtugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 12 w deskiu systemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

WNZ-2/00 (10,6) 0,4*0,18*32,2 = 2,318m3

WNZ-4/00 (10,7) 0,3*0,25*7,1 = 0,533m3

2,851 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Ciesle gr.lll r-g 2,8122
Ciesle gr.ll r-g 9,797
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,01737
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,01023
Srodek antyadhezyjny kg 0,781
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 1260
Deskowanie belek i podgow m-g 3,321
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,366
Srodek transportowy m-g 0,832
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,119

Wibrator m-g 0,17
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

58 |KNR 0-20 0271/05.2 Belki, podgi i wience o stosunku diugoi
deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 w deskiu systemowym z
transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

WNZ-1/00 (15,1) 0,25*0,18*121,3 = 5,459m3

WNZ-4/01 (15,1) 0,25*0,18*41,0 = 1,845m3

7,304 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,4002
Ciesle gr.lll r-g 6,691
Ciesle gr.ll r-g 22,5
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,02
Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,03082
Krawedziaki iglaste k.|l m3 0,02545
Srodek antyadhezyjny kg 1,36
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Czas pracy deskowania m-g 2250
Deskowanie belek i podgow m-g 7,542
Zuraw wiezowy torowy m-g 0,784
Srodek transportowy m-g 1,4
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,1395
Wibrator m-g 0,2

59 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.0

WNZ-1/00 538,09/1000 = 0,538t
WNZ-2/00 150,08/1000 = 0,150t
WNZ-3/00 61,38/1000 = 0,061t

WNZ-4/00 31,67/1000 = 0,032t

WNZ-5/00 244,86/1000 = 0,245t
WNZ-1/01  403,01/1000 = 0,403t
WNZ-2/01 282,34/1000 = 0,282t
WNZ-3/01 330,02/1000 = 0,330t
WNZ-4/01 181,08/1000 = 0,181t

2,222 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do petow m-g 6,4
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8

3.3.4. Plyty stropowe

60 |KNR 0-20 0268/03.2 Stropy o grudmd 10cm i powierzchni ngidzy belkami
lub $§cianami ponad 10m2 w deskowaniu systemowym z titesm betonu
przy wyciu pompy na samochodzie

Nr ST: B-01.02.0

PLZ-1/00 gr 18 42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+535P8%7 = 248,580mp
PLZ-2/00 gr 18 25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 =483Bmn2
PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 = 4,440m2

PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 = 1641220
PLZ-3/01 gr 18 55,6+48,33 = 103,930m2

PLZ-4/01 gr 18 3,05 = 3,050m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
670,720 m2

Robocizna

Betoniarze gr.ll r-g 0,0432

Cigsle gr.lll r-g 0,2754

Ciesle gr.ll r-g 0,8944

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,102

Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 0,00144

Srodek antyadhezyjny kg 0,1

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Czas pracy deskowania m-g 100

Deskowania stropéw m-g 0,3464

Zuraw wiezowy torowy m-g 0,0154

Srodek transportowy m-g 0,062

Wibrator m-g 0,025

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,0153
61 |KNR 0-20 0268/04.2 Stropy o grudmd 10cm w deskowaniu systemowym z

transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie - dodatek zadga

nastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm - do 15cm

Nr ST: B-01.02.0

(doptata 5x)

PLZ-3/00 gr 15cm 4,44 = 4,440m2

4,440 m2

Robocizna

Betoniarze gr.ll r-g 0,017

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,051

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Deskowania stropéw m-g 0,004

Wibrator m-g 0,0075

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,007
62 |KNR 0-20 0268/04.2 Stropy o grudmd 10cm w deskowaniu systemowym z

transportem betonu przyyciu pompy na samochodzie - dodatek zadga

nastpny 1cm grubéci stropu ponad 10cm - do 18cm

Nr ST: B-01.02.0

(doptata 8x)

PLZ-1/00 gr 18 42,68+19,98+28,49+30,44+23,54+53508%7 = 248,580m2

PLZ-2/00 gr 18 25,16+14,07+35,75+35,75+35,75 =48@m?2

PLZ-1/01gr 18 56,03-0,64+55,08-0,85+54,62 = 164220

PLZ-3/01 gr 18 55,6+48,33 = 103,930m2

PLZ-4/01 gr 18 3,05 = 3,050m2

666,280 m2

Robocizna

Betoniarze gr.ll r-g 0,0272

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,0816

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Deskowania stropow m-g 0,0064

Wibrator m-g 0,012

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,0112
63 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej

konstrukcji budowli monolitycznych

Nr ST: B-01.02.0

parter (1674,13+1465,66)/1000 = 3,140t

(813,2+821,82)/1000 = 1,635t
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
pietro  (1895,93+1208,85)/1000 = 3,105t
7,880 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8
Materiaty
Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Praiciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do petow m-g 6,4
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8
3.3.5. Schody
64 |KNR 2-02 0218/02.2 Schodglbetowe proste na ptycie gridoo8cm z
ukfadaniem betonu za pomppompy
Nr ST: B-01.02.0
6,1 = 6,100m2
6,100 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,1363
Ciesle gr.ll r-g 3,43
Robotnicy gr.l r-g 0,77
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,13
Drewno na stemple m3 0,001
Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 0,013
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,004
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,5
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,1269
Srodek transportowy m-g 0,02
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,03
65 |KNR 2-02 0218/06.2 Schodglbetowe z uktadaniem betonu za pomoc
pompy - dodatek za key 1cm rénicy grubdci plyty schodowej
Nr ST: B-01.02.0
(doptata 7x)
6,1 = 6,100m2
6,100 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0987
Robotnicy gr.l r-g 0,14
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,084
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0658
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 0,014
66 |KNR-W 2-02 0259/04 Przygotowanie i moatebrojenia ze staliebrowanej
konstrukcji budowli monolitycznych
Nr ST: B-01.02.0
6,1*0,15*70/1000 = 0,064t
0,064 t
Robocizna
Robotnicy r-g 47,8

Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Praiciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 4,8
Nozyce do petow m-g 6,4
Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 54
Wyciag m-g 1
Srodek transportowy m-g 1,8

3.4. Konstrukcja drewniana

67 |KNR 2-02 0406/04 Ramy gorne i ptatwie o diégjado 3m i przekroju ponad
180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone
Nr ST: B-01.02.1

SLD-1/00 0,15*0,4*6,8*13 = 5,304m3
SLD-1/01  0,15*0,4*3,4*3 = 0,612m3
BLD-1/00 0,15*0,35*3,0*8 = 1,260m3
BLD-2/00 0,15*0,35*3,0*2 = 0,315m3
BLD-3/00 0,15*0,35*6,3 = 0,331m3
BLD-4/00 0,15*0,35*1,5*3 = 0,236m3
BLD-1/01 0,15*0,4*3,0*12 = 2,160m3
BLD-2/00 0,15*0,4*3,0*1 = 0,180m3

10,398 m3
Robocizna
Ciesle gr.lll r-g 10,22
Ciesle gr.ll r-g 10,22
Robotnicy gr.| r-g 1,64
Materiaty
Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego m3 1
Ksylamit popularny kg 1,3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,89
Srodek transportowy m-g 0,69

3.5. Konstrukcja stalowa

68 |KNR 2-05 0208/04 Konstrukcje podparawiesz# i oston - rury RK
Nr ST: B-01.02.1

RK 150*150*8 462,4/1000 = 0,462t
RK 100*100*6 67,8/1000 = 0,068t

0,530 t
Robocizna
Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 52,43
Monterzy uradzeh i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 24,93
Spawacze gr.ll r-g 18,38
Materiaty
Rury kwadratowe stalowe t 1
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 1,2
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,9
Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,9
Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 23

69 |KNR 2-050120/05 Schody stalowe - dostawa i nonta
Nr ST: B-01.02.1

321/1000 = 0,321t

0,321 t
Robocizna
Monterzy uradzeh i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 22,66
Monterzy uradzeh i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 7,2

Spawacze gr.ll r-g 3,37
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Deski iglaste obrzynane m3 0,007
Schody stalowe zabezpiecozne p.po t 1
Sruby stalowe zgrubne z tbem s$zimkatnym, z gwintem na calej diugdi, z kg 0,4
nakritkami i podktadkami
Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowych kg 0,2
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 4,5
Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,4
Przyczepa dizycowa do samochodu 10t m-g 1,4
Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 4,2

3.6. Roboty murowe

70 |KNR 2-02 0604/01 Izolacje przeciwwilgociowe dwignvarstwami papy na
lepiku na gogcoscian fundamentowych pod nowoprojektowaneny
Nr ST: B-01.02.0

0,24*(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3826 34,025m2

34,025 m2

Robocizna

Murarze gr.ll r-g 0,1061
Dekarze gr.ll r-g 0,1907
Robotnicy gr.l r-g 0,3694
Materiaty

Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3
Lepik asfalt.stos.na ggro b/wypetniacza kg 3
Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 2,3
Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2 m3 0,0212
Materiaty pomocnicze % 1,5

71 |KNR 0-27 0160/02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych o wysokoi do 4,5m i grubgéci 25cm
Nr ST: B-01.02.0

2,85%(16,0+19,3+1,6+4,47+6,45+13,64+38,06+7,15*3826 404,045m2
-0,9*2,0*10 = -18,000m2

-1,8*0,7*3 = -3,780m2

-1,2*2,0 = -2,400m2

-1,1*2,0*2 = -4,400m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,3*2,3 =-5,290m2
3,6%(1,66+2,02+14,6+4,47+5,95+8,87) = 135,252m2
2,75%(7,1+3,8+4,6+7,05+0,95+1,1+0,8+1,1) = 72,875m2
1,17*12,8*2 = 29,952m2

0,6*5,8 = 3,480m2

3,6%(1,7+2,15+9,7+7,63) = 76,248m2

2,75%(1,75+4,0) = 15,813m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

694,060 m2

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 0,7
Ciesle gr.ll r-g 0,11
Robotnicy gr.| r-g 0,42
Materiaty

Pustaki ceramiczne 25 cm8mm szt 10,88
Zaprawa m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 1,5

72 |KNR 0-27 0160/01 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych o wysokoi do 4,5m i grubgéci 18,8cm
Nr ST: B-01.02.0

2,85*1,4 = 3,990m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
3,990 m2

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 0,65

Ciesle gr.ll r-g 0,11

Robotnicy gr.| r-g 0,31

Materiaty

Pustaki ceramiczne 18,8 cm szt 8,14

Zaprawa m3 0,011

Materiaty pomocnicze % 1,5

3.7. Naprawa muréw istniegcych

73 |KNR 4-01 0619/03 Oczyszczenie przyyciu szczotek stalowycttian tatwo
dostpnych o powierzchni ponad 5m2 - obustronnie
Nr ST: B-01.02.0

2,5%(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m
210,600 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,12

74 |KNR K-04 0101/01 Oczyszczenie i zmycie padte obustronnie
Nr ST: B-01.02.0

2,5%(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m
210,600 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,224

75 |KNR 19-01 0706/02 Wykucie spoin z zaprawy wapéiriab
cementowo-wapiennej - obustronnie
Nr ST: B-01.02.0

2,5%(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2

-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2

-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m
210,600 m2

Robocizna

Robotnicy gr.l r-g 0,36

76 |KNR 19-01 0805/03.1 analogia Uzupetnienie ubytkdvykrusze gr. do 1cm
0 powierzchni w jednym miejscu do 5m2 dwganach ceglanych gzono 15%
Nr ST: B-01.02.0

210,6*15% = 31,590m2

31,590 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 1,24
Robotnicy gr.l r-g 0,51
Materiaty
Mineralna sucha zaprawa naprawcza kg 20
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04
Betoniarka 150dm3 m-g 0,04

77 |KNR 19-01 0310/02 Uzupetnienie i naprasegan z cegly budowlanej o
grubdci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennajezono 10%
Nr ST: B-01.02.0

210,6*0,1 = 21,060m2

21,060 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 1,55
Robotnicy gr.| r-g 1

Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 crhkl. szt 48,1
Zaprawa m3 0,03
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,09
Wyciag m-g 0,07

78 |KNR 19-01 0321/04 analogia Osadzenigi@v wzmachiajcych uktad
konstrukcyjny - wzmocnienie gpan muru
Nr ST: B-01.02.0

50 = 50,000m

50,000 m
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,48
Robotnicy gr.l r-g 1,21
Materiaty
Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 10
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,03
Prety wzmacniagce konstrukaj kg 0,617
Materiaty pomocnicze % 5
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,07
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,13

79 |KNR 19-01 0325/03 analogia Spoinowanie muréw gietdlo powierzchni
ponad 2m2 z cegly - obustronnie
Nr ST: B-01.02.0

2,5%(21,6+8,8*4)*2 = 284,000m2
-0,9*2,0*11*2 = -39,600m2
-(0,6*2+1,2+2,65+1,5+1,5+2,65+2,3)*1,3*2 = -33,800m

210,600 m2
Robocizna
Murarze gr.lll r-g 0,4
Robotnicy gr.l r-g 0,4
Materiaty
Mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwemyggetniania fug kg 6,048
Materiaty pomocnicze % 2,7
Sprzet
Betoniarka 150dm3 m-g 0,07

80 |KNR 2-02 0817/01 Osiatkowandeian i stropow - zatmno 20%
Nr ST: B-01.02.0

210,6*0,2 = 42,120m2

42,120 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll r-g 0,7484
Robotnicy gr.| r-g 0,0395
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0072
Siatka Rabitza m2 1,08
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,00034
Prety zbrojeniowe kg 0,21
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0109
Srodek transportowy m-g 0,0021

4. Architektura

4.1. Scianki dziatowe, przegrody, nadpraga
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81 |KNR 0-27 0162/02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z
pustakéw ceramicznycho wysalod do 4,5m i grubgei 11,5cm
Nr ST: 10-00.00.0

2,85%1,5 = 4,275m2

2,8*(1,5+1,5) = 8,400m2

2,7%(1,4*3+0,2*4+0,9*4+2,0*4+5,0*4) = 98,820m2

-0,9%2,0*4 = -7,200m2
3,0%(4,9+1,0+1,65+3,45+0,9+0,9+1,15+1,15+8,85+6,6¥52,16+5,67) =
130,650m2

-0,9*2,0*6 = -10,800m2

pietro  3,54*%(3,3+3,92+0,8+0,44) = 29,948m2
2,75%(3,1+3,45+0,66+0,66+3,9+1,4+1,5+6,0+5,15+1,8531,5+2,45) =
96,580m2

-0,9%2,0*7 = -12,600m2

338,073 m2

Robocizna

Murarze gr.lll r-g 0,6
Ciesle gr.ll r-g 0,1
Robotnicy gr.l r-g 0,17
Materiaty

Pustaki ceramiczne 11,5 cm szt 8,14
Zaprawa m3 0,007
Materiaty pomocnicze % 1,5

82 |KNR-W 2-02 2003/07 Zabudowa instalagjiianki dzialowe GR z piyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pakrggednostronnym
jednowarstwowyr

Nr ST: B-01.02.0

2,8*(1,05+2,9+1,05+1,05+1,05+1,05) = 22,820m2
2,65%(1,05+1,05+1,05+1,05+1,12) = 14,098m2

36,918 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiaty
Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna géebn2,5 mm (GKBI) m2 1,03
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartave - profilscienny typu | m 0,76
U "50"
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartave - profilscienny typu | m 2,05
C "50"
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094
Tasma mb 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

83 |KNR 0-19 1024/10 analogia: Moritécianek mobilnych
Nr ST: 10-00.00.0

2,7*3,6*4 = 38,880m2

38,880 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 1,12
Szklarze gr.ll r-g 0,38
Materiaty
Scianki mobilne m2 1
Sprzet
Wyciag m-g 0,04

Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,06
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

84 |KNR 2-02w 0132/05 Utzenie nadprgy prefabrykowanych
Nr ST: B-01.02.1

2*1,5%(14+3) = 51,000m
2+1,2%(1) = 2,400m
2+1,8%(3+4) = 25,200m

78,600 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2
Materiaty
Belka nadpreowa L19/N-120 dt.119 cm szt | (0,025445|
Belka nadpreowa L19/N-150 dt.149 cm szt | (0,43257
Belka nadpreowa L19/N-180 dt.179 cm szt | (0,178117|
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02

85 |KNR 4-01 0203/03 Uzupetnienie betonu w niezbrggmicianach o grubiei

ponad 20cm
Nr ST: B-01.02.1
2*1,5%(14+3)*0,12*0,13 = 0,796m3
2*1,2*(1)*0,12*0,13 = 0,037m3
2*1,8*(3+4)*0,12*0,13 = 0,393m3

1,226 m3
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 1
Robotnicy gr.l r-g 51
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2,07
4.2. Posadzki

4.2.1. Posadzki parteru

86 |KNR 2-02 1101/07 Podkitady z ubitych materiatdywlggh na podtau
gruntowym
Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz  59,15*0,3 = 17,745m3

0,02 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,03 wzetsanit 9,58*0,3 = 2,874m3

0,04 wzet sanit  9,58*0,3 = 2,874m3

0,05 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,06 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,07 wezet sanitarny  9,58*0,3 = 2,874m3

0,08 wezet sanit 9,58*0,3 = 2,874m3

0,09 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,10 pom biurowe 23,54*0,3 = 7,062m3

0,11 ambulatorium  9,74*0,3 = 2,922m3

0,12 kottownia 21,4*0,3 = 6,420m3

0,13 klatka sch 6,87*0,3 = 2,061m3

0,14 toalet dlanp 8,35*0,3 = 2,505m3

0,15 pom gosp 3,27*0,3 = 0,981m3

0,16 korytarz  36,06*0,3 = 10,818m3

017 korytarz  22,66*0,3 = 6,798m3

0,18 recepca 6,83*0,3 = 2,049m3

0,19 wypoczywalnia 36,96*0,3 = 11,088m3

0,20 sauna 11,03*0,3 = 3,309m3

0,21 pokoj treneréow  14,32*0,3 = 4,296m3

0,22 magazynek 7,05*0,3 =2,115m3

0,23 wzel sanit  11,49*0,3 = 3,447m3

0,24 szatnia 15,08*0,3 = 4,524m3
129,816 m3

Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Piasek m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5

87 |KNR 2-01 0236/01 Zagzczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunt
sypki kategorii I-1lI

Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz  59,15*0,3 = 17,745m3

0,02 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,03 wezetlsanit  9,58*0,3 = 2,874m3

0,04 wezet sanit  9,58*0,3 = 2,874m3

0,05 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,06 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,07 wezet sanitarny  9,58*0,3 = 2,874m3
0,08 wezet sanit  9,58*0,3 = 2,874m3
0,09 szatnia 25,15*0,3 = 7,545m3

0,10 pom biurowe 23,54*0,3 = 7,062m3
0,11 ambulatorium  9,74*0,3 = 2,922m3
0,12 kottownia 21,4*0,3 = 6,420m3

0,13 klatka sch 6,87*0,3 = 2,061m3

0,14 toalet dlanp 8,35*0,3 = 2,505m3
0,15 pom gosp 3,27*0,3 = 0,981m3

0,16 korytarz 36,06*0,3 = 10,818m3

017 korytarz 22,66*0,3 = 6,798m3

0,18 recepca 6,83*0,3 = 2,049m3

0,19 wypoczywalnia 36,96*0,3 = 11,088m3
0,20 sauna 11,03*0,3 = 3,309m3

0,21 pokoj treneréow  14,32*0,3 = 4,296m3
0,22 magazynek 7,05*0,3 =2,115m3
0,23 wezel sanit  11,49*0,3 = 3,447m3
0,24 szatnia 15,08*0,3 = 4,524m3

129,816 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,1337
Sprzet
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,0704

88 |KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na padigruntowym
Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz  59,15*0,1 = 5,915m3

0,02 szatnia 25,15*0,1 = 2,515m3

0,03 wzetsanit 9,58*0,1 = 0,958m3

0,04 wzet sanit  9,58*0,1 = 0,958m3

0,05 szatnia 25,15*0,1 = 2,515m3

0,06 szatnia 25,15*0,1 = 2,515m3

0,07 wezet sanitarny  9,58*0,1 = 0,958m3

0,08 wezet sanit  9,58*0,1 = 0,958m3

0,09 szatnia 25,15*0,1 = 2,515m3

0,10 pom biurowe 23,54*0,1 = 2,354m3

0,11 ambulatorium  9,74*0,1 = 0,974m3

0,12 kottownia 21,4*0,1 = 2,140m3

0,13 klatka sch 6,87*0,1 = 0,687m3

0,14 toalet dlanp 8,35*0,1 = 0,835m3

0,15 pom gosp 3,27*0,1 = 0,327m3

0,16 korytarz  36,06*0,1 = 3,606m3

017 korytarz  22,66*0,1 = 2,266m3

0,18 recepca 6,83*0,1 = 0,683m3

0,19 wypoczywalnia 36,96*0,1 = 3,696m3

0,20 sauna 11,03*0,1 = 1,103m3

0,21 pokoj treneréow  14,32*0,1 = 1,432m3

0,22 magazynek 7,05*0,1 = 0,705m3

0,23 wzel sanit  11,49*0,1 = 1,149m3

0,24 szatnia 15,08*0,1 = 1,508m3
43,272 m3

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Betoniarze gr.ll r-g 2,79
Robotnicy gr.l r-g 2,47
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

89 |KNR-W 2-02 0604/03 Izolacje przeciwwilgociowe agy na lepiku na gaco
powierzchni poziomych - pierwsza warstwa
Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz 59,15 = 59,150m2
0,02 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2

0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2
0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2
0,09 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2
0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2
0,12 kottownia 21,4 =21,400m2
0,13 klatka sch 6,87 = 6,870m2
0,14 toalet dlanp 8,35 =8,350m2
0,15 pomgosp 3,27 =3,270m2

0,16 korytarz 36,06 = 36,060m2

017 korytarz 22,66 = 22,660m2

0,18 recepca 6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2
0,20 sauna 11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerow 14,32 = 14,320m2
0,22 magazynek 7,05 =7,050m2
0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2
0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2

432,720 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,295
Materiaty
Roztwor asfaltowy go gruntowania kg 0,3
Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 1,6
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,15
Drewno opatowe kg 2,6
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0098
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0077

90 |KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i piaelZzwickowe z jednej
warstwy piyt styropianowych utonej na sucho na wierzchu konstrukcji - 8¢
Nr ST: B-01.02.1

0,01 korytarz 59,15 = 59,150m2
0,02 szatnia 25,15 = 25,150m2
0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2
0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2
0,05 szatnia 25,15 = 25,150m2
0,06 szatnia 25,15 = 25,150m2
0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2
0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2
0,09 szatnia 25,15 = 25,150m2
0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2
0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2
0,12 kottownia 21,4 =21,400m2
0,13 klatka sch 6,87 = 6,870m2

3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

0,14 toalet dlanp 8,35 =8,350m2
0,15 pomgosp 3,27 = 3,270m2
0,16 korytarz 36,06 = 36,060m2
017 Kkorytarz 22,66 = 22,660m2
0,18 recepca 6,83 = 6,830m2
0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2
0,20 sauna 11,03 = 11,030m2
0,21 pokoj trenerow 14,32 = 14,320m2
0,22 magazynek 7,05 =7,050m2
0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2
0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2
432,720 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (gexchoga/parking)
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Samochod dostaw.do 0.9t (1)

r-g
m3

%

m-g
m-g

0,0891

0,084
1,5

0,0037
0,0047

91

KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod po&adzaprawy
cementowej grubiwi 20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz 59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2

0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2

0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2

0,12 kottownia 21,4 =21,400m2

0,13 klatka sch 6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dlanp 8,35 =8,350m2

0,15 pomgosp 3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz 36,06 = 36,060m2

017 korytarz 22,66 = 22,660m2

0,18 recepca 6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2

0,20 sauna 11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerow 14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek 7,05 = 7,050m2

0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2
432,720 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Zaprawa cementowa M12

Cement portlandzki 25 z dodatkami

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
Samochaod dostaw.do 0.9t (1)

-g

m3

%

m-g
m-g

0,659

0,0206
0,0003
1,5

0,0313
0,007

92

KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod po&adzaprawy
cementowej - dodatek lub patenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

(doptata 5x)

0,01 korytarz 59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2

0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2

0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2

0,12 kottownia 21,4 =21,400m2

0,13 klatka sch 6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dlanp 8,35 =8,350m2

0,15 pomgosp 3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz 36,06 = 36,060m2

017 Kkorytarz 22,66 = 22,660m2

0,18 recepca 6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2

0,20 sauna 11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj trenerow 14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek 7,05 =7,050m2

0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2
432,720 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Zaprawa cementowa M12

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t

r-g

m3
%

m-g

0,358

0,0525
1,5

0,079

93

KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z likéumi - doptata za
zbrojenie posadzki siagkstalows
Nr ST: B-01.02.0

0,01 korytarz 59,15 = 59,150m2

0,02 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2

0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,05 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,06 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2

0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2

0,09 szatnia 25,15 = 25,150m2

0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2

0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2

0,12 kottownia 21,4 =21,400m2

0,13 klatka sch 6,87 = 6,870m2

0,14 toalet dlanp 8,35 =8,350m2

0,15 pomgosp 3,27 = 3,270m2

0,16 korytarz 36,06 = 36,060m2

017 Kkorytarz 22,66 = 22,660m2

0,18 recepca 6,83 = 6,830m2

0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2

0,20 sauna 11,03 = 11,030m2

0,21 pokoj treneréow 14,32 = 14,320m2

0,22 magazynek 7,05 =7,050m2

0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2

0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2
432,720 m2

Robocizna

Robotnicy

0,074
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Siatka Rabitza m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0017

4.2.2. Posadzki gitra

94 |KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i piaelZzwickowe z jednej
warstwy piyt styropianowych utonej na sucho na wierzchu konstrukgji - 3¢
Nr ST: B-01.02.1

1,04 klatka sch 22,54 = 22,540m2
1,05 pom treneréw 20,38 = 20,380m2
1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archivum 7,99 = 7,990m2
1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2
1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2
1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2
1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2
1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2
1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2
1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2
1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2

3

158,670 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiaty
Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (gexchoga/parking) m3 0,0315
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

95 |KNR-W 2-02 0612/03 Izolacje poziome cieplne igmizvdzwickowe z wetny
mineralnej z jednej warstwy plyt uktadanych na suecm
Nr ST: B-01.02.1

1,02 sala konf 48,33 = 48,330m2
1,03 salawiczzen 55,13 =55,130m2

103,460 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0907
Materiaty
Plyta z welny mineralnej do izolacji fundamentdaian piwnic i podtég pod | m2 1,05
wylewke betonowd, o grubdci 30 mm
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077
Srodek transportowy m-g 0,0089

96 |KNR-W 2-02 0615/01 Izolacje poziome z jednej waysfolij uktadanej na
sucho
Nr ST: B-01.02.0

1,02 sala konf 48,33 = 48,330m2
1,03 salawiczzen 55,13 =55,130m2
1,04 klatka sch 22,54 = 22,540m2
1,05 pom treneréw 20,38 = 20,380m2
1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archiwum 7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2
1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2
1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2
1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2
1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2
1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2

262,130 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0832
Materiaty
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 1,19
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0045
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0012

97 |KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy
cementowej grubiwi 20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: B-01.02.0

1,02 sala konf 48,33 = 48,330m2
1,03 salawiczzen 55,13 =55,130m2
1,04 klatka sch 22,54 = 22,540m2
1,05 pom treneréw 20,38 = 20,380m2
1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archiwum 7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2
1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2
1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2
1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2
1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2
1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2
1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2

262,130 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0313
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007

98 |KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy
cementowej - dodatek lub patenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 5x)

1,02 sala konf 48,33 = 48,330m2

1,03 salawiczzen 55,13 =55,130m2

1,04 klatka sch 22,54 = 22,540m2

1,05 pom treneréw 20,38 = 20,380m2

1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archiwum 7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2

1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2

1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2

1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2

1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2

1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2

1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2
262,130 m2

Robocizna
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robotnicy r-g 0,358
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0525
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,079

99 |KNR-W 2-02 1116/07 Posadzki cementowe wraz z likdumi - doptata za
zbrojenie posadzki siagkstalow
Nr ST: B-01.02.0

1,02 sala konf 48,33 = 48,330m2
1,03 salawiczzen 55,13 =55,130m2
1,04 klatka sch 22,54 = 22,540m2
1,05 pom treneréw 20,38 = 20,380m2
1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archiwum 7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2
1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2
1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2
1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2
1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2
1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2
1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2

262,130 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,074
Materiaty
Siatka Rabitza m2 1,02
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0011
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0017

4.2.3. Podloga na belkach

100 |KNKRB 2 1105/03 Slepa podioga OSB na legarach
Nr ST: B-01.02.1

23,35 = 23,350m2

23,350 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,21
Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.llI m3 0,011
Ptyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gruloi 10-22 mm m3 0,022
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0169
Srodek transportowy m-g 0,0336

101 |[KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i pinelzwickowe- pianka
podktadowa XPS 0,7cm
Nr ST: B-01.02.1

23,35 = 23,350m2

23,350 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiaty
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,00735
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

4.2.4. Wartwy wykaoiczeniowe

102 |[KNR BC-02 0407/01 Posadzka przemystowa cienkawarsa gtadka z
barwionejzywicy epoksydowej

Nr ST: B-02.04.0

208,24+3,05+5,92+15,08+21,35+30,57+14,22 = 298,4230m

298,430 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,32
Materiaty
Zywica epoksydowa kg 0,61
Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7mm kg 1,5
ASODUR-FB -zywica epoksydowa kg 1,015
Materiaty pomocnicze % 1
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,001
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,001

103 |[KNR-W 2-02 1114/03.1 Posadzki troj iggej barwne z ptytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x60cm na zaprawie klejak&dane metad
regularny

Nr ST: B-02.04.0

9,60+9,60+9,60+9,60+8,47+48,53+11,72 = 107,12m2
3,3+8,24+5,09+5,22+5,09+11,1 = 38,04m2

145,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1
Materiaty
Ptytki gresowe wym30x60cm m2 1,04
Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 3
Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,25
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0435
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0369

104 |[KNR 2-02 1111/03 Posadzki z parkietu
Nr ST: B-02.04.0

23,78+61,67 = 85,450m2
20,43+80,15+8,19 = 108,770m2

194,220 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.ll r-g 0,6851
Robotnicy gr.l r-g 0,104
Materiaty
Parkiet przemystowy m2 1,03
Klej winylowy Mozalep kg 0,8
Listwy przysécienne z drewnagdciastego m 1,16
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,015
Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe kg 0,06
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0068
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,013

105 |[KNR 2-02 1113/01 Posadzki z tworzyw sztucznyetyktadzin tekstylnych
rulonowych klejonych do podktadu
Nr ST: B-02.04.0

48,41 = 48,410m2

48,410 m2



Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 34/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Posadzkarze gr.lll r-g 0,3332
Robotnicy gr.| r-g 0,0194
Materiaty
Wyktadzina podiogowa dywanopodobna Siwelit m2 1,112
Klej winylowy Mozalep kg 0,8
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0035
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0022

106 |[KNR 2-02 1112/01 Posadzki z wyktadzin z tworzygtusznych rulonowych z
warstwg izolacyjr
Nr ST: B-02.04.0

53,85 = 53,850m2

53,850 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll r-g 0,399
Robotnicy gr.l r-g 0,0297
Materiaty
Wyktadzina podiogowa z polichlorku winylu rulonowsaelowarstwowa z m2 1,09
warstwy izolacyjr
Klej winylowy Polacet kg 0,8
Pasta podtogowa kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0058
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0063

107 |[KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Nr ST: B-02.04.0

53,85 = 53,850m2

53,850 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.lll r-g 0,1261
Materiaty
Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,03
Materiaty pomocnicze % 1,5

108 | Kalkulacja indywidualna Wyceraczka wbudowana sgutzk
Nr ST: 10-00.00.0

0,6*1,2 =0,720m2
0,6*1,2 =0,720m2
0,6*1,2 =0,720m2
0,6*1,2 =0,720m2
2,880 m2
Materiaty
Wyceraczka wbudowana w posadzk m2 1

109 |[KNR 4-01 0417/01 Stopnice schodéw z drewna kiegan
Nr ST: B-02.04.0

16 = 16,000szt

16,000 szt
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,63
Robotnicy gr.l r-g 0,11
Materiaty
Stopnice schodowe szt 1
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,04

Materiaty pomocnicze % 2
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4.3. Sufity

110 |[KNR 2-02 0801/04 Tynki zwykle kategorii Ill strow i podcagow
wykonywane mechanicznie
Nr ST: B-02.04.0

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98¥2%,139,480m2
19,86+21,67 = 41,530m2
48,33 = 48,330m2

229,340 m2

Robocizna

Tynkarze gr.lll r-g 0,4458

Ciesle gr.ll r-g 0,0361

Materiaty

Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 0,003

Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2 m3 0,0179

Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4 m3 0,0042

Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet

Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0519
111 |[KNR K-09 0202/04 Gladzie gipsowe stropéw na tyrkierwsza warstwa

grubgci 2mm

Nr ST: B-02.04.0
17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98%2%,139,480m2
19,86+21,67 = 41,530m2

48,33 = 48,330m2

229,340 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,406
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00226
Papierscieny elektrokorundowy w ark. ark 0,16
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,004
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,025

112 |KNR K-09 0202/05 Gladzie gipsowe stropow na tynkiodatek za nagtng
warstwe ponad pierwsg
Nr ST: B-02.04.0

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98¥2%,139,480m2
19,86+21,67 = 41,530m2
48,33 = 48,330m2

229,340 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,177
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy t 0,00115
Papierscieny elektrokorundowy w ark. ark 0,1
Sprzet
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0025
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,017

113 |KNR K-04 0201/05 Dwukrotne malowanie powierzctugwretrznych - z
jednokrotnym gruntowanie
Nr ST: B-02.04.0

17,59+17,89+17,89+7,93+9,95+7,7+25,25+6,26+7,98%2%,139,480m2
19,86+21,67 = 41,530m2
48,33 = 48,330m2

229,340 m2
Robocizna
Robocizna r-g 0,186
Materiaty
Farba lateksowa do wymalowaewrctrznych dm3 0,292
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Srodek gruntujcy dm3 04
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0003

114 |KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z ptytami z kigh mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600mm
Nr ST: B-02.04.0

0,01 korytarz 33,62 = 33,620m2
0,03 wezetsanit 9,58 = 9,580m2

0,04 wezet sanit 9,58 = 9,580m2
0,07 wezet sanitarny 9,58 = 9,580m2
0,08 wezet sanit 9,58 = 9,580m2
0,10 pom biurowe 23,54 = 23,540m2
0,11 ambulatorium 9,74 = 9,740m2
0,15 pomgosp 3,27 = 3,270m2

017 Kkorytarz 22,66 = 22,660m2

0,19 wypoczywalnia 36,96 = 36,960m2
0,20 sauna 4,57 = 4,570m2

0,21 pokoj trenerow 14,32 = 14,320m2
0,22 magazynek 7,05 =7,050m2
0,23 wzel sanit 11,49 = 11,490m2
0,24 szatnia 15,08 = 15,080m2

1,03 sala&wiczzen 55,13 =55,130m2
1,06 tazienka 2,98 =2,980m2

1,07 archivum 7,99 = 7,990m2

1,08 korytarz 13,23 = 13,230m2
1,09 toaleta dam 4,95 = 4,950m2
1,10 toaleta dlanp 5,08 = 5,080m2
1,11 toaletam 4,95 = 4,950m2

1,12 zaplecze 14,28 =14,280m2
1,13 wzet sanit 8,13 = 8,130m2

1,15 zaplecze kuch 3,6 = 3,600m2

340,940 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,09
Materiaty
Ptyty dekoracyjne z wtékien mineralnych szt 2,86
Profil stalowy 24x38x0,6mm pod plyty dekoracyjnedbkien mineralnych m 3,46
Katowniki rusztu pod ptyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 0,9
Wieszak do sufitdw podwieszanych z ptytami dekojraayi z widkien szt 0,67
mineralnych
Kofki rozporowe plastykowe szt 2,54
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,03
Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,04

115 |[KNNR 7 0702/02 Sufit z lameli drewnianych (30*A0), z drewna bukoweg
w rozstawie ~60mm. olejowane, na podkonstr. systeenaatdéc¢ zabezp. do
klasy trudnozapalrici

Nr ST: B-02.04.0

2,1*6+4,04*2 = 20,680m2
1,14 kawiarnia 50,56 = 50,560m2

o

71,240 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,09
Materiaty
Listwy (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawi@rn. olejowane m2 1,02
Profil stalowy 24x38x0,6mm m 3,46
Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 0,9
Wieszak do sufitdw podwieszanych z ptytami dekojraayi z widkien szt 0,67
mineralnych

Kofki rozporowe plastykowe szt 2,54
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Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,04

116 |[KNNR 7 0702/03 analogia Wolnowigzy, systemowy, ognioodporny sufit
akustyczny Kl. a, z plyt o wym. (40*240)cm gr. 40mmrozstawie 270mm,
moltow[ [ y'h w ptl1z zyz[ie proltopdtej do polldzki. kol. bilty - r[19003;
Nr ST: B-02.04.0

35,25 = 35,250m2

35,250 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materiaty
Wolnowiszcy, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kiz @iyt o wym. | m2 1,05

(40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, montowanygbtaszczynie
proltopldtej do polldzki. kol. bilty - r[19003;

Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,04

117 [KNNR 7 0702/03 Wolnowiszy, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit
akustyczny Kl. a, z plyt érednicy 120 gr. 40mm. kol. bialy. - 15 szt.
Nr ST: B-02.04.0

3,14*0,6*0,6*15 = 16,956m2

16,956 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,57
Materiaty
Wolnowiszcy, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akasty kl. a, z szt | (0,884643
piyt o §rednicy 120 gr. 40mm. kol. bialy.
Wieszak linkowy szt | (0,884643
Wieszak mocujcy szt | (0,884643
Kofki rozporowe plastykowe szt 1,93
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02
Srodek transportowy m-g 0,04

4.4. Wykaonczeniescian

118 |[KNR 2-02 0801/02 Tynki zwykle kategorii Btian i stupéw wykonywane
mechanicznie
Nr ST: B-02.04.0

sc01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)153616,107m2
-2,35%2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35%2,3 = -5,405m2

3,45%(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2
-1,15*%2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35%2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

sc02
3,45*28,55 = 98,498m2
-1,47*3,25*3 = -14,333m2
-0,9*2,0 = -1,800m2
sc03
2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 474,612
-0,9*2,0*16 = -28,800m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,0*2,85 = -2,850m2
-1,0*2,0 = -2,000m2
3,45%(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2
-0,9*2,0*2 = -3,600m2
sc04
2,85%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8367,365m2
-0,8*2,0*16 = -25,600m2
-0,9*2,0*10 = -18,000m2
-1,8*0,4*3 = -2,160m2
-1,0*2,0 = -2,000m2
-1,48*2,0 = -2,960m2
2,65%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 188182
-0,8*2,0*5 = -8,000m2
-0,9*2,0*12 = -21,600m2
1.744,074 m2
Robocizna
Tynkarze gr.lll
Ciesle gr.ll

Materiaty

Zaprawa budowlana zwykta wapienna

Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-2
Zaprawa budowlana zwykla cementowo-wapienna M-4
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h

r-g
r-g

m3
m3
m3
%

m-g

0,3517
0,018

0,003
0,0217
0,0021

1,5

0,0409

119

KNR K-09 0201/04 Gtladzie gipsoweian na tynku - pierwsza warstwa
grubgci 2mm
Nr ST: B-02.04.0

sc01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)153616,107m2
-2,35%2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35%2,3 = -5,405m2

3,45%(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2
-1,15*%2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35%2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 474,612
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45%(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9738) = 83,785m2

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,08)7:144m2
1.402,400 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Gips szpachlowy na #aych podtaach

Papierscieny elektrokorundowy w ark.

-g

kg
ark

0,356

1,8
0,16

120

KNR K-09 0201/05 Gtladzie gipsoweian na tynku - dodatek za ngsta
warstwe ponad pierwsg
Nr ST: B-02.04.0

sc0l

2,85*(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)153616,107m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

3,45%(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2

2,65*(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2

-1,15*2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35*2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 474,612

-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35*2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45%(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04

(2,85-2,2)%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9738) = 83,785m2

(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,08)7:144m2
1.402,400 m2

Robocizna

Robotnicy

Materiaty

Gips szpachlowy na #aych podtaach

Sprzet

Srodek transportowy

Wyciag

-g

kg

m-g
m-g

0,168

1,35

0,0025
0,017
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

121 |KNR 2-02W 1510/03 Malowanie dwukrotne wextnznych podtay gipsowych
Z gruntowaniem
Nr ST: B-02.04.0

sc01
2,85%(20,17+13,8+78,32+7,26+10,56+24,47+15,15+1)153616,107m2
-2,35%2,3 = -5,405m2

-1,15*2,0*4 = -9,200m2

-0,9*2,0*17 = -30,600m2

-0,8*2,0*4 = -6,400m2

-2,9*2,0 = -5,800m2

-23,17*2,7 = -62,559m2

-2,3*1,0 = -2,300m2

-2,45*2,0*2 = -9,800m2

-2,35%2,3 = -5,405m2

3,45%(30,94+26,4-3,85) = 184,541m2
2,65%(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 220,136m2
-1,15*%2,2*6 = -15,180m2

-3,0*2,3 = -6,900m2

-2,35%2,3*3 = -16,215m2

-0,9*2,0*4 = -7,200m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-0,8*2,0*3 = -4,800m2

sc02

3,25*28,55 = 92,788m2

-1,47*3,25*3 = -14,333m2

-0,9*2,0 = -1,800m2

sc03

2,85%(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 474,612
-0,9*2,0*16 = -28,800m2

-1,1*2,3 = -2,530m2

-2,35%2,3 = -5,405m2

-1,0*2,85 = -2,850m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

3,45%(7,6+11,56-3,85) = 52,820m2

-0,9*2,0*2 = -3,600m2

sc04
(2,85-2,2)*(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9738) = 83,785m2
(2,65-2,2)*(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,08)7:144m2

1.402,400 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,176
Materiaty
Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata dm3 0,276
Materiaty pomocnicze % 1,5

122 |KNR K-32 0105/04 Oktadzingcian z ptytek 30x60cm
Nr ST: B-02.04.0

sc04
2,2%(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8283,580m2
-0,8*2,0*16 = -25,600m2

-0,9*2,0*10 = -18,000m2

-1,8*0,4*3 = -2,160m2

-1,0*2,0 = -2,000m2

-1,48*2,0 = -2,960m2
2,2%(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 13272
-0,8*2,0*5 = -8,000m2

-0,9*2,0*12 = -21,600m2

335,964 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,2
Materiaty
Ptytki scienne gresowe 30x60cm m2 1,05
Zaprawa klejca kg 6

Zaprawa do fugowania kg 0,3
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Woda m3 0,002
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03

123 |[KNR-W 2-02 2003/07 Piyta meblowa gr. 15mm, z sldez naturalnego
drewna bukowego, olejowanego, na podkonstrukcjesyswej
Nr ST: B-02.04.0

sc05

4,78+6,9+8,12 = 19,800m2
0,15%(0,9+2*2,0)*3 = 2,205m2
0,15%(1,1+2*2,2)*3 = 2,475m2

sc06
sc6 10,9+2,03+4,05+1,65 = 18,630m2

43,110 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiaty
Ptyta meblowa gr. 15mm, z okleiz naturalnego drewna bukowego, m2 1,03
olejowanego,
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartave - profilscienny typu | m 0,76
C "50"
Ksztattownik stalowy rusztu pod ptyty gipsowo-kartave - profilscienny typu | m 2,05
U "50"
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094
Tasma mb 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

124 |KNR-W 2-02 2003/07 Obudowa rejnikéw z lameli bukah
Nr ST: B-02.04.0

1,2*3 = 3,600m2

3,600 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,54
Materiaty
Lamele z drewna bukowego m2 1,03
Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06
Blachowkety szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy t 0,00094
Tasma mb 1,813
Woda m3 0,00064
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0205
Srodek transportowy m-g 0,015

125 |KNR 2-02 1113/06 analogia Listwy p&gyenne z MDF h=80mm
Nr ST: B-02.04.0

sc01

(20,17+13,8+7,26+10,56+15,15+11,36) = 78,300m
-2,35 =-2,350m

-1,15%2 = -2,300m

-0,9*3 = -2,700m

-0,8*4 = -3,200m

-2,3=-2,300m

-2,35*2,3 = -5,405m
(30,94+26,4-3,85) = 53,490m
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

(10,6+15,12+23,97+1,7+11,68+20,0) = 83,070m
-1,15*6 = -6,900m
-3,0 =-3,000m
-2,35*3 = -7,050m
-0,9*4 = -3,600m
-1,1=-1,100m
-0,8*3 = -2,400m
sc02
28,55 = 28,550m
-1,47*3 = -4,410m
-0,9 =-0,900m
195,795 m
Robocizna
Posadzkarze gr.lll
Robotnicy gr.l

Materiaty

Listwy przypodtogowe z MDF h=80mm
Klej kauczukowy Butapren B
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g
m-g

0,1619
0,0027

1,07
0,04
1,5

0,0007
0,0003

126

KNR 2-02w 1115/02 Cokoliki - plytki ceramicznekotowe
Nr ST: B-02.04.0

sc03

(3,2*4+20,06*4+18,54+28,6+10,42+16,66) = 167,260m
78,32+24,24 = 102,560m

-0,9*16 = -14,400m

-1,1=-1,100m

-2,35=-2,350m

-1,0 =-1,000m

-1,0 =-1,000m

(7,6+11,56-3,85) = 15,310m

-0,9*16 = -14,400m

-23,17 =-23,170m

-2,45*2 = -4,900m

-2,9 =-2,900m

-1,15*2 = -2,300m

sc04
(7,66*4+7,76*4+5,8*4+11,56+9,36+6,0+9,3+7,8) = 1HB)m
-0,8*16 = -12,800m

-0,9*10 = -9,000m

-1,8*3 = -5,400m

-1,0 =-1,000m

-1,48 =-1,480m
(7,36+4,8+7,56+9,3+7,56+4,8+11,9+7,04) = 60,320m
-0,8*5 = -4,000m

-0,9*12 = -10,800m

362,350 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Ptytki ceramiczne cokotowe
Zaprawa klejca
Zaprawa do fugowania
Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Samochaod dostaw.do 0.9t (1)

-g

m2
kg
kg
%

m-g
m-g

0,41

0,08
0,685
0,048

1,5

0,0021
0,0011
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

127 |KNK 7-28 0304/04 Cokoty z drewna litego h=0,8
Nr ST: B-02.04.0

sc05

(13,21+0,3*2)-2,9-1,2-2,3-2,7 = 4,710m2
16,82-1,42*2,2-1,2-0,9*3 = 9,796m2
sc06

(2,28+2,25) = 4,530m2

(4,9+4,7) = 9,600m2

28,636 m2

Robocizna

Posadzkarze r-g 0,23
Pomocnicy r-g 0,03
Robotnicy r-g 0,19
Materiaty

Pasta podtogowa kg 0,02
Wkrety do drewna szt 2,16
Cokoly z drewna ficiastego m 1,28
Materiaty pomocnicze % 5

128 |[TZKNBK XX 18-3/02 Parapety z desek o grgbio30mm
Nr ST: B-02.04.0

0,3*1,8 = 0,540m2
0,3*1,8 = 0,540m2
0,3*1,8 = 0,540m2
0,6*2,3 = 1,380m2
0,45*2,35 = 1,058m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*1,1 = 0,330m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*1,5 = 0,450m2
0,3*1,5 = 0,450m2
0,3*1,2 = 0,360m2
0,1*0,25 = 0,025m2
0,3*3,0 = 0,900m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*1,1 = 0,330m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*2,35 = 0,705m2
0,3*5,3 = 1,590m2

12,723 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,1
Materiaty
Parapet z litego drewna gr 30mm m2 1

4.5. Stolarka islusarka : dzwi, okna, $wietliki

129 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0dwmy1100*2300
Nr ST: B-02.04.1

2*1,1*3,2 = 7,040m2

7,040 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.01 wym. 1100*2300 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09

Srodek transportowy m-g 0,14
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

130 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.02wy1800*700
Nr ST: B-02.04.1

3*1,8*0,7 = 3,780m2

3,780 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.02 wym. 1800*700 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

131 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0§ew 2350*2300
Nr ST: B-02.04.1

3*2,35*2,3 = 16,215m2

16,215 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03a wym. 2350*2300 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

132 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.03imw 2350*2300
Nr ST: B-02.04.1

2*2,35*2,3 =10,810m2

10,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03b wym. 2350*2300 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

133 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0$mw 2350*2300
Nr ST: B-02.04.1

2*2,35*2,3 =10,810m2

10,810 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,61
Materiaty

Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03c wym. 2350*2300 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

134 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.04w\y2630*3055
Nr ST: B-02.04.1

2,63*3,055 = 8,035m2

8,035 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.04 wym. 2630*3055 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

135 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.05wy8000*2300
Nr ST: B-02.04.1

3,0*2,3 = 6,900m2

6,900 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.05 wym. 3000*2300 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

136 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.§énw
(2350+3250)*2300 - OKNO NARZNE
Nr ST: B-02.04.1

2*2,35*2,3 =10,810m2

10,810 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne O.06 wym. (2350+3238)0 - OKNO m2 1
NAROZNE
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

137 |KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0yew 1470*3220
Nr ST: B-02.04.1

2*1,47*3,22 = 9,467m2

9,467 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
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Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07a wym. 1470*3220 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

138 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0%mw1470*3020
Nr ST: B-02.04.1

1,47*3,02 = 4,439m2

4,439 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07b wym. 1470*3020 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

139 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0ymwl1470*3150
Nr ST: B-02.04.1

1,47*3,15*8 = 37,044m2

37,044 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07c wym. 1470*3150 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

140 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.0%dw1470*3335
Nr ST: B-02.04.1

1,47*3,335*8 = 39,220m2

39,220 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07d wym. 1470*3335 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

141 |[KNNR 7 0503/06 Okna aluminiowe zewnetrzne O.08w$110*2685
Nr ST: B-02.04.1

1,1*2,685*21 = 62,024m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
62,024 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Okna aluminiowe zewnetrzne 0.08 wym. 1110*2685 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

142 |KNNR 7 0506/03 Swetliki S.01 wym. 1470*2880
Nr ST: B-02.04.1

8*1,47*2,88 = 33,869m2

33,869 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 3,3
Materiaty
Swetliki S.01 wym. 1470*2880 m2 1
Silikon kg 0,02
Pianka poliuretanowa kg 0,02
Kofki rozporowe plastykowe szt 3
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,04
Srodek transportowy m-g 0,07

143 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.G8gm. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.1

1,42*2,2*4 = 12,496m2

12,496 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420*2200 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

144 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08pm. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.1

1,42*2,2*1 = 3,124m2

3,124 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09

Srodek transportowy m-g 0,14
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145 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.G8¢m. 1420*2200
Nr ST: B-02.04.1

1,42*2,2*1 = 3,124m2

3,124 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420%2200 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

146 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.0Oymv 1200*2100
Nr ST: B-02.04.1

1,2*2,1*2 = 5,040m2

5,040 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

147 |KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.0gmv 2350*2400
Nr ST: B-02.04.1

2,35*2,4*1 = 5,640m2

5,640 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350*2400 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

148 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.0gmv 2450*2200 EI15
Nr ST: B-02.04.1

2,45*2,2*1 = 5,390m2

5,390 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 4,61
Materiaty

Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2

Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

149 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.0Oymv 2630*2710
Nr ST: B-02.04.1

2,63*2,71*1 = 7,127m2

7,127 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

150 |[KNNR 7 0503/06 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.0gmv 3000*2200 EI15
Nr ST: B-02.04.1

3,0%2,2 = 6,600m2

6,600 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 4,61
Materiaty
Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 E&I1 m2 1
Silikon kg 0,2
Pianka poliuretanowa kg 0,14
Kofki rozporowe plastykowe szt 3,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,09
Srodek transportowy m-g 0,14

151 |[KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.01a wym.
900*2100; otowry wlltyl[1yj[ 1]

Nr ST: B-02.02.0

0,9%2,0*2 = 3,600m2

3,600 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wew [ etrzl e wrlz z o§liez[i[1/D.01 lwym. 900*2100; otowry m2 | (0,555556
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02

152 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.01b wym.
900*2100; otowry wel tyl[1yjle
Nr ST: B-02.02.0

0,9*2,0*6 = 10,800m2

10,800 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.| r-g 0,1
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Drzwi wew [ ¢trzl e wrlz z o§Liez[i 11D.01b wym. 900*2100; otowry szt | (0,555556
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
153 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z écieznica D.01c wym.
900*2100; otowry wel tyl[1yjle
Nr ST: B-02.02.0
0,9*2,0 = 1,800m2
1,800 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wew [ ¢trzl e wrlz z o§liez[i[1/D.01 lwym. 900*2100; otowry szt | (0,555556
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
154 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z écieznica D.02c wym.
1000*2100; otowry wel tyl[ 1yjle
Nr ST: B-02.02.0
1,0*2,1 = 2,200m2
2,100 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wew [ etrzl e wrlz z o§liez[i[11D.02 lwym. 1000*2100; otowry szt | (0,47619
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
155 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02d wym.
1000*2100; otowry wel tyl[ 1yjle
Nr ST: B-02.02.0
1,0*2,1*5 = 10,500m2
10,500 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wew | ¢trzl e wrlz z o§liez[i[11D.02d wym. 1000*2100; otowry szt | (0,47619
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
156 |[KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02e wym.
1000%2100; otowry wlltyl[ [yj[ 1]
Nr ST: B-02.02.0
1,0*2,1*2 = 4,200m2
4,200 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wew etrzl e wrlz z o§liez[i(11D.02 e wym. 1000*¥2100; otowry szt | (0,47619
wentylacyjne
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
157 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.01d wym.
900*2100
Nr ST: B-02.02.0
0,9*2,1 = 1,890m2
1,890 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.| r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z &cieznica D.01d wym. 900*2100 szt | (0,529101
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
158 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02a wym.
1000*2100
Nr ST: B-02.02.0
1,0*2,1*14 = 29,400m2
29,400 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z cieznica D.02a wym. 1000*2100 szt | (0,47619
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
159 |[KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02b wym.
900*2100
Nr ST: B-02.02.0
0,9*2,1*6 = 11,340m2
11,340 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.| r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z cieznica D.02b wym. 900*2100 szt | (0,529101
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
160 |[KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02f wym.
1000*2100
Nr ST: B-02.02.0
1,0%2,1*1 = 2,200m2
2,100 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.| r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z &cieznica D.02f wym. 1000*2100 szt | (0,47619
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
161 |[KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02g wym.
1000*2100 EI30
Nr ST: B-02.02.0
1,0%2,1*1 = 2,200m2
2,100 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z &cieznica D.02g wym. 1000*2100 EI30 szt | (0,47619
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
162 |KNR 2-02 1017/02 Drzwi wewtrzne wraz z €cieznica D.02h wym.
1150*2200 przeszklone
Nr ST: B-02.02.0
1,15*2,2 = 2,530m2
2,530 m2
Robocizna
Stolarze gr.ll r-g 0,27
Robotnicy gr.l r-g 0,1
Materiaty
Drzwi wewretrzne wraz z &cieznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone szt | (0,395257|
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,02
163 |KNR K-05 0406/02 Montawytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
Nr ST: B-02.02.0
1 =1,000kpl
1,000 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2,4
Materiaty
Wytaz dachowy szt 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Wyciag m-g 0,1
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,15

4.6. Balustrady

164 |[KNKRB 2 1201/04 Balustrady stalowe z podchwytewahianym
Nr ST: B-02.02.0

7,36*2 = 14,720m
8,32 = 8,320m
3,82*2 = 7,640m
1,412 = 16,800m

2,6 =2,600m
1,0*2 = 2,000m

52,080 m
Robocizna
Robotnicy r-g 2,75
Materiaty
Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym m 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,03
Srodek transportowy m-g 0,01

165 [KNNR 2 1301/02 Pochwyty drewniane na wspornikach
Nr ST: B-02.02.0

1,04*2 = 2,080m
4,51 =4,510m

6,590 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,98
Materiaty
Pochwyty drewniane na wspornikach m 1
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag m-g 0,02

4.7. Winda

166 | Kalkulacja indywidualna Bwig osobowy - 2 przystanki
Nr ST: 10-00.00.0

1 =1,000szt

1,000 szt
Materiaty
Dzwig osobowy - 2 przystanki szt 1

4.8. Taras zewgtrzny na belkach

167 |KNKRB 2 1105/03 Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
Nr ST: B-01.02.1

23,35 = 23,350m2

23,350 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,21
Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.llI m3 0,011
Deska tarasowa 38mm m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0169
Srodek transportowy m-g 0,0336
4.9. Dach

168 [KNR-W 2-02 1104/02 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy
cementowej grubiwi 20mm, zatarte na gtadko
Nr ST: B-01.02.0
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54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2
431,300 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,659
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0313
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,007

169 [KNR-W 2-02 1104/03 Warstwy wyréwnawcze pod pogadzaprawy
cementowej - dodatek lub patenie za zmiangrubdci o 10mm
Nr ST: B-01.02.0

(doptata 3x)
54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2
431,300 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2148
Materiaty
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0315
Materiaty pomocnicze % 1,5

Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0474

170 |[KNR 0-44 0104/03 Dachowa powtoka ochronna z bitzmej masy
uszczelniajcej wykonana na podia betonowym
Nr ST: B-01.02.0

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,283
Robotnicy gr.l r-g 0,092
Materiaty
Masa uszczelniaga polimerowo bitumiczna kg 0,8
Sprzet
Wyciag m-g 0,0097
Srodek transportowy m-g 0,0076

171 |KNR 2-02w 0608/03 Izolacje poziome cieplne i piaelzwickowe z jednej
warstwy piyt styropianowych utonej na sucho na wierzchu konstrukcji XP$
12cm

Nr ST: B-01.02.1

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0891
Materiaty
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,126
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0032
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,0047

172 |KNR-W 2-02 0608/04 Izolacje poziome cieplne igmizvdzwickowe z piyt
styropianowych utonych na sucho na wierzchu konstrukcji zda nasipna
warstwa ponad jednXPS gr 12cm

Nr ST: B-01.02.1

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2
431,300 m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0723
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty
Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 0,126
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047

173 |ZKNR C-2.1 0307/02.5 Ulenie na izolacji poziomej z z geowtokniny
dyfuzyjnej

Nr ST: B-01.02.0

54,62+118,67+107,42+150,59 = 431,300m2

431,300 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,3596
Materiaty
Geowtoknina m2 1,2
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004

174 |KNKRB 2 1105/03 Slepa podioga z deski tarsowej 38mm na legarach
Nr ST: B-01.02.1

34,5 = 34,500m2

34,500 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,21
Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.llI m3 0,011
Deska tarasowa 38mm m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0169
Srodek transportowy m-g 0,0336

175 |KNR 2-02 1101/07.10 Podktady na padigruntowym zzwiru 20cm
Nr ST: 10-00.00.0

(431,3-34,5)*0,05 = 19,840m3

19,840 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
Materiaty
Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnien2-8 mm m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5
atttka

176 |KNR 2-02 0609/11 Izolacje z ptyt styropianowydbrpowe na zaprawie 10cm
Nr ST: B-01.02.1

0,1*(52,2+42,0+30,24) = 12,444m2
0,85*(44,2+6,3) = 42,925m2

55,369 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,6504
Robotnicy gr.| r-g 0,0831
Materiaty
Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,105
Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 0,012
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,024

Srodek transportowy m-g 0,0065
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

177 |KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchudtarkcji jednowarstwowe
z plyt styropianowych na sucho gr 5cm
Nr ST: B-01.02.1

0,5*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 72,100m2

72,100 m2
Robocizna
Dekarze gr.ll r-g 0,0819
Robotnicy gr.l r-g 0,0072
Materiaty
Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,0525
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032
Srodek transportowy m-g 0,0047

178 |KNR 0-21 4004/06 Poszycie z ptyt wiGrowych
Nr ST: B-01.02.1

0,5%(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 72,100m2

72,100 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,27
Materiaty
Ptyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gruloi 10-22 mm m3 0,0242
Gwaozdzie budowlane ocynkowane kg 0,1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01
Srodek transportowy m-g 0,01

179 |KNR 2-02 0506/02.2 Obrobki z blachy przy szekmkev rozwinigciu ponad
25cm - tytan cynk
Nr ST: B-01.02.1

0,8*(44,6+43,1+31,1+12,6+12,8) = 115,360m2

115,360 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,9843
Robotnicy gr.l r-g 0,9594
Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 5,55
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069

4.10. Elewacja

180 |[KNR 2-02 0506/02.2 Parapety - Obrobki z blachyyszerokéci w
rozwinieciu ponad 25cm - tytan cynk

Nr ST: B-01.02.1
0,25%(1,1*2+1,8*3+2,35*3+2,35*2+2,35*2+2,63+3,0+5,81,47*2+1,47+1,47
*8+1,47*8+1,47*8) = 17,930m2

17,930 m2
Robocizna
Blacharze gr.ll r-g 0,9843
Robotnicy gr.l r-g 0,9594
Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 5,55
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,029

Zaprawa cementowa M12 m3 0,001
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0069

181 | Kalkulacja indywidualna Daszek systemowy szklaaycignach
Nr ST: B-02.04.1

1,3*2,5 = 3,250m2
2,25*1,3 =2,925m2
6,175 m2
Materiaty
Daszek systemowy szklany nggmach m2 1

182 |KNR K-08 0102/01.1 Przyklejenie plyt styropianmhyklejem nacianach
przy ocieplaniu metagdlekka mokry 14cm
Nr ST: B-01.02.1

3,38%48,22 = 162,984m2
-23,05*2,7 = -62,235m2
-1,8*0,7*3 = -3,780m2
2,9*54,3 = 157,470m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
4,1*66,65 = 273,265m2
-1,47*3,05*3 = -13,451m2
-5,01*2,3 = -11,523m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-3,0*2,3 = -6,900m2

448,135 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,255
Materiaty
Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 0,147
Klej do przyklejania styropianu kg 4
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012

183 |KNR K-08 0102/04 Przymocowanie dyblami do padt@eramicznego plyt
styropianowych przy ociepleniu metplitkka mokra
Nr ST: B-01.02.1
3,38%48,22 = 162,984szt
-23,05*2,7 = -62,235szt
-1,8*0,7*3 = -3,780szt
2,9*54,3 = 157,470szt
-1,2*2,0 = -2,400szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-1,1*2,3 = -2,530szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-1,2*2,0 = -2,400szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
4,1*66,65 = 273,265szt
-1,47%3,05*3 = -13,451szt
-5,01*2,3 =-11,523szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-1,1*2,3 = -2,530szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-2,35*2,3 = -5,405szt
-3,0*2,3 = -6,900szt

448,135 szt



Rodos 7.0.7.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot Strona 58/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Robocizna
Robotnicy r-g 0,068
Materiaty
Dyble plastikowe do ociepte szt 1,05

184 |[KNR K-08 0102/05.2 Przyklejenie jednej warstwatki klejem nacianach
przy ociepleniwcian ptytami styropianowymi metgdekka mokr
Nr ST: B-01.02.1
3,38*48,22 = 162,984m2
-23,05*2,7 = -62,235m2
-1,8*0,7*3 = -3,780m2
2,9*54,3 = 157,470m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
4,1*66,65 = 273,265m2
-1,47*3,05*3 = -13,451m2
-5,01*2,3 = -11,523m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-3,0%2,3 = -6,900m2

448,135 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,583
Materiaty
Klej do przyklejania styropianu kg 3,9
Siatka z wiékna szklanego m2 1,1
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006

185 |[KNR K-08 0102/06.2 Przyklejenie jednej warstwatki klejem na éciezach
przy ociepleniu ptytami styropianowymi metplitkka mokra
Nr ST: B-01.02.1

0,15%(23,05+2%2,7) = 4,268m2

0,15%(1,8+2%0,7)*3 = 1,440m2

0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2

0,15%(5,01+2*2,3) = 1,442m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2

0,15%(3,0+2*2,3) = 1,140m2

22,268 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,312
Materiaty
Klej do przyklejania styropianu kg 3,9
Siatka z wiékna szklanego m2 1,55
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,006

186 |KNR K-08 0102/08.2 Montanaraznika ochronnego na klej
Nr ST: B-02.04.0
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Nr

Podstawa, opis rob6t, naktady

Jm

Norma

Cena

Koszt jedn.

Wartas¢

(23,05+2*2,7) = 28,450m
(1,8+2*0,7)*3 = 9,600m
(1,2+2*2,0) = 5,200m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(1,1+2*2,3) = 5,700m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(1,2+2*2,0) = 5,200m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(1,47+2*3,05)*3 = 22,710m
(5,01+2%2,3) = 9,610m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(1,1+2*2,3) = 5,700m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(2,35+2%2,3) = 6,950m
(3,0+2*2,3) = 7,600m
148,420 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Klej do przyklejania styropianu
Narazniki ochronne z siat

r-g

kg

0,185

0,7
1,15

187

KNR K-08 0102/07 Montalistwy cokotowej
Nr ST: B-02.04.0

48,22 = 48,220m
48,220 m
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Listwy cokotowe
Kofki rozporowe 8x80

-g

szt

0,245

1,05
2,6

188

KNR K-08 0105/01.1 Naleenie nasciany podktadu tynkarskiego pod
dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralnpremyy tynkarskie +cokd
Nr ST: B-02.04.0

3,48*48,22 = 167,806m2
-23,05*2,7 = -62,235m2
-1,8*0,7*3 = -3,780m2
3,0*54,3 = 162,900m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
4,1*66,65 = 273,265m2
-1,47*3,05*3 = -13,451m2
-5,01*2,3 = -11,523m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-3,0*2,3 = -6,900m2
lamele -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6}29,925m2
428,462 m2
Robocizna
Robotnicy
Materiaty
Podktad tynkarski
Sprzet
Srodek transportowy

=

kg

m-g

0,085

0,3

0,0003
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

189 |KNR K-08 0105/02.1 Nalenie na écieza podktadu tynkarskiego pod
dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralnpreayy tynkarskie
Nr ST: B-02.04.0

0,15%(23,05+2*2,7) = 4,268m2
0,15%(1,8+2*0,7)*3 = 1,440m2
0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2
0,15%(5,01+2*2,3) = 1,442m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(3,0+2*2,3) = 1,140m2

22,268 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,107
Materiaty
Podktad tynkarski kg 0,3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003

190 |[KNR K-08 0105/03.3 Ulgenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego nécianach +cokét
Nr ST: B-02.04.0

3,48*48,22 = 167,806m2
-23,05*2,7 = -62,235m2
-1,8*0,7*3 = -3,780m2
3,0*54,3 = 162,900m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,2*2,0 = -2,400m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
4,1*66,65 = 273,265m2
-1,47*3,05*3 = -13,451m2
-5,01*2,3 = -11,523m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-1,1*2,3 = -2,530m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-2,35*2,3 = -5,405m2
-3,0*2,3 = -6,900m2
lamele -(2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6}29,925m2

428,462 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,496
Materiaty
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012

191 |KNR K-08 0105/04.3 Ulgenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
mineralnego nadiezach do 15cm
Nr ST: B-02.04.0

0,15%(23,05+2*2,7) = 4,268m2
0,15%(1,8+2*0,7)*3 = 1,440m2
0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
0,15%(1,2+2*2,0) = 0,780m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,47+2*3,05)*3 = 3,407m2
0,15%(5,01+2*2,3) = 1,442m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(1,1+2*2,3) = 0,855m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(2,35+2*2,3) = 1,043m2
0,15%(3,0+2*2,3) = 1,140m2
22,268 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,304
Materiaty
Wyprawa tynkarska mineralna kg 3,3
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,012
192 |[KNR 0-21 4004/01 Poszycieian - lamele drewnian&ienne poziome
Nr ST: B-02.04.1
lamele (2,25*5,6+2,25*2,1+2,25*1,0+2,25*4,6) €,225m2
29,925 m2
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,45
Materiaty
Zaluzje state m2 1,1
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,13
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02
Samochaod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,03
193 |[TZKNBK V 6-110/01 Lamele drewniane w uktadzie poovym
Nr ST: B-02.04.1
2,1*16 = 33,600m
3,05*3 = 9,150m
6,5*72 = 468,000m
2,65*77 = 204,050m
714,800 m
Robocizna
Ciesle kat.10 r-g 0,1
Materiaty
Lamele drewniane w uktadzie pionowym m2 0,15
Sprzet
Pita tarczowa m-g 0,02
194 |KNR-W 2-02 1609/01 Rusztowania ramowe zetrane RR-1/30 pracienne
0 wysokdci do 10m
Nr ST: 10-00.00.0
3,38*48,22 = 162,984m2
2,9%(54,3+12,7) = 194,300m2
4,1%(66,65+12,7) = 325,335m2
682,619 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,336
Materiaty
Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne diggigb. 38 mm m2 0,0062
Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkieb. 38 mm m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,grub. 50 - 100, k. Il m3 0,00014
Deski iglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, Kl. Il m3 0,00013
Deski iglaste obrzynane grudmd 28-45 mm, kl. I m3 0,0003
Haki do muru kg 0,012
Drut stalowy oksgty - miekki fi 2,0-6,0 mm kg 0,009
Materiaty pomocnicze % 1,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

Sprzet
Rusztowania ramowe zewtzne RR-1/30 o wysokei do 20 m (100 m2 wg | m-g 0,0951
rzutu pionowego)

195 |Praca rusztowa- Rusztowania ramowe zewtrene RR-1/30 o wysokei do 20
m (100 m2 wg rzutu pionowego)
Nr ST: 10-00.00.0

1,000 kpl

Naktady robocizny= 1592,297 r-g (poz. 180, 182,,11881, 185, 186, 187, 18
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196)

Sktad zespotu roboczego= 6
Wspétczynnik przestoju= 0,84
Wspétczynnik za pomosty= 1,25

Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokei do 20 m (100 m2 wg | m-g 394,915
rzutu pionowego)

196 |[KNR AT-05 1663/04 Zabezpieczenia ochronne sigko element dodatkowy
rusztowa elewacyjnych o szerokoi 0,73m
Nr ST: 10-00.00.0

3,38*48,22 = 162,984m2
2,9*(54,3+12,7) = 194,300m2
4,1*(66,65+12,7) = 325,335m2

682,619 m2
Robocizna
Monterzy gr.ll r-g 0,0039
Robotnicy gr.l r-g 0,0223
Materiaty
Kotek uniwersalny rozporowy z witiem fi 8mm szt 0,0558
Siatka z wiékna szklanego m2 1,155
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet

Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokei do 20 m (100 m2 wg | m-g 0,0062
rzutu pionowego)

5. Wyposaenie

197 | Kalkulacja indywidualna Saunafika systemowa - dostawa i manta
Nr ST: B-02.04.0

1 = 1,000kpl
1,000 kpl
Materiaty
Sauna fiska systemowa - dostawa i mant kpl 1

198 | Kalkulacja indywidualna tawki w szatni : fronsiedzisko wyk. z lameli
drewnianych, olejowanych z drewna bukowego 30*4thjrw rozstawie 60 mm
na podkonstrukcji stalowej. L=503 cm
Nr ST: B-02.04.0
8 = 8,000szt

8,000 szt
Materiaty
tawki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameligdvnianych, olejowanych z szt 1

drewna bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm n&kpaodtrukcji stalowe;j.
L=503 cm

199 | Kalkulacja indywidualna Wolnostgia zabudowa kuchenna w kawiarni z
wbudow! [ ym wypo 1z[Tilm; Blt [dr(wl 1kl jolTgo gr. 38 mm, frolty [ptyty
meblowej z okleia CPL
Nr ST: B-02.04.0

1,000 kpl
Materiaty
Wolloltoja/ 11 Tbudow kulh[TTTIw kiwilt[i [iwbudow!lym wypollZ[lilm; kpl 1
Blat z drewna klejonego gr. 38 mm, fronty z ptytgliowej z okleig CPL

200 |KNR 7-24 0152/01 Montakurtyn powietrza nad drzwiami
Nr ST: B-02.04.0

3 =3,000szt
3,000 szt
Robocizna R=0,955
Monterzy uradze i instalacji powietrznych gr.lll r-g 2,5212

Materiaty
Kurtyna powietrzna nad drzwiami szt 1
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Konstrukcje wsporcze ze stali ksztattowej i blachy kg 7,6
201 | Kalkulacja indywidualna Dozownik papieru toaletmye ze szczotkowanej stali
nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.0
11,000 szt
Materiaty
Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej sialidzewnej szt 1
202 | Kalkulacja indywidualna Dozownilecznikéw papierowych ze szczotkowangej
stali nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.0
11,000 szt
Materiaty
Dozownik kcznikéw papierowych ze szczotkowanej stali nierdzgw szt 1
203 | Kalkulacja indywidualna Dozownik mydta ze szcamtlanej stali nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.0
17,000 szt
Materiaty
Dozownik mydta ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 1
204 | Kalkulacja indywidualna Kosz na odpady ze szoaatknej stali nerdzewnej
Nr ST: B-02.04.0
11,000 szt
Materiaty
Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej szt 1
205 | Kalkulacja indywidualna Kosz do toalety damskiejzczotkowanej stali
nierdzewnej
Nr ST: B-02.04.0
1,000 szt
Materiaty
Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stalidiewnej szt 1
206 | Kalkulacja indywidualna Szczotka do wc ze szczstéli nierdzewnej, moc. do
sciany
Nr ST: B-02.04.0
11,000 szt
Materiaty
Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, rdogciany szt 1
207 | Kalkulacja indywidualna Lustro (60*60) w gr. pék
Nr ST: B-02.04.0
15*0,6*0,6 = 5,400m2
5,400 m2
Materiaty
Lustro (60*60) w gr. ptytek m2 1
208 | Kalkulacja indywidualna Lustro mocowane @iany, z maliwoscia regulaciji
pochylenia
Nr ST: B-02.04.0
2 =2,000szt
2,000 szt
Materiaty
Lustro mocowane dgciany, z maliwoscia regulacji pochylenia szt 1
209 | Kalkulacja indywidualna Przycisk sptulgay
Nr ST: B-02.04.0
11,000 szt
Materiaty
Przycisk sptukujcy szt 1
210 | Kalkulacja indywidualna Przycisk spt. na podczefv
Nr ST: B-02.04.0
2,000 szt
Materiaty
Przycisk spt. na podczerwie szt 1
211 | Kalkulacja indywidualna Pecz tukowa ze stali nierdzewnej, uchylna
Nr ST: B-02.04.0
4,000 szt
Materiaty
Porcz tukowa ze stali nierdzewnej, uchylna szt 1
212 | Kalkulacja indywidualna Gtowice prysznicowe

13,000 szt
Materiaty
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Glowice prysznicowe szt 1
6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Taras

213 |KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym zzwiru 20cm
Nr ST: B-01.02.1

46,51*0,2 = 9,302m3

9,302 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
Materiaty
Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnien2-8 mm m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5

214 |KNKRB 2 1105/03 Podtoga z deski tarsowej 38mmlegarach
Nr ST: B-01.02.1

46,51 = 46,510m2

46,510 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,0801
Materiaty
Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,21
Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.llI m3 0,011
Deska tarasowa 38mm m2 1
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0169
Srodek transportowy m-g 0,0336
6.2. Jezdnia

215 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokéci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.0

214 = 214,000m2

214,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086

216 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaniczraecatej szerokiwi
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zaide dalsze 5cm ponad 20
Nr ST: B-03.02.0

(doptata 1,6x)
214 =214,000m2

214,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0008
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,00144

217 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o
grubdci po zagszczeniu 15cm
Nr ST: B-03.02.0

214 = 214,000m2

214,000 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002
Robotnicy gr.l r-g 0,0313
Materiaty
Ttuczer kamienny, 0-31,5 t 0,3182
Woda m3 0,015

Materiaty pomocnicze % 0,5
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

218 |KNR 2-31 0511/03.3 Nawierzchnie z kostki brukoWwejonowej grubizi 8cm
szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.0

214 = 214,000m2

214,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5213
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cicia plytek m-g 0,025

6.3. Miejsca postojowe

219 |KNR 2-31 0101/01 Koryta o ghokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na
catej szerokéci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: B-03.02.0

80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0376
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,0035
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0086

220 |KNR 2-31 0101/02 Koryta wykonywane mechaniczraecatej szerokiwi
jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - zaide dalsze 5cm ponad 20
Nr ST: B-03.02.0

(doptata 2,6x)
80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0013
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,00234

221 |KNR 9-11 0101/01.2 Wzmacnianie potogruntowego geowtoknan
wzmochior na gruntach o umiarkowanejdmmici sposobem mechanicznym
Nr ST: B-03.02.0

80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1158
Materiaty
Geowloknina wzmocniona m2 1,05
Szpilki z petéw stalowych szt 0,07
Materiaty pomocnicze % 1,5
Sprzet
Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 0,002
Ciagnik kotowy m-g 0,04
Samochaod skrzyniowy m-g 0,04

Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,083
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Nr |Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma Cena | Kosztjedn.| Wartas¢

222 |KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o
grubdci po zagszczeniu 15cm
Nr ST: B-03.02.0

80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002
Robotnicy gr.l r-g 0,0313
Materiaty
Ttuczer kamienny, 0-31,5 t 0,3182
Woda m3 0,015
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0027
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387

223 |KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z krusziamanego o
grubdci po zagszczeniu 15cm - za kdy dalszy 1cm
Nr ST: B-03.02.0

(doptata 5x)
80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0008
Robotnicy gr.| r-g 0,005
Materiaty
Ttuczer kamienny, 0-31,5 t 0,106
Woda m3 0,005
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,001
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065

224 |KNR 2-31 0511/03.3 analogia Nawierzchnie z koatkirowej
Nr ST: B-03.02.0

80,17 = 80,170m2

80,170 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5213
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819
Materiaty
Kostka a&urowa m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13
Pita do cicia plytek m-g 0,025

225 |KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym : grys - wypetienie
Nr ST: B-03.02.0

80,17*0,08*70% = 4,490m3

4,490 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
Materiaty
Grys 16-31,5 mm t 1,8

Materiaty pomocnicze % 1,5
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226 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i¥wymiarach 20x20cm
pod kravezniki i tawy kraweznikowe
Nr ST: B-03.02.0
26 = 26,000m
26,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,1489

227 |KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykia pod kgaviki
Nr ST: B-03.02.0

0,04*26,0 = 1,040m3

1,040 m3

Robocizna

Betoniarze gr.ll r-g 4,67
Robotnicy gr.ll r-g 4,67
Robotnicy gr.l r-g 0,54
Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,03
Piasek m3 0,34
Woda m3 0,47
Materiaty pomocnicze % 0,5

228 |KNR 2-31 0403/03 Kragzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na
podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.0

26 = 26,000m

26,000 m
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,1071
Brukarze gr.ll r-g 0,1071
Robotnicy gr.ll r-g 0,2138
Robotnicy gr.l r-g 0,001
Materiaty
Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 1,02
Piasek m3 0,0127
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0039
Woda m3 0,0042
Materiaty pomocnicze % 0,5

6.4. Chgi piesze

229 |KNR 2-31 0511/03.3 Nawierzchnie z kostki brukoWwejonowej grubizi 8cm
szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
Nr ST: B-03.02.0

99 = 99,000m2

99,000 m2
Robocizna
Brukarze gr.lll r-g 0,5213
Robotnicy gr.ll r-g 0,7819
Materiaty
Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 1,025
Piasek m3 0,0818
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0117
Woda m3 0,027
Materiaty pomocnicze % 0,5
Sprzet
Wibrator powierzchniowy m-g 0,13

Pita do cicia plytek m-g 0,025
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230 |KNR 2-31 0105/05 Warstwy podsypkowe cementowaimave zagszczane
recznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
Nr ST: B-03.02.0

99 = 99,000m2

99,000 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0227
Robotnicy gr.ll r-g 0,1776
Robotnicy gr.l r-g 0,0133
Materiaty
Piasek m3 0,0389
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0088
Woda m3 0,0045
Materiaty pomocnicze % 0,5

231 |KNR 2-31 0105/06 Warstwy podsypkowe cementowaimave zagszczane
recznie - za kady dalszy 1cm ponad 3cm
Nr ST: B-03.02.0

(doptata 7x)
99 = 99,000m2

99,000 m2
Robocizna
Betoniarze gr.ll r-g 0,0532
Robotnicy gr.ll r-g 0,2233
Materiaty
Piasek m3 0,0903
Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,0203
Woda m3 0,01085
Materiaty pomocnicze % 0,5

6.5. Opaskazwirowa

232 |KNR 2-02 1101/07.10 Podkfady na padigruntowym zzwiru 10cm
Nr ST: B-03.02.0

0,1*0,5*24,0 = 1,200m3

1,200 m3
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 4,32
Materiaty
Zwir do betonow zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnien2-8 mm m3 1,08
Materiaty pomocnicze % 1,5

233 |KNR 2-31 0401/02 Rowki w gruncie kategorii lll-i¥wymiarach 20x20cm
pod kravezniki i tawy kraweznikowe
Nr ST: B-03.02.0
24,0 = 24,000m
24,000 m
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,1489

234 |KNR 2-31 0407/03 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: B-03.02.0

24,0 = 24,000m

24,000 m
Robocizna
Brukarze gr.ll r-g 0,1202
Robotnicy gr.l r-g 0,1202
Materiaty
Obrzeza betonowe 30x8cm m 1,02
Piasek m3 0,006
Materiaty pomocnicze % 0,5

6.6. Ziela
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235 |KNP 1 1213.1/05 Rozrzucenie ziemi urodzajnejrfeto warstvg w stanie
luznym

Nr ST: B-03.02.0

220 = 220,000m2

220,000 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0388
Materiaty
Ziemia urodzajna m3 0,1

236 |KNR 2-21 0401/02 Eczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez
nawazenia w gruncie kategorii lll
Nr ST: B-03.02.0

220 = 220,000m2

220,000 m2
Robocizna
Ogrodnicy gr.ll r-g 0,0086
Ogrodnicy gr.l r-g 0,2139
Materiaty
Nasiona tra kg 0,02

6.7. Ogrodzenie

237 | Kalkulacja indywidualna Przebudowa istaeggo ogrodzenia
Nr ST: 10-00.00.0

28,5 = 28,500m

28,500 m

Razen
Podatek VAT
Ogétem kosztorys
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Nr

Opis robot

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.

Rozbidrki

2.

Roboty ziemne

3

.|Konstrukcja

3.1

Fundamenty

3.2.

Izolacja fundamentow

3.2.1

Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2

Fundamenty istniege

3.3.

Konstrukcjazelbetowa

3.3.1

Belki zelbetowe

3.3.2

Stupyzelbetowe

3.3.3

Wience

3.3.4

Ptyty stropowe

3.3.5

Schody

3.4,

Konstrukcja drewniana

3.5

JKonstrukcja stalowa

3.6.

Roboty murowe

3.7.

Naprawa muréw istniegycl

.|Architektura

4.1,

Scianki dzialowe, przegrody, nadpso

4.2,

Posadzki

4.2.1

Posadzki parteru

4.2.2

Posadzki pitra

4.2.3

Podtoga na belkach

4.2.4

Wartwy wykaiczeniowe

4.3,

Sufity

4.4]

Wykonczeniescian

4.5

J|Stolarka iSlusarka : dzwi, oknawietliki

4.6,

Balustrady

4.7,

Winda

4.8

|Taras zewetrzny na belkach

4.9,

Dach

4.10

Elewacja

.|\Wyposazenie

.|Zagospodarowanie terenu

6.1.

Taras

6.2.

Jezdnia

6.3.

Miejsca postojowe

6.4,

Ciagi piesze

6.5

|Opaskazwirowa

6.6.

Zielen

6.7.

Ogrodzenie

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr  |Opis rob6t Robocizna Materialy | Sprzt Kp Zysk Inne | Ogoétem

1./Rozbidrki

2.|Roboty ziemne

3.|[Konstrukcja

3.1,Fundamenty

3.2/l1zolacja fundamentéw

3.2.1{Fundamenty nowoprojektowane

3.2.2{Fundamenty istnigfe

3.3, Konstrukcjazelbetowa

3.3.1|Belki zelbetowe

3.3.2{Stupyzelbetowe

3.3.3|Wience

3.3.4/Plyty stropowe

3.3.5/Schody

3.4,Konstrukcja drewniana

3.5,Konstrukcja stalowa

3.6, Roboty murowe

3.7 /Naprawa murdw istniegyct

4. Architektura

4.1)Scianki dziatowe, przegrody, nadpe

4.2 |Posadzki

4.2.1|Posadzki parteru

4.2.2/Posadzki pjtra

4.2.3|Podtoga na belkach

4.2.4|Wartwy wykaiczeniowe

4.3 [Sufity

4.4 /\Wykonczeniescian

4.5[Stolarka islusarka : dzwi, oknawietliki

4.6.Balustrady

4.7 Winda

4.8/ Taras zewetrzny na belkach

4.9/Dach

4.10/Elewacja

5./\Wyposazenie

6./Zagospodarowanie terenu

6.1, Taras

6.2,Jezdnia

6.3/Miejsca postojowe

6.4,Ciagi piesze

6.5,Opaskazwirowa

6.6/Zielen

6.7,0grodzenie

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 220,612
2 |Blacharze gr.ll r-g 131,197
3 |Brukarze gr.lll r-g 207,745
4 |Brukarze gr.ll r-g 5,670
5 |Ciesle gr.ll r-g 450,664
6 |Cissle gr.ll r-g 1.471,501
7 |Ciesle kat.10 r-g 71,480
8 |Dekarze gr.ll r-g 170,464
9 |Monterzy gr.ll r-g 46,208
10 |Monterzy uradze i instalacji powietrznych gr.lll r-g 7,564
11 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 15,524
12 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 35,062
13 |Murarze gr.lll r-g 832,163
14 |Murarze gr.ll r-g 3,610
15 |Ogrodnicy gr.ll r-g 1,892
16 |Ogrodnicy gr.l r-g 47,058
17 |Pomocnicy r-g 0,859
18 |Posadzkarze gr.lll r-g 76,108
19 |Posadzkarze gr.ll r-g 133,060
20 |Posadzkarze r-g 6,586
21 |Robocizna razem r-g 21,809
22 |Robocizna r-g 135,601
23 |Robotnicy gr.ll r-g 481,862
24 |Robotnicy gr.l r-g 12.171,096
25 |Robotnicy r-g 9.921,957
26 |Spawacze gr.ll r-g 10,823
27 |Stolarze gr.ll r-g 22,237
28 |Szklarze gr.ll r-g 14,774
29 |Tynkarze gr.lll r-g 868,434
30 |Tynkarze gr.ll r-g 82,108
Razen 27.665,725
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |ASODUR-FB -zywica epoksydowa kg 302,906
2 |Bale iglaste obrzynane - wymiarowe,grub. 50 - 100, . Il m3 0,123
3 |Bale iglaste obrzynane kl.lI m3 0,001
4 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe Kkl.III m3 1,406
5 |Balustrady stalowe z podchwytem drewnianym m 52,080
6 |Belka nadproowa L19/N-120 dt.119 cm szt 2,000
7 |Belka nadproowa L19/N-150 dt.149 cm szt 34,000
8 |Belka nadproowa L19/N-180 dt.179 cm szt 14,000
9 |Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 18,200
10 |[Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,082
11 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 224,523
12 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 44,570
13 |[Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,55 - 0,65 mm kg 739,760
14 |Blachowkgty szt 1.160,757
15 |Bloczki scienne betonowe 24x25x14cm szt 2.699,492
16 |Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.20 szt 500,000
17 |Cegta ceramiczna petna o wymiarach 25x12x6,5 crib&l. szt 1.012,986
18 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,353
19 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 7,582
20 |Cokoly z drewna ficiastego m 36,654
21 |Daszek systemowy szklany nagmach m2 6,175
22 |Deska tarasowa 38mm m2 104,360
23 |Deski iglaste obrzynane grudmb 19-25 mm, Kl. Il m3 0,089
24 |Deski iglaste obrzynane grudmp 28-45 mm, kl. Il m3 0,205
25 |Deski iglaste obrzynane kL1l 25mm m3 0,175
26 |Deski iglaste obrzynane kl.1ll 38mm m3 0,042
27 |Deski iglaste obrzynane m3 0,002
28 |Dozownik mydta ze szczotkowanej stali nierdzewnej szt 17,000
29 |Dozownik papieru toaletowego ze szczotkowanej sialidzewnej szt 11,000
30 |Dozownik gcznikdw papierowych ze szczotkowanej stali nierdegw szt 11,000
31 |Drewno na stemple m3 0,006
32 |Drewno opatowe kg 1.125,072
33 |Drut stalowy mgkki kg 0,938
34 |Drut stalowy oksgly - migkki fi 2,0-6,0 mm kg 6,144
35 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03a wym. 1420%2200 m2 12,496
36 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03b wym. 1420*2200 m2 3,124
37 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.03c wym. 1420*2200 m2 3,124
38 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.06 wym. 2450*2200 m2 5,390
39 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne D.08 wym. 3000*2200 &I1 m2 6,600
40 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.04 wym. 1200*2100 m2 5,04Q
41 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.05 wym. 2350%2400 m2 5,64Q
42 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne D.07 wym. 2630*2710 m2 7,127
43 |Driwi wiwletr[ I wr[[1[o$HITHTD.01 Cwym. 900%2100; otowry wiltyl[ 1yj[ 1] m2 2,000
44 |Driwi wiwletr[Iwrl[1[o$HTTHT/D.01b wym. 900%2100; otowry wlltyl[ 1yj[ 1] szt 6,000
45 |Driwi wiwletr[Iwr[[1[o$HITHTD.01 CDwym. 900%2100; otowry wiltyl[ 1yj[ 1] szt 1,000
46 |Drzwi wewrgtrzne wraz z écieznica D.01d wym. 900*2100 szt 1,000
47 |Drzwi wewnrgtrzne wraz z écieznica D.02a wym. 1000*2100 szt 14,000
48 |Drzwi wewnrgtrzne wraz z écieznica D.02b wym. 900*2100 szt 6,000
49 |Driwi wiwletr[ I wrl[1[o$HITi1/D.02wym. 1000*2100; otowry wiltyl[1yj 1] | szt 1,000
50 |Driwi wiwletr[ I wr[J[Jo$[A[1Ti[1/D.02d wym. 1000*2100; otowry wiltyl[1yjl 1] | szt 5,000
51 |Driwi wiwletr[ I wr[[[Jo$[A[TTi[1/D.02wym. 1000*2100; otowry wiltyl[1yj(1] | szt 2,000
52 |Drzwi wewrgtrzne wraz z fcieznica D.02f wym. 1000*2100 szt 1,000
53 |Drzwi wewrgtrzne wraz z €cieznica D.02g wym. 1000*2100 EI30 szt 1,000
54  |Drzwi wewrgtrzne wraz z €cieznica D.02h wym. 1150*2200 przeszklone szt 1,000
55 |Dyble plastikowe do ociepte szt 470,542
56 |Dzwig osobowy - 2 przystanki szt 1,000
57 |Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego m3 10,398
58 |Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata dm3 387,062
59 |Farba lateksowa do wymalowavewrgtrznych dm3 66,967
60 |Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 311,935
61 |Geowldknina wzmocniona m2 84,179
62 |Geowloknina m2 517,560
63 |Gips budowlany szpachlowy t 0,864
64 |Gips szpachlowy na #zaych podtaach kg 4.417,560




Rodos 7.0.7.6 [L15445

Zestawienie materiatow

Strona 74/77

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
65 |Grys 16-31,5 mm t 8,082
66 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 7,210
67 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 39,789
68 |Glowice prysznicowe szt 13,000
69 |Haki do muru kg 8,191
70 |Klej do przyklejania styropianu kg 3.731,006
71 |Klej kauczukowy Butapren B kg 7,832
72 |Klej winylowy Mozalep kg 194,104
73 |Klej winylowy Polacet kg 43,080
74 |Konstrukcje wsporcze ze stali ksztattowej i blachy kg 22,800
75 |Kostka aurowa m2 82,174
76 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 320,825
77 |Kosz do toalety damskiej z szczotkowanej stalideewnej szt 1,000
78 |Kosz na odpady ze szczotkowanej stali nerdzewnej szt 11,000
79 |Kotek uniwersalny rozporowy z witem fi 8mm szt 38,090
80 |Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 339,53(
81 |Kotki rozporowe 8x80 szt 125,372
82 |Kotki rozporowe plastykowe szt 2.061,702
83 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,489
84 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 26,520
85 |Ksylamit popularny kg 13,517
86 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu C m 108,446
g
87 |Ksztattownik stalowy rusztu pod plyty gipsowo-kartave - profilscienny typu U m 116,433
0
88 |Kurtyna powietrzna nad drzwiami szt 3,000
89 |Katowniki rusztu 24x24x0,6mm m 64,116
90 |Katowniki rusztu pod piyty dekoracyjne 24x24x0,6mm m 306,846
91 |Katowniki rbwnoramienne na progi drzwiowe kg 11,653
92 |Lamele drewniane w uktadzie pionowym m2 107,220
93 |Lamele z drewna bukowego m2 3,708
94 |Lepik asfalt.stos.na ggro b/wypetniacza kg 102,075
95 |Lepik asfaltowy na gaco bez wypetniacza kg 692,352
96 |Listwy (30*40)mm, z drewna bukowego, w rozstawi@rn. olejowane m2 72,665
97 |Listwy cokotowe m 50,631
98 |Listwy przypodiogowe z MDF h=80mm m 209,501
99 |Listwy przyscienne z drewnadciastego m 225,295
100 |Lustro (60*60) w gr. ptytek m2 5,400
101 |Lustro mocowane déciany, z maliwoscia regulacji pochylenia szt 2,000
102 |Masa uszczelniaga polimerowo bitumiczna kg 345,04(
103 |Masa uszczelniaga dm3 2.340,71%
104 |Mineralna sucha zaprawa naprawcza kg 631,800
105 |Mineralna, sucha zaprawa z hydraulicznym spoiwermyggetniania fug kg 1.273,709
106 |Narazniki ochronne z siath m 170,683
107 |Nasiona tra\ kg 4,400
108 |Obrzera betonowe 30x8cm m 24,480
109 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.06 wym. (2350+323800 - OKNO NARTNE | m2 10,810
110 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.01 wym. 1100*2300 m2 7,04Q
111 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.02 wym. 1800*700 m2 3,780
112 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03a wym. 2350*2300 m2 16,215
113 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03b wym. 2350*2300 m2 10,810
114 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.03c wym. 2350*2300 m2 10,810
115 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.04 wym. 2630*3055 m2 8,035
116 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.05 wym. 3000*2300 m2 6,900
117 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07a wym. 1470*3220 m2 9,467
118 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07b wym. 1470*3020 m2 4,439
119 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07¢ wym. 1470*3150 m2 37,044
120 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.07d wym. 1470*3335 m2 39,220
121 |Okna aluminiowe zewnetrzne 0.08 wym. 1110*2685 m2 62,024
122 |Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 78,257
123 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 497,624
124 |Papierscieny elektrokorundowy w ark. ark 284,012
125 |Parapet z litego drewna gr 30mm m2 12,723
126 |Parkiet przemystowy m2 200,047
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkientezzp dla MKS PogoBarlinek z siedzilp przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap Il —
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
127 |Pasta podiogowa kg 5,958
128 |Pianka poliuretanowa kg 39,194
129 |Piasek kwarcowy suszony 0,2-0,7mm kg 447,645
130 |Piasek m3 185,981
131 |Pochwyty drewniane na wspornikach m 6,590
132 |Podktad tynkarski kg 135,219
133 |Porcz tukowa ze stali nierdzewnej, uchylna szt 4,000
134 |Profil stalowy 24x38x0,6mm pod ptyty dekoracyjnedpkien mineralnych m 1.179,652
135 |Profil stalowy 24x38x0,6mm m 246,49(
136 |Przycisk spt. na podczerwie szt 2,000
137 |Przycisk sptukujcy szt 11,000
138 |Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 1,614
139 |Prety wzmacniajce konstrukaj kg 30,850
140 |Prety zbrojeniowezebrowane 10-16mm t 12,954
141 |Prety zbrojeniowe kg 8,845
142 |Pustaki ceramiczne 11,5 cm szt 2.751,914
143 |Pustaki ceramiczne 25 cm8mm szt 7.551,373
144 |Pustaki ceramiczne 18,8 cm szt 32,479
145 |Plyta budowlana OSB 3 o kradziach prostych gruloi 10-22 mm m3 2,259
146 |Plyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna géabd2,5 mm (GKBI) m2 38,026
147 |Plyta meblowa gr. 15mm, z okleiz naturalnego drewna bukowego, olejowanedo, m2 44,403
148 |Plyta styropianowa EPS 70-040 (fasada) m3 75,475
149 |Plyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (gexxhoga/parking) m3 41,346
150 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS 30 m3 116,609
151 |Plyta z welny mineralnej do izolacji fundamentdaian piwnic i podiég pod m2 108,633
wylewke betonowd, o grubdci 30 mm
152 |Plytki ceramiczne cokotowe m2 28,988
153 |Plytki gresowe wym30x60cm m2 150,966
154 |Plytki scienne gresowe 30x60cm m2 352,762
155 |Plyty dekoracyjne z wtékien mineralnych szt 975,088
156 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne diggigb. 38 mm m2 4,232
157 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krotkieb. 38 mm m2 0,137
158 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 10,208
159 |Roztwér asfaltowy go gruntowania kg 129,816
160 |Rury kwadratowe stalowe t 0,530
161 |Sauna fiiska systemowa - dostawa i mont kpl 1,000
162 |Schody stalowe zabezpiecozne f.po t 0,321
163 |Siatka Rabitza m2 754,237
164 |Siatka z wtékna szklanego m2 1.420,599
165 |Silikon kg 55,704
166 |Sklejka iglasta wodoodporna 22mm m3 1,706
167 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 3,865
168 |Stopnice schodowe szt 16,000
169 |Szczotka do wc ze szczotk. stali nierdzewnej, ogéciany szt 11,000
170 |Szpilki z petow stalowych szt 5,612
171 |TaSma mb 151,617
172 |Trzpienie stalowe do monta konstrukcji stalowych kg 0,064
173 |Tluczer kamienny, 0-31,5 t 102,103
174 |Wieszak do sufitow podwieszanych z plytami dekojragyi z widkien mineralnych szt 276,161
175 |Wieszak linkowy szt 15,000
176 |Wieszak mocujcy szt 15,000
177 |Wkrety do drewna szt 61,854
178 |Woda m3 18,239
179 |Wolloltoja/ 1 /[Tbudow [ kulh[TTTIw k(wilt[i [iwbudow(ym wypollZz[ [ilm; BI(t [| kpl 1,000
drewna klejonego gr. 38 mm, fronty z piyty meblowejkleirg CPL
180 |Wolnowiszcy, systemowy, ognioodporny sufit akustyczny kiz @yt o wym. m2 37,013
(40*240)cm gr. 40mm. w rozstawie 270mm, montowanygbtaszczynie
proltopldtj do polld(ki. kol. bilty - r[19003;
181 |Wolnowiszcy, systemowy, ognioodporny, mineralny sufit akasty kl. a, z ptyt o | szt 15,000
srednicy 120 gr. 40mm. kol. biaty.
182 |Wyceraczka wbudowana w posadzk m2 2,880
183 |Wyktadzina podtogowa dywanopodobna Siwelit m2 53,832
184 |Wyktadzina podiogowa z polichlorku winylu rulonowaelowarstwowa z warst m2 58,697
izolacyjm
185 |Wyprawa tynkarska mineralna kg 1.358,870
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
186 |Wytaz dachowy szt 1,000
187 |Zaczyn cementowy - jet grounting m3 238,716
188 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 0,664
189 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 41,800
190 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-4 m3 4,626
191 |Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 5,920
192 |Zaprawa cementowa M-7 m3 1,500
193 |Zaprawa cementowa M12 m3 73,701
194 |Zaprawa do fugowania kg 118,182
195 |Zaprawa do wypetnienia spoin - sucha mieszanka kg 36,290
196 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 435,48(
197 |Zaprawa klejca kg 3.278,810
198 |Zaprawa m3 20,083
199 |Ziemia urodzajna m3 22,000
200 |tawki w szatni : front i siedzisko wyk. z lameliedvnianych, olejowanych z drewna szt 8,000
bukowego 30*40 (mm) w rozstawie 60 mm na podkothsjistalowej. L= 503 cm
201 |Scianki mobilne m2 38,880
202 |Srodek antyadhezyjny kg 117,951
203 |Srodek gruntujcy pod uszczelnienia fundamentéw dm3 42,519
204 |Srodek gruntujcy dm3 91,736
205 |Sruby stalowe zgrubne z tbem $ziwkatnym, z gwintem na catej diugdi, z kg 0,128
nakritkami i podktadkami
206 |Swetliki S.01 wym. 1470*2880 m2 33,869
207 |Zaluzje state m2 32,918
208 |Zwir do betonow zwykiych, wielofrakcyjny, uziarnien2-8 mm m3 32,769
209 |Zywica epoksydowa kg 182,042
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty budowlane

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 83,236
2 |Betoniarka 150dm3 m-g 21,401
3 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 1,456
4 |Ciagnik kotowy m-g 3,207
5 |Czas pracy deskowania m-g 132.134,892
6 |Deskowania stropéw m-g 236,619
7 |Deskowanie belek i podgow m-g 156,399
8 |Deskowanie fundamentovécian m-g 33,613
9 |Gigtarka do pgtéw mechaniczna do 40mm m-g 68,580
10 |Koparka gsienicowa 0,25m3 m-g 19,341
11 |Nozyce do pgtow m-g 81,280
12 |Pita do cicia plytek m-g 9,829
13 |Pita tarczowa m-g 14,296
14 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 29,409
15 |Prciciarka automatyczna dogbdw 4-10mm m-g 60,960
16 |Przyczepa diitycowa do samochodu 10t m-g 0,449
17 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,007
18 |Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokoi do 20 m (100 m2 wg rzutu| m-g 69,149
pionowego)
19 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,874
20 |Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 39,914
21 |Samochéd samowytadowczy 5t m-g 563,213
22 |Samochdéd skrzyniowy m-g 3,207
23 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 13,538
24 |Spycharka gsienicowa 55kW (75KM) m-g 1,955
25 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 1,684
26 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 15,793
27 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 11,906
28 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 2,529
29 |Wibrator powierzchniowy m-g 51,112
30 |Wibrator m-g 39,596
31 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 221,501
32 |Wyciag m-g 107,360
33 |Srodek transportowy m-g 196,414
34 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,081
35 |Zuraw wigzowy torowy m-g 29,417
Razen 134.327,2238
Praca rusztowsg
Razen




