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 Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
 BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 Projektowany zespół  składa się z: dwukondygnacyjnego korpusu głównego, parterowej części szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego, 
 przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje się zespół szatniowo-sanitarny dla zawodników piłki nożnej, zespół szatniowo-sanitarny dla 
 zawodników tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszącymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom. 
 biurowe oraz kotłownia. W kondygnacji pierwszego piętra przewiduje się salę konferencyjną, salę ćwiczeń, pomieszczenie trenerów, archiwum, 
 zaplecze socjalne dla pracowników, ogólnodostępny węzeł sanitarny oraz kawiarnię. Dla pomieszczeń sali konferencyjnej oraz kawiarni 
 przewidziano wygodne tarasy zewnętrzne;
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 Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
 BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

 Nr  Opis robót  Wartość

1. Instalacja wod-kan

1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

1.1.1. Instalacja wodociągowa

1.1.2. Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

1.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.4. Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

1.1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

1.1.6. Instalacja gazowa

1.1.7. Instalacja c.o. i c.t

1.1.8. Kotłownia

1.1.9. Instalacja chłodzenia

1.1.10. Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1. Urządzenia i elementy wyposażenia

1.1.10.2. Czerpny C1

1.1.10.3. Nawiewny N1

1.1.10.4. Nawiewny N2

1.1.10.5. Nawiewny N3

1.1.10.6. Nawiewny N4

1.1.10.7. Wywiewny W1

1.1.10.8. Wywiewny W2

1.1.10.9. Wywiewny W3

1.1.10.10. Wywiewny W3

1.1.10.11. Wywiewny W4

1.1.10.12. Wywiewny W5

1.1.10.13. Wyrzutowy Wy 1

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

1.  Instalacja wod-kan

1.1.  INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

1.1.1.  Instalacja wodociągowa

1 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 50 woda zimna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 33,000

2 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 50 woda ciepła wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 6,000

3 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy- DN 40 woda zimna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

20.2+7 m 27,200

razem m 27,200

4 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa  o średnicy - DN 32 woda zimna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 7,500

5 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa o średnicy - DN 32 woda ciepła wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

34.5+7 m 41,500

razem m 41,500

6 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    6,6 m 6,600

razem m 6,600

7 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda ciepła wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    19,3 m 19,300

razem m 19,300

8 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    6 m 6,000

razem m 6,000

9 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    16,2 m 16,200

razem m 16,200

10 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda ciepła wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    13,9 m 13,900

razem m 13,900

11 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    18,2 m 18,200

razem m 18,200

12 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    35,5 m 35,500

razem m 35,500

13 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda ciepła wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    33,5 m 33,500

razem m 33,500

14 S-00.02.02 Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

-1    47.1+7 m 54,100

razem m 54,100

15 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm

236*2 szt 472,000

razem szt 472,000

16 S-00.02.02 Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm

szt 36,000

17 S-00.02.02 Zawory antyskażeniowe typ HA o średnicy nominalnej 15mm

szt 36,000

18 S-00.02.02 Wykonanie podejść dopływowych elastycznych w oplocie stalowym o średnicy nominalnej 15mm do 
płuczek ustępowych i pisuarów

11+13 szt 24,000

razem szt 24,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

19 S-00.02.02 Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej 
zmywarek do naczyń

szt 1,000

20 S-00.02.02 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub ciepłej

27+1 szt 28,000

razem szt 28,000

21 S-00.02.02 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

21+2 szt 23,000

razem szt 23,000

22 S-00.02.02 Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 21,000

23 S-00.02.02 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm

1+12 szt. 13,000

razem szt. 13,000

24 S-00.02.02 Baterie zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

25 S-00.02.02 Zawory spustowe do płuczki o średnicy nominalnej 15mm

szt 11,000

26 S-00.02.02 Zawory spustowe do zmywarki o średnicy nominalnej 15mm

szt 1,000

27 S-00.02.02 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 110mm w 
budynkach mieszkalnych

163.3    163,3 m 163,300

razem m 163,300

28 S-00.02.02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

163.3    163,3 m 163,300

razem m 163,300

29 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm

szt 1,000

30 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 50mm ze spustem

szt 1,000

31 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40mm

szt 2,000

32 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32mm

szt 2,000

33 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20mm ze spustem

szt 4,000

34 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm

12    12 szt 12,000

razem szt 12,000

35 S-00.02.02 Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15mm - ze złączką do węża

szt 10,000

36 S-00.02.02 Izolacja  grubości 6mm rurociągów o średnicy 18mm

m 9.292,150

37 S-00.02.02 Izolacja  grubości 6mm rurociągów o średnicy 25mm

m 1.594,280

38 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 50mm zimna woda

33    33 m 33,000

razem m 33,000

39 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 40mm zimna woda

27.2    27,2 m 27,200

razem m 27,200

40 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25mm zimna woda

6.6    6,6 m 6,600

razem m 6,600

41 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16 -20mm zimna woda

51.7    51,7 m 51,700

razem m 51,700

42 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 50mm ciepła woda

6    6 m 6,000

razem m 6,000

43 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 40mm ciepła woda

7.5    7,5 m 7,500

razem m 7,500
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

44 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 32mm ciepła woda

41.5    41,5 m 41,500

razem m 41,500

45 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25mm ciepła woda

25.3    25,3 m 25,300

razem m 25,300

46 S-00.02.02 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16-20mm ciepła woda

119.7    119,7 m 119,700

razem m 119,700

1.1.2.  Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

47 S-00.02.01 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 
1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) wraz z zasypaniem wykopów

(90.1+35,9)*0.5 m3 63,000

razem m3 63,000

48 S-00.02.01 Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy  160mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 90,100

49 S-00.02.01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne  SN 8 o śr. 110 mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść 
przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 6,000

50 S-00.02.01 Rurociągi z PVC SN 8 kanalizacyjne o średnicy 50mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 29,900

51 S-00.02.01 Wpusty żeliwne lub PVC podłogowe o śr. 50 mm

szt. 3,000

52 S-00.02.01 ST2 Studnia schładzająca z pompą

kpl 1,000

53 S-00.02.01 Prejście Integra WGC 160

2+2 szt 4,000

razem szt 4,000

1.1.3.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

54 S-00.02.01 Rurociągi z HDPE lub PVC kanalizacyjne o średnicy 110mm wraz z wykonaniem prac budowlanych 
tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 61,400

55 S-00.02.01 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy 110mm

szt 8,000

56 S-00.02.01 Rurociągi HDPE lub AS kanalizacyjne o średnicy 56mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 35,900

57 S-00.02.01 Montaż gotowych elementów stelażu do zabudowy lekkiej

6+5 kpl 11,000

razem kpl 11,000

58 S-00.02.01 Montaż misek ustępowych lejowych na gotowym elemencie montażowym

6+5 kpl 11,000

razem kpl 11,000

59 S-00.02.01 Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych

6+5 szt 11,000

razem szt 11,000

60 S-00.02.01 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl 21,000

61 S-00.02.01 Natrysk

1+12 kpl 13,000

razem kpl 13,000

62 S-00.02.01 Zlewozmywak

1+1 szt 2,000

razem szt 2,000

63 S-00.02.01 Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym

kpl. 8,000

64 S-00.02.01 Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm

13    11+2 szt 13,000

razem szt 13,000

65 S-00.02.01 Zmywarka do szkła barowego

szt. 1,000

66 S-00.02.01 Rury wywiewne z PP o połączeniu wciskowym, o średnicy 160/110mm

szt 7,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

67 S-00.02.01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych AS o średnicy 100mm o połączeniach wciskowych

11    11 podejść 11,000

razem podejść 11,000

68 S-00.02.01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych AS o średnicy 56mm o połączeniach wciskowych

44    21+13+2+8 podejść 44,000

razem podejść 44,000

69 S-00.02.01 Przejścia p.poż. o średnicy 110mm

8+8+7 szt 23,000

razem szt 23,000

1.1.4.  Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

70 S-00.02.01 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 
1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) wraz z zasypaniem wykopu

(46,1)*0.5 m3 23,050

razem m3 23,050

71 S-00.02.01 Rurociągi z HDPE kanalizacyjne o średnicy  do 110mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. 
przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m 46,100

72 S-00.02.01 Prejście Integra WGC 110

szt 1,000

1.1.5.  Instalacja kanalizacji deszczowej

73 S-00.02.01 Wpust 56mm wraz z elementami mocującymi

szt 4,000

74 S-00.02.01 Montaż rurociągów polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej  40mm 
wraz z kompletem kształtek wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, 
przebicia, wykucia, bruzdy

m 34,400

75 S-00.02.01 Montaż czyszczaków polietylenowych Geberit HDPE o średnicy zewnętrznej 40mm

szt 4,000

1.1.6.  Instalacja gazowa

76 S-00.02.03 Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach 
w budynkach wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, 
bruzdy

0,6+4 m 4,600

razem m 4,600

77 S-00.02.03 Przejścia p.poż. gazoszczelne

szt 1,000

78 S-00.02.03 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 32 mm
na ścianach

kpl. 1,000

79 S-00.02.03 Zawory kulowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych

szt. 1,000

80 S-00.02.03 Filtr mufowy, sitkowy, mosiężny dn 32

szt. 1,000

81 S-00.02.03 Zawór MAG dn 32

szt. 1,000

82 S-00.02.03 Detektor gazu + moduł alarmowy

szt. 1,000

83 S-00.02.03 Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem

lokal. 1,000

84 S-00.02.03 Szafki gazowe

szt. 1,000

1.1.7.  Instalacja c.o. i c.t

85 S-00.02.04 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 16 mm wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

265.4+160+21 m 446,400

razem m 446,400

86 S-00.02.04 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

22+27 m 49,000

razem m 49,000

87 S-00.02.04 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

57+14 m 71,000

razem m 71,000

88 S-00.02.04 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm wraz z wykonaniem prac 
budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul.  Sportowej 1 w Barlinku Etap II – 
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

74+29 m 103,000

razem m 103,000

89 S-00.02.04 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, króćcami pomiarowymi, z
odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD:.DN 20 mm

szt. 3,000

90 S-00.02.04 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z funkcją pełnego odcięcia, króćcami pomiarowymi, z
odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD DN 15

szt. 1,000

91 S-00.02.04 Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN15mm

szt. 1,000

92 S-00.02.04 Zawór kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o średnicy: DN20mm

szt. 3,000

93 S-00.02.04 Szafki z rozdzielaczami  do instalacji c.o. o ilości obwodów 3 i 4

szt. 2,000

94 S-00.02.04 Szafki z rozdzielaczami typu do instalacji c.o. o ilości obwodów 8

szt. 1,000

95 S-00.02.04 Zawór RA-N kątowy o śr. nominalnej 15 mm

szt. 3,000

96 S-00.02.04 Zawór RL-N o śr. nominalnej 15 mm

szt. 3,000

97 S-00.02.04 Zestaw mieszający TPG-30-TH

szt. 3,000

98 S-00.02.04 Płyta styropianowa (lambda 0,040)  80 EPS 040 DEO

27,39+98,72+50,26 m2 176,370

razem m2 176,370

99 S-00.02.04 Folia PE 0.2mm

176.37    176,37 m2 176,370

razem m2 176,370

100 S-00.02.04 Siatka stalowa 10cm

176.37    176,37 m2 176,370

razem m2 176,370

101 S-00.02.04 Elementy uzupełniające : Plastyfikator do betonu VD 450 l62,  łuk prowadzący 20, wiązadło szt.5772, 
taśma brzegowa 150x8 m188, skrzynka połączeniowa,

kpl. 1,000

102 S-00.02.04 Płukanie instalacji

urz. 1,000

103 S-00.02.04 Próby z dokonaniem regulacji instalacji

urz. 1,000

104 S-00.02.04 Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwój 480 m)

m 441,000

105 S-00.02.04 Grzejnik VHV 2000

szt. 1,000

106 S-00.02.04 Grzejnik VHV 1300

szt. 3,000

107 S-00.02.04 Grzejnik VHV 900

szt. 5,000

108 S-00.02.04 Grzejnik VHV 800

szt. 5,000

109 S-00.02.04 Grzejniki 33 KV 900/1120mm

szt. 1,000

110 S-00.02.04 Grzejniki 22 KV 900/400mm

szt. 3,000

111 S-00.02.04 Grzejniki 22 KV 600/1200mm

szt. 1,000

112 S-00.02.04 Grzejniki 11 KV 600/720mm

szt. 1,000

113 S-00.02.04 Grzejniki 22 KV 600/520mm

szt. 3,000

114 S-00.02.04 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm

szt. 23,000

115 S-00.02.04 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 23,000

116 S-00.02.04 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 16-20mm

495.4    446,4+49 m 495,400
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razem m 495,400

117 S-00.02.04 Montaż otulin  rurociągów o średnicy 25-32mm

174    71+103 m 174,000

razem m 174,000

118 S-00.02.04 Kable grzejne c.t.

kpl 1,000

1.1.8.  Kotłownia

119 S-00.02.03 Kocioł gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/125l

szt. 1,000

120 S-00.02.03 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.o. z zaworami bezpieczeństwa

szt. 1,000

121 S-00.02.03 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u.  z zaworami bezpieczeństwa

szt. 1,000

122 S-00.02.03 Zawory bezpieczeństwa, kołnierzowe, sprężynowe dla ciśnień 1.6 MPa - dla c.o.

szt. 1,000

123 S-00.02.03 Termostatyczny zawór mieszający

szt. 1,000

124 S-00.02.03 Zawór trójdrogowy mieszający

szt. 1,000

125 S-00.02.03 Rozdzielacze zasilanie-powrót

szt. 1,000

126 S-00.02.03 Pompa obiegu c.o.

kpl. 1,000

127 S-00.02.03 Pompa obiegu c.t.

kpl. 1,000

128 S-00.02.03 Pompa obiegu kocioł-rozdzielacz

kpl. 1,000

129 S-00.02.03 Pompa obiegu cyrkulacyjna

kpl. 1,000

130 S-00.02.03 Czujnik temperatury zewnętrzny

szt. 2,000

131 S-00.02.03 Czujnik temperatury pokojowy

szt. 2,000

132 S-00.02.03 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, 
przebicia, wykucia, bruzdy

m 48,000

133 S-00.02.03 Montaż otulin  rurociągów  o śr. do 40mm

48    48 m 48,000

razem m 48,000

1.1.9.  Instalacja chłodzenia

134 S-00.02.04 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, 
przebicia, wykucia, bruzdy

m 2,000

135 S-00.02.04 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, 
przebicia, wykucia, bruzdy

m 2,000

136 S-00.02.04 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, 
przebicia, wykucia, bruzdy

m 23,000

137 S-00.02.04 Zawory o śr. nominalnej 32 mm

szt. 3,000

138 S-00.02.04 Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 32 mm

szt. 1,000

139 S-00.02.04 Wielofunkcyjny zawór automatyczny o śr. nominalnej 25mm

szt. 2,000

140 S-00.02.04 Agregat wody lodowej z wbudowana pompą, naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczeństwa

szt. 1,000

141 S-00.02.04 Zbiornik buforowy o pojemności 100l

szt. 1,000

142 S-00.02.04 Montaż otulin  rurociągów  o śr. do 50mm

27    2+2+23 m 27,000
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razem m 27,000

1.1.10.  Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1.  Urządzenia i elementy wyposażenia

143 S-00.02.04 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z rozdzielnicą

szt. 1,000

144 S-00.02.04 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z rozdzielnicą

szt. 1,000

145 S-00.02.04 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z rozdzielnicą

szt. 1,000

146 S-00.02.04 Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z rozdzielnicą

szt. 1,000

147 S-00.02.04 Pompa do nagrzewnicy  1x230V 50Hz 6H

szt. 4,000

148 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b158P

szt. 11,000

149 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b158P

szt. 1,000

150 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b198P

szt. 3,000

151 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b198P

szt. 4,000

152 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b158P

szt. 14,000

153 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b198P

szt. 3,000

154 S-00.02.04 Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b198P

szt. 4,000

155 S-00.02.04 Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM

szt. 1,000

156 S-00.02.04 Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM

szt. 10,000

157 S-00.02.04 Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM

szt. 2,000

158 S-00.02.04 Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM

szt. 2,000

159 S-00.02.04 Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM

szt. 2,000

160 S-00.02.04 Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM

szt. 2,000

161 S-00.02.04 Zawór nawiewny KE-100 SL9010

szt. 1,000

162 S-00.02.04 Zawór nawiewny KE-125 SL9010

szt. 1,000

163 S-00.02.04 Zawór wywiewny KK-100 SL9010

szt. 1,000

164 S-00.02.04 Zawór wywiewny KE-125 SL9010

szt. 1,000

1.1.10.2.  Czerpny C1

165 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne - udział kształtek do 65 % wraz z wykonaniem 
prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 38,430

166 S-00.02.04 Czerpnia dachowa prostokątna 1500/1000 L=750mm

szt. 1,000

167 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm

szt. 2,000

168 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej

38.43    38,43 m2 38,430

razem m2 38,430

1.1.10.3.  Nawiewny N1

169 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 48,420

170 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=158mm

szt. 1,000
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171 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160

szt. 1,000

172 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 400/400/160

szt. 1,000

173 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-100

szt. 1,000

174 S-00.02.04 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/500/300

szt. 2,000

175 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 250/630/1000mm

szt. 1,000

176 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

48.42    48,42 m2 48,420

razem m2 48,420

1.1.10.4.  Nawiewny N2

177 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 51,630

178 S-00.02.04 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300

szt. 2,000

179 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm

szt. 1,000

180 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=91mm

szt. 1,000

181 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

51.63    51,63 m2 51,630

razem m2 51,630

1.1.10.5.  Nawiewny N3

182 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 43,560

183 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200

szt. 4,000

184 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=223mm

szt. 1,000

185 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm

szt. 1,000

186 S-00.02.04 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm

szt. 1,000

187 S-00.02.04 Przepustnica okrągła (Regulator) d-315 l-200

szt. 1,000

188 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

43.56    43,56 m2 43,560

razem m2 43,560

1.1.10.6.  Nawiewny N4

189 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 17,100

190 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=271mm

szt. 1,000

191 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160

szt. 2,000

192 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200

szt. 3,000

193 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-125

szt. 1,000

194 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

17.1    17,1 m2 17,100

razem m2 17,100

1.1.10.7.  Wywiewny W1

195 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 57,220

196 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160

szt. 6,000
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197 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=207mm

szt. 1,000

198 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-125

szt. 1,000

199 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 260/560/1000mm

szt. 1,000

200 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

57.22    57,22 m2 57,220

razem m2 57,220

1.1.10.8.  Wywiewny W2

201 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 55,480

202 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 300/300/160

szt. 8,000

203 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=106mm

szt. 1,000

204 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-100

szt. 8,000

205 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm

szt. 1,000

206 S-00.02.04 Kanałowa klapa wentylacji pożarowej 200/400/300

szt. 2,000

207 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

55.48    55,48 m2 55,480

razem m2 55,480

1.1.10.9.  Wywiewny W3

208 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 41,810

209 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200

szt. 4,000

210 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm

szt. 1,000

211 S-00.02.04 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm

szt. 1,000

212 S-00.02.04 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm

szt. 1,000

213 S-00.02.04 Przepustnica (Regulator)  d-315

szt. 1,000

214 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm

szt. 1,000

215 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm

szt. 1,000

216 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

41.81    41,81 m2 41,810

razem m2 41,810

1.1.10.10.  Wywiewny W3

217 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 41,810

218 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200

szt. 4,000

219 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=220mm

szt. 1,000

220 S-00.02.04 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm

szt. 1,000

221 S-00.02.04 Przepustnica prostokątna (Regulator) 125/500/200mm

szt. 1,000

222 S-00.02.04 Przepustnica (Regulator)  d-315

szt. 1,000

223 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 200/800/1000mm

szt. 1,000

224 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 280/800/1000mm
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szt. 1,000

225 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

41.81    41,81 m2 41,810

razem m2 41,810

1.1.10.11.  Wywiewny W4

226 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 24,650

227 S-00.02.04 Anemostat wirowy prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS (z króćcem bocznym) 600/600/200

szt. 3,000

228 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-100

szt. 3,000

229 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=225mm

szt. 1,000

230 S-00.02.04 Tłumik kanałowy prostokątny 200/450/1000mm

szt. 1,000

231 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

24.65    24,65 m2 24,650

razem m2 24,650

1.1.10.12.  Wywiewny W5

232 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 24,080

233 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-100

szt. 10,000

234 S-00.02.04 Anemostat okrągły d-100

szt. 8,000

235 S-00.02.04 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm 
Zasilanie 230V Wydajność 630 m3/h

szt. 1,000

236 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

24.08    24,08 m2 24,080

razem m2 24,080

1.1.10.13.  Wyrzutowy Wy 1

237 S-00.02.04 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne/okrągłe - udział kształtek do 65 % wraz z 
wykonaniem prac budowlanych tj. przejść przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy

m2 47,250

238 S-00.02.04 Wyrzutnia dachowa prostokątna1000/1000/500mm

szt. 1,000

239 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/500 L=250mm

szt. 1,000

240 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=208mm

szt. 1,000

241 S-00.02.04 Prostokątny króciec elastyczny 500/315 L=229mm

szt. 1,000

242 S-00.02.04 Jednowarstwowa izolacja przewodów o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej

47.25    47,25 m2 47,250

razem m2 47,250


