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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany zespot sktada si¢ z: dwukondygnacyjnego korpusu gtéwnego, parterowej czgsci szatniowo-sanitarnej oraz reprezentacyjnego,
przeszklonego holu. W kondygnacji parteru przewiduje si¢ zespot szatniowo-sanitarny dla zawodnikow pitki noznej, zespot szatniowo-sanitarny dla
zawodnikow tenisa ziemnego, z pomieszczeniami towarzyszacymi tj. sauna, odnowa biologiczna, ambulatorium, pomieszczenie ochrony, pom.
biurowe oraz kottownia. W kondygnacji pierwszego pigtra przewiduje si¢ sale konferencyjna, salg ¢wiczen, pomieszczenie trenerow, archiwum,
zaplecze socjalne dla pracownikéw, ogolnodostepny wezet sanitarny oraz kawiarni¢. Dla pomieszczen sali konferencyjnej oraz kawiarni
przewidziano wygodne tarasy zewngtrzne;
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Opis robot

Wartos$¢

—_

.|Instalacja wod-kan

1.1./INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

.1.1.|Instalacja wodociggowa

.1.2.|Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna

.1.3.|Instalacja kanalizacji sanitarnej

.1.4.|Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa

.1.5.|Instalacja kanalizacji deszczowej

.1.6.|Instalacja gazowa

.1.7.|Instalacja c.0. 1 c.t

.1.8.|Kottownia

JUNIY (VIS VIS (UGS U U [FUINY [UIINS [N

.1.9.|Instalacja chtodzenia

1.1.10.|Wentylacja mechaniczna

1.1.10.1.|Urzadzenia i elementy wyposazenia

1.1.10.2.|Czerpny C1

1.1.10.3.|Nawiewny N1

1.1.10.4.|Nawiewny N2

1.1.10.5.|Nawiewny N3

1.1.10.6.|Nawiewny N4

1.1.10.7.|Wywiewny W1

1.1.10.8.|Wywiewny W2

1.1.10.9.|Wywiewny W3

1.1.10.10.|Wywiewny W3

1.1.10.11.|Wywiewny W4

1.1.10.12.|Wywiewny W5

1.1.10.13.{Wyrzutowy Wy 1

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. Instalacja wod-kan
1.1. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1.1. Instalacja wodociagowa
1 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 50 woda zimna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 33,000
2 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 50 woda ciepta wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 6,000
3 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy- DN 40 woda zimna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
20.2+7 m 27,200
razem m 27,200
4 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 32 woda zimna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 7,500
5 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa o $rednicy - DN 32 woda ciepta wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
34.5+7 m 41,500
razem m 41,500
6 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 6,6 m 6,600
razem m 6,600
7 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda ciepta wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 193 m 19,300
razem m 19,300
8 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 25 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 6 m 6,000
razem m 6,000
9 S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 16,2 m 16,200
razem m 16,200
10 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda ciepta wraz z wykonaniem prac budowlanych t;j.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 13,9 m 13,900
razem m 13,900
11 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 20 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 18,2 m 18,200
razem m 18,200
12 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda zimna wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 355 m 35,500
razem m 35,500
13 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda ciepta wraz z wykonaniem prac budowlanych t;j.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 335 m 33,500
razem m 33,500
14 | S-00.02.02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE-Xa DN 16 woda cyrkulacyjna wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
-1 47.1+7 m 54,100
razem m 54,100
15 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm
236*2 szt 472,000
razem szt 472,000
16 | S-00.02.02 |Zawory czerpalne mosi¢zne ze ztaczka do weza d=15mm
szt 36,000
17 | S-00.02.02 |Zawory antyskazeniowe typ HA o $rednicy nominalnej 15mm
szt 36,000
18 | S-00.02.02 |Wykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy nominalnej 15mm do
phuczek ustgpowych i pisuarow
11+13 szt 24,000
razem szt 24,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
19 | S-00.02.02 |Wykonanie podejscia doptywowego o Srednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieptej
zmywarek do naczyn
szt 1,000
20 | S-00.02.02 |Wykonanie podejs¢ doptywowych o srednicy nominalnej 15mm do baterii wody zimnej lub cieptej
27+1 szt 28,000
razem szt 28,000
21 | S-00.02.02 |Bateric umywalkowe, zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15Smm
21+2 szt 23,000
razem szt 23,000
22 | S-00.02.02 |Bateric umywalkowe stojace o Srednicy nominalnej 15mm
szt 21,000
23 | S-00.02.02 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
1+12 szt. 13,000
razem | Szt. 13,000
24 | S-00.02.02 |Bateric zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15Smm
szt 1,000
25 | S-00.02.02 |Zawory spustowe do phluczki o $rednicy nominalnej 15mm
szt 11,000
26 | S-00.02.02 |Zawory spustowe do zmywarki o §rednicy nominalnej 15mm
szt 1,000
27 | S-00.02.02 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 110mm w
budynkach mieszkalnych
163.3 163,3 m 163,300
razem m 163,300
28 | S-00.02.02 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych
163.3 163,3 m 163,300
razem m 163,300
29 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 50mm
szt 1,000
30 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 50mm ze spustem
szt 1,000
31 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 40mm
szt 2,000
32 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 32mm
szt 2,000
33 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 20mm ze spustem
szt 4,000
34 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm
12 12 szt 12,000
razem szt 12,000
35 | S-00.02.02 |Zawory odcinajace o $rednicy nominalnej 15mm - ze ztaczka do weza
szt 10,000
36 | S-00.02.02 |Izolacja grubosci 6mm rurociggdéw o srednicy 18mm
m 9.292,150
37 | S-00.02.02 |Izolacja grubosci 6mm rurociggdéw o srednicy 25mm
m 1.594,280
38 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o $rednicy S0mm zimna woda
33 33 m 33,000
razem m 33,000
39 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o srednicy 40mm zimna woda
272 272 m 27,200
razem m 27,200
40 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociaggéw o $rednicy 25mm zimna woda
6.6 6,6 m 6,600
razem m 6,600
41 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o $rednicy 16 -20mm zimna woda
51.7 51,7 m 51,700
razem m 51,700
42 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o $rednicy 50mm ciepta woda
6 6 m 6,000
razem m 6,000
43 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o $rednicy 40mm ciepta woda
75 15 m 7,500
razem m 7,500
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
44 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociaggéw o $rednicy 32mm ciepta woda
41.5 41,5 m 41,500
razem m 41,500
45 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociagéw o $rednicy 25mm ciepta woda
253 253 m 25,300
razem m 25,300
46 | S-00.02.02 |Montaz otulin rurociaggéw o $rednicy 16-20mm ciepta woda
119.7 119,7 m 119,700
razem m 119,700
1.1.2. Kanalizacja podposadzkowa - sanitarna
47 | S-00.02.01 |Re¢czne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1.5 m i glebokosci do
1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II) wraz z zasypaniem wykopow
(90.1+35,9)*0.5 m3 63,000
razem | m3 63,000
48 | S-00.02.01 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 160mm wraz z wykonaniem prac budowlanych t;.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 90,100
49 | S-00.02.01 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne SN 8 o $r. 110 mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢
przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 6,000
50 | S-00.02.01 |Rurociagi z PVC SN 8 kanalizacyjne o $rednicy 50mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 29,900
51 | S-00.02.01 |Wpusty zeliwne lub PVC podtogowe o $r. 50 mm
szt. 3,000
52 | S-00.02.01 [ST2 Studnia schtadzajaca z pompa
kpl 1,000
53 | S-00.02.01 |Prejsécie Integra WGC 160
2+2 szt 4,000
razem szt 4,000
1.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
54 | S-00.02.01 |Rurociagi z HDPE lub PVC kanalizacyjne o $rednicy 110mm wraz z wykonaniem prac budowlanych
tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 61,400
55 | S-00.02.01 |Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110mm
szt 8,000
56 | S-00.02.01 |Rurociagi HDPE lub AS kanalizacyjne o $rednicy S6mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 35,900
57 | S-00.02.01 |Montaz gotowych elementow stelazu do zabudowy lekkiej
6+5 kpl 11,000
razem | kpl 11,000
58 | S-00.02.01 |[Montaz misek ustgpowych lejowych na gotowym elemencie montazowym
6+5 kpl 11,000
razem | kpl 11,000
59 | S-00.02.01 |[Montaz przyciskow do spluczek podtynkowych
6+5 szt 11,000
razem szt 11,000
60 | S-00.02.01 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl 21,000
61 | S-00.02.01 |Natrysk
1+12 kpl 13,000
razem | kpl 13,000
62 | S-00.02.01 |Zlewozmywak
1+1 szt 2,000
razem szt 2,000
63 | S-00.02.01 |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym
kpl. 8,000
64 | S-00.02.01 [Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o $rednicy SO0mm
13 11+2 szt 13,000
razem szt 13,000
65 | S-00.02.01 |Zmywarka do szkta barowego
szt. 1,000
66 | S-00.02.01 |Rury wywiewne z PP o potaczeniu wciskowym, o $rednicy 160/110mm
szt 7,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
67 | S-00.02.01 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych AS o srednicy 100mm o potaczeniach weiskowych
11 11 podejsc 11,000
razem |podejsé 11,000
68 | S-00.02.01 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych AS o $rednicy S6mm o potaczeniach weiskowych
44 21+13+2+8 podej$¢ 44,000
razem |podejsé 44,000
69 | S-00.02.01 |Przejscia p.poz. o $rednicy 110mm
8+8+7 szt 23,000
razem szt 23,000
1.1.4. Kanalizacja podposadzkowa - deszczowa
70 | S-00.02.01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i glgbokosci do
1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II) wraz z zasypaniem wykopu
(46,1)*0.5 m3 23,050
razem | m3 23,050
71 | S-00.02.01 |Rurociagi z HDPE kanalizacyjne o $rednicy do 110mm wraz z wykonaniem prac budowlanych tj.
przejsé przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m 46,100
72 | S-00.02.01 |Prejscie Integra WGC 110
szt 1,000
1.1.5. Instalacja kanalizacji deszczowej
73 | S-00.02.01 |Wpust 56mm wraz z elementami mocujacymi
szt 4,000
74 | S-00.02.01 |[Montaz rurociaggdw polietylenowych Geberit HDPE kanalizacyjnych o $rednicy zewngtrznej 40mm
wraz z kompletem ksztaltek wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody,
przebicia, wykucia, bruzdy
m 34,400
75 | S-00.02.01 |Montaz czyszczakow polietylenowych Geberit HDPE o $rednicy zewnetrznej 40mm
szt 4,000
1.1.6. Instalacja gazowa
76 | S-00.02.03 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach
w budynkach wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia,
bruzdy
0,6+4 m 4,600
razem m 4,600
77 | S-00.02.03 |Przejscia p.poz. gazoszczelne
szt 1,000
78 | S-00.02.03 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $rednicy przytacza 32 mm
na $cianach
kpl. 1,000
79 | S-00.02.03 |Zawory kulowe o $r. 32 mm o potaczeniach spawanych
szt. 1,000
80 | S-00.02.03 |Filtr mufowy, sitkowy, mosi¢zny dn 32
szt. 1,000
81 | S-00.02.03 |Zawor MAG dn 32
szt. 1,000
82 | S-00.02.03 |Detektor gazu + modut alarmowy
szt. 1,000
83 | S-00.02.03 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem
lokal. 1,000
84 | S-00.02.03 |Szafki gazowe
szt. 1,000
1.1.7. Instalacja c.o.1i c.t
85 | S-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. 16 mm wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
265.4+160+21 m 446,400
razem m 446,400
86 | S-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
22427 m 49,000
razem m 49,000
87 | S-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 25 mm wraz z wykonaniem prac
budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
57+14 m 71,000
razem m 71,000
88 | S-00.02.04 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm wraz z wykonaniem prac

budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
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BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
74+29 m 103,000
razem m 103,000
89 | S-00.02.04 |Zawor rownowazacy z ptynna nastawa wstepna, z funkcja pelnego odcigcia, kro¢cami pomiarowymi, z
odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD:.DN 20 mm
szt. 3,000
90 | S-00.02.04 |Zawor rownowazacy z ptynna nastawa wstepna, z funkcja petnego odcigcia, kro¢cami pomiarowymi, z
odwodnieniem, PN20, tmax=120°C typu STAD DN 15
szt. 1,000
91 | S-00.02.04 |Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o $rednicy: DN15mm
szt. 1,000
92 | S-00.02.04 |Zawor kulowy, stalowy, gwintowany, p=1,0 MPa, t=100°C o $rednicy: DN20mm
szt. 3,000
93 | S-00.02.04 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. o iloci obwodow 3 14
szt. 2,000
94 | S-00.02.04 |Szafki z rozdzielaczami typu do instalacji c.o0. o ilosci obwoddw 8
szt. 1,000
95 | S-00.02.04 |Zawodr RA-N katowy o §r. nominalnej 15 mm
szt. 3,000
96 | S-00.02.04 |Zawor RL-N o $r. nominalnej 15 mm
szt. 3,000
97 | S-00.02.04 |Zestaw mieszajacy TPG-30-TH
szt. 3,000
98 | S-00.02.04 |Ptyta styropianowa (lambda 0,040) 80 EPS 040 DEO
27,39+98,72+50,26 m2 176,370
razem | m2 176,370
99 | S-00.02.04 |Folia PE 0.2mm
176.37 176,37 m2 176,370
razem | m2 176,370
100 | S-00.02.04 |[Siatka stalowa 10cm
176.37 176,37 m2 176,370
razem | m2 176,370
101 | S-00.02.04 |Elementy uzupetniajace : Plastyfikator do betonu VD 450 162, tuk prowadzacy 20, wigzadto szt.5772,
tasma brzegowa 150x8 m188, skrzynka potaczeniowa,
kpl. 1,000
102 | S-00.02.04 |Plukanie instalacji
urz. 1,000
103 | S-00.02.04 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji
urz. 1,000
104 | S-00.02.04 |Rura PE-Xa 16 x 2,0 ( zwoj 480 m)
m 441,000
105 | S-00.02.04 |Grzejnik VHV 2000
szt. 1,000
106 | S-00.02.04 |Grzejnik VHV 1300
szt. 3,000
107 | S-00.02.04 |Grzejnik VHV 900
szt. 5,000
108 | S-00.02.04 |Grzejnik VHV 800
szt. 5,000
109 | S-00.02.04 |Grzejniki 33 KV 900/1120mm
szt. 1,000
110 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 900/400mm
szt. 3,000
111 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 600/1200mm
szt. 1,000
112 | S-00.02.04 |Grzejniki 11 KV 600/720mm
szt. 1,000
113 | S-00.02.04 |Grzejniki 22 KV 600/520mm
szt. 3,000
114 | S-00.02.04 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm
szt. 23,000
115 | S-00.02.04 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
szt. 23,000
116 | S-00.02.04 |Montaz otulin rurociggdw o $rednicy 16-20mm
495.4  446,4+49 m 495,400
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem m 495,400
117 | S-00.02.04 |Montaz otulin rurociggdw o $rednicy 25-32mm
174 71+103 m 174,000
razem m 174,000
118 | S-00.02.04 |Kable grzejne c.t.
kpl 1,000
1.1.8. Kotlownia
119 | S-00.02.03 |Kociot gazowy kondensacyjny 115kW, poj. 90/1251
szt. 1,000
120 | S-00.02.03 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.0. z zaworami bezpieczenstwa
szt. 1,000
121 | S-00.02.03 |Przeponowe naczynie wzbiorcze dla c.w.u. z zaworami bezpieczenstwa
szt. 1,000
122 | S-00.02.03 |Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, spre¢zynowe dla cisnien 1.6 MPa - dla c.o.
szt. 1,000
123 | S-00.02.03 |Termostatyczny zawor mieszajacy
szt. 1,000
124 | S-00.02.03 |Zawor trojdrogowy mieszajacy
szt. 1,000
125 | S-00.02.03 |Rozdzielacze zasilanie-powrot
szt. 1,000
126 | S-00.02.03 |[Pompa obiegu c.o.
kpl. 1,000
127 | S-00.02.03 [Pompa obiegu c.t.
kpl. 1,000
128 | S-00.02.03 |[Pompa obiegu kociot-rozdzielacz
kpl. 1,000
129 | S-00.02.03 [Pompa obiegu cyrkulacyjna
kpl. 1,000
130 | S-00.02.03 |Czujnik temperatury zewngtrzny
szt. 2,000
131 | S-00.02.03 |Czujnik temperatury pokojowy
szt. 2,000
132 | S-00.02.03 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody,
przebicia, wykucia, bruzdy
m 48,000
133 | S-00.02.03 [Montaz otulin rurociaggéw o $r. do 40mm
48 48 m 48,000
razem m 48,000
1.1.9. Instalacja chlodzenia
134 | S-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody,
przebicia, wykucia, bruzdy
m 2,000
135 | S-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody,
przebicia, wykucia, bruzdy
m 2,000
136 | S-00.02.04 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §r. nominalnej 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych wraz z wykonaniem prac budowlanych tj. przejs¢ przez przegrody,
przebicia, wykucia, bruzdy
m 23,000
137 | S-00.02.04 |Zawory o $r. nominalnej 32 mm
szt. 3,000
138 | S-00.02.04 |[Wielofunkcyjny zawor automatyczny o $r. nominalnej 32 mm
szt. 1,000
139 | S-00.02.04 |Wielofunkcyjny zawor automatyczny o $r. nominalnej 25mm
szt. 2,000
140 | S-00.02.04 |Agregat wody lodowej z wbudowana pompa, naczyniem wzbiorczym i zaworem bezpieczenstwa
szt. 1,000
141 | S-00.02.04 |Zbiornik buforowy o pojemnosci 1001
szt. 1,000
142 | S-00.02.04 [Montaz otulin rurociaggéw o $r. do SOmm
27 242423 m 27,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem m 27,000
1.1.10. Wentylacja mechaniczna
1.1.10.1. Urzadzenia i elementy wyposaZenia
143 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW1 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
144 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW2 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
145 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW3 - kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
146 | S-00.02.04 |Centrala klimatyzacyjna dachowa NW4- kompletna z rozdzielnica
szt. 1,000
147 | S-00.02.04 [Pompa do nagrzewnicy 1x230V 50Hz 6H
szt. 4,000
148 | S-00.02.04 [Nawiewn NS8-K1-Z-300-8 SL9010/SRs-290-b158P
szt. 11,000
149 | S-00.02.04 |[Nawiewn NS8-K1-Z-400-16 SL9010/SRs-290-b158P
szt. 1,000
150 | S-00.02.04 [Nawiewn NS8-K1-Z-500-24 SL9010/SRs-290-b198P
szt. 3,000
151 | S-00.02.04 |[Nawiewn NS8-K1-Z-600-24 SL9010/SRs-290-b198P
szt. 4,000
152 | S-00.02.04 [Nawiewn NS8-K1-A-300-8 SL9010/SR-290-b158P
szt. 14,000
153 | S-00.02.04 [Nawiewn NS8-K1-A-500-24 SL9010/SR-290-b198P
szt. 3,000
154 | S-00.02.04 [Nawiewn NS8-K1-A-600-24 SL9010/SR-290-b198P
szt. 4,000
155 | S-00.02.04 |Kratka STWS-300x200 Z SL9010/GA,RM
szt. 1,000
156 | S-00.02.04 |Kratka STWS-500x200 Z SL9010/GA,RM
szt. 10,000
157 | S-00.02.04 |Kratka STWS-800x300 Z SL9010/GA,RM
szt. 2,000
158 | S-00.02.04 |Kratka STW-300x200 Z SL9010/GS,RM
szt. 2,000
159 | S-00.02.04 |Kratka STW-500x200 Z SL9010/GS,RM
szt. 2,000
160 | S-00.02.04 |Kratka STW-800x300 Z SL9010/GS,RM
szt. 2,000
161 | S-00.02.04 |Zawor nawiewny KE-100 SL9010
szt. 1,000
162 | S-00.02.04 |Zawor nawiewny KE-125 SL9010
szt. 1,000
163 | S-00.02.04 |Zawor wywiewny KK-100 SL9010
szt. 1,000
164 | S-00.02.04 |Zawor wywiewny KE-125 SL9010
szt. 1,000
1.1.10.2. Czerpny C1
165 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 65 % wraz z wykonaniem
prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 38,430
166 | S-00.02.04 |Czerpnia dachowa prostokatna 1500/1000 L=750mm
szt. 1,000
167 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=250mm
szt. 2,000
168 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 40 mm otulinami z welny mineralnej
38.43 38,43 m2 38,430
razem | m2 38,430
1.1.10.3. Nawiewny N1
169 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 48,420
170 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=158mm

szt.

1,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
171 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 300/300/160
szt. 1,000
172 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 400/400/160
szt. 1,000
173 | S-00.02.04 |Anemostat okragty d-100
szt. 1,000
174 | S-00.02.04 |Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200/500/300
szt. 2,000
175 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 250/630/1000mm
szt. 1,000
176 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
48.42 48,42 m2 48,420
razem | m2 48,420
1.1.10.4. Nawiewny N2
177 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 51,630
178 | S-00.02.04 |Kanatowa klapa wentylacji pozarowej 200/400/300
szt. 2,000
179 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
180 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=9 1mm
szt. 1,000
181 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
51.63 51,63 m2 51,630
razem | m2 51,630
1.1.10.5. Nawiewny N3
182 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 43,560
183 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 4,000
184 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=223mm
szt. 1,000
185 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 280/800/1000mm
szt. 1,000
186 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
187 | S-00.02.04 |Przepustnica okragta (Regulator) d-315 1-200
szt. 1,000
188 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
43.56 43,56 m2 43,560
razem | m2 43,560
1.1.10.6. Nawiewny N4
189 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 17,100
190 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=271mm
szt. 1,000
191 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 300/300/160
szt. 2,000
192 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 3,000
193 | S-00.02.04 |Anemostat okragly d-125
szt. 1,000
194 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
17.1 17,1 m2 17,100
razem | m2 17,100
1.1.10.7. Wywiewny W1
195 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 57,220
196 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 300/300/160
szt. 6,000
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
197 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=207mm
szt. 1,000
198 | S-00.02.04 |Anemostat okragly d-125
szt. 1,000
199 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 260/560/1000mm
szt. 1,000
200 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
5722 57,22 m2 57,220
razem | m2 57,220
1.1.10.8. Wywiewny W2
201 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 55,480
202 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 300/300/160
szt. 8,000
203 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=106mm
szt. 1,000
204 | S-00.02.04 |Anemostat okragty d-100
szt. 8,000
205 | S-00.02.04 |Thumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
206 | S-00.02.04 |Kanalowa klapa wentylacji pozarowej 200/400/300
szt. 2,000
207 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
55.48 55,48 m2 55,480
razem | m2 55,480
1.1.10.9. Wywiewny W3
208 | S-00.02.04 (Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 41,810
209 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 4,000
210 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=220mm
szt. 1,000
211 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
212 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
213 | S-00.02.04 |Przepustnica (Regulator) d-315
szt. 1,000
214 | S-00.02.04 |Thumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
215 | S-00.02.04 |Thumik kanatowy prostokatny 280/800/1000mm
szt. 1,000
216 | S-00.02.04 |Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
41.81 41,81 m2 41,810
razem | m2 41,810
1.1.10.10. Wywiewny W3
217 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 41,810
218 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kré¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 4,000
219 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=220mm
szt. 1,000
220 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
221 | S-00.02.04 |Przepustnica prostokatna (Regulator) 125/500/200mm
szt. 1,000
222 | S-00.02.04 |Przepustnica (Regulator) d-315
szt. 1,000
223 | S-00.02.04 |Ttumik kanatowy prostokatny 200/800/1000mm
szt. 1,000
224 | S-00.02.04 |Thumik kanatowy prostokatny 280/800/1000mm
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku Etap 11—
BUDYNEK ZAPLECZA STADIONU - Roboty instalacyjne

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
szt. 1,000
225 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
41.81 41,81 m2 41,810
razem | m2 41,810
1.1.10.11. Wywiewny W4
226 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 24,650
227 | S-00.02.04 |Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS (z kro¢cem bocznym) 600/600/200
szt. 3,000
228 | S-00.02.04 |Anemostat okragty d-100
szt. 3,000
229 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=225mm
szt. 1,000
230 | S-00.02.04 |Thumik kanatowy prostokatny 200/450/1000mm
szt. 1,000
231 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
24.65 24,65 m2 24,650
razem | m2 24,650
1.1.10.12. Wywiewny W5
232 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 24,080
233 | S-00.02.04 |Anemostat okragty d-100
szt. 10,000
234 | S-00.02.04 |Anemostat okragty d-100
szt. 8,000
235 | S-00.02.04 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o §rednicy otworu ssacego do 200 mm
Zasilanie 230V Wydajno$¢ 630 m3/h
szt. 1,000
236 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
24.08 24,08 m2 24,080
razem | m2 24,080
1.1.10.13. Wyrzutowy Wy 1
237 | S-00.02.04 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne/okragte - udziat ksztattek do 65 % wraz z
wykonaniem prac budowlanych tj. przej$¢ przez przegrody, przebicia, wykucia, bruzdy
m2 47,250
238 | S-00.02.04 |Wyrzutnia dachowa prostokatnal000/1000/500mm
szt. 1,000
239 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/500 L=250mm
szt. 1,000
240 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=208mm
szt. 1,000
241 | S-00.02.04 |Prostokatny krociec elastyczny 500/315 L=229mm
szt. 1,000
242 | S-00.02.04 (Jednowarstwowa izolacja przewodow o grubosci 20 mm otulinami z welny mineralnej
47.25 47,25 m2 47,250
razem | m2 47,250




