NEOX Spétka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk
tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR |1\/2|3|4] TOMI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES: Dzikowo, Pusta¢
74-320 Barlinek
dz. nr 158 obreb Dzikowo

INWESTOR: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

NAZWA Przebudowa wiaczenia drogi gminnej Dzikowo-Pustaé dziatka nr 158 do drogi
OPRACOWANIA:
powiatowej nr 2156 Dzikowo-Rychnéw
BRANZA WYSZCZEGOLNIENEE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent Maciej PIOTROWSKI | e
DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdarisk, styczeri 2016 r.



SPIS ZAWARTO SCI

|. CZESC OPISOWA

Spis tre Sci
|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.....uuttuiiiiiiiiiiiiiniinieieinieeraeeeeeeeeeeeenneenennennnnne 4

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ttt ettt e e e e e e et e e e e e e e s sssaaaaaaaeeesaaannnnnes 4

3. STAN ISTNIEJACY ..ttt e e e e e e ettt e e e e e e e bbb e e e e e e e s e nnssbbneeeeeeans 4
T R | <= To ISV (U = (o Y/ [ ) PSSP 4
3.2 WarunKi FTUCNOWE. .........cooiiiiiiiiiiiiiii s 4
3.3 1stNiejgCa KONSIIUKCIA .....covvvviiiiiii e e e e 4
3.4 Warunki gruntOWO-WOUNE .........ciiiieiieiiiiiiiiee e e e e e e et e e e e e e e eaaarraaaeeas 5

4. ZAKRES PRAC ... eeetiiie ettt e e e e e e sttt e e e e e e e sttt e e e e e e e e e e e e st ebeeeaaeeeanneaens 5

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.......cuttiiiaiiiiiiiiiieee e ettt e e eiiaeeee e e e e e e s enaeeeneeeanes 5
5.1 Przebieq drogi W Plani€...........iiiii i 5
5.2 Parametry projeKtowane] drogi.........cooeieeeeiieeiiiiiiiie e aa e 5
5.3 PrzeKrOj NOIMAINY........cooiiiiiiii i e e e e e e e e et eeeeaaes 5
5.4 Konstrukcja NawierZChnNi............ooooiiiiiiiiiii e 6
5.5 Niweleta projeKtowane] Arogi............uuuuiiiiiiieeiii e e e 6
5.6 KraWeZniKi | ODIZEZA .......oooeiiiiiii e 6
5.8 OUWOUNIENIE. ...t ettt e e e e e e e e e e eesta e e e eeeeeeannennnns 6
5.9 RODOY ZIEBMNE... . 6
5.10 Oddziatywanie na SrOdOWISKO. ............uuuuuumriiiiiiiiiiiiiiiii s 7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
[Il. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje 0 nadaniu uprawnien — Projektant .............ooouuiiiiiieeeireeieie e 12
2. Zaswiadczenie 0 cZonKOoStWIE OIIB..........ouuiiiiii e 13



Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 2.1 Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 500
Rys. nr 3.1 Przekroje normalne skala 1l:50
Rys. nr4.1 Profil podtuzny skala 1 : 100/1000



I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
* Zlecenia Inwestora
* podktadéw mapowych w skali 1:500,
*  wizji oraz pomiardw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
* rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

* obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wigczenia do drogi powiatowej nr
2156 drogi gminnej ze wsi Dzikowo do wsi Pustac, potozonej w Gminie Barlinek.
W ramach przebudowy drogi planuje sie wykona¢ w szczegolnosci:
¢ budowe nawierzchni drogowych;
e dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametrow wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi

stanowig przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestyciji.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Uktad sytuacyjny
W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ zmienng, dochodzacg do 5m wraz z

lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w wiekszej czesci w terenie pdl uprawnych.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem
samochodoéw osobowych wystepuje roéwniez ruch pieszych oraz sezonowy ruch sprzetu

zwigzanego z wykonywaniem prac polowych.

3.3 Istniej gca konstrukcja

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie

tluczniowa. Stan techniczny i rownos¢ istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja



liczne uszkodzenia: nierbwnosci, zapadniecia, wyboje.

3.4 Warunki gruntowo-wodne
Grunty w obszarze przebudowywanej drogi zaliczono do grupy nosnosci G1.

Glebokos¢ przemarzania podtoza wynosi 0,8m.

4. ZAKRES PRAC
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow / nasypow pod przebudowywane elementy
drogowe,

« wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywang droge,

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, wytukowania wigczen majg
promienie 6m a zjazdow 3m. Pobocza wykonane obustronnie majg szerokos¢ 1,0m. Na drodze
zaprojektowano mijanki o szerokosci 5,0m z zachowaniem ich wzajemnej widocznosci.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek ,Projekt zagospodarowania terenu”

5.2 Parametry projektowanej drogi

5.2.1 Parametry techniczne

- kategoria ruchu KR1

- klasa drogi L

— predkosc¢ projektowa Vor = 30 km/h
jezdnia

— szerokos¢ jezdni 3,5m

— pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
pobocza

- szerokosc¢ 1,0m

- pochylenie poprzeczne 6-8% od osi jezdni

5.3 Przekréj normalny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 3,5m, obustronne pobocza 1,0m/do granicy



pasa drogowego. Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %, pobocze ma spadek 6-8%

jednostronny w kierunku od osi drogi.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz.430), a takze warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce
konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 20 cm

SzczegOoty rozwigzan konstrukcyjnych pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego nasypu piaszczystego do doziarnienia projektowanej
podbudowy o ile nie zawiera on elementow wysadzinowych. W przypadku wykonania
podbudowy z wykorzystaniem istniejgcego nasypu wraz z jego doziarnieniem, grubosc
podbudowy nie moze by¢ mniejsza od 20cm. Materiat podbudowy musi spetnia¢ parametry
podane w szczegobtowych specyfikacjach technicznych bedacych integralng czescig niniejszej

dokumentacji.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokosciowy przebieg drogi bezposrednio wynika z jej uksztattowania w stanie istniejgcym
oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.
Rozwigzanie wysokosciowe niwelety przebudowywanego odcinka drogi pokazano na rys. nr

4.1: , Profil podiu zny” - przedstawionym w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.
5.6 Kraw ezniki i obrze za

Nie projektuje sie.

5.8 Odwodnienie

Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie w wyniku przebudowy drogi. Wody opadowe zostang
odprowadzone za pomocag odpowiednich spadkéw podtuznych i pochylen poprzecznych na

przylegajgce tereny zielone, rowy przydrozne.

5.9 Roboty ziemne

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi nalezy wykonac

mechanicznie.



Podtoze formowac i zageszczac¢ warstwami o grubosci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-
S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00. Roboty nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzgdzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. W ewentualnych miejscach wystepowania gruntow gliniastych nalezy nie
dopusci¢ do ich nawodnienia, wszelkie rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na zageszczalne
piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wod gruntowych do zadan
wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. W przypadku napotkania sieci w poziomie
prowadzonych robét ziemnych nalezy wykona¢ rury ostonowe oraz powiadomi¢ witasciciela

sieci.

5.10 Oddziatywanie na srodowisko

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny,
krétkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystgpi mozliwos¢ kumulowania sie oddziatywan. Ponadto ryzyko emisji oraz
wystepowanie innych ucigzliwosci bedzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu
naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw
pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony. Materialy budowlane przewidziane do przebudowy
nie bedg mialy negatywnego wplywu na srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang

sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne.

Projektowat : mgr inz. Ludwik Matusiewicz



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1). zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢é realizaciji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegoélnych

elementéw obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty ziemne i rozbiérkowe - wykonanie wykopéw / nasypéw pod budowane elementy
drogowe,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni pod przebudowywane elementy

nawierzchni,

2). wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego — nie wystepuja,

jednakze moga wystgpi¢ urzadzenia niezinwentaryzowane takie jak:

3).

sie¢ wodociggowa,;
sie¢ kanalizacyjna;
kable elektroenergetyczne;

sie¢ teletechniczna.

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, k tore mog g stwarzaé

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na tych
liniach,

czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtos$¢ ruchu pieszego

gtebokie wykopy,

korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robét budowlanych

wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos$¢ wypadku,

przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody

samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢é wypadku,



wykonywanie wykopdéw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopéw oraz rozbiorki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.
wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
podziemne energetyczne,

wykonywanie wykopow w gruntach silnie nawodnionych, w razie niedokladnego lub
niewlasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego wykonania obudowy i
zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna moze powodowaé zawalenie sie wykopu i
przysypanie oséb przebywajgcych w wykopie,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,
prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatoréw sprzetu jak rowniez ludzi przebywajgcych w
poblizu,

czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikbw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatdw i narzedzi z wysokosci,
zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow -
skaleczenia, stluczenia o wystajgce czesci maszyn i urzgdzen,

nadmierny hatas,

drgania i wibracje - przy obstudze zageszczarek i wibratorow,

prace w wymuszonej pozycji - m. in. przy ukladaniu nawierzchni z betonowej kostki
brukowej,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,

uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposOb prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed przyst apieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi

poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:
INSTRUKTAZ OGOLNY obejmuijgcy:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac¢ podczas realizacji

robot,



* Wyznaczenie stref zagrozen,

* Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robét oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

* Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikébw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robat,

* Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

+ Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem
0s0b postronnych,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY,, ktéry obejmuje:

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikOw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikbw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronng itp.

* Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

e Przeszkolenie pracownikébw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOInym zwr6ceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego
do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,

Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach gtebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani
z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania $rodkOw ochrony osobistej oraz
bezwzglednym przestrzeganiu przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.

Na budowie powinna znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i
policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.
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6). Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybka ewakuacje na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczky i bedzie odpowiednio oznakowany.

e Sprzet ochrony indywidualnej.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

» Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc robot folig bialo-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnosci.

* Robot nie wykonywac¢ po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywaé prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji
ruchu na czas budowy,

e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

e Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos$é planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ
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[ll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

-

1. Decyzje o nadaniu uprawnie A — projektant

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/02 : Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJANR 21/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U.Nr 8, poz. 38z
19951.) : S

nadaje :

Panu: Ludwikowi Matusiewiczowl
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 25 kwietnia 1949 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczed.

Otrzymuje :

1. Pan Ludwik Matusiewicz
ul. Bulonska 14B/2

80-288 Gdarisk 2A 2GODNOS¢
2. ala 2 ORYGINALEM

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 27.01.2016



2. Zaswiadczenie o cztonkostwie OIIB

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-17Q-725-QJ2 *

Pan Ludwik Matusiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BO/3080/01
adres zamieszkania ul.Bulonska 14B/2, 80-288 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

data 27.01.2016
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