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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

dla budowy bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach

Data: grudzien 2008

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagari wspdinych dla poszczegdlnych wymagar
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Termomodemnizacja budynku
bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Rohéot

Przedmiotem Rob6t bedacych tematem niniejszego opracowania ,Termomodernizacja budynku bylej Szkoly Podstawowej w
Dziedzicach®, w zakresie petnej realizacji budowlanej w/iw przedsiewziecia oraz oddania wszystkich obiektow do uzytkowania zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogloszona przez Inwestora w ramach procedury przetargowej,
a fakze ogdinie obowiazujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomo$cig sztuki

budowlanej.

Projektuje sie nastepujace gléwne etapy robét:

Demontaz komina;

Ocieplenie budynku:

Wymiana okien;

Modernizacja instalacji co i kottowni;

1.2.2, Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczeg6inosci obejmujg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien):

Grupa

_8T- 01.00.00 Wymagania w zakresie przyg

otowania terenu pod budowe

Kateg

oria robét

451000008 | Przygotowanie  terenu | 45110000-1 | Roboty w zakresie | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe burzenia i rozbidrki pod budowe i roboty ziemne
obiektow 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
budowlanych; 45112300-8 Rekultywacija gleby
roboty ziemne 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowari
45262110-5 Demontaz rusztowar
~ $T-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania rob6t budowlanych ;
45000000-7 | Roboty budowlane 45222110-3 Skfadowiska odpadow
45253800-3 Zaktady kompostowania
45200000-9 | Roboty budowlane w | 45223200-8 | Roboty 45223100-7 MontazZ konstrukcji metalowych
zakresie wznoszenia konstrukcyjne 45223220-4 Roboty zadaszeniowe
kompletnych obiektow 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
budowlanych  ub ich 52238004 | Montaz i wznoszenie gotowych
czgsci oraz roboty w konstrukcji
zakresie  inzynierii |"45263000-1 | Specjaine roboly | 452622106 | Fundamentowanie
ladowej i wodnej budowlane inne, | 45262310-7 | Zbrojenie
hi2 dachowe 452623114 | Befonowanie konstruk
03.00.00 a0ania aKresie alacjl bugdowianyc
45300000-0 | Roboty ~w  zakresie | 45330000-9 | Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
instalacji budowlanych roboty sanitarne
45232420-2 | Roboty w zakresie kanalizacii
04.00.00 ¥ agania w zakresie alac) elektryczny
453000000 | Roboty w  zakresie | 45310000-3 | Roboty w zakresie | 45311000-0 Roboty w zakresie przewodéw instalacji
instalacji budowlanych instalacji elekirycznych oraz opraw elekirycznych
elektrycznych 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodéw instalaci
elektrycznej
45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elekirycznych
45315100-9 | Instalacyjne roboty elekiryczne




Specyfikacja Techniczna Termomodernizacja budynku TPD

45315600-4 | Instalacje niskiego napiecia

45316100-6 | Instalowanie zewnetrznego sprzetu
o$wietleniowego

45317000-2 | Inne instalacje elekiryczne

1.3. Zakres stosowania ST
Wymagania ogéine nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
e Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00
e Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00
*  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych ST-03.00.00
»  Roboty w zakresie instalacji budowlanych ST-04.00.00
*  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ST-05.00.00
Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegéinych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegéinienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych i
zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogéine

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegéinione choéby w jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw waznigjszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne | wykazywaé bliskg zgodnoé¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacig Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac;
projekt wykonawczy ,, Termomodernizacja budynku bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach”
e  projekt demontazu komina
e projekt modernizacji instalacji c.o.
e  przedmiary robot
Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy powinna zawieraé nastepujace czesci:
e  Projekt wykonawczy ,,Termomodemizacja budynku bylej Szkoty Podstawowej w Dziedzicach™- komplet
e  projekt demontazu komina
e projekt modernizacji instalacji c.o.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dia wiw inwestycji- komplet
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowat dokumentagje:
-Projekt organizacji i harmonogram robét
-Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia” niniejszej Specyfikacil.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegoini wykonawcy zapoznajg sig ze swoimi zakresami robt. Podwykonawcy przedkiadaja swoje uwagi, notatki i obliczenia
Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbgdne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjaénia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadari Ogélnych, w ktérym usciéla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnoéciach manipulacyjnych i transporcie wewngtrznym oraz w interpretadii poszczegolnych
zadan.

W przypadku uchybieri ze strony wykonawcow nalezy poinformowaé Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeiistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.
U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne érodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sig na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia | konserwacji istniejacych przewodéw i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany speini¢ nastepujace warunki:

»  Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspolnych instalacji bedzie ustalane
wspolnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa dla poruszania
sig po terenie dzialki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego jak i dla 0séb postronnych.

» Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdinych stref wraz z
harmonogramem montaZu i demontazu instalacji i sprzetu w ciagu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
e  rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,
e instalacji placu budowy, pomieszczeri, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie $mieci i
odpadéw,
organizacji wewnetrznej i postanowieri BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacii.
wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy
oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy
zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét
zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej



Specyfikacja Techniczna Termomodemizacja budynku TPD

zapewnienia bezpieczeristwa i higieny pracy

zapewnienia ochrony zdrowia

zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej
odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wiadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii | urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiazany umieécié w swoim harmonogramie rezerweg czasowq dia wszelkiego rodzaju robét, kidre majg byé
wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzert podziemnych na Terenie budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzes
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzié w taki sposéb, aby nie naruszy¢ chronionych
prawem interesow osob trzecich, tzn. wiadcicieli nieruchomoéci przyleglych bezposrednio do placu budowy. Zwiazane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiazek zna i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy | wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na
terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub ucigzliwosci dia oséb lub wiasnosci spotecznegj i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujc sie do tych wymagar,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

» lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych.

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
¢) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
d) mozliwo$cig powstania pozaru.
Powstale w frakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczalnego, okrelonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste),
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien ofrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Warunki bezpieczenistwa pracy.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny
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pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia rob6t i bezpiecznego ich kierowania zaktada sig staly pobyt kierownika robét jako osoby odpowiedzialnej za
te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju
prac odziez ochronng, W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazyé pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczefistwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takZe odpowiada za noszenie odziezy roboczej i sprzetu
ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki fechniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wytacznie):

e Dbariery na obrzezach rusztowarn,
znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne
prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcii,
pasy zabezpieczajgce dla 0s6b pracujacych na wysokosciach,
porecze zabezpieczajace przed upadkiem
wewnelrzne drabiny, schody i pomosty,

e  kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegbinych robét odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi,
zaakceptowane przez InZyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1, Zrédta uzyskania materialow

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne atesty
PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb np. CE.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Rob6t i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InZynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca skiadowania materialow | wyrobéw budowlanych nalezy utwardzié i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i
oznakowad.

W przypadku przechowywania w magazynach substancii i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiescié o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczat
na ferenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajace dopuszczalne
obciazenie regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzeri
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technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia
skfadowanych wyrobéw i urzadzen. Materiaty skladuje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sig w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju | wytrzymaloéci tych materiatow.
Stosy materialéw workowanych ukfada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warsiw.

Przy skiadowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowar lub innych przeszkoéd frwatych

2) 5m - od stalego stanowiska pracy

Sposob skladowania materialow i wyrobéw budowlanych o ksztaicie plyt powinien wykluczyé ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, slupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcie wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczaine wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub rozladunku
materialow lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sig kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabineg.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz zloZone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli InZynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujq sig niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliiwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzieri przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja 0 zamianie materiatow wykoriczeniowych musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w dzienniku
budowy lub w formie notatki stuzbowej.

3.0.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1Wymagania ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalef w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaii
Projektowsj, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projekiowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien bycé:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniat wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego naley je niezwlocznie
unieruchomic i odiaczy¢ doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnoéci konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym sie
w ruchu lub wiaczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglgdnieniem wspétczynnika
bezpieczeristwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatoéci jest zabronione.

7
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Plyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaé bezpieczne przemieszczanie
tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.
Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie
powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny byé
szersze 0 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdéw. Predko$é pojazdéw na
pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spefnia¢c wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci. Dopuszczaine
obcigZenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno byé uzaleznione od wielkodci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej
migdzy ciggnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 30%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120stopni. Przy uZyciu
zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowaé stan pracy dwéch ciggien. Przy
uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obciazenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkoé roboczego przewidzianego dla 1
zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z faficuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weziow na linach i faricuchach oraz taczenie lin stalowych na diugosci jest zabronione.

Drogi dla wézkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny byé zabezpieczone balustradg skitadajacq sie z deski
kraweznikowej o wys. 15¢m i porgczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolna przestrzen miedzy porecza a deska kraweznikowa wypetnia sie w
spostb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sig znajdowa¢ w odlegtoci nie mniejszej niz 6m od konstrukeji tego dzwigu,
przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacii ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy
zatadunku materialéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé, co
najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materialow i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umoZliwiajace porozumiewanie sie osob miedzy stanowiskami obstugi i
odbioru. Dostgp z pomostdw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych frzeba zabezpieczy¢ ruchomymi
zaporami o wysokosci 1,1m, w odleglosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakoriczen roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowat zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny byé
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczern zamknietych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeri mogg mie¢ dostep wylacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad
nimi nadzér. Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzeri. Przed wejSciem do tych pomieszczeri nalezy je przewietrzyé, a po wejéciu do nich zachowat
niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora.
W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét. W szczegéinosci bedg
to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elekironarzedzia do wykonania przewiertéw w przegrodach
budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robot instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepisow $rodki ostroznosci zwiazane z obstugg
maszyn i narzedzi.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego
w zakresie eksploatacii niektorych urzadzer transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych
Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywr6cenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcey, po uzyskaniu
zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposdb, aby ograniczyé ilo&¢ przetadunkéw i wykorzystaé
maksymalnie pojemno$¢ fadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przefadunek powinien sig¢ odbywac w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by czyste, bez ostrych krawedzi i zatamar powodujgcych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi Zracymi cieczami powinny byé
wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnigciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacig Projektowa wymaganiami ST, projekiu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoséci wszystkich elementow Robét zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piémie przez InZyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczaniu Rob6t zostang, jeéli wymagaé tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sig zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy
higieniczno-sanitarne, a takZe stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewniaé ochrong zdrowia i
zycia pracownikow oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow osdb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji
paristwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczeéniejsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatar przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw
ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzadzeniem.

5.2 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
Warunki wykonywania rob6t wg wymogéw ogélnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robét instalacyjnych oraz producenta
wybranych urzadzen i technologii.
Po zakoriczeniu robét nalezy:
- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot
- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji
- sprawdzi¢ dziatanie podigczonej aparatury
- wykona¢ pomiary elektryczne
* przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienia jakoSci, w zakresie wykonywania Robot, mozliiwoéci techniczne, kadrowe i
organizacyjnych gwarantujacych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakodci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badar materialow oraz
Robét.

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiar6w lub badari Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania
Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnoé materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan lub dokumentow
dostarczonych przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

InZzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dia kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg, okreslong w
pkt 1. i ktére spefniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé wiw dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagari beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnoéci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z
2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy
Wszelkie dokumenty muszg zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia | zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeéciowych i ostatecznych odbioréw Robit,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10



Specyfikacja Techniczna Termomodernizacja budynku TPD

e stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom Iub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
o dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z podaniem, kio je
przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania poleceri Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw — wg
Umowy.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie czy uszkodzenie w
stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidziane] z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projekiows i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wediug instrukcji
InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robdt | materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okredli¢ zgodnie z katalogami naktaddw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie
obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania Robét.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga, by¢ dolgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podiegaja, nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno§¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztuka budowlang,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu rob6t

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, kiore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie Rob6t oraz gotowo$c¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi§émie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawey. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupeniajacych w warstwie écieralnej lub Robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja, Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu
oraz bezpieczelistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagari
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4 Dokumenty do odbioru wstepnego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy.
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczer\ laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
owietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe Iub uzupeiniajace beda zestawione wediug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PN @ RN

8.5 Odbiodr korficowy

Odbiér koficowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Qdbiér wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacii obiektu.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia Ogodlne
Warunki platnosci i rozliczenia sig z wykonanych robét okresli Umowa z Wykonawcg (umowa obmiarowa lub ryczattowa).
Dia pozycii kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatiowe beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
o wartosC zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT - ceny brutto nalezy podaé w oddzielnych rubrykach.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»  Pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Mysliborzu.
e Mapa zasadnicza terenu, skala 1:1000.
e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
» instrukcje producentow sprzgtu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
e  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powiazane rozporzadzenia
e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
e Dz U.04.92.881 ustawa "0 wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p62n. zm. i powigzane rozp.
o Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy
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Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

2 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny pracy z 28.05.1996r.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenisiwa i higieny pracy podczas eksploataci

maszyn i innych urzadzer: technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekow

do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego.

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,

restauratorskich, rob6t budowlanych, badari konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badari archeologicznych i poszukiwar ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziemika 2003 r .w sprawie

warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. | powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "0 odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. | powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "0 ochronie przeciwpozarowe;" z 24.08.1991r z pozn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne” z 10.04.1997r z pozn. zm. i powiazane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.71.838 ustawa "0 drogach publicznych” z 21.03.1985r z pozn. zm. i powiazane rozp.

Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z p62n. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. | powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4.02.1994r z p2n. zm. | powigzane rozp.

ustawa "Kodeks pracy” z 26.06.1974r z p6zn. zm. | powigzane rozp.

normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

¢ PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i

identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzer i zakoficzer 2yt przewodéw oraz o0golne zasady systemu

alfanumerycznego

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta.

Metoda obliczania

e PN-ENISO 10077-1:2002 Wiaéciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdlczynnika przenikania ciepla. Cze$é
1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki ciepine w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogolne metody
obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki ciepine w budynkach. Strumier cieplny i temperatura powierzchni. Czeé¢ 2: Liniowe
mostki ciepine

e PN-EN SO 13370:2001 WiaSciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez grunt. Metody obliczania

e PN-ENISO 13789:2001 Wlasciwosci ciepine budynkéw. Wspbtezynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

»  PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy

odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-88/E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obcigzenia stale

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia technologiczne i

montazowe

PN-82/B-02004 ObcigZenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

e PN-80/B-02010 ObcigZenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkéw.
Wymagania ogdine

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez &ciany -
wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpomosci dachéw na ogier zewnetrzny
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-83/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnoéci materiatow budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania whaciwosci dymotworczych materiatow
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksyecznych produktow rozkladu i
spalania materiaiéw

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciagzenia technologiczne i
montazowe

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnoéci skiadanej przez dostawce

PN-ISO 4464 Tolerancie w budownictwie — Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8)
dla budowy Termomodernizacja budynku bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach

lll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7)

dla budowy termomodernizacja budynku bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - "Wymagania w zakresie remontu elewacji i
docieplenia budynku" odnosi sig do wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kidre zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.. ,, Termomodernizacja budynku bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach™.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Roh6t

Przedmiotem Robot bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacii
budowlanej przedsigwzigcia pt: ,Termomodernizacja budynku bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach” i oddania obiektow
do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a fakZe ogolnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoécig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlinosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp | Nazwa Nrwg Wspélnego Stownika
Zamowien

1. | Roboty renowacyjne 45453100-8

2. | Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

3. | Roboty izolacyjne 45320000-6

4. | lzolacja cieplna 45321000-3

5. | Tynkowanie 45410000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego oraz facznie ze Specyfikacjg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
S$T-00.00.00 zawierajacg wymagania ogéine nadrzedne dla wszystkich specyfikacii szczeg6towych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostow roboczych

- deskowan. Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okrelonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montaZzowych — tom | Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r.

- demontaz istniejgcego orynnowania, rur spustowych, ich obudéw betonowych

- demontaz istniejacej instalacji odgromowej oraz innych elementéw przytwierdzonych do écian zewnetrznych (anteny

satelitarne, kable, instalacje odgromowa, rurki, mocowania flag itp.)

- demontaz stelazy plyt azbestowych przez obcigcie mocowania bezposrednio przy licu §ciany, odpowiednio sktadujac same

phyty

- demontaz istniejacego okablowania biegnacego na $cianach oraz zabezpieczenie poprzez przelozenie do rurek

winidurowych lub PCW

- odsunigcie od $ciany istniejacych puszek, tablic i innych osprzetdw na grubosé projektowanej warstwy styropianu

- montaz nowego orynnowania z blachy tytan cynk, piony rur spustowych do wysokoéci 2 metréw wykonaé z ksztaltek

zeliwnych wyposazonych w otwor rewizyjny

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowar, pomostow roboczych
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetniaé
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skiadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegdlnych wymagar odnosnie materialéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.1 Styropian:

e  samogasnacy

e  sgzonowany

e plyta EPS 70-040 o parametrach: A=0,40 W/mK i napreZeniu $ciskajacym przy 10% odksztalceniu>70kPa- éciany
szczytowe nowej i starej czesci budynku, $ciany ponizej istniejacego uskoku - cofnigty cokét starego budynku,
$ciany zewnetrzne nowego budynku
plyty z ekspandowanego polistyrenu (typu Neopor) A=0,38 W/mK o gestoéci ciata porowatego 15 kg /m3- $ciany
powyzej istniejgcego uskoku - cofniety cokét starego budynku,
zgodny z PN-EN13163:2004
e reakcja na ogien- euroklasa E
e  wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa

Zaprawa wyréwnujaca:
e postac: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczeri mechanicznych
e  plastycznodé 15+2cm;
e gestosé objetosciowa po zarobieniu wodg 1,80g/cm®+5%;
e odpomy na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm;
e przyczepno$¢ do betonu 20,35MPa (w stanie powietrzno-suchym);

e  przyczepno$é do styropianu 20,10MPa

Zaprawa klejowa:
sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczery mechanicznych;
plastycznoéé 15+2cm;
gestos¢ objetoSciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm*+5%
odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
przyczepnos¢ do betonu 20,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)

e  przyczepno$¢ do styropianu 20,10MPa
Dyble plastikowe

o di. 220mm
Emulsia gruntujaca

e  wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz,

e gestos¢ 1,20 g/em®t5%

e  zawarto$¢ suchej substancji 36,5 %%5%
Srodek do czyszczenia elewacii

s gestosc 1,5 glem?,

e  przyczepnosé do podioza >0,5N/mm?,

e  przepuszczalno$é pary wodnej <4,0m,

e odporno$é na alkalia do pH12

2.2 Ekofiber
e nabazie celulozy
e A=0,39 WimK

e odpomy na grzyby i plesnie

e  maksymalna wilgotno&¢ z zachowaniem wartosci do 23%

e stropodach wentylowany segmentu dydaktycznego i facznika
2.3 Plyty do izolacji stropodachéw:
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 plyta warstwowe polistyrenowe z rdzenie EPS 100-038 o parametrach: A=0,38 W/mK, oklejone jednostronnie papg
asfaltowa zgrzewalng podkladowa o odpornosci ogniowej min EI 15- stropodachy niewentylowane starego budynku
i sali sportowej

e klej bitumiczny trwale plastyczny

o plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PIR w obustronnej okladzinie z papieru kraft pokrytego aluminium,

=0,023 WIimK, gr. 8cm, stabilnoé¢ wymiaréw i wysoka odpornosé na ciskanie — min. 150 kPa, nasiakliwo$¢ max
9%- stropodach niewentylowany w segmencie nauczania poczatkowego
2.4 Tynki podktadowe

Klej szpachlowy
»  posta¢- sucha, jednorodna mieszanka bez zbryler i zanieczyszczen mechanicznych
e plastyczno$¢ 15+2cm
»  gestost objetosciowa po zarobieniu woda 1,80g/cm®+5%;
» odpomny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm
e przyczepnos¢ do betonu 20,50MPa (w stanie powietrzno-suchym)

e  przyczepnosé do styropianu =20,10MPa
Podkiadowa masa tynkarska
postaé- sucha
cigzar objeto$ciowy zwiazanego tynku 1,6-1,8 ka/mm?,
wytrzymalosé na $ciskanie >2,5N/mm?,
wytrzymalo$é na zginanie >1,15N/mm?,
przyczepno$¢ >0,15N/mm?,
e wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p+7
Siatka z widkna szklanego
zgodna z PN-92/P-05010
szerokos¢ tkaniny 100+2,-0 cm,
masa powierzchniowa 2145g/m?,
surowiec-przedza szklana,
ilod¢ nici: osnowa 48+1 dm, watek 1641 dm,
sita zrywajgca po nie mniej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek - 2150 daN/5cm,
e wydtuzenie przy zarwaniu nie wigcej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek <3,5%
2.5 Tynki zewnetrzne - Wyprawy tynkarskie:
* na podkiadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw przyotworowych profilami
aluminiowymi z siatkg z wiékna szklanego

@ e @ o o

e  $rednioziarnisty

o gr.2,0mm

e wspolczynnik oporu dyfuzyjnego: u=170,

e  wstepne schnigcie 4-6h, petne schniecie: ok. 12 h,

e  ciezar wiasciwy: ok. 1,6 g/m?

e 0 fakiurze baranka

»  wyglad zewnetrzny: ciekla jednorodna masa bez obcych wytracen,

¢ gotowy do uzycia cienkowarstwowy tynk na bazie potasowego szkta wodnego i zywicy krzemoorganiczne] w formie
pasty,

e plastycznosé 17+2cm,

e  gestosé objetosciowa 1,90g/cm®+5% dla struktury ,baranek”

odporny na wystepowanie rys skurczowych, wodochlonno$é <600g/m? (po 10h), <750g/m? (po 24h),

e mrozoodpomose,

e odpornosé na starzenie,

e  przyczepnos$¢ migdzywarstwowa 20,1MPa,

*  nie rozprzestrzeniajacy ognia w uktadach ociepleniowych z plytami styropianowymi o grubosci 25 cm
2.6 Okna.
profil PCV w kolorze bialym, minimum pigciokomorowy o U dajacym U okna ponizej 1,5 Wim3K..
Szyba o U<-1,0 Wim2K,
Uszczelka EPDM lub innymi, odporna na warunki atmosferyczne
Okna z nawiewnikami automatycznymi
Parapety wewngtrzne z plyty typu postforming, zewnetrzne z blachy powlekanej
Okucia typu obwiedniowego powinny odpowiadaé wymogom norm lub $wiadectwom ITB

18



Specyfikacja Techniczna Termomodernizacja budynku TPD

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzer transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzgtu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiednie] jakosci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelniaé wymagania obowiazujace w
budownictwie ogdlnym.
W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé sprawne oraz
posiadac fabryczng gwarancie i instrukcje obstugi.
Sprzgt powinien spefnia¢ wymagania BHP jak przykiadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elekirycznych. Migjsca lub
elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjainie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé konfroli
0soby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.
Zalecane wyposaZenie:

Zuraw samochodowy 5-6t (1)

Zuraw samochodowy 35t (1)

Wycigg towarowo-osobowy 1.0t

Ciggnik kotowy 37kW (1)

Samochod dostaw.do 0.9t (1)

Samochéd skrzyn.do 5.0t (1)

Przyczepa skrzyniowa 3.5t

Samochdd samowytad.do 5t (1)

Pompa do bet.na sam.rur.36m(1)

Desk.scian

Gietarka do pretow do fi 40mm

Nozyce do pretéw fi 40 mm

Proéciarka do pretéw fi 4-10mm

Spawarka elekir.wirujgca 500A

4.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczefistwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialy nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywaé z
dala od Zrédia ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

4.1 Stalowe elementy konstrukcyjne i pokrycia dachu:
4.2 Stal zbrojeniowa

4.3 Mieszanka betonowa
Srodki do transportu betonu:
e  mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybkoé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz:
e 90 min. - przy temperaturze + 15°C
e 70 min. - przy temperaturze + 25°C
e 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |

KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty renowacyjne 45453100-8

Przed przystapieniem do naprawy dachu nalezy zdjaé z konstrukcji stropodachu wszystkie warstwy izolacji przeciwwodnych i
termicznej (szlichty betonowej, warstwy zuzla i plyt suprema). Nastepnie poprzez nacigcie stropodachu przy $cianie
szczytowej i na styku poszczegbinych stropéw rozdzielajacych trakty wykonaé dylatacje. Gruboéé szczeliny dylatacyjnej
winna umozliwia¢ wsunigcie styropianu o min. gr. 2,0 cm. Nastepnie nalezy rozebra¢ wypchniety odcinek $ciany szczytowej,

19



Specyfikacja Techniczna Termomodernizacja budynku TPD

wraz z wszystkimi miejscami spgkan. Stropodach na styku z naprawionym murem nalezy podeprze¢ systemowymi
podporami i belkami. Odtworzenie $ciany wykonat z cegly peinej na zaprawie cementowej. Po oczyszczeniu stropu nalezy
utozy¢ warstwe ksztattujacq spadek np. z klinowo przycigtych plyt ocieplajacych. Na niej ulozyé warstwe izolacji ciepinej z
twardego styropianu o min. gr. 15 cm. Oklejonego jednostronnie papa mocujac go klejem do warstwy spodniej. Warstwe
izolacji wodoszczelnej wykona¢ z co najmniej dwdch warstw papy termozgrzewalnej na uprzednio zamontowanych
opierzeniach blaszanych okapéw i murkach szczytowych. Sposob wykonania wg punktu dotyczacego wykonywania pokryé
dachowych.

Naprawe muru szczytowego ponizej podparcia stropodachu, w rejonie okapu, winno poprzedzi¢ sprawdzenie stanu
technicznego rury odwadniajgcej dach i muru fundamentowego. W przypadku silnego zawilgocenia lub wysokiego poziomu
wod gruntowych nalezy mur fundamentowy zabezpieczy¢ przed doptywem wod opadowych i gruntowych. Nastepnie nalezy
dokona¢ odkrywki celem stwierdzenia jego stanu technicznego. W przypadku dobrego stanu technicznego fundamentu
nalezy wykop zasypa¢ gruntem nosnym lub piaskiem stabilizowanym cementem.

W przypadku uszkodzenia przylacza kanalizacji deszczowej nalezy je wymienié na nowe.

Naprawg muru wykona¢ poprzez odkucie luznych spoin cegiet, ich oczyszczenie i wypelnienie zaprawa cementowa,

Ubytki cegiet w murze nalezy wypeni¢ po oczyszczeniu i zagruntowaniu zaprawa cementowa, Noénoé¢ zarysowanej éciany
zwigkszy¢ poprzez wykucie prostopadtych do linii peknigcia bruzd d. 100 cm na gleboko$é Y cegly i osadzenie w nich na
zaprawie cementowej B20 stalowych pretéw o rednicy @ = 20 mm (na plastikowych dystansach).

Wykonane bruzdy nalezy réwniez przed zabetonowaniem oczy$cié | zagruntowac.

Naprawe muru ogrodzeniowego wykonaé poprzez:

- usuniecie luznych cegiel,

- naciecie pitg tarczowa dylatacji,

- oczyszczenie gniazd z zaprawy i kurzu i ponowne osadzenie wyjetych cegiet

5.2 Izolacja cieplna 45321000-3

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu
izolacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowiazujgcych w budownictwie.

Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, oraz z wszelkimi wymaganiami
podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego.

Instalacja odgromowa i inne instalacje nawierzchniowe powinny by¢ zdemontowane i po przewleczeniu przez rure
winidurowa lub PCV @12- 30mm mocowane bezposrednio do $ciany i przykryta warstwa ocieplenia.

Przed przystapieniem do prac usuna¢ wszystkie luzne i tatwo odspajajace sig fragmenty tynku i uzyé érodka do czyszczenia
elewacji. Powstate ubytki uzupeni¢ gotowa zaprawa tynkarskg na obrzutce z zaprawy cementowej. Uzupetnione ubytki
zagruntowac.

Piyty termoizolacyjne ze styropianu mocowac nalezy do $cian zewnetrznych metoda lekka- mokra. Plyty przykleja¢ mozna w
temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Piyty klei¢ do $cian klejem punkiowo (w naroznikach réwniez obwiedniowo) i dodatkowo mocowaé kotkami plastikowymi.
Nalezy zachowa¢ ukiad poziomy dhuZszych krawedzi i mijankowe ulozenie spoin. Po nalozeniu masy klejacej niezwiocznie
przylozy¢ styropian do $ciany, dosunag do przyklejonych wczesniej elementéw i docisnaé uderzajac pacq drewniang az do
uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami. Swiezo przyklejonej plyty nie wolno porusza, aby nie zmniejszy¢ jej
przyczepnosci do podioza. W razie poruszenia lub nieprawidiowego przyklejenia, plyte oderwaé, nalozyé nowe placki kleju i
ponownie docisna¢ do $ciany. Piyty klei¢ na styk. Jezeli szczelina przekroczy 2mm trzeba weisnaé w nig paski styropianu.

Na 1m2 nalezy uzy¢ 8 kolkéw o wysokiej odpornosci antykorozyjnej, dobranych dla rodzaju éciany, zagtebionych w materiale
izolacyjnym by zamocowa¢ kraZek izolujacy- zabezpieczenie przed powstawaniem punkiowych mostkéw termicznych. Do
kotkowania przystapi¢ mozna najwczesniej 24h od przyklejenia plyt. Giowki kolkéw nie moge wystawat poza powierzchnie
ciany.

Sciany, na ktérych wystepuje uskok (cofnigty cokdf) nalezy ocieplié: $ciang powyzej uskoku - styropianem EPS-70 typu
NEOPOR gr. 11 cm, éciang ponizej uskoku - styropianem EPS-70 o min. gr. 15 cm. Ocieplenie dolnej czesci $ciany nalezy
ostatecznie dobra¢ tak aby zlicowa¢ $ciang. Styropian w miejscu uskoku uktadaé ,na zakladke” o diugosci okolo 30 cm w
celu uniknigcia mostkow termicznych.

Do uszczelnienia stykéw ukladu ociepleniowego z oécieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowat elastyczng taéme
samorozprezng (funkcjonujaca jako integralny komponent systemu ociepleniowego- zgodnie z instrukcia ITB ,Instrukcji
Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002").

Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednia aprobatg ITB powinno obejmowat zaréwno wersje standardowa, jak
réwniez w odmianie pozwalajacej na wykonywanie robét ociepleniowych w warunkach jesienno- zimowych (w temperaturze
minimalnej od +1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).

W czasie kiadzenia siatki, wszystkie narozniki cokolu wywinaé po 15cm poza naroznik z kazdej strony- podwdjne zbrojenie.
Ofcieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykonaé na bazie katownikéw aluminiowych z siatkg z witkna
szklanego.

Przerwy dylatacyjne wykona¢ przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedacych czescia systemu.

Wymaga sig stosowania wszelkich wytycznych wg ,Instrukcji Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw nr 334/2002" Instytutu Techniki Budowlane;.
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Izolacja stropodachéw niewentylowanych

Projekiuje sig wykonanie dodatkowej warstwy izolacji cieplnej z plyt polistyrenowych preizolowanych typu o gr. 15 cm i
wytrzymalo$ci mechanicznej na $ciskanie jak styropian EPS-100. Zastosowany materiat musi posiadaé odpomoé¢ ogniowa
min. EI 15.

Po usunigciu istniejacych obrobek blacharskich istniejace pokrycie oczyécié mechanicznie szczotkami z usunieciem
wszystkich nierownosci i odklejajgcych sig fragmentow pokrycia. Plyty Klei¢ punktowo kiejem bitumicznym trwale
plastycznym. Plyty obrzezne klei¢ punktowo i obwiedniowo z dodatkowym kotkowaniem. Na tak ufozone piyty klas¢ pape
termozgrzewalna. Nie nalezy stosowa¢ w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego.

Projektuje si¢ wykonanie dodatkowej warstwy izolacji ciepinej z plyt poliuretanowych typu PIR o min. gr. 8 cm. Ostateczng
grubos$é nalezy dobrat tak, aby ptyty zmiedcity sie pod parapetami okien. Po usunieciu istniejacych obrébek blacharskich i
zdarciu warstwy papy istniejace pokrycie oczy$cié mechanicznie szczotkami z usunigciem wszystkich nieréwnosci. Dach
przykry¢ folig paroizolacyjna, utozy¢ plyty poliuretanowe mocowane mechanicznie do konstrukcji dachu. Calo$é przykryé
warstwg papy podkiadowej. Korficowe pokrycie dachu wykonat z papy termozgrzewalnej. Nie wolno kiasé papy
termozgrzewalnej bezposrednio na plyty!

Izolacja stropodachéw wentylowanych.

Projektuje sig wykonanie dodatkowe] warstwy izolacji cieplnej z granulatu ekofiber gr. 17 cm z uwzglednieniem naturalnego
osiadania materiatu sypkiego.

Roboty dociepleniowe wykonaé w nastepujacej kolejnoéci:

a)  Oznaczy¢ miejsca ofworéw technalogicznych.

b)  Wykonaé otwory technologiczne nad przestrzenia siropodachu ok. 50 x 50 cm.

¢)  Zamknaé otwory technologiczne.

d)  Uzupelni¢ warstwe pokrycia.

Montaz przeprowadzi¢ metoda suchg, przez nadmuchiwanie badZ wsypywanie luzem. W przypadku uZycia agregatow
wdmuchujgcych rozdrobniony granulat jest mieszany z powietrzem w agregacie, a nastepnie podawany wezem przesytem
powietrznym w przygotowane pustki w stropachu.

Nalezy zapewni¢ droznos¢ istniejacej wentylacji stropodachu

5.3 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

Podczas gololedzi, silnej mgly i $niegu lub deszczu wykonywanie rob6t dekarskich musi byé wstrzymane.

Przy wykonywaniu prac budowlach nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukji oraz pokrycia winny byé wykonane éciéle wg dokumentacii technicznej.

Do prac na wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ci pracownicy, ktorzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w
takich warunkach.

Wykonanie robot zwiazanych z wykonaniem konstrukcji dachu oraz jego pokrycia dachu winno byé zlecone przedsigbiorsiwu
majacemu wiasciwe do$wiadczenie w realizaci tego typu robdt i gwarantujacemu wiadciwa jakosé wykonania.

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji oraz pokrycia winny byé wykonane éciéle wg dokumentaci technicznej.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni byé wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony osobistej,
zwlaszcza w pasy bezpieczerstwa.

Do prac na wysokosciach moga by¢ kierowani tylko ci ciesle, ktorzy majg zezwolenie lekarza na wykonywanie pracy w takich
warunkach. Pracownicy pracujacy na wysokoéci musza zapina¢ pasy bezpieczefistwa. W szczegéinych przypadkach, gdy
zapiecie pasow jest niemozliwe, ponizej stanowiska roboczego nalezy rozpinaé siatki zabezpieczajace, lub montowaé
dodatkowe pomosty ochronne.

Pomosty ochronne wzniesione powyzej 1m nad poziomem terenu nalezy obarierowad.

W czasie pracy na wysokosciach nie nalezy dotykac¢ zadnych przewodéw elekirycznych, nawet izolowanych.

Przebywanie pracownikéw na rusztowaniach w czasie diugich przerw w pracy jest niedozwolone.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscia zawalenia sie
konstrukeji usztywniajacych i rozpierajacych.

Przed polozeniem plyt docieplenia, istniejace podioze dachu nie moze posiadaé fatd, pgcherzy ani innych nieréwnosci,

nalezy je oczy$ci¢ za pomoca szczotek metalowych | zdemontowa stare opierzenia, ewentualnie gruntowaé powierzchnie

gruntem do pap termozgrzewalnych.

Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalna;

1.Papa termozgrzewalna mocowana do papy podktadowej przez podgrzewanie spodniej warstwy papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

2.Palnik powinien znajdowac sig¢ w odleglosci nie mnigjszej niz 15¢cm od powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny byé
tak skierowane, aby réwnoczeénie podgrzewaly powtoke asfaltows do jej nadtapiania (pasmem szerokoéci ok. 10cm na
cafej szerokosci wstegi) i powierzchnig izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

3.Fragment wstggi papy z nadtopiona powtoka asfaltows nalezy natychmiast docisnaé watkiem o diugosci réwnej szerokosci

pasma papy.
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4.Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosié minimum 10cm.
Zakfady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

Przy wykonywaniu prac budowlach nalezy przestrzegat przepisow BHP i przeciwpoZarowych obowigzujacych w

budownictwie przy robotach dekarskich.

5.4 Tynkowanie 45410000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozjg biologiczng oraz przepiséw ppoz.

Wszelkie roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robét tynkowych musza byé ukoriczone wszystkie roboty zwiazane z wykuwaniem nowych

otworéw, zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o§cieznice drzwiowe i okienne, a

takze wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypelnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3

dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowaé przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z technologig

producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatka. Powinna ona pokryé cat powierzchnie i byé mocno przywiazana

drutem.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroic tkaning zbrojace z widkna szklanego i zaszpachlowaé klejem. Masy fej

uzywacé réwniez do ewentualnego sklejania plyt styropianowych ze soba.

Na wyszpachlowanej cianie klas¢ tynk silikatowy, cienkowarstwowy, $rednioziaristy o grubosci 2mm, (kolorystyka wg

dokumentacji projektowe;j).

Do gotowej masy tynkarskiej doda¢ wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Przed obrébka dokladnie wymieszag.

Przy obrébce maszynowej dodatek wody musi by¢ dostosowany do parametréw pracy kazdej maszyny / pompy.

Mase tynkarska nanosi¢ rownomiernie na grubo$¢ ziarna pacq ze stali nierdzewnej. Fakturowanie przy pomocy pacy ze stali

nierdzewnej lub tworzywa. MoZna nanosi¢ mechanicznie przy pomocy pistoletu lub dostepnych na rynku urzadzeri do

natrysku tynkéw drobnoziarnistych.

Technika nanoszenia, narzedzia jak rowniez podioze moga, mie¢ znaczacy wplyw na koricowy rezultat 1j. kolor i fakiure

wykonanego tynku.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych muszg byé ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Badania kontrolne betonowania konstrukgji
Wymiary konstrukeji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dlugoéci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne lub inne uprawnione
laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan konfroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagari technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng
normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu

e badanie mieszanki betonowej

e  badanie betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Odchylenie pfaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na 1 m. wysokosci - 5mm
e  na catg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm
e na stupach podirzymujgcych stropy - 15mm

Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu
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e na1m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm
e na calg plaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o diugoécl 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
e  powierzchni bocznych i spodnich +-4 mm
e powierzchni gérnych - +-8 mm
Odchylenie dlugoéci lub rozpietosci elementéw - +-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +-5 mm

6.2 Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne folerancie wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczania
zbrojenia podano ponizej:

Okres$lenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiar6w siatek i szkieletéw wiazanych lub zgrzewanych

w diugosci elementu

- przy wymiarze do 1 m: 5 mm

- przy wymiarze powyzej 1 m: 10 mm

w rozstawie pretéw podiuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d < 20 mm: +10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w polozeniu odgie¢ pretow: +2d

w grubosci warstwy otulajacej: +10 mm, - 0 mm
w pofoZeniu pofaczen (stykéw) pretéw: 125 mm

6.3 Badania kontrolne gotowych konstrukcji
Nalezy na biezgco sprawdza¢ poprawno$¢ montazu oraz jego zgodnoéé z wytycznymi producenta.

6.4 Badania kontrolne konstrukcji metalowych

6.5 Roboty zadaszeniowe

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Izolacje:

Jednostkg obmiaru wykonania izolacji jest 1 m2 powierzchni,

7.2 Tynkowanie

Jednostka obmiarowg robét tynkarskich 1 m2

7.3 Roboty dekarskie:

Jednostkg obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem pokrycia jest 1 m?2 powierzchni.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.
8.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;
e pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacia
Techniczng,
e inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okredlajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera
8.2 Odbidr izolacji
Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakoriczeniu kolejnych etapow wykonanych robét. Odbiér czesciowy
powinien obejmowac¢ sprawdzenie:
e  jakos¢ przygotowania podloza
e  jakoéci zastosowanych materialow
e jakos¢ zamocowania plyt styropianowych
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e jakoSC warstwy zbrojonej siatkg szklang- zwiaszcza ulozenia na zaklad poszczegéinych arkuszy i dokladnego
pokrycia zaprawa siatki
e  prawidlowo$¢ ocieplenia o$ciezy okiennych drzwiowych
e dokfadnosci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbidr koricowy powinien polegat na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.
Oceny technicznej robét nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koricowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeéciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
8.3 Odbidr robét dekarskich
Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakoriczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét pokrywczych. Odbior
czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
e podioza
e  doktadnosci zagruntowania podtoza
o  jakodci zastosowanych materiatow
e doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia
¢  dokladnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
Odbidr koficowy:
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Odbiér koricowy powinien polegat na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.
Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbidr koricowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czeéciowych oraz dokumentacje techniczng i
dziennik budowy.
8.4 Odbior tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
o atestacje | zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatow
e  wyglad zewnetrzny tynku:
e powinien by jednolity,
o masa tynkarska réwnomiernie roziozona na calej powierzchni, bez widocznych przeswitow
podioza,
¢ niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekar, ubytkow, oraz pylenia powierzchni.
e grubos¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy
e przyczepno$t tynku do podtoza
o jako$¢ wykoriczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pdZniej niz 6 miesigcy od daty ukoriczenia robét tynkarskich.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokonaé poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk
nie moze mie¢ wykwitw i spekar.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionia,
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sig w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wigcej niz 5
000 m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposéb, aby zostato odstonigte, lecz nieuszkodzone
podioze. Pomiar grubosci wykonuje sig z dokfadnoécia, do
1 mm, a za grubo$¢ przyjmuije sie rednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gluchego odgtosu
$wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okredlié przyczepno$é wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykoriczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzié
wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jednoz
badari da wynik ujemny tynk uznaje sig za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pozwolenie na budowg wydane przez Starostwo Powiatowe w Mysliborzu.

Koncepcja technologiczna termomodemnizacii budynku bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach.
Inwentaryzacja budowlana

Mapa zasadnicza terenu, skala 1:1000.

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

24



Specyfikacja Techniczna Termomodernizacja budynku TPD

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
umowa z Inwestorem
Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. | powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r | powiazane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p62n. zm. | powiazane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami® z 23.07.2003r z pézn. zm. i powiazane
rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badari konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badari archeologicznych i poszukiwari ukrytych
lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "0 ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powiazane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne” z 10.04,1997r z pézn. zm. i

Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z po2n. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 .
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzer transportu
bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "0 prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pozn. zm. i powiazane rozp.
ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.
»Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

e  PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloéciowych.
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-B-24622 Roziwdr asfaltowy do gruntowania.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztaltki elewacyjne.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”
PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”
PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH (45300000-0)

dla termomodernizacji budynku Towarzystwa bylej Szkoty Podstawowej w Dziedzicach

Data: grudzieri 2008

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie instalacji budowlanych odnosi si¢ odnosi si¢ do wymagar
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji budowlanych, kiére zostang wykonane w ramach
inwestycji pt.: ,Termomodernizacja budynku bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach”

1.2, Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot bedacych tematem ninigjszego opracowania jest ,Termomodernizacja budynku bylej Szkoty
Podstawowej w Dziedzicach” wraz z wykonaniem niezbednych instalacji budowlanych, w zakresie pelnej realizacii
budowlanej wiw przedsigwzigcia oraz oddania obiektéw do uzytkowania zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdinie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlanej.

Docieplenie $cian wykonat w systemie lekkim na bazie styropianu EPS-70 oraz, we wskazanych migjscach, ze styropianu
typu NEOPOR. Ze wzgledéw uzytkowych i ekonomicznych proponuije sig zastosowanie tynku mineralnego taczacego dobre
wlasciwosci fizyko — mechaniczne z umiarkowang cena. Wymagane parametry techniczne spetniajg dostepne na rynku
systemy docieplen. Przedstawiony ponizej opis przedstawia typowe rozwigzanie systemowe.

Sciany kondygnacji naziemnych (powyzej gornej krawedzi okien piwnicznych) wykona¢ w systemie ociepleniowym na bazie
styropianu EPS-70 o (A = 0,04 W/imK), gr 14 cm.

Przed wykonaniem docieplenia $cian bocznych klatki schodowej skué istniejacy tynk, tak aby w efekcie koficowym nie
zmniejszy¢ $wiatta okien elewacii frontowej, izolacjg cieping wykona¢ na bazie styropianu typu NEOPOR o (A = 0,032
WimK), gr. 11 cm.

Ofcieza wyklei¢ styropianem gr. 2 cm typu NEOPOR. Wszystkie narozniki wykonaé na bazie katownikéw aluminiowych z
siatka z widkna szklanego. Piyty styropianowe Klei¢ do $cian klejem punktowo ( w naroznikach réwniez obwiedniowo — Klej
musi znajdowac sig na min. 40% pow. plyty ) i dodatkowo zamocowaé kotkami. Diugo$é, ilo$¢ i miejsce mocowania kotkéw
- zgodnie z wytycznymi systemodawcy. Wszystkie plaszczyzny $cian zazbroié tkaning zbrojacs z widkna szklanego i
zaszpachlowa¢ klejem szpachlowym. Na wyszpachlowanej $cianie utozyé tynk cienkowarstwowy krzemianowy,
$rednioziarnisty 2 mm w kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji. Wszystkie $ciany w fakturze ,baranka”.

Celem zminimalizowania kosztéw modernizacii, przewiduje sig zachowanie w mozZliwie niezmienionej postaci grzejniki
zeliwne dostosowujac ich wielko$¢ do zmienionych potrzeb ciepinych pomieszczen. Zmiany w usytuowaniu grzejnikow
umieszczono w tabeli zatgcznika. Nalezy wymieni¢ istniejace zawory grzejnikowe na termostatyczne np. Danfoss RTD wg
wielkosci Srednic istniejacych gatazek grzejnikowych. Ustawi¢ nastawy wstepne wg opisu na rzutach. Nalezy zdemontowaé
poziome przewody odpowietrzajace. Na pionach zamontowaé odpowietrzniki ptywakowe samoczynne poprzedzone
zaworem odcinajacym na wysokosci uniemozliwiajacej ingerencje dzieci.W zaworach nalezy dokonaé regulacji wstepnej
opisanej na rzutach kondygnacji. W pomieszczeniach ogdinie dostgpnych wskazane jest zamontowanie glowic
wzmocnionych. Instalacjg nalezy przeplukaé chemicznie kwasem cytrynowym razem z grzejnikami.

Dla poprawienia tego stanu projektuje sig rozdzielenie ukladu grzewczego na uktad kotiowy oraz grzewczy. Spowoduje to
mozliwo$¢ zastosowania regulacji pogodowej instalacji odbioru oraz lepsza prace kotta. Przewidywany zakres zmian
projekiowym przewiduje pozostawienie istniejace] instalacji oraz grzejnikéw.

Przewiduje si¢ zamontowanie buforowego wymiennikowego uktadu magazynowania ciepta. Bufor przejmujac okresowe
nadmiary ciepla pozwoli zastosowac automatyke odbiorcza uwzgledniajaca temperature zewnetrzng, Automatyka kotia
pozwala rowniez zalgczanie kotta jako funkcje temperatury zewngtrznej. Uklad kottowy pozostaje nadal ukladem otwartym.

1.2.2. Zakres Rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
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zakresie instalacii gazowych oraz roboty sanitarne

budowlanych 45232420-2 | Roboty w zakresie kanalizacji

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego, razem z Ogoing Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00. zawierajacq wymagania og6lne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegétowych.

Niezaleznie od postanowiert Warunkéw Szczegdinych normy paristwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych | robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie podpor i konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy stosowac wylgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
dozoru technicznego i wymogdw sanitarnych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

Montaz przewoddw, urzadzeri, armatury i konstrukcji wsporczej instalacjii wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej reczny przy
uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé dobrym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot:

-koparka ggsienicowa 0,4m3

-spycharkg gasienicowa 74 kW

-zurawiem samochodowym 5 do 6 t.

-deskowaniami systemowymi do wykonania szalunkéw

-wibratorem powierzchniowym do zageszczania podsypki piaskowej lub piaskowo — zwirowej

Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét i projektu organizacji placu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dowdz materialéw zwigzanych z wykonaniem elementéw instalacji i wentylacyjnych wykorzystaniem samochodéw
skrzyniowych o no$noéci dostosowanej do cigzaru elementéw takich jak czeéci skiadowe przewodéw wentylacyjnych i
central wentylacyjnych.

Diugo$¢ skrzyni winna uwzglednia¢ handlowe diugoéci rur. Przewozone tadunki musza byé zabezpieczone przed
mozliwoécig przesuwania si¢ w czasie transportu i przed mozliwoécia uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed
zamoknigciem i zawilgoceniem. Pozostale wymagania zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét ST-00.00.00

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, przybory sanitame i osprzgt nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na kiorym sg
przewozone, zawiesi fransportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Jezeli rury nie sg oryginalnie zapakowane, powinny w czasie transportu leze¢ moZliwie na cafej dlugoéci. Nalezy unikaé ich
wyginania.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugodci tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzynig
tadunkowa nie byly diuzsze niz 1m.

Materiaty przewoZone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania Iub prostopadle do pozycji
wbudowania.
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W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze Scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
przekiadki, rozpory i kliny z drewna lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna do podkladéw lub zaczepéw na
srodkach transportowych.

W czasie transportu pomp, armatury, sprzetu i akcesorii nalezy je zabezpieczyé w spostb wykluczajacy ich uszkodzenie lub
zmianeg wiasciwosci technicznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci tak, aby wolne krocce wystajace poza skrzynie
tadunkowa nie byly dtuZzsze niz 1m.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY
| KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne 45330000-9
5.1. 1 Systemy rozprowadzania wody

5.1.2 Stacja uzdatniania wody ze zbiornikiem wod poptucznych - obiekt nr 33

5.1.3 Sie¢ wodociaggowa

5.2 Roboty w zakresie kanalizacji 45232420-2

Badanie szczelno$ci odcinkéw przewodu z zastosowaniem préby hydraulicznej.

5.2.1 Sie¢ kanalizacji technologicznej odprowadzania odciekéw.

5.2.2 Sie¢ kanalizacji technologicznej odprowadzania odciekow.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogdinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

6.1 Sieci wodociggowe
6.2 Kanalizacja

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Ogdinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien byé wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koficowego.

7.1 Sieci wodociagowe
7.2 Sieci kanalizacyjne

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbiér czesciowy.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupefnieniami w frakcie wykonywania robét, dane
geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badari gruntéw, ich
uwarstwien, glgbokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw, stopieri agresywnoéci $rodowiska
gruntowo — wodnego, uziarnienia warstw wodono$nych, stan terenu okrelony przed przystapieniem do robét
przez podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenie podziemne przebiegajace wzdiuz i w poprzek trasy, a
takze przekroj podiuzny terenu, zadrzewienie

e  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw i armatury

e  Dziennik Budowy

Odbior rabét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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* podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci usytuowania w planie rzednych i glebokosci ufoZenia

e jakosci wbudowania urzadzer i materialéw oraz ich zgodnoéci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

e uloZenia urzadzenia na podiozu wzmocnionym
diugosci i $rednicy przewod6w oraz sposobu wykonania polaczenia przewodéw
materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnoéci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3.
Diugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czeéciowym nie powinna by¢ mniejsza niz 50m. Wyniki z przeprowadzonych
badari powinny by ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obidr koricowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czedciowym
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci
$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
instrukcje obstugi
inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
e projekt powykonawczy

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
»  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej
protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
aktualnos¢ Dokumentacii Projektowsj czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
prawidiowos¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania urzadzer i armatury
protokoty badan szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa s ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone przez wykonawce przy skladaniu oferty. Cena jednostkowa
obejmuje wszystkie czynnosci, badania | wymagania okreslone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci
jakichkolwiek dodatkowych ptatnoéci.

Nalezy jasno okresli¢ co wchodzi w zakres kazdej ceny jednostkowej i kwoty ryczatiowej (robocizna, materialy, sprzet,
transport, itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pozwolenie na budowg wydane przez Starostwo Powiatowe w Mysliborzu.

Koncepcja termomodernizacii budynku bytej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach..

Inwentaryzacja budowlana

Mapa zasadnicza terenu, skala 1:1000.

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z péZn. zm. i powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci” z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "0 wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6Zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji® z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powiazane rozp.

Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenistwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r

e DzU.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczeg6lowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczeristwa i higieny pracy z 28.05.1996r

o DzU.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

e DzU.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm. i powiazane
rozp.
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e Dz U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac

konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badari konserwatorskich i architektonicznych, a takze

innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badari archeologicznych i poszukiwari ukrytych

lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska” z 27.04.2001r z pd2n. zm. i powiazane rozp.

Dz.U.01.62.628 ustawa "0 odpadach” z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "0 ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia

» Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r.
w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataci niektérych urzadzen transportu
bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

o  PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej .
Wymagania

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-04.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (45310000-3)

dla budowy Budynek Towarzystwa bylej Szkoty Podstawowej w Dziedzicach

Data: grudzier 2008

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych "Wymagania w zakresie instalacji
elekirycznych” odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji elekirycznej, kidre zostana wykonane w ramach inwestycji pt: ,Termomodemizacja budynku bylej Szkoly
Podstawowej w Dziedzicach”.

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania jest ,Termomodemizacja budynku bylej Szkoly
Podstawowej w Dziedzicach” wraz z wykonaniem niezbednych instalacji elekirycznych, w zakresie peinej realizacji
budowlanej ww. przedsiewzigcia i oddania obiektéw do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogloszona przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym
prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

Projektuje sig wykonanie nowego zasilanie pompy obiegowej i regulatora tréjdrogowego ze sterowaniem.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
pods :

R T A
AR

Roboty w zakresie przewoddw instlacji -

453000000 | Roboty w | 45310000-3 | Roboty  w | 453110000

zakresie zakresie elekirycznych oraz opraw elekirycznych
instalacji instalacji 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji
budowlany elektrycznych elektrycznej

ch 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elekirycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 | Instalacje niskiego napiecia

45316100-6 Instalowanie  zewnetrznego  sprzetu
o$wietleniowego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.3. Zakres stosowania ST
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Nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dia danego zadania inwestycyjnego.
Ninigjsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ ze Specyfikacia Ogding Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ST-00.00.00 zawierajacq wymagania og6ine nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikacii i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osob trzecich.
Zawarto w Ogdinej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6 Pojecia podstawowe
Zawarto w Ogdinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolite] Polskiej i spetniaé
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
Warunki skiadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje si¢ ponadto Zadnych
szczegdinych wymagari odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych w dokumentaciji projektowe] i
Specyfikacji Ogélnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.
Jezeli istniejq jakiekolwiek watpliwo$ci dotyczace przydatnoéci lub jakoéci dostarczonych materiatéw, powinny one zostaé
poddane ponownemu badaniu.
Stosowanie materiatéw zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inzyniera.
Materialy zaakceptowane przez Inzyniera nie moga by¢ zmienione bez jego zgody.
Materiaty wymienione w powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknietych, suchych i niezapylonych.
e YAKY 4x240mm2
YKY 5x10 mm2
YKY 4x10mm2
YKY 3x10mm2
osfonie z przepustéw rurowych PEHD
uziom z bednarki Fe/Zn 30x4mm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikaciji Ogdinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jakos$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktére spelniajg wszystkie wymagania wynikajace z technologii
robét i gwarantuja wysoka jakos¢ realizowanych robét. Sprzet musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i
staz pracy gwarantujacy wysoka jakos¢ wykonania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do rodzaju transportowanych materialéw. Przewozone materialy
powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |

KATEGORIE ROBOT.

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét i kwalifikacji oséb je wykonujacych zawiera Specyfikacja Ogdlna Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Przewiduje sig likwidacje wszelkiego okablowania zewnetrznego. Docelowo wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w tynku.
Zamontowane urzadzenia nie mogq stanowi¢ zagrozenia porazeniem dla os6b je uzytkujacych.

Przewody i kable instalacii nalezy uktadac w trasach kablowych zgodnych z dokumentacjq projektows.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami (Dz.U.Nr 81/90 oraz PN-E/05009) oraz warunkami
odbioru robt budowlano-montazowych tom V. Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznat sig z
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dokumentacjami branzowymi i uzgodnié szczeg6ly wykonania robét z kierownikiem robot branzowych. Po zakoriczeniu robét
dokonaé pomiardw sprawdzajacych

5.1 Instalacje niskiego napiecia 45315600-4

Od skrzynki pomiarowo-rozdzielczej

9.2 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311000-0

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S pigcio- i tréjzylowym, to jest z wydzielonym przewodem ochronnym PE i
neutralnym N. Podstawowo przewidziane przewody to kabelki YDYZo o rzedzie izolacji 500/750V i przekrojach 1,5mm2 do
6mm2. Osprzet instalacyjny dostosowano do warunkéw $rodowiskowych jako bryzgoodporny o stopniu ostony co najmniej
IP44,

5.3 Instalowanie zewnegtrznego sprzgtu oéwietleniowego 45316100-6

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacii
Techniczne] oraz musza spetnia¢ wymagania Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekazaé Inzynierowi wszystkie $wiadectwa jakosci i atesty
stosowanych materiatow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byé wbudowane.
Kontrola jakoSci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
Kontroli jakosci podlegajg prace zwigzane z wykonaniem instalacji obwodéw jednofazowych. Kontrola jakosci robét powinna
obejmowac nastepujgce badania:

e  zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa;
sposobu montazu gniazd wtykowych i ich wyposazenia,
ilodci i rozmieszczenia gniazd wtykowych,
zastosowanych gniazd pod wzgledem ich wykonania i przeznaczenia,
sposobu wykonania i rozmieszenia wypustow,

o  zastosowanych przewodow i kabli.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomié Inzyniera o
rodzaju i terminie badania.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Ogélnej Warunkow Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér techniczny koricowy przeprowadza sig zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Ogdinej Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Sprawdzenie zgodnoéci polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacjq Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw;

Badania wykonanej instalacji, po zakoriczeniu robét, musi wykonaé niezalezna jednostka gospodarcza, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia i specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu ustug.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
»  Koncepcja technologiczna Budynek bylej Szkoly Podstawowej w Dziedzicach.
e Inwentaryzacja budowlana
e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
o instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialéw i wyrobow budowlanych
s  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzadzenia
e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci* z 30.08.2002r i powigzane rozp.
e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i powigzane rozp.
¢ Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e DzU.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy
e DzU.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z 6.02.2003r
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Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploataciji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "0 odpadach” z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "0 ochronie przeciwpozarowe;" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powiazane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne” z 10.04.1997r z pozn. zm. |
Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p62n. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia
Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziemika 2003 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacii niektérych urzadzen transportu bliskiego
Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z po2n. zm. i powiazane rozp.
ustawa "Kodeks pracy” z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:
e PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. ObciaZalnoéci diugotrwate przewoddw.
e  PN-E-04405 Pomiary rezystangji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-E-05023 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw golych oraz izolacji zyt
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.
e PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczefistwo
uzytkowania.
PN-E-08106 Obudowy urzadze elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, Wymagania i badania.
PN-E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-E-90054 Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.
PN-E-90184 Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej.
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