Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Inwestor: Gmina Barlinek

Adres inwestora: ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Przedsiewziecie: Przebudowa stadionu Miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla
MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku

ul. Sportowa 1
74-320 Barlinek
dz. 661, 660/1

Opracowanie: mgr inz. Tadeusz Konieczny

Roboty elektryczne:

kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych

kod CPV45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

kod CPV 45310000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

kod CPV 45312311-0 Roboty w zakresie instalacji oswietlenia

kod CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
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S-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Tytut projektu:

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne, odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia: Przebudowa stadionu
Miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w
kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowa czescig dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogolny opis stanu istniejacego i planowanych Roboét objetych ST
1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie oswietlenia terenu wokét stadionu sportowego oraz przebudowa czesci
socjalnej, administracyjnej, gospodarczej i szatniowej w budynku klubu sportowego w Barlinku
1.5. Zakres robét elektrycznych
1) Zasilanie
2) Instalacje wewnetrzne w przebudowywanym budynku klubu sportowego
- rozdziat energii elektrycznej w budynku,
- tablice rozdzielcze,
- instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,
- ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa.
3) Oswietlenie terenu
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ofercie

e Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajagcemu do akceptacji,

Zabezpieczenie placu budowy wraz z ogrodzeniem, tablicami informacyjnymi, itp.,

e Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdt budowlanych

e  Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtaczenie medidéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robo6t budowlanych,

e Optata za zajecia drég miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.

e Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakohczeniu robdt, a w szczegdlnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

o Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

e Uslug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym réwniez
wytyczenie granic terenu budowy

e  Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.7. Opis stanu istniejacego

Na dzien sporzadzania opracowania brak jest oswietlenia zewnetrznego stadionu sportowego. Istniejacy budynek
kottowni przeznaczony jest do rozbiérki z uwagi na posadowienie nowego obiektu w miejscu istniejacego. W zwigzku
z powyzszym istniejgcq instalacje elektryczng nalezy zdemontowaé. Licznik energii elektrycznej umieszczony w
skrzynce licznikowej na budynku na czas remontu zdemontowac.

1.8. Okreslenia podstawowe

e Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat
podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zataczniku do Oferty
Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

e Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do |zby zawodowe;.
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e Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z
powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowsej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

e Komisja - osoba lub kilka oséb tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

e Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjag techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robét.

e Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

e Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i
Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajgcego

e Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

e Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

e Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej

e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérkg obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

e Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez niego
w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

e  Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

e Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz
prawnych nastepcow tej osoby (lub osab).

e  Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.10. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspétrzedne punktow tyczenia obiektu,
wspoétrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robét oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do
wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i
materiatéw, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koricowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone elementy, materialy, rzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.11. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot:
Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, skiada sie z: projektu
budowlanego wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki
przedmiaru robot
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Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca
sporzgdzi brakujace rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.
1.12. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony
robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymogoéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami

toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatébw na Srodowisko. Materialy, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtadciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.16. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych ich
wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzer podziemnych i naziemnych na terenie
budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.17. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
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1.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenistwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni od czasu przekazania placu budowy,
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.19. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
rozpoczecia do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona robét winna
réwniez obja¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw dziatania stron trzecich
lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robaot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposéb ciagly bedzie
informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.21. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu . Uzyskanie warunkow i
wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg
Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Cechy materiatbw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerangji.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta, w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego. Jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skifadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do osoéb trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a
nastepnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedfozy je Inzynierowi.

Wymagania szczegotowe:

e  Sposob skladowania materiatow elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatéw powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

e Materialy, aparaty, urzgdzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

o Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktadowac¢ na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy
odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajow materiatdow nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

o rury instalacyjne nalezy skiadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wigzkach, w pozycji pionowej,

o rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen
grzewczych,

o rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie jak w p. b),
lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie
wiekszej niz 10 mogg by¢ uktadane jeden na drugim,

o przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych,

o sktadowanie kabli i osprzetu powinno byé zgodne z nastepujgcymi warunkami:

o kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkéw kabli;

o bebny kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych poditozach; bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarcz (0o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

o osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawow
montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o
temperaturze nie przekraczajgcej +20°C,

o silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy skiadowa¢ w
pomieszczeniach suchych iogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze Iub
drewnianych podkfadach;

o wyroby metalowe i drobniejsze stalowe 'wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem
przed dziataniem korozji,

o narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac¢ przed dziataniem korozj,

o farby plynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. nalezy magazynowaé w
oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem specjalnych przepisow bezpieczehnstwa p.
pozarowego oraz bhp;

o gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowac w specjalnie do tego celu przeznaczonych, me ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle nalezy ostroznie transportowaé, nie wolno rzuca¢ ani uderzac,
nalezy je chroni¢ przed nagrzaniem (réwniez przez promienie stonca); puste butle nalezy
sktadowac¢ oddzieli butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zattuszczeniem, gdyz moze to spowodowaé
pozar i ewentualny wybuch; magazynowanie winno byé zgodne z przepisami szczegdlnymi lub z
normami panstwowymi

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji ,
ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robd6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami
Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatow i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolng opisujacy i przedstawiajaca w formie diagramu:

e organizacje wykonania Robdt, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robét w tych obiektach, terminy
rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakohczenia robdt, terminy badan i
przedstawienia wynikéw, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia
Robét,

Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

sposoby przestrzegania zasad BHP,

wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

e sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét.

Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci bedzie
stanowilo naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

Inspektor moze zazgdac sporzadzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla poszczegdinych rodzajow robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zalozonej jakosci Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robodt i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania wszystkich materiatéw u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badanh bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow Robdt,
przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opéznienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
Robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robdt,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéw
wykonanych Roboét. Szczegdétowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6ét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci

materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6 nastepujace dokumenty:
. Dokumenty wchodzace w sktad budowy

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robdt,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

plan BIOZ

plan PZJ

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Rob6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kocowym odbiorem robét a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robét. Wszystkie obmiary Robét zanikajacych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT
8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robét w odniesieniu do:
e odcinka lub czesci Robét Statych
e catosci Robot Statych
Przejecie Rob6t odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robét budowlanych i instalacyjnych projektowanych
przez Zamawiajgcego.

8.2.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja
techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4.0dbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5.0dbior ostateczny

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego

Odbiodr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inzyniera. Odbiér ostateczny nastapi w
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terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robdt,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
uwagi i zalecenia Inspektora,
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST i PZJ
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczna, sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw, zafgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoly przekazania i odbioru tych robot
wiascicielom terendw badz urzadzen
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e  zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
e liste podwykonawcow.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.3.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.5.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogodine
Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Ustawa zdn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568)
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Uwagi koncowe i definicje stosowane w STWIO

W specyfikacji okreslono wymagania stawiane przy wykonywaniu rob6t w ujeciu kodowanych nazw
wystepujacych we Wspdlnym Stowniku Zaméwien (CPV) robdt objetych Zamowieniem.
Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w Opisie technicznym do
projektu wykonawczego oraz Przedmiary robdt, w ktérych okreslono szczegdtowy zakres robdt,
stanowigcy przedmiot Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjeta przez
Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym.

Klauzula poufnosci:

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz chronionych rozwigzan.

Dokumentacja dostarczona przez zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Whprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji
topografii uktadu scalonego oraz znaku towarowego, Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie
takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich
korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.
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S - 01.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.3 i 1.5

1.3.Zakres Robo6t objetych ST

Zakres instalacji elektrycznych obejmuije:

- instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku;

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego i kortéw tenisowych;

- instalacje zasilania krytych kortow tenisowych;

- instalacje zasilania urzadzer technicznych;

STWIO nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg techniczna.

STWIO obejmuje caty zakres robét zasadniczych. Wykonawca powinien przewidzie¢ i wycenié ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych.

Roboty przygotowawcze:
— wytyczenie trasy linii kablowych i przewoddéw wewnatrz obiektu
—  wytyczenie miejsc pod montaz tablic rozdzielczych
—  sprawdzenie ciggtosci stalowych elementéw stanowigcych potaczenia wyréwnawcze,
— ustalenie miejsc montazu osprzetu,
—  wykucie otwordw dla przepustéw pionowych, poziomych,
— wytyczenie trasy linii kablowych NN 0,4kV w terenie
— wytyczenie miejsc pod montaz stupdw oswietleniowych,
— usuniecie lub czasowe zdemontowanie przedmiotéw utrudniajacych prowadzenie rob6t montazowych
—  zabezpieczenie otwordéw dla przepustéw pionowych, poziomych pod katem przepisow bhp.
—  przygotowanie stref odktadczych dla skladowania materiatow

Roboty zasadnicze:
1. Uktadanie bezposrednio w Scianie lub stropie:
—  kabli niskiego napiecia zasilajacych tablice rozdzielcze,
—  kabli niskiego napiecia zasilajacych odbiorniki,
— instalacji gniazd wtykowych i o$wietlenia
—  przewodow instalacji wyréwnawczych.
2. Prace montazowe w budynku:
— montaz i podigczanie tablic rozdzielczych
— montaz osprzetu
— montaz i podigczanie wszystkich napeddéw, gniazd oraz innych odbiornikéw,
— montaz i podigczanie opraw oswietleniowych
3. Roboty elektryczne zewnetrzne:
—  Wykonanie linii kablowych zewnetrznych 0,4kV,
—  Wykonanie uziemienia ochronnego stupéw oswietleniowych,
- Montaz stupow oswietleniowych z oprawami,
—  Wykonanie dokumentacji geodezyjne;j
4. Wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajacych.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej
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Roboty koncowe:

Montaz czasowo zdemontowanych przedmiotow.

Prace porzadkowe po wykonaniu robot.

Kontrola jako$ci wykonanych robot.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST S —
00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz
materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa,.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg techniczna, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i uzgodnieniami z
Inwestorem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
zrodfa wytwarzania lub zakupu materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Aparatura budownictwie urzadzenia powinny
posiadac réwniez aktualng DTR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw i urzadzen
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami Projektu.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosdci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow: (peknigcia, ubytki, zgniecenia).

Wszystkie materialy elektryczne i teletechniczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji. Dla urzgdzen elektronicznych zapewni¢ dopuszczalng
wilgotnos¢ i temperature.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogéine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
4.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w S — 00.00 ,WWymagania ogolne”.

4.2.Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczyé przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robot
1.11 Ogolne warunki wykonania robé6t podano w S — 00.00 ,WWymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1 ZASILANIE

Projektowany i przebudowywany budynek wraz z oswietleniem terenu zasilic z istniejacego zlacza kablowego ZK
zabudowanego przy budynku kottowni. Z uwagi na rozbiérke budynku kottowni, nalezy wymieni¢ istniejace zlacze kablowe
na wolnostojace ztgcze kontrolno pomiarowe posadowione w miegjscu istniejacego. Z w/w ukiadu pomiarowego
zabudowanego w ZKP poprzez wyfacznik gidwny typu FR 303 zasili¢ kablem YKY 5 x 16 mm? rozdzielnie TG zabudowang
w $cianie korytarza dobudowywanej czesci budynku. Przewdd zasilajacy rozdzielnie TG prowadzi¢ na zewnatrz budynku w
rowie kablowym, natomiast w budynku pod tynkiem. Na catej trasie kabel uktada¢ w rurce ochronnej BE 50 mm. Przepusty
przez sciany budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw.

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg zlacza kablowego i przeniesieniem ukifadu pomiarowego nalezy zgtosi¢ w ENEA
S.A.
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5.2.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZEBUDOWYWANYM BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO

5.2.2.1. Rozdziat enerqii elektrycznej w budynku

Zabudowaé rozdzielnie gtéwna w pomieszczeniu 002 (korytarz) jako rozdzielnice podtynkowa typu np. Profi Line 3/850
gt.180mm Moeller Na tablicy tej zamontowac:

- ochronniki przepiec¢,

- wylacznik gtéwny FR 303

- wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowopradowe,

- zabezpieczenia obwodow odptywowych do poszczegdlnych tablic rozdzielczych

- zabezpieczenia obwodow odptywowych do poszczegdinych urzadzen elektrycznych,

- wdolngj czesci — gldwng szyne potaczen wyrdwnawczych
Tablice TG zainstalowa¢ w wewnetrznej Scianie budynku w pomieszczeniu 002 tak aby dolna krawedz skrzynki
znajdowata sie na wysokosci 1.0 m od podtogi.
Z rozdzelni TG wyprowadzi¢ nastepujace wiz-ty:
- dorozdzielni TB 1 umiejscowionej w pomieszczeniu 010 przewodem YDY 5 x 4 mm
- dorozdzielni TB 2 umiejscowionej w pomieszczeniu 109 przewodem YDY 5 x 4 mm
- dorozdzielni TB 3 umiejscowionej w pomieszczeniu 110 przewodem YDY 5 x 4 mm?
- dorozdzielni TB -K umiejscowionej w pomieszczeniu 002 przewodem YDY3 x 4 mm
- dorozdzielni TB 5 umiejscowionej w pomieszczeniu gospodarczym pod trybunami kablem YKY 5 x 10 mm?
Przewody do rozdzielni TB 1-3 prowadzi¢ pod tynkiem. Kabel zasilajacy rozdzielnie TB 4 w budynku prowadzic’: pod
tynkiem natomiast na zewnatrz budynku w rowie kablowym. W pomieszczeniu gospodarczym pod trybunami kabel
zasilajacy prowadzi¢ w tynku. Przepusty przez Sciany budynku uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw.

5.2.2.2. Instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze

We wszystkich pomieszczeniach wykonac nastepujace instalacje elektryczne wnetrzowe:
- oSwietleniowg 230V,50Hz zwyktg
- gniazd wtykowych 230V,50Hz,
- osSwietlenia awaryjnego
- instalacje sterowania tablicg wynikéw
Instalacje wykonac jako:
- podtynkowg w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,
- podtynkowg w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki, natryski, ubikacje z przewodami typu YDYp i
osprzetem podtynkowym szczelnym.
- podtynkowg w pomieszczeniach pod trybunami z przewodami typu YDYp z zastosowaniem osprzetu podtynkowego
szczelnego.
Wszystkie punkty oswietleniowe sufitowe musza byé zakonczone 3 lub 4-biegunowymi porcelanowymi ztgczami
Swiecznikowymi. Typy i rodzaje opraw o$wietleniowych wewnetrznych w pomieszczeniach podane sg w legendzie rysunkow
technicznych.
Przy zamawianiu opraw nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace dane;
1) Nazwa lub znak wytworcy
Symbol fabryczny typu
Napiecie znamionowe
Moc znamionowa
Wspoditczynnik mocy
IP wg PN IEC —92/E-08106
Odpowiednie IK w zaleznosci od pomieszczenia.
Typ oraz rodzaj zrédta o$wietlenia
Wszystkie gniazda wtykowe stosowac jako:
- w pomieszczeniach wilgotnych - hermetyczne, podtynkowe z bolcem ochronnym.
- W pomieszczeniach suchych — zwykte, podtynkowe z bolcem ochronnym.
Instalacje oswietlenia gérnego wykonac przewodaml YDYp i YDY 3,4 x1. 5mm?>, Obwody do gniazd wtyczkowych
wykonac¢ przewodami YDYp i YDY 3x2. 5mm?.
Wytgczniki w pomieszczeniach montowaé na wysokosci 1.3 m od podtogi, natomiast gniazda wtykowe:
- wfazienkach na wysokosci 1.2m,
- gniazdo przy umywalce na wysokosci 1.6 m,
- w pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m od podiogi.
W pomieszczeniach magazynowych gniazda montowac na wysokosci 0,8 m od podtogi.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Przewdd przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepuscie wykonanym z rury
ochronnej (przestrzen migedzy przewodem a elementem masywnym wypetnié¢ kitem ogniochronnym a powierzchnie
zewnetrzng zabezpieczy¢ silikonem).
Wszystkie przewody stosowac o napieciu probierczym 750V.

XI2zE2LeP
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5.2.2.3 Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

W ciagach komunikacyjnych wykonaé oswietlenie awaryjne na bazie opraw dwufunkcyjnych z bateriami Ni-Cd o co
najmniej 2-godzinnym czasie sSwiecenia. Tego typu oswietlenie zapewni $wiatto w czasie przerw w dostawie energii
elektrycznej oraz w czasie ewentualnej akcji gasniczej wykonywanej przez straz pozarna. Oprawy wymagajg statego
zasilania 230 V i zatgczajg sie w przypadku zaniku zasilania.

5.2.2.4 Instalacja sterowania tablicg wynikdw.

Kabel YKY 3 x 2,5 mm? zasilajacy tablice wynikéw wyprowadzi¢ z tablicy bezpiecznikowej TB5 poprzez wytacznik
umieszczony w pomieszczeniu komentatora nad trybunami. Dodatkowo do transmisji danych do tablicy wynikéw
ulozy¢ z w/w pomieszczenia skretke typu UTPw 2x4x0,5 kat.5. W pomieszczeniu przewoéd zakonczy¢ wtynkowym
gniazdem komputerowym natomiast od strony tablicy pozostawi¢ rezerwe o dt. 15 m. Przewdd w cze$ci murowej
uktada¢ pod tynkiem, natomiast na zewnatrz budynku w rowie kablowym. Na catej dtugosci przewdd prowadzi¢ w
rurce ochronnej BE 50 mm.

Pozostatg cze$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg DTR dostarczona wraz z urzadzeniami.

5.2.2.5 Instalacja elektryczna w kottowni

Rozdzielnie TB K stanowigca zasilanie kottowni, zasili¢ z rozdzielni TG przewodem YDY 3x4 mm? uktadanym
wewngtrz budynku pod tynkiem. Na zewnatrz kottowni w korytarzu zabudowac wtynkowg rozdzielnie TB-K w
dowolnym systemie zachowujac nastepujace dane U  izot = 500 V, U ; v = 230 V, IP = 44 zktérej zasili¢
projektowane obwody kottowni. W rozdzielnicy oprécz zabezpieczenh gniazd i oswietlenia znajduja sie zabezpieczenia
urza&dzer'l do sterowania automatycznego praca kottowni. Punkt PE rozdzielni TB-K podtaczyé przewodem LYZo 16
mm® do szyny potaczehn wyréwnawczych ktérg nalezy pomalowac¢ w pasy z6ito- zielone. Do w/w szyny podigczyé
wszystkie elementy metalowe kottowni linkg LgY 6 mm 2. Dodatkowo punkt PE rozdzielni TB-K potgczyé z gtéwng
szyng potaczen wyréwnawczych umieszczona w rozdzielni TB przewodem LYZo 16 mm? uktadanym réwnolegle do
przewodu zasilajacego rozdzielnie .

W kottowni instalacje oswietleniowg wykonaé w oparciu o oprawy np. OPK-240 o IP 44. Oprawy zasilane sg
przewodem YDY 3x1,5mm? uktadanym w tynku. Zastosowaé osprzet do sterowania o$wietleniem w wykonaniu
hermetycznym szczelnym. taczniki montowac na wysokosci 1.2m. od podtogi.

Instalacja gniazd wtykowych jedno fazowych wykonana jest przewodem YDY 3x2,5mm?  z zastosowaniem
hermetycznych gniazd 2x10/16 A+0 ze stykiem ochronnym. Wysoko$¢ montazu gniazd 1.10m od posadzki. Przewdd
uktada¢ w tynku.

Instalacjg sterowania i automatyki wykonaé przewodem gigtkim typu OMY 3x1,5mm?. Przewéd w pomieszczeniu
kottowni ukfada¢ w rurkach stalowych o srednicy 18mm. Do kazdego urzadzenia wprowadzony przewdd uszczelnié¢
odpowiednim dtawikiem. Uktady potaczen poszczegdlnych aparatéw automatyki wykonaé na podstawie wytycznych
branzy technologicznej.

5.2.2.6 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przepieciowej instalacji i urzadzeh przewidziano zamontowanie w tablicy gtéwnej TG ochronnikéw
przepieciowych zespolonych typu B+C.

5.2.2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.
Po stronie 0,4 kV nalezy stosowal szybkie wylgczenie, a u odbiorcow szybkie wytgczenie iwytaczniki
przeciwporazeniowe o Al = 0,03A.

5.2.2.8. Instalacja ochrony od porazen.

W projektowanej instalacji zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg podstawowg i dodatkowg zgodnie z

wymaganiami PN/E-05009/41. Ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez stosowanie

urzadzen izolowanych posiadajacych atest i odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie ww. ochrony spetniajg takze

wytgczniki réznicowopradowe.

Zgodnie z norma rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonaé nalezy w ZKP. Punkt neutralny skrzynki pomiarowej musi by¢

uziemiony. Opornos$¢ uziemienia ponizej 10 Q.

W dolnej czesci tablicy TG zabudowa¢ gtdwna szyne potaczen wyréwnawczych wykonang z Cu 25 x 4 mm, do ktorej

podigczy¢ przewodami

- LgY 16 mm’ — zbrojenie fundamentow, stalowa konstrukcje budynku

- LgY 6 mm® — elementy metalowego wyposazenia budynku(np. zlewozmywaki), metalowe elementy wyposazenia
toalet (stelaze sanitariatéw, brodziki), rury metalowe instalacji: gazowej, zimnej wody, cieptej wody, instalacji c.o.

Ochrong dodatkowag przed dotykiem posrednim jest samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez

odpowiednio dobrane wytgczniki samoczynne.
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5.2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

5.2.3.1 Instalacja kablowa o$wietlenia terenu.

Lampy oswietlenia zasili¢ z rozdzielni TG. W tym celu w w/w rozdzielni zainstalowa¢ zegar astronomiczny typu PC
320 oraz zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego i obwodu stycznika. Z rozdzielni pod tynkiem wyprowadzi¢ kabel
YAKY 4 x 16 mm? na zewnatrz budynku. Kabel przechodzacy przez Sciane zewnetrzng budynku prowadzi¢ w
przepuscie BE 50, ktory uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazu.

Kabel poza budynkiem uktada¢ w rowie kablowym luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,5m
pod chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na kabel zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci
0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostata czes¢ rowu kablowego
zasypac urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m ponadto przy kazdym stupie i przy wejsciu i
wyjsciu z przepustu. W miejscach gdzie kabel przechodzi przez jezdnie, kabel uklada¢ w przepuscie typu SRS 110
mm AROT .Przepusty wykona¢ z 50% rezerwa. Przy kazdym stupie zostawi¢ rezerwe kablowg o diugosci 3m.
Wszystkie przewody wprowadzane do stupa prowadzi¢ w rurce ostonowej typu DVR 50/50 AROT. Przewdéd w stupie
zakonczy¢ gtowica kablowag typu SKE 3M i podigczy¢ do zigcza typu 1ZK. Oprawe oswietleniowg zasilic od
zabezpieczenia przewodem YDY 3x2,5mm?.

5.2.3.2 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o$wietlenia zewnetrznego kortéw.

Ustawi¢ 4-ro metrowe rurowe jednoczesciowe, stalowe, ocynkowane stupy oswietlenia typu MABO 04 o Sciance
grubej minimum 4mm i $rednicy wierzchotka 60mm. Stupy stawia¢ na trawniku w odlegtosci co najmniej 0,2m od
chodnika. Cze$¢ podziemna i 40 centymetréw nad ziemig zabezpieczy¢ przed korozjg farbg bitumiczna. Wneke
kablowg ustawi¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac na wysokosci 60 cm nad ziemia. Oprawe
oswietleniowg np. MEXICO 1 kod 96187856 z daszkiem kod 96013517 i uktadem optycznym HPS — T 70W kod
96010298 montowaé bezposrednio na stupie. Do kazdego stupa podigczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Stupy
skrajne i odgatezne w obwodzie uziemic¢, zacisk uziemiajacy montowacC na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa,
opornosé uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q Kazdy stup wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg z
mocowaniem kabli do zaciskow dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z wktadka topikowg Wt-6A.

5.2.3.3 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano przewody na napiecie probiercze 750 V,
dodatkowg ochrone stanowi zerowanie oraz zabezpieczenia topikowe spetniajgce warunek szybkiego wytgczenia. Z
przewodem PEN potaczone sg bezposrednio wszystkie stupy o$wietleniowe i maszty. Wszystkie potgczenia powinny
by¢ zabezpieczone przed luzowaniem lub odkreceniem. Stupy nr 1-33,1-31, 1-30 uziemic.

5.3 Roboty towarzyszace i uwagi ogoine

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane
pomiary kontrolne sporzadzajgc protokdty z ich wynikami, ktére winny by¢ pozytywne. Przej$cia przez $ciany i stropy
bedace przegrodami ogniowymi uszczelni¢ tak, aby odpornos¢ ogniowa tego przejscia byta rowna odpornosci tych
przegrod.

W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$¢ wykonania obliczen i prawidlowego doboru) konkretne
wyroby (np. :oprawy, rozdzielnice i ich wyposazenie ) na ktére wykonawca moze stosowaé wyroby zamienne pod
warunkiem , Zze sg rownowazne technicznie, spelnig wymagania norm i przepisow oraz zatozone parametry
projektowe.

5. Kontrola jakosci Robot
5.2. 0Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S — 00.00 ,\Wymagania Ogolne”

5.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzacym sprawdzaniu jakosci uzywanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdlno$ci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatéw
jakosci zastosowanych materiatéw
kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)
odbidr robdt zanikajacych
ocene estetyki wykonanych prac
doktadnos¢ i staranno$é wykonania prac

5.4. Zakres kontroli
6.3.1. Kontrola wykonania Robét
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Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

Sprawdzenie zainstalowania osprzetu.

Sprawdzenie doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Sprawdzenie oznaczenia przewodow.

Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Sprawdzenie potaczen przewoddw.

6.3.2 Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary:

skutecznosci szybkiego wytaczenia

sprawdzenie wytgcznikdw réznicowo — pradowych

opornosci izolacji

impedancje petli zwarciowej

opornosci uziemienia oraz ciggtosci potaczen

efektywnos¢ rozdzielenia przewoddw PE i N w obwodach odbiorczych pracujacych w ukiadzie sieciowym
TN-S.

6.3.3 Badania i pomiary rozdzielnicy elektrycznej:

Po wykonaniu robdt zwigzanych z montazem i podtgczaniem rozdzielnicy i tablic elektrycznych nalezy sprawdzi¢
pomiar izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nastawy zabezpieczen, kompletno$¢ wyposazenia i
zgodnos¢ z projektem, prawidtowosc¢ opisdw poszczegdlnych elementéw i urzadzen wyposazenia.

6.3.4. Badania skutecznosci oswietlenia wewnetrznego.

Po wykonaniu kompletnej instalacji oswietlenia nalezy dokona¢ pomiaru Sredniego natezenia o$wietlenia wewnatrz
budynku. W przypadku niespetnienia wymagan norm nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania instalacji oswietlenia z
projektem i jako$¢ zastosowanych opraw. Jezeli te sprawdzenia nie wykazg nieprawidtowosci, to nalezy za zgodq
Inwestora, w porozumieniu z projektantem, dotozy¢ dodatkowe oprawy w punktach niedoswietlonych.

6.3.5 Testy
Po wykonaniu prac nalezy przetestowaé nastepujace elementy:
e nalezy sprawdzi¢ poprawnosc¢ dziatania poszczegdlnych instalaci
e po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowg analizg pracy wszystkich
elementow instalacji.
6. Obmiar Robot
6.2. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”
llos¢ wykonanych Robdt okredla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

6.3. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szeScienny [m3] dla robot ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta
metr [m] dla dlugosci kabli, przewoddw, korncowek
sztuka [szt.] dla iloci osprzetu

7. Przejecie robot
7.2. 0Ogolne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Rob6t podano w S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

8. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.2. Skfadniki ceny
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ofertowy na wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i Budowa

3. IBN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia)

4. PN-76/D-79353 Bebny kablowe

5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych zakres, przedmiot i
wymagam; podstawowe.

6. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
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przeciwporazeniowa

7. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

8. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona przed
przepieciami

9. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego

10. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Uziemienia i przewody
ochronne.

11. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzenia odbiorcze

12. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

13. PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli

14. PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu

15. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

16. PN-81/C-89203 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

17. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

18. PN-77/E-05030/00i 01 Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

19. PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

20. PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia

Zasady, wymagania i badania.

21. PN-IEC 364 -4-481 i 364-703 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

22. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.3 do 708

23. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. Ill z 1990 r.

24. WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - instalacje elektryczne.

25. Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury faczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej

26. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26 11 1990 r w sprawie warunkow technicznych, jaku: powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowi (Dz.U. Nr81 z dn.
26.11.1990r.)

27. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr92 poz. 880 z dn. 16.04.2004 r.)

28. Inne obowigzujace PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajéw UE
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