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: inz. Jozef Konieczny

Roboty ogdlnobudowlane:

kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45262311-4

Betonowanie konstrukcji

kod CPV 45262500-6

Konstrukcje murowe

kod CPV 45442300-0

Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV 45223100-7

Montaz konstrukcji metalowych

kod CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukciji dachowej i inne podobne
roboty specjalistyczne

kod CPV 45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9

Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8

Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5

Ktadzenie i wyktadanie podtog

kod CPV 45324000-4

Tynkowanie

kod CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu:

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45236200-2

Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

kod CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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SPIS TRESCI

BO -00.00

1. Wstep

2. Materiaty
3. Sprzet

4. Transport
5. Wykonani
6
7. Obmiar ro
8. Przejecie
9. Podstawa
10.Przepisy

BO -01.00

BO - 01.01
BO - 01.02
BO - 01.03
BO - 01.04
BO - 01.05
BO - 01.06
BO-01.07
BO - 01.08
BO - 01.09
BO-01.10
BO-01.11

BZ - 02.00

BZ - 02.01
BZ - 02.02
BZ - 02.03
BZ - 02.04
BZ - 02.05
BZ — 02.06

BZ - 02.07
BZ - 02.08

WYMAGANIA OGOLNE

e robot

. Kontrola jako$ci robot

bét

robot
ptatnosci

zZwigzane

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Konstrukcje zelbetowe i betonowe
Konstrukcje murowe

Konstrukcje stalowe

Stropodach i pokrycie

Podfoza i posadzki

Tynki i okfadziny wewnetrzne
Roboty malarskie

Stolarka okienna, drzwiowa i $lusarka
Elewacja

ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BOISKO

Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Roboty ziemne

Konstrukcje betonowe

Podbudowy pod nawierzchnie
Wyposazenie obiektow sportowych

Nawierzchnia poliuretanowa biezni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska

pilkarskiego
Nawierzchnie utwardzone - polbruki
Zielen, fawki, kosze na $mieci
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BO - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

kod CPV 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia

kod CPV 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45262311-4 | Betonowanie konstrukcji

kod CPV 45262500-6 | Konstrukcje murowe

kod CPV 45442300-0 | Roboty w zakresie ochrony powierzchni

kod CPV 45223100-7 | Montaz konstrukcji metalowych

kod CPV 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukciji dachowej i inne podobne
roboty specjalistyczne

kod CPV 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

kod CPV 45431200-9 | Ktadzenie glazury

kod CPV 45442100-8 | Roboty malarskie

kod CPV 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg

kod CPV 45324000-4 | Tynkowanie

kod CPV 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukciji
i przepisdbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedace sktadowag czescig
dokumentow przetargowych.

1.3. Ogdlny opis stanu istniejacego i planowanych Robét objetych ST
1.4. Charakterystyka ogélna inwestycji

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych

Projekt zaktada realizacje nowego obiektu klubu sportowego Pogoni Barlinek w miejscu wyburzonego
zaplecza sportowo-administracyjnego, modernizacje istniejacego zaplecza socjalnego mieszczacego sie
w czesci dwukondygnacyjnej obecnego obiektu, oraz budowe nowych trybun sportowych.

Budowa nowego obiektu klubowego zaktada — stworzenie dwukondygnacyjnego obiektu w miejscu
wyburzonej, parterowej czesci klubu zawierajgcej w sobie - na parterze - zaplecza szatniowo-
prysznicowego dla potrzeb zawodnikéw, pomieszczenie dla sedziego, pomieszczenie pierwszej pomocy,
ogolnodostepng toalete, magazyn sprzetu pitkarskiego, pralnio-suszarnie, oraz kottownie. Na pietrze
projektuje sie czes¢ administracyjng z pokojami biurowymi, pomieszczeniem archiwum, pomieszczeniem
socjalnym, weztem sanitarnym oraz salg klubowa.

Przebudowa istniejacego zaplecza socjalnego zaktada — przebudowe pomieszczen sanitarnych i
prysznicow, catkowita wymiane instalacji wewnetrznych, oraz modernizacje istniejgcych pomieszczen
pod katem funkcji pomieszczen socjalnych, pokojow masazu czy odnowy biologicznej. Ponadto caty
budynek przeznacza sie do termomodernizac;ji.

Budowa trybun zaktada - rozbiorke istniejacych trybun ziemnych, realizacje nowych trybun ziemnych w
konstrukcji muréw i $cian oporowych, budowe zadaszonego sektora centralnego, oraz realizacje
pomieszczen magazynowych oraz zaplecza sanitarnego w poziomie przyziemia.

Zakres inwestycji obejmuje:
e rozbiodrke istniejacych trybun ziemnych
e rozbiorke domku letniskowego
e rozbiodrke istniejacej parterowej czesci budynku klubowego
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budowe nowych trybun pojemnosci 940 miejsc z sektorem zadaszonym, stanowiskiem
komentatorskim i przyziemiem uzytkowym przeznaczonym m.in. na pomieszczenia higieniczno-
sanitarne ogolnodostepne i magazyny.

budowe nowego budynku klubowego

przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen budynku mieszkalnego (,hotelu
sportowego”) z zachowaniem ogdlnego przeznaczenia czyli zabudowy ustugowej terenu sportu i
rekreaciji.

przebudowe boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej oraz przebudowe i budowe urzadzen
do sportow lekkoatletycznych z bieznig 400m okoding 4 torowa, bieznig prostg 100m, rzutnig do
rzutéw kula, rozbiegiem i piaskownicg do skoku w dal i rozbiegiem do skoku wzwyz

przebudowe istniejagcego zespotu wejscia gtéwnego ze zjazdem z drogi publicznej wraz z
modernizacjg istniejgcego budynku kas biletowych

budowe nowego wejscia na teren stadionu wraz z przebudowg i rozbudowg zjazdu z drogi
publicznej na dziatce 660/1

budowe parkingu i rozbudowe istniejacego stanowiska postojowego dla autokaru

przebudowe i budowe nawierzchni utwardzonych i posadzek

budowe odwodnienia terenu w strefie wejsciowej oraz w sasiedztwie trybun i urzgdzen
sportowych

budowa i montaz elementéw matej architektury i oswietlenia dozorowego

budowa ogrodzenia od strony strefy wejsciowej kapieliska miejskiego

modernizacja istniejgcego ogrodzenia od strony ulicy sportowe;j

1.5.Roboty rozbiérkowe na obiekcie

Rozbidrka istniejgcej czesci parterowej klubu — powierzchnia 273m?2

Rozbidrka istniejacych betonowych stopni zewnetrznych przy wejsciu do budynku — powierzchnia
2,40 m?

Rozbiérka wewnetrznych Scian dziatowych

Wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych — patrz rysunki

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

Demontaz wszystkich instalacji

Skucie i demontaz istniejgcej posadzki w pomieszczeniach

Skucie tynkéw wewnetrznych

1.6.Roboty rozbiérkowe w obrebie zagospodarowania terenu

rozbidrka istniejgcych trybun ziemnych

rozbidrka parterowej czesci klubu sportowego

rozbiodrka istniejacych betonowych nawierzchni w obrebie zakresu opracowania
rozbiérka wskazanego domku letniskowego

demontaz betonowego ogrodzenia od strony ulicy Sportowej

rozbiodrka istniejacych ogrodzen niskich h=1,1m w obrebie zakresu opracowania

1.7.Roboty ogélnobudowlane
Przebudowa budynku zaplecza socjalnego

wyburzenie oznaczonych $cian dziatowych

wykonanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych dla potrzeb potgczenia pomieszczen i
poszerzenia przejs¢ ewakuacyjnych

zamurowania wskazanych otworéw okiennych i drzwiowych — zamurowania z cegly wapienno
piaskowej o grubosci odpowiedniej sciany

skucie istniejacych posadzek i tynkéw wewnetrznych

demontaz istniejacej instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej ( zgodnie z projektami
branzowymi)

wykonanie nowych $cian dziatowych wraz otworami drzwiowymi, $ciany dziatowe z cegly
wapienno-piaskowej o grubosciach 12cm i 8cm

wykonanie nowych instalacji ( zgodnie z projektami branzowymi)

wylanie warstwy wyréwnawczej, montaz nowej terakoty i wyktadziny PCV - koncowa wysoko$¢
podiogi parteru nie moze przekroczy¢ 58,43 m. n.p.m. w celu zachowania wymaganych
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wysokosci pomieszczen w $Swietle. Wnosi sie o objecie tego elementu prac wykonawczych
szczegotowym nadzorem.

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej— stolarka drzwiowa drewniana

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej— stolarka aluminiowa

Sciany zewnetrzne ociepli¢ - styropian gr.12cm

sciany zewnetrzne tynkowane, kolor biaty RAL 9002

termomodernizacja istniejagcego dachu — ocieplenie z wetny mineralnej gr.15cm

w miejscu istniejacych komindéw wentylacyjnych projektuje sie nowe z ksztattek betonowych

Budynek klubu sportowego — kontynuuje funkcje poprzedniego budynku klubowego.
Nowoprojektowany budynek ma zapewni¢ obstuge klubowg na w odpowiednim standardzie. W parterze
projektuje sie zaplecze szatniowo-prysznicowe dla pitkarzy, pomieszczenie dla sedziego wraz z weztem
sanitarnym, pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn sprzetu pitkarskiego, ogdlnodostepng toalete
oraz blok techniczny zawierajacy kottownie gazowag oraz pralnie wraz z suszarnig. Pietro przeznaczone
zostatlo na cze$¢ administracyjng klubu. Zaprojektowano tu pomieszczenia biurowe, archiwum,
pomieszczenie gospodarcze i socjalne, toalete oraz sale klubowa.

Trybuny — obiekt projektowany w miejscu rozebranych trybun ziemnych odpowiada im poréwnywalna
powierzchnig zabudowy. Stanowy naturalne zamkniecie widokowe stadionu pitkarskiego natomiast
centralna zadaszona trybuna wraz z zachowanym przy niej drzewem stanowi reprezentacyjng dominante
organizujgca przestrzen obiektu sportowego. Zastosowano neutralng kolorystyke korespondujacg z
budynkiem klubu sportowego.

1.8.Zagospodarowanie terenu, boisko

W obrebie stadionu miejskiego projektuje sie nastepujace elementy infrastruktury sportowej:
e boisko pitkarskie petno wymiarowe 68x105mo nawierzchni z trawy naturalnej
bieznie okolng 400 metrowa, czterotorowg
bieznie prosta 100 metrowg, szesciotorowg
skocznie do skoku w dal
skocznie do skoku wzwyz
e rzutnie i pole do rzutu kulg
Uzupetnieniem zagospodaroqwania terenu beda ciagi pieszojezne, chodniki, ogrodzenie, tereny zielone
oraz wyposazenie w kosze na smieci, tawki, itp.

1.9. Roboty sanitarne
Wedtug osobnego opracowania

1.10. Roboty elektryczne
Wedtug osobnego opracowania

1.11. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptaciji,

Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedtozenie stosownych
dokumentéw z przeprowadzonych badan,

Opracowanie planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtaczenie mediéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania robét budowlanych, w tym 100% kosztow dogrzewania obiektu w okresie
zimowym,

Optata za zajecia drog miejskich oraz terendw innych wtascicieli, chodnikéw, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakohczeniu roboét, a w szczegdlnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usuniecie z placu budowy nieczystosci
powstatych w trakcie realizacji inwestyciji,
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Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejacej obiektu, usuniecie szkéd powstatych w trakcie trwania
prac budowlanych,

Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym rowniez
wytyczenie granic terenu budowy

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.12. Opis stanu istniejacego

Opis stanu istniejacego obiektow

Opracowywany zespoét obiektéw jest elementem zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w
Barlinku bedacego jednoczesnie siedzibg klubu sportowego MKS Pogoni Barlinek. Obecny budynek
klubowy sktada sie z dwdch niezaleznych czesci petnigcych funkcje zaplecza sportowego,
administracyjnego i socjalnego. Podczas prac projektowych stwierdzono zty stan techniczny parterowej
czesci obiektu uniemozliwiajacy jego przebudowe i przeznaczono catos¢ do rozbiorki. Stwierdzono dobry
stan techniczny istniejacego budynku dwukondygnacyjnego kwalifikujacy go do przebudowy. Parametry
schodéw wewnetrznych nie spetniaja obecnych wymogoéw ewakuacji dla istniejgcych tam funkgciji
mieszkalnych. Ekspertyza techniczna w zakresie warunkéw ewakuacji w przebudowywanej czesci
kompleksu sportowego nakazuje w wypadku przebudowy obiektu zmiane funkcji mieszkalnych na funkcje
pomieszczen regeneracji i odpoczynku, pokojdw masazu, czy tez pomieszczen socjalnych nie
kwalifikowanych jako pomieszczenia mieszkalne.

Po stronie zachodniej boiska istniejg trybun ziemne. Konstrukcja w postaci betonowych murkéw
oporowych, pomiedzy nimi utozone ptyty betonowe chodnikowe, konstrukcja siedzisk — tawki drewniane
na betonowych podstawach. Obecny stan techniczny kwalifikuje je do rozbiorki.

Konstrukcja budynku :

e budynek wzniesiono w technologii prefabrykatéw zelbetowych
sciany zewnetrzne i $ciany wewnetrzne obudowy klatki schodowej — nosne
stropy z ptyty Zzelbetowej grubosci 18 cm
Sciany dziatowe — czesciowo murowane, czesciowo z prefabrykatow betonowych
dach pfaski dwuspadowy kryty papg

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 661 przy ulicy Sportowej 1 w Barlinku.
Obiekty budowlane

Na terenie inwestycji w czedci centralnej znajduje sie petno wymiarowe boisko do pitki noznej o
nawierzchni z trawy naturalnej. Po zachodniej stronie boiska istniejg trybuny ziemne w stanie
technicznym kwalifikujgcym je do rozbiorki bgdz gruntownej modernizacji. Wokét boiska istnieje gruntowa
bieznia okdlna. W obrebie wjazdu na teren stadionu istnieje obiekt kas biletowych oraz tymczasowy
budynek gastronomiczny. W czesci pétnocno-zachodniej znajduje sie budynek klubu sportowego MKS
Pogoni Barlinek, Budynek sktada sie z dwdch czesci; parterowej — z zapleczem szatniowym i
administracyjnym oraz dwupietrowym o funkgcji socjalno-mieszkalnej.

Uktad komunikacyjny

Dziatka nr 661, obstugiwana jest z ulicy Sportowej ( dz. nr 660/1). Wjazd na teren odbywa sie od strony
poétnocno-wschodniej. Dojazd do budynku odbywa sie po nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych.
Od strony kgpieliska miejskiego istnieje nie wygrodzone ,dzikie” przejscie do domkéw letniskowych.

Nawierzchnie

Na terenie przedmiotowej dziatki mozna wyszczegolni¢ nawierzchnie:

- w obrebie drogi dojazdowej oraz dojscia do budynku i czesci trybun nawierzchnia betonowa z piyt
chodnikowych w pozostatej czeSci nawierzchnia gruntowa oraz nieutwardzona nawierzchnia trawiasta.

Uzbrojenie terenu
Teren uzbrojony jest w sie¢ wodng, kanalizacyjng sanitarng, gazowg oraz elektroenergetyczna.
Stwierdzony brak kanalizacji deszczowe;.

Uksztattowanie terenu

Opracowywany teren okreslony jako ptaski. Od strony potnocnej na skraju dziatki istnieje obnizenie w
kierunku jeziora, natomiast od strony potudniowej teren podnosi sie w kierunku kapieliska miejskiego.
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Szata roslinna

Na dziatce znajduja sie skupiska zieleni wysokiej rosngce na granicy dziatki: od strony pétnocnej na przy
brzegu jeziora oraz od strony potudniowej na granicy z dziatkg kapieliska miejskiego. Zielen wysoka w
formie luzno rozlokowanych drzew rosnie tez od po stronie zachodniej, za trybunami ziemnymi. W
bezposrednim sasiedztwie trybun ro$nie pojedyncze drzewo — jesion.

1.13. Uklad konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — klubu sportowego

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
nowoprojektowanego
e fundament ptytowo-zebrowy
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne z pustakdéw ceramicznych gr. 25cm
strop — ptyty betonowe zbrojone gr. 14-20cm
pokrycie dachowe — twarda wetna mineralna gr. 20cm

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegrod wewnetrznych
e Sciany no$ne — $ciany z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
e Sciany dziatowe - z cegty wapienno-piaskowej o grubosciach 12cm i 8cm
e Wykonczenie $cian w pomieszczeniach mokrych z materiatdéw zmywalnych nienasiakliwych do
wysokosci min. 2,00m
e Stolarka drzwiowa - drewniana

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych
e Sciany no$ne zewnetrzne — dwuwarstwowe: z pustakdéw ceramicznych, izolacja termiczna ze
styropianu gr.12 cm, tynkowane w kolorze RAL 9002
e Stolarka okienna aluminiowa
e Stolarka drzwiowa aluminiowa

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego — trybun
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
nowoprojektowanego

Konstrukcja trybun:
e gtdéwna $ciana oporowa gr. 25 cm zelbetowa

e tawa fundamentowa gr.30cm, szerokos$é tawy 150cm

e Sciany zaplecza trybun zbrojone pionowo obustronnie gr.20cm

e Sciany wewnetrzne gr.25 betonowe

e strop ptytowy gr.16cm zelbetowy

e posadzka — wylewka betonowa gr. 20cm

e schody betonowe zbrojone gr. 18cm

e lawy fundamentowe pod $ciany zaplecza trybun gr.30 cm, szerokosci 60cm

e murki oporowe pod siedziska trybun gr.25 cm betonowe

e przestrzen pomiedzy murkami oporowymi — kostka betonowa gr.8cm zabezpieczona obrzezem
betonowym na styku z murkiem oporowym

e na murkach oporowych montowane siedziska polipropylenowe — 940 sztuk

e schody w obrebie trybun ziemnych betonowe ( dopuszcza sie stosowanie prefabrykatow)

e balustrady stalowe wysokosci 1,10m montowane na koronie stadionu

e skrajny sektor przeznaczony dla kibicow gosci wygrodzony balustradami wysokosci 1.10m. Na

koronie stadionu i na poziomie boiska projektuje sie bramki wysokosci 1.10m wygradzajgce
sektor podczas spotkan pitkarskich. Podczas imprez sportowych nie wymagajacych
wygrodzonego sektora bramki nalezy blokowa¢ w pozycji otwartej.

e Na stupach konstrukcyjnych zadaszenia zapewniono mozliwos¢é montazu instalacji
nagtasniajgcej. Projekt instalacji nagtasniajacej nalezy wykona¢ w formie oddzielnego
opracowania.

Zadaszenie:
e stlupy zelbetowe 30x50cm
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stopy pod stupami fundamentowymi gr.30cm, 100x100cm
rygle stalowe IPE300 i HEB200

ptatwie stalowe 150x59x66x2,0

stupy posrednie stalowe 200x120x8

stezenia krzyzowe stalowe

pokrycie dachowe — blacha trapezowa

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd wewnetrznych
o Sciany wewnetrzne gr. 25 cm betonowe
e Sciany dziatowe - z cegty wapienno-piaskowej o grubosciach 12cm i 8cm
o Wykonczenie Scian w pomieszczeniach mokrych z materiatdbw zmywalnych nienasiakliwych do
wysokosci min. 2,00m
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd zewnetrznych
o Sciany no$ne zewnetrzne — zelbetowe gr. 25cm
e Pomieszczenie komentatora
e Pomieszczenie komentatora projektuje sie jako gotowy kontener w konstrukcji aluminiowe;.
Pomieszczenie dla komentatora nalezy rozwigza¢ w formie projektu wykonawczego.
Parametry trybun
e siedziska sportowe polipropylenowe spetniajace wymagania siedzisk dla obiektéw sportowych —
940 sztuk
odlegtos¢ miedzy siedziskami — 17,7 cm
szerokos¢ przejscia pomiedzy siedziskami — 53,5 cm
wysoko$¢ montazu siedziska — 47cm
szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 140 i 200 cm

1.14. Elementy wykonczeniowe

Obiekt klubu sportowego:
e rury spustowe i rynny z blachy stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001
e obrobki blacharskie opierzen $Scian szczytowych, komindw, okapow i parapetéw, z blachy
stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001
papa termozgrzewalna, wierzchnia warstwa z posypkg mineralng w kolorze grafitowym
tynk zewnetrzny mineralny - kolor biaty RAL 9002
stolarka okienna - aluminiowa - kolor szary RAL 7001
stolarka drzwiowa - aluminiowa - kolor szary RAL 7001
balustrady - wyk. stal malowana proszkowo - kolor szary RAL 7001
konstrukcja zadaszenia wejscia, zadaszenie ze stali nierdzewnej - wyk. aluminium i szkio
akrylowe
e murek betonowy, tynk cementowo-wapienny, malowany na kolor biaty RAL 9002

Trybuny:

e rury spustowe 20cm i rynny z blachy stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001
kominy wentylacyjny, z blachy stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001
elementy stalowe konstrukcji malowane proszkowo - kolor szary RAL 7001
beton - kolor naturalny
beton, malowany na kolor szary RAL 7001,
napisy i oznaczenia sektorow malowane w kolorze biatym RAL 9002
stolarka drzwiowa - aluminiowa - kolor szary RAL 7001
balustrady - wyk. stal malowana proszkowo - kolor szary RAL 7001
zadaszenie - blacha trapezowa, powlekana PE, kolor RAL 9006
pomieszczenie komentatora - konstrukcja aluminiowa $ciany z paneli pcv w kolorze szarym RAL
szary RAL 7001
e siedziska sportowe polipropylenowe w kolorze standardowym niebieskim
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1.15. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Instalacje sanitarne — wg. ST branzowe;.

Instalacja grzewcza — wg. ST branzowe;.
Instalacje wentylacyjna — wg. ST branzowe;.

Instalacje elektryczna — wg. ST branzowej.

1.16. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.17. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Techniczng w ilosci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.18. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét:

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej przez
Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wtasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi
do zatwierdzenia.

1.19. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia dostepu osobom
postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét. Nalezy wykonac
nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata
informacje dotyczace wykonywanych robét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
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1.21. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.22. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

1.23. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasno$ci publicznej i prywatnej na zasadach ogdlnych.

1.24. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.25. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej
sg uwzglednione w cenie realizacji.

1.26. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robdét od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu.
Ochrona robét winna réwniez objg¢ zabezpieczenie majatku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od
skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego
polecenia.

1.27. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.
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1.28. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng

Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekdw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie obiektu. Uzyskanie
warunkow i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania
i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
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uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny
koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg , wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdét, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujacy i przedstawiajgcg w formie diagramu:

- organizacje wykonania Robodt, w tym szczegdtowy podziat na rodzaje robét w tych
obiektach, terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i
zakonczenia robét, terminy badan i przedstawienia wynikéw, w formie graficznej zgodnej
z podziatem na rodzaje robét, sposoby prowadzenia Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegodinych
elementow Robdt,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci
bedzie stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) cze$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosdci w czasie

transportu,
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- sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg
wymaganiom.
Inspektor moze zazadac sporzadzenia i stosowania szczegétowego PZJ dla poszczegdlnych rodzajow
robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania wszystkich materiatdw u zrodta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdbw i Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatédw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest.

Produkty przemystowe bedag posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
6.9.Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robat,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
przebieg Robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opo6znienia,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robdét.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.10. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
e Dokumenty wchodzace w sktad budowy
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pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
protokoty odbioru Robot,

korespondencje na budowie,

szkice i operaty geodezyjne

6.12. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robat.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robdt. Wszystkie obmiary Robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1.Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robot w odniesieniu do:

- odcinka lub czesci Robét Statych

- catosci Robét Statych
Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robdét budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.
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8.2. Dokumenty do Odbioru Robét Statych
Do Odbioru Robot Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym réwniez w
wersji elektronicznej,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres i lokalizacje wykonywanych robdét,
e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
e liste podwykonawcow.

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru Robot Statych.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcegdo.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
robocizne bezposrednia,
wartos¢ zuzytych materiatdw i urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji oraz
serwisu, czesci zamiennych i materiatow eksploatacyjnych (z wyjatkiem mediéw, paliw i energii)
w okresie gwarancyjnym warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wiasnym zakresie i na koszt wiasny.

9.3.Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostkg obmiaru jest
ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.
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9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru: ryczatt.

Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —

Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;j i

welonu szklanego.

PN-B-27621 — Papa podkiadowa asfaltowa na wtdkninie przeszywane;.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001  Cegta petna wypalana z gliny — zwykia.

PN-B-12004  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-B-30000 Cement prtlandzki.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktd, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-30020 Wapno udowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkéw.

PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow

budynkéw. Wymaganiaogolne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci lorozyjnej srodowisk.
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PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badaniewtasciwo$ci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10144

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-24006
PN-B-24620
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322

PN-EN ISO 10545

PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

PN-B-91000
PN-B-8841-11

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
Beton zwykly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
Masa asfaltowo- kauczukowa.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Zaprawy budowlane zwykte.
Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
Zaprawy budowlane cementowe.
Wapno budowlane. Wymagania.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.
Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdow.
Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.
Stolarka budowlana . Okna i drzwi .
Roboty slusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.00 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
BO - 01.01 Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
¢ Rozbidrka istniejacej czesci parterowej klubu — powierzchnia 273m?
e Rozbidrka istniejgcych betonowych stopni zewnetrznych przy wejsciu do budynku — powierzchnia
2,40 m?
Rozbiorka wewnetrznych $cian dziatowych
Wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
Demontaz wszystkich instalaciji
Skucie i demontaz istniejgcej posadzki w pomieszczeniach
Skucie tynkéw wewnetrznych
e wywozu i utylizacji odpadoéw (gruzu, elementéw wykutych itp.)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e miotami kujgcymi,
e odkurzaczem przemystowym,
e wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,

e samochodami do wywozu odpaddw,
e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
e rusztowaniami,
e drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe
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Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot

5.2.1. Rozbiorki pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢
go zgodnie z wymogami przepisow BHP. Przed przystgpienie do prac rozbiérkowych nalezy
zabezpieczy¢ elementy nie podlegajace demontazu. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa majg zostaé zachowane. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
wszelkich mozliwych Srodkéw ostroznosci. Krawedzie rozebranego pokrycia oraz poszycia Scian nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczeqdlnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym
przywigzaniem do detali.

5.2.2. Demontaz stolarki okiennej
Rozbiérke stolarki nalezy prowadzi¢ ostroznie oraz dokfadnie. Do czasu wywiezienia odpaddéw nalezy
skladowac je w kontenerach.

5.2.3. Wywoéz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéw wykutych itp.)

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2.Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

llos$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:
e metr kwadratowy [m2] rozebranego pokrycia dachowego
e metr szescienny [m3] rozebranych elementéw $cian, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow,
e sztuk [szt.] stolarki okiennej, drzwiowe;j

8. Przejecie robét
8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”
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9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejsza ST:

e wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,
przeprowadzenie demontazu poszczegodlnych elementow,
rozdrobnienie zdemontowanych elementoéw,
oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,
selektywne zlozenie odpadoéw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw: -

zatadunek odpadow,

e zabezpieczenie tadunku,
e przewdz odpaddw do miejsca utylizaciji,
e utylizacje odpaddw.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki optat na
2006r) z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewoéw oraz
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdZniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z p6Zniejszymi zmianami
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BO - 01.02 Roboty ziemne

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperow roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie wykopow pod fundamenty
zabezpieczenie wykopu
Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
Wyréwnanie terenu
e Prace porzadkowe
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikow,
placéw, punktow kierunkowych, poczatkowego oraz kohcowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogoine”

2.2. Wymagania szczegoétowe
Materiaty do wykonania robét pomiarowych:
e Paliki drewniane
e  Stupki betonowe
e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow
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Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tacznie z pokryciem 100% kosztéw odktadu.
Wymagane zageszczenie podsypek oraz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentac;ji
technicznej branzy konstrukcyjne;.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3.Zrédto pozyskiwania materiatow

Zaktada sie pozyskiwanie materialu zasypowego fundamentéw z wykopu po akceptacji Inspektora
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego Zzrodita, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogélne”

3.2.Wymagania szczegotowe
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, taSmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Do wykonania wykopéw Wykonawca winien posiadac:

e Koparko-tadowarke

e Samochody ciezarowe samowytadowcze

e Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — srodki transportu oraz sposoéb transportowania materiatdw do wykonania robét
moze byé dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw.

Transport gruntu z wykopow oraz materiatdbw sypkich odbywa¢ sie bedzie samochodami
samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogoblne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zasady wykonania Robét
Zasady wykonania prac pomiarowych:
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii
e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia
e Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okre$lone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomié¢ Inspektora
ktéry podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie
e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot
o Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy
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Punkty gtéwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikéw drewnianych.
Repery nalezy wykonaé dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami robét zwigzanych z
wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych istniejgcych
budynkach.

Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie
bez mozliwosci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O§ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegto$ciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z wtasciwym organem ochrony
Srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi.

Sposéb wykonania skarp wykopdw powinie gwarantowacé ich statecznos$¢ w trakcie prowadzenia robot.
Wymiana gruntu powinna przebiega¢ zgodnie i w stopniu okreslonym w dokumentacji technicznej
konstrukcje budowlane odnos$nie stopnia i sposobu zageszczenia poszczegodlnych warstw.

Cato$¢ nadajacego sie do wbudowania gruntéw z wykopdw powinna by¢ wykorzystana przy podniesieniu
terenu zgodnie z dokumentacja techniczna, masy ziemne nie nadajace sie do wbudowania nalezy
wywiez¢ z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Zakres kontroli
Sprawdzenie robo6t pomiarowych:
e Osie nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach
e Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka
e Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow gtéwnych
Kontrola wykopdw polega w szczegodlnosci na :
e Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci
e Zapewnienie stateczno$ci skarp
e Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu
e Doktadnos¢ wykonania wykopow

7. Obmiar Robot

7.1.0gdlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot ziemnych

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2.Szczegobtowe zasady przejecia Robot
Odbiér robét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikébw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa platnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
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9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie wykopow pod fundamenty
zabezpieczenie wykopu
Zasypanie wykopow z zageszczeniem warstwami
Wyréwnanie terenu
Prace porzadkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien

wykonania Robdt.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-
1982
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BO - 01.03 Konstrukcje zelbetowe i betonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;
e Wylania chudziakéw z betonu B10
Montazu i demontazu szalunkéw
Przygotowania i montaz zbrojenia
Montazu zbrojenia w szalunkach
Betonowania konstrukcji zelbetowych z betonu B25 oraz B25 W8 (ptyta fundamentowa, strop)
Wykonania izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej
Wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych oraz taw preparatami
bitumicznymi
Wykonania szczelin dylatacyjnych
Skucia wszelkich nawiséw, nieréwnosci po robotach betonowych
Czyszczenia szalunkoéw po demontazu
e Porzadkowania placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogélne”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody

Beton zbrojony lub Zelbet — materiat powstaty z potagczenia betonu i stali

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Deskowanie, szalunek — konstrukcja tymczasowa pozwalajgca uzyska¢ wyrob w zadanym ksztatcie
materiatu wylewanego na placu budowy

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Dokumentacjg Techniczna, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:
e Stal zbrojeniowa klasy A 0, klasy A IIl, A llIN zgodnie z dokumentacjg techniczng budowlang
Stal na budowe powinna by¢ dostarczana w kregach lub pretach prostych w diugosciach handlowych
tj. 6m lub 12m w zaleznosci od potrzeb, ewentualnie jako gotowy pogiety wyréb do wbudowania.
Kazda partia dostarczonej stali powinna by¢ opatrzona odpowiednim atestem hutniczym.
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Elementy stalowe kotwigce zabetonowane w betonie winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczonej antykorozyjng powtoka malarskg. Element kotwigce powinny byé osadzone wg.
szablonu wykonanego na podstawie marki.

e Mieszanki betonowe:

- Beton B10 — podkfady pod fundament (chudziak)

- Beton B25 — schody, stropy

- Beton B25 W8 — ptyta fundamentowa
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdb w specjalnie do tego
celu przystosowanych s$rodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna byé
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wszelkie jej wiasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzielic na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajace i inne.

e Papa zgrzewalna — asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze
min. 200g/m2, zgrzewana na zakfad lub klejona

e lzolacja powlokowa bitumiczna — do gruntowania powierzchni stosowaé roztwor asfaltowy,
nastepnie nanosi¢ zasadniczg powtoke bitumiczng

2.21. Skiadowanie materiatéw

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, na podktadach drewnianych bgdz przenosnych
stojakach, posortowang wg. wymiaréw i gatunkow.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwaorni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowa¢ pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamknietych w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie powtoki ochronnej antykorozyjne;j.

Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rolkach.

Bitumiczny preparat gruntujgcy przechowywad¢ z dala od Zrodta ognia, w szczelnie zamknietych
fabrycznych pojemnikach.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badanh.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej

Spawarki i inny sprzet do przygotowania marek

Szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw

betonowozy do przewozu mieszanki betonowej

pompy do betonu

wibratory do zageszczania betonu

butawy do zageszczania Scian

kosze do podawania betonu

dzwig dostosowany do potrzeb budowy

4. Transport
4.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
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4.2. Wymagania szczegétowe

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytworni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawa¢ za pomoca pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dzwigu.
Stal zbrojeniowg nalezy transportowaé w sposdb zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i
odksztatceniu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogodlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot
Szalunki nalezy zamontowac¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewniaC sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia,
betonowania, zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chronié¢
przed wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidtowo$¢ wykonania szalowan nalezy
sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokonaé odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Zbrojenie powinno by¢ trwale utozone w szalunku bez mozliwosci przemieszczania sie. Przed
wbudowaniem powinno byé oczyszczone aby zapewni¢ jego dobra wspotprace z betonem. Zbrojenie
nalezy uktadaé zgodnie z dokumentacjg techniczng konstrukcyjng z zachowaniem wtasciwych zaktadow,
dozbrojen naroznikdw, itp. Utozone zbrojenie jako robota zanikajgca podlega odbiorowi potwierdzonemu
wpisem do dziennika budowy.
Osadzenie w betonie kotew oraz marek stalowych w rozstawach zgodnych z projektem architektury i
konstrukcji.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien i pomostow
wykonanie zbrojenia
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
wykonanie robét zanikajacych
prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i
szalunki

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:

e chroni¢ odstoniete cze$ci przed warunkami atmosferycznymi

e utrzymywac w statej wilgotno$ci
Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Izolacje poziome ftaw wykonaé poprzez utozenie na chudym betonie dwoch warstw papy
termozgrzewalnej.
Izolacje pionowe wykona¢ preparatem bitumicznym pokrywajac réwnomiernie nawierzchnie roztworem
do gruntowania a nastepnie natozy¢ dwie warstwy izolacji zasadnicze;j.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminéw rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgiji
poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien
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7. Obmiar Robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot betonowych
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

8.2.Szczegobtowe zasady przejecia Robét

Podczas odbioru korncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

dziennik budowy

protokéty stwierdzajgce uzgodnienia zmian

wyniki badan kontrolnych betonow

protokoty z odbioréw robét zanikajgcych

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej

sprawdzenie jakosci wykonania robét obejmuje ocene:

prawidtowosci potozenia obiektu w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji

prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych

jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i

uszkodzen

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
Dostawe stali zbrojeniowej
Dostawe izolacji
Wylania chudziakéw z betonu B10
Montazu i demontazu szalunkéw
Przygotowania zbrojenia
Montazu zbrojenia w szalunkach
Betonowaniu konstrukcji zelbetowych {j. ptyta fundamentowa, strop, schody
Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej fundamentéw
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej faw preparatami bitumicznymi
Skucie wszelkich nawiséw, nieréwnosci po robotach betonowych
Czyszczenie szalunkéw po demontazu
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 — Beton cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

Szczecin lipiec 2007 29



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-27618 — Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklane;j i
welonu szklanego.

PN-B-27621 — Papa podkiadowa asfaltowa na wtdkninie przeszywane;.
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BO - 01.04 Konstrukcje murowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji murowych, scian ostonowych szkieletowych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
¢ Wykonania $cian z pustakéw ceramicznych gr. 24 cm
Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw betonu komoérkowego grubos$ci 12 oraz 8cm
Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw roonson
Obudowa kanatéw wentylacyjnych bloczkami typu ytong
Montaz nadprozy prefabrykowanych typ L19
e Prace zwigzane (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii $cian)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Kruszywo — obojetny materiat ziarnisty lub granulowany

Nadproze — belka przenoszaca obcigzenie nad otworem

Wigzanie — uktad elementow jednostkowych w robotach murowych

Zaprawa — mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potgczenie obu tych
sktadnikow

1.5.Wymagania ogélne dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogodine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegoétowe

Cegta petna

Nalezy stosowac cegte ceramiczng, petng, klasy min.15Mpa, o nasigkliwosci wagowej nie wiekszej niz
22%.

Bloczki gazobetonowe M 600

Stosowac bloczki z %azobetonu grubosci odpowiednio 12 cm i 8 cm, o gestosci objetosciowej w stanie
suchym ok. 600kg/m", wspodtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,11 W/mK i wytrzymato$ci
na $ciskanie nie mniejszej niz 3,0MPa. Gazobeton cechuje dobra izolacyjnos¢ wynikajgca z bardzo duzej
ilosci malenkich poréw powietrznych powstatych przy spienianiu w czasie produkciji, jest nasigkliwy, tatwy
w obrébce, materiat niepalny o wysokiej klasie odpornosci ogniowej, odporny na dziatanie
mikroorganizmow (plesni, bakterii i grzybéw). Struktura betonu komérkowego powoduje odpornosé na
dziatanie mrozu, na zagrozenie mrozowe i destrukcje pod wptywem cyklicznych zamrazan.
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Zaprawa klejowa

Jest suchg mieszanka cementu, wapna, kruszywa i srodkow modyfikujacych. Jej zaletg jest fatwos¢ i
szybkos$¢ naktadania oraz doskonata przyczepnos¢ do nie zagruntowanego podtoza z betonu
komoérkowego. Jest ona mrozo- i wodoodporna, mozna jg stosowac na zewnatrz i wewnatrz budynku.
Niewielka grubos¢ spoiny (1 + 3 mm) powoduje, ze obraz $ciany jest jednorodny termicznie.

Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo — wapiennej dla scian wszystkich grubosci
marki 10MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy
zastosowa¢ cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa uzy¢
piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadprozy w istniejgcych Sciankach stosowa¢ zaprawe
cementowa, zgodng z normag PN-B-14504.

Pustak ceramiczny POROTHERM gr. 24 cm - wymiary: 240x248x238mm, wytrzymatos¢: 15 MPa,
wspotczynnik przenikania ciepta U=0,35/0,41 W/m?K w zaleznosci od zaprawy

2.3.Skladowanie materiatéw

Cegty, pustaki skitadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym
zabezpieczy¢ przed opadami. Uktada¢ w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.
Cement i wapno w workach sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podtoga,
wilgotnos¢ pomieszczenia nie powinna przekraczaé 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie
wietrzy¢. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych do 10 warstw.

Bloczki sktadowaé w miejscu wyréwnanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczy¢
przed opadami. Uktadaé w mate pryzmy posegregowane pod wzgledem gatunku i klasy.

Cement i wapno w workach skladowac¢ w pomieszczeniach suchych z drewniang impregnowang podtoga,
wilgotno$¢ pomieszczenia nie powinna przekracza¢ 30%. Pomieszczenie nalezy systematycznie
wietrzyé. Worki uktada¢ na pomostach drewnianych do 10 warstw.

Roztadunek bloczkéw gazobetonowych ze srodkéw transportu winien byé przeprowadzany z zachowaniem
szczegolnej kultury technicznej aby zabezpieczy¢ materiat przed uszkodzeniem. Przy roztadunku recznym,
pojedyncze elementy nalezy ukiadaé w stosy kolejnymi warstwami, ktére beda sie krzyzowaly, aby
zabezpieczy¢ przed rozsunieciem. Liczba warstw nie powinna przekracza¢ 8 przy wysokosci warstwy do 24
cm. Beton komérkowy winien by¢ sktadowany na wyréwnanym, odwodnionym podtozu, na podktadach
izolujacych od gruntu, zabezpieczony papa lub folig przed opadami atmosferycznymi.

2.4.Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobu.
Zasdwiadczenie to powinno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci na sSciskanie oraz typy prébek stosowanych do badan, okres w ktorym
wyprodukowang dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:
Srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,
bruzdownice,
zuraw,
wyciag budowlany lub winde transportu pionowego,
rusztowanie
drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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4.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materialy do przygotowania
zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5. Wykonanie Robét
5.1.0goélne warunki wykonania Robét
Ogodlne warunki wykonania Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania Robét

Warunki przystgpienia do robét murowych ogélne zasady wykonania murow:
e przed przystgpieniem do robot murarskich nalezy odebra¢ fundamenty

mury nalezy wykonywac z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin

w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac sciany nosne i stupy

w miejscach potaczen muréw wykonywanych niejednoczesnie stosowaé strzepia

stosowanie kilku rodzajow cegty lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania

zasady ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z jednorodnego materiatu

mury o grubosci mniejszej niz 1 cegta mozna wykonywacé przy temperaturze powyzej 0°C

e wykonywanie muréw grubszych przy temperaturach ponizej 0°C dopuszcza sie pod warunkiem
zastosowania $rodkow umozliwiajacych wigzanie

e w przypadku przerwania robot murowych na okres zimowy lub z powodu ztej pogody wierzchnie
warstwy muru nalezy zabezpieczy¢ przed dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych

Roboty murarskie

Pustaki Porotherm nie wymagajg stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzieki nowoczesnemu
pofaczeniu na pioro i wpust. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura
otoczenia nie moze by¢ nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw
tradycyjnych. Do Scian zewnetrznych warstwowych z dodatkowg warstwg ocieplenia oraz do wszystkich
Scian wewnetrznych nalezy stosowac zwykte zaprawy murarskie. Istotne jest, aby przed rozpoczeciem
murowania zwilzy¢ pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe.
Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po
zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegdlnej starannosci nalezy
dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie
z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie z zaprawa.

Bloczki gazobetonowe mozna taczy¢ na zaprawe klejowag badz na zaprawe cieptochronng, co eliminuje
powstawanie mostkéw termicznych, gazobeton mozna cig¢ pita, nawiercaé otwory, wycinaé bruzdy,
wbija¢ gwozdzie, przy pomocy podstawowych narzedzi mozna beton komdrkowy tatwo przycinac,
wykonywaé w nim bruzdy i otwory pod instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne.

Bloczki betonowe stawia sie zwykle na zaprawie cementowe;.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2.Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST w szczegdlnosci obejmuja;

badanie dostaw materiatéw,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
7. Obmiar Robot
7.1.0golne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robdt
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
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7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] Sciany murowane

8. Przejecie robot
8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatéw,

wytyczenie Scianek,

przygotowanie zaprawy

murowanie $cian nosnych oraz dziatowych
murowanie kanatéw wentylacyjnych

osadzenie nadprozy prefabrykowanych typu L19
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
obstuge sprzetu niezbednego do prowadzenia prac
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10020
PN-B-10023

PN-B-12001
PN-B-12004
PN-B-12016
PN-B-12050
PN-B-30000
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-19701
PN-B-30020
PN-B-32250

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Cement prtlandzki.
Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
Zaprawy budowlane zwykfe.
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skid, wymagania i ocena zgodnosci.
Wapno udowlane. Wymagania.
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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BO - 01.05 Konstrukcje stalowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy
stalowych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e dostawy nadprozy stalowych
e montazu nadprozy stalowych
e zabezpieczenia antykorozyjnego
e siatkowanie oraz szpatdowanie nadprozy
e prac zwigzanych (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii)
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe:

Nadproza stalowe
Stosowac nadproza ze stali St3SX przekrojach zgodnych z projektem konstrukcji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Farba chlorokauczukowg do gruntowania, nanoszong w dwu warstwach. Gtéwna warstwa
zabezpieczenia antykorozyjnego: emalig chlokauczukowa ogdlnego stosowania, minimalna grubos$é
powtoki 180 p.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
e wiertarkami,
zakretarkami,
rusztowaniami,
sprzetem malarskim do wykonania zabezpieczeh malarskich
drobnym sprzetem pomocniczym.
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4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegétowe
Ksztattowniki stalowe nalezy transportowaé w sposéb zapobiegajacy ich korodowaniu, uszkodzeniu
i odksztatceniu.

5. Wykonanie Robét

5.1. 0goélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét

Przed montazem konstrukcje stalowg oczys¢ przez szczotkowanie, zabezpieczyé antykorozyjnie tzn.
przemalowac¢ farbg chlorokauczukowg do gruntowania, nanoszong w dwu warstwach. Gtéwnag warstwe
zabezpieczenia antykorozyjnego wykona¢ emalig chlokauczukowg ogodlnego stosowania, minimalna
grubos¢ powtoki 180 p.

Osadzenie nadprozy stalowych w istniejacych scianach

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o podstemplowaniu stropow.

Nadproza stalowe osadzaé¢ w bruzdach nad planowanymi otworami. Nadproza nalezy osadzi¢ najpierw z
jednej a potem drugiej strony sciany weditug procedury: wykué bruzde zachowujgc potrzebne oparcie
belki poza otworem, osadzi¢ belke na poduszkach betonowych, wypeti¢ powstate szczeliny betonem,
podobng operacje powtérzyé z drugiej strony Sciany. Po zamontowaniu belek nalezy je ze sobg skreci¢
Srubami. Otwory na gotowo wykuwa¢ pod zamontowanymi nadprozami. Stalowe nadproza winny zostac
osiatkowane, wyszpatdowane lub obetonowane.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2.Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Badania w czasie
prowadzenia prac polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco jakosci uzywanych materiatéw.
W szczegodlnosci obejmuija:

e Badanie dostaw materiatow,

e Kontrole prawidtowos$ci wykonywania robét (geometria i technologia),

¢ Ocene estetyki wykonanych prac.

Kontrola jakosci wykonanego zabezpieczenia ogniochronnego systemowego powinna obejmowac
sprawdzenie:

o Wygladu zewnetrznego

e Przyczepnosci warstwy gruntujacej do podtoza

e Grubosci poszczegodlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrymi po wyschnieciu
Sprawdzenie nalezy wykona¢ na polach kontrolnych o powierzchni 0,5m2. Na kazde 1000m2
zabezpieczenia powinno by¢é wykonane co najmniej jedno pole kontrolne. Powierzchnie kontrolne nalezy
jednoznacznie, w sposob trwaty, oznakowacé i udokumentowac.

7. Obmiar Robét

7.1.0gdblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sa;:
sztuk [szt.] zamontowanych nadprozy stalowych
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8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe materiatow
Wyznaczenie zakresu prac,
Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
Zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
Montaz elementéw stalowych
Badania na budowie i laboratoryjne.
Zabezpieczenie antykorozyjne stali
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Montaz demontaz rusztowania
Obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej budynkéw.
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw. Wymaganiaogdlne i klasyfikacja.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci lorozyjnej srodowisk.
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN-010021 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-970539 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Szczecin lipiec 2007 37



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

BO - 01.06 Stropodach i pokrycie

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia
stropodachu wraz z ociepleniem w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e montazu izolacji cieplnej z wetny na budynku istniejgcym
montaz cieplenia ze styropianu na budynku nowoprojektowanym
wykonanie pokrycia z papy
montazu obrobek blacharskich
montazu kominkéw wentylacyjnych na dachu z uszczelnieniem
montazu orynnowania
montazu rur spustowych
prac zwigzanych (ustawienie rusztowan, sprawdzenie geometrii)
e prac porzadkowych po robotach
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogodine
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe:

Papa termozgrzewalna podkiadowa Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 jest rolowym materiatem
izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej tkaniny szklanej specjalng
mieszaning bitumu oksydacyjnego i wypetniaczy. Wierzchnia warstwa wstegi pokryta jest drobnoziarnistg
posypka talkowa, spodnia zas zabezpieczona polietylenowg folig przektadkowa. Jumbo Elefantenhaut G
200 S4 stosuje sie do wykonywania podktadowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pape mozna mocowaé do podioza tacznikami mechanicznymi z warstwg
termoizolacyjng lub bez.

DANE TECHNICZNE

Grubosc¢ 4,0 [mm]

Rodzaj masy bitum oksydacyjny+ wypetniacze
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana min. 200 [g/m2]
Rodzaj posypki talk drobnoziarnisty

Wytrzymato$¢ na rozcigganie
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podiuzna pow. 1000 [N/5¢cm]
poprzeczna pow. 1000 [N/5¢cm]
diagonalna -

Wydtuzenie wzgledne

wzdtuz pow. 2 [%]

w poprzek pow. 2 [%]
diagonalnie -

Zakres elastycznosci od + 0do +70 [°C]
Wymiary rolki szerokosé/dtugosé 1/5 [m]

Waga 1m? 5,2 [kg]

llos¢ rolek na palecie 30 [szt]

llos¢ m? na palecie 150 [m?]

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS jest rolowym materiatem
izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej witokniny poliestrowej specjalng
masg elastomerobitumu i wypetniaczy. Wierzchnia warstwa wstegi pokryta jest gruboziarnistg posypka
lupkowa, z wyjatkiem paska zaktadkowego szerokosci ok. 9 cm, oklejonego fabrycznie cienkg folig.
Strona spodnia papy na catej powierzchni zabezpieczona jest polietylenowa folig przektadkowa. Papa
Jumbo Plan, dzieki swojej plastycznosci, oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalajgcym na jej
wielokrotne odksztatcanie i powr6t do pierwotnych wymiaréw, a takze ze wzgledu na swojg trwatosc i
wytrzymatos¢, znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachoéw i wykonywaniu
warstwowych izolacji wodochronnych. Szeroki zakres temperatur w jakich papa Jumbo Plan bezawaryjnie
pracuje chronigc konstrukcje budowli przed wilgocia, pozwala bez obaw stosowac jg w naszych, trudnych
dla tego typu materiatéw, warunkach klimatycznych.

DANE TECHNICZNE

Grubosc¢ 5,2 [mm]

Rodzaj masy elastomerobitum + wypetniacze
Rodzaj i gramatura osnowy wiéknina poliestrowa 250 [g/mz]
Rodzaj posypki gruboziarnisty tupek naturalny
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

podtuzna 800 [N/5¢cm]

poprzeczna 800 [N/5¢cm]

diagonalna 600 [N/5¢cm]

Wydtuzenie wzgledne

wzdtuz 40 [%]

w poprzek 40 [%]

diagonalnie -

Zakres elastycznosci od -25 do +100 [°C]

Wymiary rolki szerokos¢/dtugosé 1/5 [m]

Waga 1m? 6,2 [kg]

llos¢ rolek na palecie 24 [szt]

llos¢ m? na palecie 120 [m?]

Plyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Dach

Piyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Dach przeznaczone sg do termoizolacji podiég pod wylewki
betonowe. Przenoszgca obcigzenia mechaniczne do ponad 65 kN/m2.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036W/mK]

Euroklasa reakcji na ogieh: E

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Wytrzymato$¢ mechaniczna
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Parametr: Wymagania | Klasa
Maks. obcigzenie uzytkowe [kN/m2] 66,6 -
Naprezenia sciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPa] > 200 CS (10) 200
Wytrzymato$¢ na zginanie [kPa] > 250 BS 250
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa] — —
Stabilno$¢ wymiarow
Parametr: Wymagania | Klasa
Tolerancja grubosci [mm] +2 T1
Tolerancja dtugosci [% lub mm] +0,6Ilub3 | L1
Tolerancja szerokosci [% lub mm] +0,6lub3 [W1
Tolerancja prostokatnosci [mm / mm] + 5/1000 S1
Tolerancja ptaskosci [mm] +10 P3
Stabilno$¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 0,5 DS (N) 5
temperaturze 23 °C i wilgotnosci 50 %) [%]

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury (po 48 h w 2 DS (70,-) 2
temperaturze 70 °C) [%]

Odksztatcenia w okreslonych warunkach naprezen Sciskajgcych i - -
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

Ptyty Styropol EPS 200-036 Dach charakteryzuja sie bardzo dobrymi parametrami w zakresie

wytrzymatosci mechanicznej i stabilnoscig wymiarow.
Maks. obcigzenie uzytkowe 66,6 [KN/m2].

Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym > 200 [kPa] (klasa: CS (10) 200).
Wytrzymatos¢ na zginanie > 250 [kPa] (klasa: BS 250).

Zwiekszenie grubosci podktadu posadzkowego oraz jego uzbrojenie wplywa pozytywnie na podniesienie
warto$ci obcigzen jakie przenosi¢ moze dana podtoga.

Bardzo korzystny deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (Lambda=0,036 [W/mK]) jakim
charakteryzujg sie ptyty Styropol EPS 200-036 Dach, daje nam mozliwosci racjonalnego oszczedzania
energii w trakcie eksploatacji pomieszczen.

Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropianem zaleca sie
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta.

PAROC ROS 30g

Specjalna ptyta PAROC do izolacji dachow ptaskich. Rowki wentylacyjne znajdujace sie na powierzchni
ptyty umozliwiajg ciagta wentylacje warstwy izolacyjnej, co gwarantuje jej osuszanie. Ptyta stanowi
spodnig warstwe systemu dwuwarstwowego.

Wymiary:

Dtugos¢ x szerokosc¢ Grubosc¢

1200 x 1800 mm 80-180 mm
Przewodnos¢ cieplna

Lambda, Deklarowana, AD Zgodnie z

0,037 W/mK EN 13162
Wiasciwosci ogniowe

Reakcja na ogien, Euroklasa Zgodnie z

A1 EN 13501-1
Parametry wilgotnosci

Nasigkliwos¢ wodg (krotkotrwata), Deklarowana,  Zgodnie

WS z

EN
1 kg/m2 1609
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Nasigkliwos¢ wodg (dtugotrwata), Deklarowana,  Zgodnie
WL(P) z

EN
3 kg/m2 12087
Deklarowana warto$¢ wspétczynnika oporu Zgodnie
dyfuzyjnego pary wodnej MU, MU z
y EN

12086

Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymatosé na sciskanie, deklarowana, fgodnle
30 kPa EN 826
Deklarowany poziom obcigzenia punktowego dla Zgodnie
odksztatcenia 5 mm PL(5), z
EN

250N 12430

PAROC ROB 80t

Arkusz o bardzo stabilnych i trwatych wymiarach przeznaczony do izolacji termicznej i akustyczne;j
wierzchniej warstwy dachéw ptaskich pod bezposrednie powtokowe poszycie dachowe, w uktadzie
izolacji dwuwarstwowe;.

Wymiary
Dtugosc¢ x szerokosc¢ Grubosc¢
1200 x 1800 mm 20-30 mm
Przewodnos¢ cieplna
Lambda, Deklarowana, AD Zgodnie z
0,039 W/mK EN 13162
Wiasciwosci ogniowe
Reakcja na ogien, Euroklasa Zgodnie z
A1 EN 13501-1

Parametry wilgotnosci
Nasigkliwos¢ woda (krotkotrwata), Deklarowana, Zgodnie

WS
1 kg/m2

Nasigkliwos¢ woda (dtugotrwata), Deklarowana,

WL(P)
3 kg/m2

Deklarowana warto$¢ wspétczynnika oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU, MU

1

Wrtasciwosci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na sciskanie, deklarowana,

80 kPa

z
EN 1609
Zgodnie
z

EN
12087
Zgodnie
z

EN
12086

Zgodnie
z

EN 826

Deklarowany poziom obcigzenia punktowego dla Zgodnie

odksztatcenia 5 mm PL(5),

z
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EN
AUl 12430
Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem wetng mineralng zaleca sie
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoéine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e wiertarkami,

e zakretarkami,
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e rusztowaniami,
e sprzetem malarskim do wykonania zabezpieczeh malarskich
e dzwigiem do montazu dzwigaréw dachowych
e wyciggiem budowlanym lub windg transportu pionowego,
e palnikiem na propan-butan
e drobnym sprzetem pomocniczym
e nagrzewnicg gazowgq zasilang gazem propan butan
4. Transport

4.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych. Weine w czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.

Papa termozgrzewalna podkitadowa, nawierzchniowa

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zaréwno podczas przewozu jak i skladowania
rolki papy musza by¢ ustawione pionowo. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocia, opadami
atmosferycznymi oraz dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Rolki dostarczane sg w
obwolutach fabrycznych, posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymiary
oraz nr Aprobaty Technicznej COBR.

Skladowanie weitny dachowej

Jezeli materiat izolacyjny sktadowany jest na zewnatrz nalezy chroni¢ go przed deszczem. Nalezy utozy¢
opakowania na pfaskiej platformie, ktéra nie styka sie z gruntem. W razie potrzeby przykry¢ utozone
opakowania wodoodporng plandekg lub folig. W przypadku, gdy pomimo tych zabezpieczen materiat
ulegnie zmoczeniu mozna go wysuszy¢ i normalnie uzytkowaé. Wetna kamienna wysycha szybko i
zamoczenie nie powoduje zmian w jej wiasciwosciach.

Transport welny dachowej
Opakowania z produktami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ tak, aby zapobiec uszkodzeniom. Nalezy
uwazac, by nie uszkodzi¢ krawedzi, rogéw opakowan lub produktow, szczegdlnie przy roztadunku.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogdine warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Szczecin lipiec 2007 42



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

5.2. Zakres wykonania Robét

Montaz pokrycia dachowego

W celu polepszenia przyczepnosci podtoza powierzchnie betonowg stropu nalezy przygotowac i
zagruntowa¢ s$rodkami bitumicznymi. Zagruntowane podtoze musi dobrze wyschngé i stanowié
jednorodna powierzchnie.

Na tak przygotowane podtoze montujemy pape podktadowg z wktadkg aluminiowg oraz pierwszg
warstwe styropianu. Gérna warstwa styropianu powinna byé montowana z minieciem aby unikngé
mostkéw termicznych. Na tak przygotowane podioze montujemy w sposdb mechaniczny pape
podktadowg do ktérej zgrzejemy pape nawierzchniowg. Przy montazu obu pap nalezy pamieta¢ o
zachowaniu wtasciwych zaktadéw. W trakcie wykonywania pokrycia nalezy paieta¢ o montazu kominkow
dachowych wentylacyjnych. Po wykonaniu kompletnego pokrycia nalezy wykona¢ obroki blacharskie,
zamontowac orynnowanie.

Montaz pokrycia papowego

Pape wierzchniego krycia nalezy ukfada¢ za pomocg zgrzewania z wykorzystaniem otwartego ptomienia
lub w okreslonych przypadkach goracego powietrza o temp. ok. 600 C. Podtoze powinno by¢ nosne, bez
sladow zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Wskazane jest, by stare warstwy bitumiczne
zagruntowa¢ rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt VA, tworzacym wzmacniajacg powtoke
podktadowg (zuzycie ok. 300 g/m2). Szczelnos¢ i zywotnos¢ pokrycia bitumicznego zalezy od
rzemie$lniczo- starannego wykonania poszczegdlnych jego warstw. Kazdorazowo, po zakonczeniu
czynnosci ogrzewania ptomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczegdlnie miejsc
stykow krzyzowych. Slad paska bitumu w tym miejscu $wiadczy o szczelnie wykonanym potaczeniu.
Pape podktadowg nalezy montowa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiednit tacznikow.

Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropianem zaleca sie
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych

materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegélnosci powinny podlegac:
e badanie dostaw materiatéw

jakosci zastosowanych materiatow

kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie jakosci wykonania pokrycia

sprawdzenie szczelnosci wykonania pokrycia

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i starannos¢ wykonania pokrycia

doktadnos¢ wykonania obrébek blacharskich

sprawdzenie przyczepnosci poszczegoélnych warstw pokrycia

7. Obmiar Robét

7.1.09golne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”.

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét pokrywczych

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robot
Ogdlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”
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9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e dostawe materiatéw
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
montaz dwéch warstw styropianu (wetny mineralnej)
montaz papy podkfadowej
zgrzanie papy nawierzchniowej do papy podktadowej
montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych dachu
wykonanie obrdbek blacharskich
uszczelnienie kominkéw wentylacyjnych
montaz rynien dachowych
montaz rur spustowych
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
montaz i demontaz rusztowania
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.

PN-C-04911 Srodki ochrony drewna przed dziataniem ognia. Badaniewtagciwo$ci ogniochronnych.
PN-D-01001 Tarcica. Podziat. Nazwy i okreslenia.

PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymato$ci.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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BO - 01.07 Podtoza i posadzki

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktoére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
modernizacja istniejgcego obiektu
e hydroizolacji posadzek pomieszczen sanitarnych w technologii Deiterman lub réwnowaznej
e wklejenie tasm naroznych systemowych
e Warstwa wyréwnujgca z masy samopoziomujgcej
e wykonania posadzek z terakoty,
e wykonanie posadzek PCV
pomieszczenia nowoprojektowane
e izolacja cieplna w postaci styropianu posadzkowego gr. 10cm
e posadzka betonowa gr. 4,5cm zbrojona przeciwskurczowo
e hydroizolacji posadzek pomieszczen sanitarnych w technologii Deiterman lub réwnowaznej
e wklejenie tasm naroznych systemowych
¢ wykonania posadzek z terakoty, PCV, wyktadzin dywanowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
2.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegotowe

Plyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podtoga

Piyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podioga przeznaczone sg do termoizolacji podtég pod wylewki
betonowe. Przenoszaca obcigzenia mechaniczne do ponad 65 kN/m2.

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,036W/mK]

Euroklasa reakcji na ogieh: E

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

Wytrzymato$s¢ mechaniczna

Parametr: Wymagania | Klasa
Maks. obcigzenie uzytkowe [kN/m2] 66,6 —
Naprezenia $ciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPal] > 200 CS (10) 200
Wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] > 250 BS 250
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPal — —
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Stabilno$¢ wymiarow

Parametr: Wymagania | Klasa
Tolerancja grubosci [mm] 2 T1
Tolerancja dtugosci [% lub mm] +0,6Ilub3 [L1
Tolerancja szerokosci [% lub mm] +0,6Ilub3 [ W1
Tolerancja prostokatnosci [mm / mm] + 5/1000 S1
Tolerancja ptaskosci [mm] +10 P3
Stabilno$¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w +0,5 DS (N) 5
temperaturze 23 °C i wilgotnosci 50 %) [%]

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury (po 48 h w 2 DS (70,-) 2
temperaturze 70 °C) [%]

Odksztatcenia w okreslonych warunkach naprezen $ciskajgcych i - -
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

Piyty Styropol EPS 200-036 Podtoga charakteryzujg sie bardzo dobrymi parametrami w zakresie
wytrzymatosci mechanicznej i stabilnoscig wymiaréw.

Maks. obcigzenie uzytkowe 66,6 [KN/m2].

Naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym > 200 [kPa] (klasa: CS (10) 200).
Wytrzymato$¢ na zginanie > 250 [kPa] (klasa: BS 250).

Zwiekszenie grubosci podktadu posadzkowego oraz jego uzbrojenie wplywa pozytywnie na podniesienie
wartosci obcigzen jakie przenosi¢ moze dana podtoga.

Bardzo korzystny deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta (Lambda=0,036 [W/mK]) jakim
charakteryzujg sie ptyty Styropol EPS 200-036 Dach, daje nam mozliwosci racjonalnego oszczedzania
energii w trakcie eksploatacji pomieszczen.

Eurolan®TG 2

Rodzaj i wiasciwosci

EUROLAN TG 2 jest gotowa, bezbarwna, niemydlaca si¢, odporna na dziatanie zasad 1 silnie
wiazaca zawiesing na bazie tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Baza | zawiesina tworzywa sztucznego
Konsystencja | ptynna
Barwa | po wyschnieciu przezroczysta

Rozpuszczalnik | nie zawiera

Gestos¢ | ok. 1,01 kg/dm3
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary uH20 = ok. 1800
wodnej

Sposob nanoszenia | malowanie, natryskiwanie

Czas wstepnego wyschniecia | ok. 15 min w temp. +20°C

od 6 do 24 godzin, zaleznie od

Czas catkowitego wyschniecia pogody
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Zakres temperatur podczas pracy | powyzej +5°C
Srodek czyszczacy wstanie $wiezym | woda
Srodek czyszczacy po zwigzaniu preparatu | rozcienczalnik AX

Rozcienczalnik | woda

Superflex®1

Rodzaj i wtasciwosci

SUPERFLEX 1 gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca sie rozprowadza¢ watkiem, ptynna
folia uszczelniajgca. Po wyschnieciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza sie
nastepujacymi wtasciwosciami:

- wodoszczelny

- fatwa i bezproblemowa obrébka

- nakfadanie bezposrednio z pojemnika

- bardzo elastyczny (rozciagliwosc ok. 310%).

Wg wymogow i kryteriow testujacych zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot.
wykonywania uszczelnien towarzyszacych oktadzinom ceramicznym w obszarach wewnetrznych i
zewnetrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowig
sprawdzony system uszczelniajacy.

System ten spetnia wymagania stawiane |, Il i |l klasie obcigzen wilgocig zawartych w karcie technicznej

"Badanie materiatow i systeméw uszczelniajgcych" - stan na wrzesien 1995 roku.
Dane techniczne

Baza | zawiesina tworzyw sztucznych
Rozpuszczalnik | bardzo mato
Barwa | jasnoszara, ciemnorézowa
Konsystencja | pofptynna
Gestos¢ | ok. 1,6 kg/dm3
Sposéb nanoszenia | watek lub pedzel
Zuzycie | ok. 0,8-1,2 kg/m2
Czas wysychania | ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzi¢ | po ok. 10-12 godzinach

Konieczne procesy 2403

robocze

Mozna ukladaé alazur po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i
9 ¢ 50% wzglednej wilgotnosci powietrza)

Min.  temperatura w

trakcie pracy P
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Wywabiacz woda

Sktadowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczy¢

Zaprawa samopoziomujgca
Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podioza nie mniejszej niz 2 MPa.

Beton

Stosowac mieszanke betonowag klasy B15 jako gotowy wyroéb.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdéb w specjalnie do tego
celu przystosowanych srodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna by¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wszelkie jej wtasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwo$ci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzielic na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

e Warstwa odsaczajgca: materiat do wykonania tej warstwy to piasek lub pospétka, zrédta obu
materiatow powinny byé wskazane przez wykonawce z wyprzedzeniem

Terakota
Nalezy stosowac terakote pigtej klasy twardo$ci o przeciwposlizgowej powierzchni.

Klej do ptytek
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek
nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac¢ do
szerokosci fug.

Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtoza na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

Wyktadzina PCV Gamrat Rondo 42

Antyposlizgowa wyktadzina wielowarstwowa z nieprzezroczystg warstwg uzytkowa, barwiong w masie.
Produkowana w arkuszach. Przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej np. w
placéwkach handlowych, laboratoriach, na korytarzach, w szatniach, zapleczach gospodarczych,
pomieszczeniach technicznych i magazynowych, sanitariatach; na podesty maszyn, podtogi w srodkach
transportu oraz w innych pomieszczeniach o zwiekszonych wymaganiach antyposlizgowych..

Warstwa uzytkowa 0,55 mm

Warstwa spodnia 1,45 mm

Grubos¢ catkowita 2,0 mm

Parametry techniczne

Lata gwarancji 5
Klasyfikacja uzytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42
Certyfikat Zgodnosci WE PN-EN 14041 nr 1488-CPD-0017
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1
Ocena higieniczna - Pozytywna
Napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV
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Grubos¢ catkowita PN-EN 428 mm 2,0
Grubosc¢ warstwy uzytkowe;j PN-EN 429 mm 0,55
Ciezar PN-EN 430 kg/m2 3,3
Szerokos¢ rulonu PN-EN 426 m 2
Dtugos¢ rulonu PN-EN 426 m 12
Odpornosc¢ na scieranie PN-EN 660-1 - Grupa T
Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1
Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta PN-EN 434 % <=0,4
Zwijanie sie po dziataniu ciepta PN-EN 434 mm <=8
Odpornosc¢ na swiatto PN-ISO 105-B02 - >=6
Elastycznosé PN-EN 435 - Dobra
Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 - Dobra
Odpornosc¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Dobra
Mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym Tak

Listwy przypodtogowe
Listwy przypodtogowe wysokosci zgodnej z dokumentacjg techniczng, profilowane z twardego PCV,
drewnopodobne.

Deklaracje zgodno$ci

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobu.
Zasdwiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych, wytrzymato$¢ na S$ciskanie oaz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres, w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2.Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

e rusztowaniami,

e wyciggiem budowlanym

e drobnym sprzetem pomocniczym.
4. Transport

4.1.Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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4.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Papa podktadowa termozgrzewalna

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zaréwno podczas przewozu jak i skladowania
rolki papy musza by¢ ustawione pionowo. Nalezy chroni¢ materiat przed nadmierng wilgocia, opadami
atmosferycznymi oraz dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych. Rolki dostarczane sg w
obwolutach fabrycznych, posiadajg nazwe wyrobu, znak firmowy producenta, date produkcji, wymiary
oraz nr Aprobaty Techniczne;j.

5. Wykonanie Robét
5.1.0gdblIne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Izolacja przeciwwilgociowa posadzek

Pape Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 nalezy uktada¢ za pomoca zgrzewania z wykorzystaniem otwartego
ptomienia lub w okreslonych przypadkach goracego powietrza o temp. ok. 600 C. Podtoze powinno by¢
nosne, bez sladéw zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Wskazane jest, by wczesniej byto
zagruntowane rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA, tworzagcym wzmacniajgcg powtoke
podktadowg (zuzycie ok. 300 g/m2). Kazdorazowo, po zakonczeniu zgrzewania izolacji, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole spoin, szczegdlnie miejsca stykéw krzyzowych. Pewnos$¢ ich dokfadnego
uszczelnienia wystepuje w przypadku obecnosci drobnego Sciegu utworzonego przez mase bitumiczng
na stykach zaktadek. Prace zwigzane z uktadaniem izolacji nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz + 5 °C.

Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (tazinki, sanitariaty)

Hydrioizolacje posadzek nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z folii w plynie na oczyszczone
i zagruntowane podioze. Podczas wykonywania izolacji nalezy $cisle przestrzega¢ rezimu
technologicznego producenta.

Warunki przystapienia do robdt:

e roboty nalezy wykonywaé po wykonaniu i odbiorze scian, tynkéw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

e podioze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejéw, zattuszczen i luznych elementéw,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

e materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja
podioza,

¢ wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Wykonanie izolacji _przeciwwilgociowej

e Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2, przeznaczonym do takich
podiozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

e uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i Sciana/Sciana oraz przej$¢ rurowych tasma izolacyjng
SUPERFLEX klejong do podtoza materiatem SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie przejs¢ rurowych za pomocg elestycznego mankietu oraz materiatu
SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie wpustu podtogowego (prefabrykowany specjalny wpust podiogowy z kotnierzem
przeznaczony do montazu bezposrednio pod okfadzing ceramiczng osadzi¢ w konstrukcji
podfoza zgodnie z instrukcjg producenta) materiatem SUPERFLEX 1,
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e wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem SUPERFLEX 1 — gotowa ptynng folig
uszczelniajgcg nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugg warstwe
nalezy nanie$s¢ po wyschnieciu pierwszej,

Posadzki z terakoty

Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe taczace
rézne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowaé wedtug
technologii okreslonej przez ich producenta. Posadzki uktada¢ na wysezonowanym podfozu betonowym
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachla.
Fugowanie przeprowadzi¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienie narozy wykonaé silikonem o barwie
stosowane;j fugi. Przestrzegac¢ rezimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp.

Podktad betonowy
Przed przystagpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegodlnosci:
e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien
e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
e wykonanie roboét zanikajacych
e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementéw kotwigcych szalunki
e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy ja odpowiednio pielegnowac:
e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
e utrzymywaé w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowaé pielegnacje powilokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

Skrocona instrukcja montazu wyktadzin PCV
Wymagania dotyczgce podtoza
Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe Gamrat musi byc¢:
e wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg,
e suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie
moze przekraczac 2,5 %,
e bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg byé naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej,
e gladkie, na powierzchni nie mogg wystepowa¢ Zadne zgrubienia, a catoS¢ powinna byc¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,
e réwne oraz poziome, maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekracza¢ 1 mm na
odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,
e czyste i niepylace, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczeh (farby ,
zaprawa , lepik itp.).

Warunki przystgpienia do pracy
Do ukfadania wyktadzin podtogowych Gamrat mozna przystapi¢ po:
e zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych, z malarskimi wtgcznie, oraz prac instalacyjnych,
e wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $cianach i sufitach,
e sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,
e sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilos¢ sg zgodne z zamdwieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,
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W pomieszczeniach, w ktérych ma byé¢ przyklejana wyktadzina Gamrat, nie nalezy wykonywaé zadnych
prac dodatkowych mogacych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia Scian lub podtoza.
Wyktadzine Gamrat nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujace warunki:

e temperatura otoczenia 17 -25°C

o temperatura podtoza 15-22°C

e wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75%,
Wszystkie materiaty (wyktadzina, listwy, klej) powinny pozostaC przez 24 godz. w pomieszczeniu, w
ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu doktadnego dopasowania
do podfoza.
Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejacych pokryciach podtogowych: wyktadziny
dywanowe, linoleum, wykfadziny z PVC, wyktadziny gumowe.

Instalacja wykfadzin

e Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiaja montaz wyktadziny, nalezy ustali¢ kompozycje
kolorystyczna, ktérg chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy
zwroci¢ uwage czy poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostepnej w opakowaniach
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24
m2 wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze
sie z poniesieniem kosztow magazynowania.

e Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie taczeniowe zgodnie
z opracowanym projektem kolorystycznym.

e Wykiadzine doktadnie docigé¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczaé¢ od krawedzi
Sciany potozonej najdalej od wejscia.

¢ Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za pomocag
kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do
potowy, a drugg cze$¢ zabezpieczyl przed przesunieciem. Nastepnie na odstoniety fragment
podfoza za pomocg pacy zabkowanej rozprowadzic klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3 .

e Gdy klej uzyska odpowiednig site klejaca nalezy doktadnie docisngé wykiadzine po podktadu,
a nastepnie, catg powierzchnie przewalcowac¢ walcem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

e Ewentualne slady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usung¢ mokrg
szmatka.

e Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godzin.

e Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach
posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

e Arkusze wyktadzin heterogenicznych z przezroczystg warstwg uzytkowg w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach na sasiadujacych ze sobg krawedziach, nalezy uktadaé
naprzemiennie tak, aby fabryczne prawe brzegi sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

e W przypadku zastosowania wyktadzin Gamrat do zabezpieczania podiég sportowych mogg by¢
one uzywane jako pokrycie uktadane bez klejenia.

Spawanie na gorgco
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sig, aby wszystkie potgczenia miedzy arkuszami lub
ptytkami wyktadzin zostaty pospawane na goraco sznurem spawalniczym produkcji Gamrat S.A.:

e spawanie stykdw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wykfadziny. Zbyt
wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie wykfadziny na
stykach wskutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie zwigzany klej,

o styki wyktadziny sfrezowa¢ za pomoca recznej lub automatycznej frezarki, a nastepnie w
powstate wyztobienie wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o srednicy ¢4 mm,

e po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchnie arkuszy nalezy $cig¢ tak,
aby tworzyt z wyktadzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwdéch
etapach:

o wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnica lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposéb,
aby sznur zostat Sciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna
wykonywaé, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty.

Szczecin lipiec 2007 52



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

o wiasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez prowadnic, zwracajac uwage, aby
nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny — Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym
wystygnieciu spawu.

Spawanie na zimno
Wykonanie spawania na zimno zaleca sie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych,
montazu drobnych elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzytoby catg kompozycje
kolorystyczng pomieszczenia:
e w celu wykonania spawania na zimno nalezy doktadnie dopasowac wyktadzine i oczysci¢ spoine,
e przyklei¢ tasme (klejaca, malarskg) szerokosci 2-3 cm na styku docietych wykfadzin, a nastepnie
nacig¢ tasme wzdtuz szczeliny,
e W naciecie wprowadzi¢ kohcowke tuby z klejem tak, aby dotykata podtoza, ciggna¢ powoli tube
trzymaijac jg pod katem ok. 30 ° i ostroznie wyciska¢ zel,
e po catkowitym wyschnieciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwac¢ taSme zabezpieczajaca.

Prace wykonczeniowe
Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ ja przy scianach pomieszczenia przy pomocy:

e wywiniecia wyktadziny na cokét. Wyktadzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do wykonania
cokotéw na Scianie. Cokot Scienny powinien by¢ kazdorazowo wykonany w przypadku instalaciji
wykfadziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Wysokos¢é cokotu powinna wynosi¢é min. 10 cm, a krawedZz poditoga/Sciana powinna by¢
wykonana w sposoéb fagodny z zastosowaniem wyprofilowane;j listwy naroznej produkcji Gamrat
SA.

e listwy podtogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy klei¢ do
wyktadziny przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie
w przypadku uktadania listew 70 mm przy prostej $cianie nie jest konieczne klejenie ich czesci
pionowej, poniewaz listwy majg tendencje do samoczynnego rozprostowywania sie i czesc
pionowa samoczynnie dociska sie do $ciany.

Utrzymanie w czysto$ci

Wyktadziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wyktadziny uzywane w miejscach o duzym
natezeniu ruchu wymagajg prawidtowej i regularnej pielegnacji. Bez wzgledu na fabryczne wykonczenie
powierzchni satysfakcjonujgce rezultaty uzytkowania podidg moga byé uzyskane wytacznie przy
stosowaniu sie do kilku podstawowych zasad dotyczacych konserwacji. Podstawowym elementem
zabezpieczania podtdég przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejsciowej budynku systemu
wycieraczek. Dobrze dobrany system wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcja czyszczenia i konserwacii wyktadzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:

a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 — typ Akustik , Rekord 31, Rondo 42

Wyktadziny te ze wzgledu na warstwg uzytkowej z czystego PCW nie wymagajg bezwzglednie
stosowania konserwacji, jednak zaleca sie wykonanie jej ze wzgledu na fatwiejsze utrzymanie posadzki w
czystosci. Pielegnacje tej grupy wyktadzin nalezy wykonywa¢ z uzyciem $rodkéw przeznaczonych do
mycia i konserwacji wyktadzin obiektowych.

b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport

Ze wzgledu na intensywng eksploatacje podtogi w obiektach sportowych po utozeniu wyktadzine zaleca
sie poddac¢ pierwszej konserwaciji. Pielegnacje nalezy wykonywac z uzyciem srodkéw przeznaczonych do
mycia i konserwacji podtdg sportowych.

¢) wyktadziny homogenicznej przewodzacej tadunki elektrostatyczne Specjal 43-typ Plus A

Wyktadzina ta, ze wzgledu na witasnosci przewodzenia tadunkow elektrostatycznych, nie moze byé
zabezpieczana powierzchniowo $rodkami uniemozliwiajacymi przeptywanie fadunkéw elektrycznych.
Natomiast ze wzgledu na strukture powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielegnacji, ktorg
nalezy wykonywac z uzyciem srodkéw przeznaczonych do mycia i konserwaciji tego typu wyktadzin.
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Czyszczenie poczatkowe
e po utozeniu powierzchnie wyktadziny nalezy dokfadnie pozamiataé¢ lub odkurzyé w celu usuniecia
luznych zanieczyszczen,
e zmyC¢ posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowaé roztwor
detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta srodka myjgcego.
e usungc¢ roztwdr myjacy przy uzyciu czystej wody.
Pierwsza konserwacja
e po umyciu wykfadziny nalezy poczeka¢ na catkowite jej wyschniecie,
e natozy¢ dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykfadziny srodka do konserwaciji.

Sprzatanie codzienne
e powierzchnie wyktadziny nalezy na biezgco zamiatac lub odkurzac,
e zmywacC posadzke przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowac
roztwor detergentu o pH 7-8 lub roztwér srodka do konserwacji biezacej odpowiedniego dla danej
wykfadziny w stezeniu zalecanym przez producentéw tych preparatow.

Czyszczenie okresowe
Czesciowo zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowi¢. W tym celu:
e catkowicie usunaé zniszczong powtoke nanoszac srodek zmywajacy o pH 10+11
e usungc¢ brudny roztwdr myjacy, a nastepnie catg posadzke doktadnie umy¢ wodag ,
e ponownie zakonserwowaé, nanoszac minimum dwie warstwy $rodka jak przy pierwszej
konserwaciji.

Uwagi i zalecenia kohcowe

e w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach dylatacyjnych nalezy stosowaé specjalne listwy
kompensacyjne,

e gdy podioze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wyktadzin Gamrat,
jezeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej,

e Nie nalezy instalowa¢ wyktadzin na nastepujacych istniejgcych pokryciach podtogowych:
wyktadziny dywanowe, linoleum, wyktadziny z PCW, wyktadziny gumowe,

e nalezy chroni¢ wyktadzine przed dtugim kontaktem z czarng guma (np. podkfadek pod meble,
sprzet sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub zétte plamy na wyktadzinie,

e nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotéw, np. mebli bezposrednio po wykiadzinie -
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg Ilub innym
materiatem,

e nie zaleca sie uktada¢ w jednym pomieszczeniu wyktadziny tego samego koloru z réznych partii
produkcyjnych,

e nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi,

e w przypadku stosowania materiatéw innych producentoéw (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy
stosowac sie do zalecen producenta tych materiatow,

e w celu unikniecia probleméw, zaleca sie, aby calo$¢ prac powierzyé Autoryzowanemu
Wykonawcy Podidg z wyktadzin Gamrat. Daje to gwarancje prawidtowego wykonania wszystkich
prac montazowych.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

e badanie dostaw materiatéw,

kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnieh,

ocene estetyki wykonanych Robot.

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
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e doktadnosé i starannos¢ wykonania

e sprawdzenie przyczepnosci poszcegolnych warst

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymato$ciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminow rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgiji
odpowiedniej pielegnacji betonu

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét hydroizolacyjnych, ptytkarskich, posadzek

8. Przejecie robét
8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
w przypadku hydroizolacji posadzek:
e dostawe materiatéw,
gruntowanie podtoza,
wykonanie izolacji zasadniczej
wykonanie uszczelnienia z tasmy uszczelniajgcej
uszczelnienie przejs¢ instalaciji,
wykonanie przejs¢ sciana — $ciana, sciana — posadzka przy pomocy tasm izolacyjnych,
badania na budowie i laboratoryjne,
wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta systemu
izolacji celem zapewnienia jej prawidtowego dziatania
w przypadku posadzek z terakoty:
e dostawe materiatéw,
przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podkfadu betonowego),
utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
wypetnienie fug,
silikonowanie narozy,
badania na budowie i laboratoryjne,
wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania
w przypadku posadzek betonowych:
e wykonanie posadzek betonowych
e wylanie mas samopoziomujgcych
¢ Wykonanie dylatacji nawierzchni
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Pielegnacja swiezej nawierzchni posadzek
Porzadkowanie placu budowy po robotach posadzkarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

e Badania laboratoryjne i na budowie
w przypadku posadzek z PVC:
e dostawe materiatéw,
e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
e wykonanie wszelkich niezbednych czynnosSci zgodnie z zaleceniami producenta celem
zapewnienia jej prawidtowego dziatania

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10144

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-19701
PN-B-32250
PN-EN 87

PN-EN 1322
PN-EN ISO 10545
PN-B-10260
PN-B-24000
PN-B-24006
PN-B-24620

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

Masa asfaltowo- kauczukowa.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Wytyczne producentéw nawierzchni sportowych
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BO - 01.08 Tynki i okladziny wewnetrzne

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i
oktadzin wewnetrznych ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii Il $cian
e przygotowania podtoza pod oktadziny Scienne
e utozenia ptytek glazurowanych
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegotowe
Zaprawa tynkarska
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢é wymogom normy PN-B-14503.

Izolacja powierzchniowa

Do wykonania izolacji scian stosowaé izolacje w postaci folii ptynnej, tworzaca po wyschnieciu powtoke o
przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa i zdolnosci przeprezania rys wiekszych niz 0,6 mm.
Powtoka musi by¢é wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodne;j.

Ptytki glazurowane
Plytki glazurowane powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Szczegétowe wymagania dotyczace
wymiarow, ksztattu, kolorystyki i grubosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Klej do glazury
Stosowac zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza (w tym
do izolacji powtokowej} i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa.

Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporna.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem srodka
grzybobodjczego, w kolorze fugi.
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3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,

agregatem tynkarskim,

mieszarka do zapraw

wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego
drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1.Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).

5. Wykonanie Robét
5.1.0gdlIne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Tynki w technologii tradycyjne;j

Tynki wykonywaé po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii lll powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych
listew.

Tynki cementowo-wapienne — przygotowanie podtoza

Przyczepnos$é tynku zalezy w duzej mierze od prawidtowego przygotowania poditoza. Musi byé ono
nosne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajacych kawatkéw, a takze
zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosé. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy
zwilzy¢ czystg woda, a gdy jest bardzo chtonne - pokry¢ Srodkiem gruntujacym odpowiednio dobranym
do podtoza.

Ukfadanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zaprawe tynkarskg otrzymuje sie przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednig iloscig wody. Tak
przygotowang zaprawe narzuca sie réwnomiernie kielnig lub maszynowo - agregatem tynkarskim.

Ptytki glazurowane

Licowanie $cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi. Sciany nalezy zaizolowaé powtokowo przed
utozeniem glazury. |zolacje nalezy nanosi¢ na czyste i wysezonowane podtoze pozbawione nalotu mleka
cementowego zachowujgc wymagany przez producenta rezim technologiczny.

Plytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po
zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Plytki powinny byé
uktadane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie ukfadania ptytek montowac listwy wykonczeniowe
z profili PCV.

Izolacja przeciwwilgociowa $cian

Sciany wszystkich pomieszczen nalezy zaizolowa¢ powtokowo przed potozeniem glazury. Izolacje nalezy
nanosi¢ na czyste i wysuszone podfoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Uzywajac tasm izolacyjnych naroznych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia Sciana — $ciana, $ciana
— posadzka na petng wysokos$¢é pomieszczen

6. Kontrola jakosci Robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogéine”
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6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatédw i zgodnosci wykonywanych Robot
z Dokumentacjag Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija;

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

prawidtowosci wykonania podtoza

przyczepnosci tynkow do podtoza

grubosci tynkow

wygladu powierzchni tynkéw

wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

ocene estetyki wykonanych Robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m?.

8. Przejecie robét
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

e dostawe materiatéw,

przygotowanie podtoza

wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
przygotowanie podtoza pod ptytki,
oczyszczenie poditoza,

izolacje przeciwwilgociowg $cian,

wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,
przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
przyklejenie ptytek,

fugowanie i uszczelnienie narozy,

badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-10121

PN-B-10122
PN-B-01302
PN-EN 87

PN-EN 1322
PN-EN ISO 10545
PN-B-10100
PN-B-30042
PN-B-01805
PN-EN 26927
PN-B-01302
PN-B-30042
PN-C-81914
PN-EN 971-1

Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony.
Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw.

Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy
ogolne.
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BO —-01.09 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru powiok
malarskich wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Szpachlowanie podtoza
e gruntowanie podfoza pod malowanie,
¢ malowania sufitéw farbg zmywalna, emulsyjna
¢ malowania scian farbg zmywalna, emulsyjng
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych, oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegoétowe
Farba emulsyjna
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen

Farba zmywalna

Przewiduje sie zastosowanie farby biatej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, majacej wtasciwosci
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub rownowaznej. Jest to farba lateksowa,
bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-btyszczaca, do zastosowan w zakresie wnetrz i na zewnatrz.

Klasa odpornoséci na scieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje sie szczegdlnie do wykonywania
powtok na powierzchniach silnie obcigzonych, tatwych w czyszczeniu. Produkt jest tatwy w uzyciu i ma
kremowg konsystencje. Wykonane powtoki cechuje dyfuzyjnos$c¢, niskopreznosé, dobra rozlewnose,
odpornosé¢ na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonata przyczepnos¢ do podtoza, jest odporna na
dziatanie wodorozpuszczalnych srodkéw dezynfekcyjnych i Srodkéw czyszczgcych.

Dane techniczne:

Gestos¢ wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3;

Sktad wg wytycznej VdL dot. materiatéw malarskich do budynkow:

dyspersja polimerowa, pigmenty biate, weglan wapnia, krzemianowe materiaty wypetniajgce,

talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniajgce, srodki konserwujace;

Wartos¢ Sd < 0,5 m;

Odpornos¢ na $cieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odpornosci na szorowanie zgodnie z DIN 53778);
Maksymalna frakcja ziarna: <100 y;

Sposéb uzycia: nanoszenie pedzlem; nanoszenie watkiem; nanoszenie metodg natrysku
hydrodynamicznego;

Czasy schniecia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza):

- mozliwos¢ przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach

- catkowite wyschniecie oraz mozliwo$¢ obcigzenia po ok. 3 dniach
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3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do wykonania prac malarskich.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Malowanie

Przed przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Podioze
musi by¢ wysezonowane, réwne, mocne, czyste, suche, oczyszczone z ttuszczu, wosku, silikonu i pytu
wolne od zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech
warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Szpachlowanie

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do
wykonania tych czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystgpieniem do
szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt
koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylagce nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic¢ i poszerzyé. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajac
siatke z wtdkna szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wczesniej
wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego
papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany mozna
zastosowac¢ szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o
grubosci ok. 1 mm.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1.0golne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymagania szczegétowe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodno$¢ kazdej partii dostarczanych materiatbw z wymogami Dokumentaciji
Projektowej i niniejszej ST.

Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie podtoza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt prac
malarskich. Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe (zgodng z kolorystyka okreslong w
Dokumentacji Projektowej) i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie
nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

7. Obmiar Robot

7.1.09gdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llo§¢ wykonanych Robot
okre$la sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.
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7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2].

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine’

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e dostawe materiatéw,
przygotowanie podtozy,
zabezpieczenie obszaru Robét (w tym wykonanie oston itp.),
szpachlowanie podfoza
gruntowanie podtoza,
malowanie powierzchni sufitéw i Scian,
usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdéw lakierowych. Terminy
ogolne.

Wytyczne producenta farb.
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BO -01.10 Stolarka okienna, drzwiowa i Slusarka

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki
drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza montazu stolarki :
Pomieszczenia pod trybunami

*  Drzwi aluminiowe

*  Przegrody systemowe sanitarne typu sani box KB

* montazu parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej oraz wewnetrznych drewnianych
Budynek remontowany

*  Drzwi zewnetrzne aluminiowe

«  Drzwi wewnetrzne ptycinowe typowe

» Stolarka okienna aluminiowa

»  Przegrody systemowe sanitarne typu sani box KB

* montazu parapetéw zewnetrznych z blachy powlekanej oraz wewnetrznych drewnianych
Budynek nowoprojektowany

*  Drzwi zewnetrzne aluminiowe

»  Drzwi wewnetrzne ptycinowe typowe

» Stolarka okienna aluminiowa

* montazu parapetéow zewnetrznych z blachy powlekanej oraz wewnetrznych drewnianych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegotowe

Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie zastosowanie skrzydet drzwiowych zewnetrznych aluminiowych, stolarka drzwiowa
wewnetrzna typowa ptycinowa. Szczegdty rozwigzania oraz kolorystyka wedlug Dokumentacii
Projektowe;j.

Stolarka okienna
Przewiduje sie zastosowanie stolarki okiennej aluminiowe. Szczegdly rozwigzania oraz kolorystyka
wedtug Dokumentaciji Projektowe;j.

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Sciany dziatowe w systemie SANIBOX-KB 40

Wymiary kabiny sanitarnejj z przegrodami otwartymi: wysoko$¢ catkowita 2100 mm, szeroko$¢ zabudowy
900 mm. Sciana dziatowa o konstrukgiji z profili aluminiowych firmy SAPA Polska, lakierowanej lakierem
poliestrowym w kolorze biatym. Wypetnienie stanowi ptyta KRONOSPAN gr. 8 mm produkt POLSPAN
Szczecinek. Stosowa¢ kompletne rozwigzanie systemowe producenta
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3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2.Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaé srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem
potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;.

4. Transport
4.1.Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Obsadzenie stolarki drzwiowej oraz okienne;j

Przed przystgpieniem do wszystkich prac nalezy sprawdzi¢ parametry otworu drzwiowego oraz
okiennego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym oscieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowa¢ mechanicznie do osciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami a oscieznicami wypetni¢ piankg
poliuretanowg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Po osadzeniu skrzydet nalezy je
wyregulowaé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenie elementéw okiennych i drzwiowych usunaé¢ po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Montaz parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych

Parapety nalezy osadzi¢ w przygotowanych bruzdach, wypoziomowaé i przymocowaé. Szczeliny
wypetni¢ piankag poliuretanowsg, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢. Parapety powinny byé
wyposazone w kapinosy oraz boczne odprowadzenie wody. Konstrukcja parapetu powinna stanowié
jedng cato$¢ (nitowanie lub inny dostepny sposdb mocowania). Zabezpieczenie parapetéw w postaci folii
nalezy usungé¢ po catkowitym zakonczeniu prac zwigzanych z montazem okien oraz parapetow.

System $cian dziatowych SANIBOX-KB 40
Montaz zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Wymagania szczegétowe
Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos$é kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami ST. Kontroli
podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Kontra w szczegolnosci bedzie dotyczyta:
+ Badanie dostaw materiatow,
Kontrole otworéw,
Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),
Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,
Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oscieznice),
» Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmoéw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
»  Ocene estetyki wykonania robot.
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7. Obmiar Robét

7.1.0gdblne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robét
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest
e sztuka [szt.] w przypadku parapetu zewnetrznego
e sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogolne zasady Przejecia Roboét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

+ dostawe materiatow,

*  przygotowanie otworu ,

» zabezpieczenie obszaru Roboét (w tym wykonanie oston itp.),
* montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz okiennych,

* regulacje skrzydet,

+ montaz niezbednych okuc¢ (klamki,itp.)

» sprawdzenie funkcjonowania mechanizméw ruchomych,

* montaz parapetow zewnetrznych oraz wewnetrznych,

* montaz mechanizméw zamykajacych (zamki, samozamykacze),
* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzadkowe,

* badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000 Stolarka budowlana . Okna i drzwi .

PN-B-91003 Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarow .
PN-B-8841-11 Roboty $lusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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BO - 01.11 Elewacja

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elewacji,
ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg :
» wyprawa elewacyjna lekka mokra

e gruntowanie podioza

e docieplenie podtoza z kotkowaniem

e siatkowanie elewac;ji

e wyprawa elewacyjna
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Wykonawca powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Wymagania ogdéine dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogoine
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.21. Wyprawa elewacyjna

Plyty styropianowe Styropol EPS 50-042 gr. 12cm stosuje sie w miejscach, gdzie nie wystepuje
przenoszenie obcigzen mechanicznych.

Oznaczenie zgodnie z normg PN-EN 13163:2004:

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,042 [W/mK]

Euroklasa reakcji na ogien: E

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Parametr: Wymagania | Klasa
Maks. obciazenie uzytkowe [kN/m?] — —
Naprezenia $ciskajace przy 10 % dksztatceniu wzglednym [kPa] =50 CS (10) 50
Wytrzymato$c¢ na zginanie [kPa] >75 BS 75
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych [kPa] — —
Stabilno$¢ wymiarow

Parametr: Wymagania | Klasa
Tolerancja grubosci [mm] t2 T1
Tolerancja dtugosci [% lub mm] +0,6Ilub3 | L1
Tolerancja szerokosci [% lub mm] +0,6lub3 [W1
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Tolerancja prostokatnosci [mm / mm] +5/1000 S1
Tolerancja ptaskosci [mm] +15 P2
Stabilno$¢ wymiarowa w statych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 0,5 DS (N) 5
temperaturze 23 °C i wilgotnosci 50 %) [%]

Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury (po 48 h w 3 DS (70,-)3
temperaturze 70 °C) [%]

Odksztatcenia w okreslonych warunkach naprezen Sciskajacych i - -
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%]

Siatka z wtékna szklanego — odporna na srodowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym. Do
zbrojenia narozy stosowac listwy aluminiowe.

taczniki mechaniczne — z trzpieniem stalowym wierconym, stosowne do sytemu docieplenia oraz
podtoza.

Wszystkie wyroby wchodzace w sktad elewacji powinny stanowi¢ kompletny system docieplen.

Do wykonania petnego docieplenia wraz z wyprawg zaleca sie wykorzystanie petnego systemu
elewacyjnego jednego z producentéw chemii budowlanej.

Do kazdej partii materiatu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobu.

CERESIT CT 83
to zaprawa klejaca, w postaci suche mieszanki, przeznaczona do mocowania ptyt
styropianowych do podlozy w metodzie lekkiej-mokrej. Dodatkowe wtasciwosci produktu:

paroprzepuszczalny.

DANE TECHNICZNE:

Baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypekiaczami mineralnymi
1 modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 90 min.

Przyczepnosé:

- do betonu >(0,6 MPa

- do styropianu > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie: ok. 5,0 kg/m’

Sypka zaprawa ma wlasciwosci drazniace, a zawarto$¢ cementu 1 wapna powoduje, ze wyrob
zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.
Zabrudzenia my¢ woda. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda 1
zasiggnac¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyrob posiada atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny HK/B/1397/01/2000,
aprobate techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ocieplen
Ceresit VWS oraz Certyfikat Zgodnosci ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobow do
wykonywania ocieplen §cian zewngtrznych budynkow systemem Ceresit VWS.
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Zaprawa Ceresit CT 83 powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wtasciwosci Wymagania
sucha mieszanka, bez zbrylen i obcych
1| Wyglad wtracen
2. |Konsystencja, cm 8,0+1,0
3. O‘dporno.sc na sptywanie z powierzchni brak splywania
pionowej
4 Odpornosp na povs’/s‘Fawanle rys skurczowych brak rys
w warstwie grubosci do 8§ mm
Przyczepnos¢, MPa
a) do betonu:
- W stanie powietrzno-suchym =0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,2

-po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych
5. |(24 h zanurzenia w wodzie 148 h suszenia) | >0,3

b) do styropianu:

- W stanie powietrzno-suchym =0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,1
-po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych

(24 h zanurzenia w wodzie i1 48 h suszenia =>0,1
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CERESIT CT 48

to silikonowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, akrylowych,
silikatowo-silikonowych i silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowe;j
do stosowania, w kolorach wedtug katalogu Producenta. Dodatkowe wlasciwosci: szczegdlnie
odporna na zabrudzenia, odporna na UV, odporna na warunki atmosferyczne, bardzo dobra
paroprzepuszczalnos$¢, fatwa w stosowaniu.

DANE TECHNICZNE:

Baza: modyfikowane zywice silikonowe 1 akrylowe z wypetniaczami i1 pigmentami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Odpornos¢ na deszez: po ok. 3 godz.

Paroprzepuszczalno$é: Sq4= 10,025 m

Orientacyjne zuzycie: zaleznie od nierownosci 1 nasiakliwos$ci podioza, przecigtnie ok.

0,3 I/'m’® przy dwukrotnym naktadaniu

Farba moze spowodowa¢ nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych,
ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narazone na
kontakt z CT 48 nalezy zastoni¢. Nalezy chroni¢ skor¢ i oczy. W czasie pracy stosowaé
rekawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokladnie splukiwa¢ woda. W przypadku kontaktu
z oczami ptukac je obficie woda i zasiggnac¢ porady lekarza. Wyréb przechowywaé w miejscu
niedostgpnym dla dzieci.

Wyréb zgodny z norma PN/C/81913, posiada atest Panstwowego Zakladu Higieny
HK/B/0314/03/2003, aprobat¢ techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005
w systemie ocieplen Ceresit VWS oraz Certyfikat Zgodnosci ITB nr ITB-0336/W w zestawie
wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkow systemem Ceresit VWS.

Farba Ceresit CT 48 powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wilasciwosci Wymagania

jednorodna ciecz o barwie zgodnej z

1. | Wyglad katalogiem Producenta

2. | Zawartos¢ suchej substancji, % 35,0+1,8
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CERESIT CT 85

to zaprawa klejaca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych do podlozy oraz
wykonywania na nich warstwy zbrojonej, dostarczana w postaci suchej mieszanki.
Dodatkowe wlasciwosci: uelastyczniona, zbrojona widknami, odporna na warunki

atmosferyczne.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementdéw z wypelniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
Proporcje mieszania: 6,5+7,0 l wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas zuzycia: ok. 2 godz.
Przyczepnosc:
- do betonu >(0,6 MPa
- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu)

Orientacyjne zuzycie:
- mocowanie plyt:  ok. 5,0 kg/m’
- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m’

CT 85 zawiera cement i zmieszana z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy
chroni¢ naskorek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda 1
zasigegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb posiada atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny HK/B/0648/01/92, aprobatg
techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ocieplen Ceresit
VWS oraz Certyfikat Zgodnosci nr ITB-0336/W w zestawie wyrobéw do wykonywania
ocieplen $cian zewngtrznych budynkow systemem Ceresit VWS.

Zaprawa Ceresit CT 85 powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wilasciwosci Wymagania
1. | Wyglad sucha rpleszanka, bez zbrylen 1 obcych
wtracen
2. |Konsystencja, cm 8,0+1,0
3 O‘dporno.sc na splywanie z powierzchni brak splywania
pionowej

Odpornos¢ na powstawanie rys skurczowych

4. w warstwie grubosci do 8 mm brak rys
Przyczepnos¢, MPa
a) do betonu:
- w stanie powietrzno-suchym =0,3
- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,2

-po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych
5. |(24 h zanurzenia w wodzie 148 h suszenia) | =>0,3

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym =0,1
- po 24 h zanurzenia w wodzie =0,1
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych

(24 h zanurzenia w wodzie 1 48 h suszenia =0,1
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CERESIT CT 16

to preparat gruntujacy, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralne,
akrylowe, silikatowo-silikonowe wyprawy tynkarskie.

DANE TECHNCZNE:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami
mineralnymi

Gestose: ok.1,5 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5 do +45°C

Czas schnigcia: ok. 2 godz.

Zuzycie: od 0,2 do 0,5 Vm® w zalezno$ci od rownosei i nasigkliwosci
podloza

W przypadku kontaktu materiatu z oczami plukac je obficie woda 1 zasiggnac porady lekarza.

Wyréb posiada oceng higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny 4/B-1661/94, aprobatg
techniczna Instytutu Techniki Budowlane; AT-15-4397/2005 w systemie ocieplen Ceresit
VWS oraz Certyfikat Zgodnosci ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobow do wykonywania
ocieplen $cian zewngtrznych budynkow systemem Ceresit VWS.

Preparat Ceresit CT 16 powinien spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. Wilasciwosci Wymagania
1. |Wyglad gesta jednorodna ciecz
2. | Zawartos¢ suchej substancji, % 62,6 +3,1

Szczecin lipiec 2007

72



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

CERESIT CT 137
to mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczana w
postaci suchej mieszanki w 2 wersjach: ,,pod malowanie” w kolorze biatym oraz w wersji
barwionej w masie, w kolorach wedlug katalogu Producenta. Faktura kamyczkowa,
uziarnienie 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm.
DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementdw z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:
- CT 137 bialy i CT 137 w wersji do malowania
od +5 do +25°C
- CT 137 w kolorach pastelowych

od +9 do +25°C
Czas zuzycia: do 90 min.
Orientacyjne zuzycie:
- CT 137 ziarno 1,5 mm 0d 2,0 do 2,4 kg/m’
- CT 137 ziarno 2,5 mm od 3,5 do 4,0 kg/m’

zalezne od réwnosci podioza

CT 137 zawiera cement 1 zmieszany z woda ma odczyn alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy
chroni¢ naskorek 1 oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukac je obficie woda i
zasiggnac¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyroéb posiada atest Panstwowego Zaktadu Higieny HK/B/2539/01/97, aprobate techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ocieplen Ceresit VWS,
aprobate techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2002 w systemie ocieplen
Ceresit WM, Certyfikat Zgodnosci ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobow do
wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych budynkéw systemem Ceresit VWS, Certyfikat
Zgodnosci ITB — 534/03 w zestawie wyrobow do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych
budynkoéw systemem Ceresit WM.

Zaprawa Ceresit CT 137 powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Wymagania
Poz Wiaéciwodci CT 137 CT 137 do malowania
’ ziarno 1,5 | ziarno 2,0 | ziarno 2,5 ziarno 1,5 | ziarno 2,0 | ziarno 2,5
mm mm mm mm mm mm

1. |Wyglad sucha mieszanka bez zbrylen

2. I;‘insy“encja’ 9510  [80=1,0 7510  [95+10  [80=10 |75%10
Strata  prazenia

3. | w temp. 450 °C,| 0,61 0,06 |0,50+0,05 |0,48+0,05 |0,5+0,06 0,50+0,05 |0,46=x0,05
%

Odporno$¢  na
wystgpowanie
rys skurczowych

4. . brak rys
W warstwie o
grubosci do
8mm
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
srodkami transportu do przewozu materiatow,
rusztowaniami,
wyciagiem budowlanym lub winda transportu pionowego
drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych. Chemie budowlang w
czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonania Roboét
5.2.1. Wyprawa elewacyjna System Ceresit VWS

Ptyty styropianowe moga by¢ przyklejane uniwersalng zaprawg Ceresit CT 85 lub ekonomiczng zaprawg
do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego odpowiednia
jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +25°C, przy wilgotnosci
wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od
zastosowania mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania ptyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatka,
nalezy uzywac¢ zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i CT 85 ZIMA, ptyty
styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do $cian tagcznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003 sklasyfikowata system Ceresit VWS jako nie
rozprzestrzeniajacy ognia (NRO) przy grubosci warstwy styropianu nie wiekszej niz 20 cm.

Cecha Wymagana wartos¢

uniemozliwiajacy

Rodzaj splotu przesuwanie sie oczek siatki

polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie
srodowiska alkalicznego

szerokosc - nie mniej niz 100 cm

Impregnacja powierzchni

Wymiary dostawcze

dtugos¢ - nie mniej niz 50 m

Wymiary oczek nie mniej niz 3 mm
Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m?
Straty prazenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy

Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku) dla

probek: nie mniej niz 1500 N
a) przechowywanych w warunkach nie mniej niz 1200 N
laboratoryjnych nie mniej niz 600 N

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej |nie mniej niz 600 N
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym
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Cecha Wymagana wartos¢

NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

Wydtuzenie wzgledne (wzdtuz osnowy i
watku) dla probek:

a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych

b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej
C) przetrzymywanych w roztworze wodnym
NaOH

d) przetrzymywanych w wodnym roztworze
cementowym

nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N)
nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N)
nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)
nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

Tab. Wymagania jakimi powinny odpowiadac siatki z wtdkna szklanego

Przygotowanie podioza

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie jakosci podtoza sciennego. Dotyczy to
jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci. Oceny
jakosci podtoza powinien dokonaé projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do jego
wytrzymatosci nalezy zastosowac¢ metode ,pull off” pozwalajgcg okreslic wytrzymatos¢ na rozcigganie
(powinna wynosic¢ ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéw ,,pull off” mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powtok malarskich podtoza przyklei¢ za pomocg kleju systemowego prébki
materiatu izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 prébek). Badanie wykonac¢ po 3 dniach
przeprowadzajgc probe recznego odrywania przyklejonej prébki. Jesli materiat izolacyjny zostanie
zerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podioze charakteryzuje sie odpowiednig wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowg konieczne jest oczyszczenie
elewaciji ze stabo zwigzanej z podtozem warstwy. Oczyszczone poditoze nalezy zagruntowac preparatem
Ceresit CT 17 i powtorzy¢ badanie. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wiasciwie przygotowaé podtoze. W przypadku $cian
charakteryzujacych sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale odznaczajgcych sie zbyt duzg nieréwnoscig
powierzchni, skuteczne moze sie okaza¢ natozenie warstwy wyréwnawczej. Przy nierownosciach podtoza
do 10 mm — nalezy zastosowac¢ szpachlowke Ceresit CT 29 lub zaprawe cementowg z dodatkiem emuls;ji
kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nieréwnosciach podfoza od 10 do 20 mm - mozna zastosowac¢ zaprawe
cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Jesli nierdwnos¢ przekroczy 20 mm, nalezy
przeprowadzi¢ naprawe naklejajgc materiat teromoizolacyjny o odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomoca fgcznikéw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty styropianowe nalezy mocowac¢ do podtoza poziomo — z zachowaniem ,mijankowego” uktadu spoin
pionowych przy uzyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Na catej powierzchni ocieplane;j
Sciany, ptyty powinny do siebie przylegac. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach.
Zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasem szerokosci 3 do 4 cm i kilkkoma plackami
Srednicy okoto 8 cm umieszczonymi na srodkowej powierzchni ptyty. tgczna powierzchnia natozone;j
masy klejacej powinna obejmowac co najmniej 40% powierzchni ptyty. W przypadku rownych gtadkich
podfozy, zaprawe mozna nakfadac na ptyty za pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10 do 12 mm. llo$¢
masy klejgcej i grubosé jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
$ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy
ja bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i doktadnie przycisngé. Po docisnieciu, ptyty nie wolno poruszac.
Styropian przykleja sie pasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanych ptyt powinna by¢ réwna, a
szpary miedzy nimi wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.
Warunki dodatkowego mocowania powinien okresli¢ projektant. Projekt powinien zawieraé liczbe
tacznikéw, ich rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich rodzaj,
dtugosé, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do zastosowania. Zaleca sie stosowanie 4 do 5
tacznikéw na 1 m2. Dlugos$c¢ tacznikéw powinna wynika¢ z rodzaju podtoza, grubosci materiatu
izolacyjnego, przy czym gtebokos¢ zakotwienia powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie rowniez,
aby przy grubosci powyzej 15 cm stosowac dodatkowe mocowanie za pomocag tgcznikow.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem $ciernym
ptytach styropianowych nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie pdzniej niz po 3
miesigcach, jezeli przyklejenie nastgpito w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest
dokonanie bardzo starannego przegladu stanu styropianu. Warstwe zbrojong nalezy wykonac w jednej
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynajac od goéry sciany. Po
natozeniu masy klejagcej trzeba natychmiast naktadac siatke zbrojaca, a nastepnie nanies¢ drugg warstwe
zaprawy. Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
ptytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci ok. 10 cm.
Zaktady siatki nie mogg sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.

O ile nie stosowane sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z
obu stron na odlegtos¢ co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji nalezy umiesci¢ ukosnie
dodatkowe kawatki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W cze$ci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach
trzeba zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie
pozniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojong siatkg trzeba zagruntowac farba gruntujgca Ceresit CT 15
lub Ceresit CT 16. Na wyschnietg warstwe gruntujgca nalezy rownomiernie, na grubos¢ ziarna naktadac
tynk za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy materiat przestaje sie juz klei¢ do narzedzia,
ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu jednorodng fakture. Warstwe elewa cyjng moga
stanowi¢ tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu unikniecia
widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a swiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewni¢
wystarczajacy liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces schniecia wyprawy,
niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza,
schniecie jest dtuzsze. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji
cieplno-wilgotnosciowej, wysychajg z nieréwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z
biatymi wykwitami. Nalezy zatem pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu tynkéw w celu ich
ostony przed wptywem ztych warunkéw atmosferycznych. Wyprawa tynkarska moze by¢ dodatkowo
pokryta farbg akrylowa, farbg silikatowg lub farbg silikonowag Ceresit.

Do wykonania docieplenie zaleca sie stosowanie jednego sytemu dociepleh oraz przestrzegania rezimu
technologicznego prowadzonych prac zalecanych przez tegoz producenta.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogéine”

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Robdét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowag i wymaganiami ST.
W szczegodlnosci obejmuja:

Badanie dostaw materiatow,

Kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

Kontrole kotkowania styropianu

Ocene estetyki wykonania robot.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogolne”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m?] - elewacja
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8. Przejecie roboét
8.1. Ogéblne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robdt obejmuje:

+ dostawe materiatow,

* przygotowanie podtoza

* gruntowanie podioza

* montaz listew startowych

» przygotowanie i natozenie zaprawy klejowej

+ klejenie styropianu

» zabezpieczenie naroznikow katownikiem aluminiowym
» zabezpieczenie naroznikow otworéw przez wklejenie dodatkowej siatki
» kotkowanie styropianu

+ wklejenie siatki

» gruntowane podtoza

* wykonanie i zatarcie wyprawy elewacyjnej

* montaz i demontaz rusztowan

* usuniecie zabezpieczen,

» prace porzadkowe,

» badania na budowie i laboratoryjne.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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BZ - 02.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BOISKO

Spis tresci:

BZ - 02.01 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

BZ - 02.02 Roboty ziemne

BZ - 02.03 Konstrukcje betonowe

BZ - 02.04 Podbudowy pod nawierzchnie

BZ - 02.05 Wyposazenie obiektow sportowych

BZ — 02.06 Nawierzchnia poliuretanowa biezni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska
pitkarskiego

BZ - 02.07 Nawierzchnie utwardzone - polbruki

BZ - 02.08 Zielen, tawki, kosze na Smieci

kod CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

kod CPV 45236200-2

Wykonywanie nawierzchni obiektéw sportowych

kod CPV 45212140-9

Obiekty rekreacyjne

kod CPV 45111291-4

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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BZ - 02.01 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
rozbiérkowych nawierzchni, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyc;ji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Prace porzadkowe i przygotowawcze
e rozbidérka nawierzchni utwardzonych
e cze$ciowa rozbidrka trybun ziemnych dla potrzeby ich modernizacji
e rozbidka ogrodzen, balustrad, itp.
o Wywdz i utylizacja odpadow z rozbidrek
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5.Wymagania ogélne dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Wymagania szczegdétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
mtotami kujgcymi,

e samochodami do wywozu odpaddw,
e kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
e drobnym sprzetem pomocniczym.

4. Transport

4.1.Wymagania ogodlne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegbtowe

Szczecin lipiec 2007 79



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

5. Wykonanie Robét
5.1.0golne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w BO — 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robot

5.2.1. Wykonanie rozbidrek

Na podstawie Dokumentacji Projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczy¢
go zgodnie z wymogami przepisow BHP. zabezpieczy¢é elementy nie podlegajace demontazu. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z Dokumentacjg Projektowa majg zostaé
zachowane. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich mozliwych srodkéw ostrozno$ci.

Odpady transportowac¢ tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowaé w kontenerach.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczeqdlnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym

przywiazaniem do detali.

5.2.2. Wywaéz i utylizacja odpadéw (gruzu, elementéw wykutych itp.)

Odpady w kontenerach powinny by¢é gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpaddéw). Przewoznik powinien
posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w
miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. Kontrola jakosci Robét
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

6.2. Zakres kontroli

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w
tym ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. Obmiar Robét

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

llo$¢ wykonanych Robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa;
e metr kwadratowy [m’] rozebranej nawierzchni

8. Przejecie robot
8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9. Podstawa platnosci
9.1.0golne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
Rozbidrka nawierzchni istniejacego boiska
Wywdéz i utylizacja odpaddéw z rozbidrek
rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadow,
zatadunek odpadéw,

zabezpieczenie tadunku,

przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

10. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki optat na
2006r) z pézniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opfat za usunigcie drzew i krzewéw oraz
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z p&Zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z p&zniejszymi zmianami
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BZ - 02.02 Roboty ziemne

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
korytowania pod place utwardzone ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
wyznaczenie reperéw roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone boiska
wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe i odwodnienie liniowe
wywoz uroku z korytowania
zabezpieczenie robét ziemnych
formowanie nasypu pod trybune
podniesienie korony boiska do rzednej zgodnie z projektem (nasyp)
formowanie zageszczanie nasypow
prace porzadkowe po robotach zasadniczych
e prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidtowemu wykonaniu catego zadania
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikéw, placy,
punktow kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z
PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Techniczna, Specyfikacjq techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty
2.1.Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegétowe
Materiaty do wykonania rob6t pomiarowych:

e Paliki drewniane

e  Stupki betonowe

e Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw
Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tacznie z pokryciem 100% kosztéw odktadu.
Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w
dokumentacji technicznej.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3.Zrédto pozyskiwania materiatow
Zaktada sie pozyskiwanie materiatlu zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze
sprawdzonego i udokumentowanego zrédta, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogélne”

3.2. Wymagania szczegoétowe
Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.
Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity, niwelatory,
dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem nalezy stosowac:

e Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig zatadunku
na samochody
Spycharka
Réwniarka
Samochody samowytadowcze
topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania robo6t ziemnych — w miejscach gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Do wykonania wykopéw pod stopy fundamentowe Wykonawca winien posiadac:

o Koparko-tadowarke

e Samochody ciezarowe samowytadowcze

e Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
Do profilacji i zageszczenia podtoza:

e Zageszczarki ptytowe

e Walce stalowe

e Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
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4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegoétowe

Roboty pomiarowe — srodki transportu oraz sposob transportowania materiatdw do wykonania robét
moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatéw.

Transport gruntu z wykopéw oraz po korytowaniu odbywac sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét
5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zasady wykonania Robét
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych:

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

e Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

e Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sie z rzednymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktéry podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robét

e Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robo6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

e Punkty gtébwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty przy uzyciu palikow
drewnianych. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami
robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych istniejacych budynkach.

e Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkéw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

e Tyczenie osi nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i posrednich w
odlegto$ciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

e Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

5.2.2. Korytowanie — roboty przygotowawcze

Wykonawca moze przystgpi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po
zakonczeniu i przekazaniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
podziemnych w obrebie inwestycji.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie tych robét z
wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Wykonanym korycie nie moze odbywac sie ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
podbuddéw lub nawierzchni.

5.2.3. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac¢ recznie. Grunt odspojony
w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na sktadowisko.

5.2.4. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeh.
Nalezy usuna¢ btoto grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza
nalezy sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Jezeli rzedna podioza przed profilowaniem jest wiasciwa i nie wymaga dowiezienia
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dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania powierzchnie podioza nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami Sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku ztej rzednej podtoza wykonawca powinien je spulchni¢ na gtebokos¢ 10cm, dowiesé
brakujacy grunt i wtedy dokonaé zageszczenia podtoza.

5.2.5. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy i nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu przed ukfadaniem podbudowy i warstw nawietrzni
nalezy odczeka¢ do momentu jego naturalnego osuszenia. Po jego osuszeniu nalezy dokona¢ ogledzin
podfoza i wykonac¢ niezbedne naprawy. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban ze strony
wykonawcy wszelkich napraw dokona on we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2.Zakres kontroli
Sprawdzenie rob6t pomiarowych:
e Osie nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
e Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka
e Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktéw gtéwnych
Kontrola wykopéw oraz korytowania polega w szczegdlnosci na :
e Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci
Zapewnienie statecznosci skarp
Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu
Doktadnos¢ wykonania wykopdw i korytowania
Zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem

7. Obmiar Robot

7.1.0golne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robét ziemnych
metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta

8. Przejecie robot
8.1.0golne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

8.2.Szczegotowe zasady przejecia Robot
Odbiér robét zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa platnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Sktadniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
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e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych, obstuga geodezyjna obiektu i placu
poszczegolnych boisk, biezni i powierzchni utwardzonych

uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

wyznaczenie reperoéw roboczych

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty

sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasoboéw geodezyjnych
wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe

wykonanie korytowania

profilowanie koryta

zageszczenie podioza koryta

zabezpieczenie wykopow pod stopy fundamentowe

zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem

wykonanie rowkéw pod obrzeza betonowe

Zasypanie wykopow w obrebie stop fundamentowych

Wyréwnanie terenu

Formoawnie skarpy pod trybune

Formowanie, profilowanie, zageszczanie nasypow — podniesienie terenu

Wywéz i sktadowanie nadmiaru gruntu z korytowania i wykopéw pod stopy

Prace porzadkowe po robotach ziemnych

prace zwigzane oraz towarzyszace stuzace prawidtowemu wykonaniu catego zadania

10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujacymi na dzien
wykonania Robét.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntéw w robotach ziemnych.

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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BZ - 02.03 Konstrukcje betonowe

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
konstrukcji zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Wylania chudziakéw z betonu B10
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Montazu i demontazu szalunkéw
Betonowanie stép fundamentowych pod stupy
Betonowanie trybun, schodéw na gruncie, murkéw oporowych, pochylni
Betonowanie sciany oporowej trybuny, pomieszczenh socjalnych pod trybung
Czyszczenie szalunkéw po demontazu
e Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych . oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

Deskowanie, szalunek — konstrukcja tymczasowa pozwalajgca uzyska¢ wyrdb w zadanym ksztatcie
materiatu wylewanego na placu budowy

1.5. Wymagania ogoéine dotyczace Roboét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”
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2.2.Wymagania szczegoétowe
Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:
e Mieszanki betonowe:
- Beton B10 — podkfady pod stopy fundamentowe (chudziaki)
- Beton B25 — stopy fundamentowe pod stupy do koszykéwki, pitki noznej, murki oporowe,
trybuny, pochylnie
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdb w specjalnie do tego
celu przystosowanych s$rodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna byé
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wszelkie jej wtadciwosci.
e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wtasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzielic na przyspieszajace,
opOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

2.21. Skladowanie materiatéw
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowane;j
wytwaorni.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zadwiadczenie to winno zawieraC¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e Spawarki i inny sprzet do przygotowania tulej pod stupki stalowe bramek i stupkéw do gry
Szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw
betonowozy do przewozu mieszanki betonowej
pompy do betonu
wibratory do zageszczania betonu
kosze do podawania betonu
dzwig dostosowany do potrzeb budowy
sprzet drobny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport

4.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytworni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawa¢ za pomoca pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dzwigu.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okredlong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas betonowania,
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekami
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidtowo$¢ wykonania szalowan nalezy sprawdzi¢ przed
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ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegodlnosci:

e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien i pomostow

e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej

e wykonanie rob6t zanikajacych

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnosé mocowan elementéw kotwigcych szalunki

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

e utrzymywac w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.2.1. Pielegnacja betonu.

Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowaé pielegnacje powilokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminéw rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukciji

7. Obmiar Robét

7.1.09golne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla robot betonowych

8. Przejecie robot

8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

8.2.Szczegolowe zasady przejecia Robot

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

dziennik budowy

protokoéty stwierdzajace uzgodnienia zmian

wyniki badan kontrolnych betonéw

protokoty z odbioréw robét zanikajgcych
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e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej
sprawdzenie jakosci wykonania robot obejmuje ocene:
prawidtowosci potozenia obiektu w planie
prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukgciji
jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen
sprawdzenia geometrii wylanych elementow

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
¢ Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow
Wylania chudziakéw z betonu B10
Przygotowanie i montaz zbrojenia
Montazu i demontazu szalunkéw
Betonowanie stép fundamentowych pod stupy do koszykdwki, pili noznej, trybun, pochyini,
schoddéw na gruncie z betonu B25
Czyszczenie szalunkéw po demontazu
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
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BZ - 02.04 Podbudowy pod nawierzchnie

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania podbudéw pod
nawierzchnie, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
Boisko do pitki noznej
e Wykonanie warstwy odsgczajgcej zwirowo-piaskowej gr. 15cm
e Ulozenie geowidkniny
Bieznia sportowa
¢ Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zageszczeniu
Szalowanie podbudowy betonowej
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.15cm
Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej
Pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej
e Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Skok w dal
e Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zageszczeniu
Szalowanie podbudowy betonowej
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.20cm
Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej
Pielegnacja Swiezej nawierzchni betonowej
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Rzut kula
e Podbudowa z kruszywa famanego gr.20cm uziarnienie 5-40mm
e Podbudowa z kruszywa famanego gr. 8cm uziarnienie 0-4mm
Nawierzchnie utwardzone chodniki, ciggi pieszojezdne (polbruki)
e Wykonanie podsypek z pospétki gr.10cm pod nawierzchnie z polbruku
¢ Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm pod kostke typu polbruk

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”
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Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody
Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2. Wymagania szczegotowe
Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:
e Mieszanki betonowe:
- Beton B25 - podbudowa betonowa pod bieznie
Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrdéb w specjalnie do tego
celu przystosowanych srodkach transportu. Kazda partia dostarczonego materiatu powinna by¢
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wszelkie jej wtasciwosci.

e Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia roznych wiasciwosci mieszanki betonowej i
betonu. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki mozna podzieli¢ na przyspieszajace,
opoOzniajace, redukujgce wode, napowietrzajgce i inne.

e Warstwa odsaczajgca: materiat do wykonania tej warstwy to odpowiednio dla boiska piasek dla
polbrukow — pospétka, zrédta obu materiatdw powinny by¢é wskazane przez wykonawce z
wyprzedzeniem

2.21. Skladowanie materiatéw

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej
wytwaorni.

Pospotka i piasek skladowana w pryzmach o nachyleniu skarp nie przekraczajgcym konta stoku
naturalnego danego materiatu. W przypadku braku mozliwosci sktadowania materiatu powinien by¢ on
dowozony samochodami samowytadowczymi na biezaco.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

3.2. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
e betonowozy do przewozu mieszanki betonowej

pompy do betonu

szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunku podbudowy betonowej

wibratory do zageszczania betonu

samochody samowytadowcze

ptyty wibracyjne

ubijaki mechaniczne

réwniarki

walec statyczny

sprzet drobny — topaty, szpadle, itp.
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4. Transport

4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Mieszanke betonowag nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytwdrni do miejsca
wbudowania nie trwat dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacjg i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawac za pomocg pompy.

Kruszywo przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Robét
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajagcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja wykonawczg. Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubos¢, aby ostateczna warstwa po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenie podioza zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il).Jezeli materiat zostat nadmiernie
zawilgocony powinien byé osuszony. Jezeli jego wilgotnos¢ jest nizsza od optymalnej materiat powinien
by¢ zwilzony.
Do wykonania warstw odsgczajacych mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przydatnosci przygotowanego w
tym celu podtfoza.
Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac sie nastepujacymi cechami;

e Jednorodnoscig

e Prawidtowa rownoscig

5.2.2. Szalowanie

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc geometrie okreslong w dokumentacji technicznej. Szalunki
powinny zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas betonowania,
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekami
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidlowos$¢ wykonania szalowan nalezy sprawdzi¢ przed
ich uzytkowaniem (dokonaé¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno byé¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Betonowanie
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania robét poprzedzajgcych
betonowanie, a w szczegdlnosci:
e wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien
e przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej
e wykonanie robot zanikajacych
e prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementéw kotwigcych szalunki
e gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:
e chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi
e utrzymywaé w statej wilgotnosci
usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

5.2.4. Pielegnacja betonu.

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy
stosowacé pielegnacje powlokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. W
przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna
by¢ mimo naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana woda.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Podczas robot betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
e jakosci sktadnikéw betonu
dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej
jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
cech wytrzymatosciowych betonu
prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu
terminéw rozszalowan
czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukciji
e odpowiedniej pielegnacji betonu
Podczas wykonywania warstw odsaczajgcych z piasku badz pospétki nalezy prowadzi¢ systematyczng
kontrole:
e szeroko$ci warstwy
réwnos$ci warstwy
odpowiednich spadkéw
rzednych wysokosci
uksztattowania w planie

7. Obmiar Robét

7.1.0goIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla podbudéw betonowych
metr kwadratowy [m2] dla podbudéw z piasku oraz pospofki

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

8.2.Szczegobtowe zasady przejecia Robét
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty;
e dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
dziennik budowy
protokéty stwierdzajgce uzgodnienia zmian
wyniki badan kontrolnych betonow
protokoty z odbioréw robét zanikajgcych
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej
sprawdzenie jakosci wykonania robo6t obejmuje ocene:
e prawidtowosci potozenia obiektu w planie
e prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukc;ji
e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen
e sprawdzenia geometrii wylanych elementow

9. Podstawa ptatnosci
9.1.0gdlne zasady ptatnosci
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Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:
e wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych, obstuga geodezyjna placu
wyznaczenie reperoéw roboczych
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty
sporzadzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasoboéw geodezyjnych
Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow
Wykonanie podsypek piaskowych
Wykonanie podsypek z pospofki
Wykonanie podbuddéw z kruszywa tamanego
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
Mechaniczne zageszczenie poszczegdlnych warstw
Szalowanie podbudowy betonowe;j
Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25
Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej
Pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej
Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Badania laboratoryjne i na budowie

10. Przepisy zwigzane

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-PN-79/B-06711 —
Kruszywa mineralne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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BZ - 02.05 Wyposazenie obiektéw sportowych

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, dostawy i montazu
urzgdzen obiektéw sportowych w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonanie odwodnienia liniowego
e wykonanie obrzezy
e montaz urzadzen sportowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe
2.2.1. Odwodnienie liniowe systemowe - ogodlnie ostepne na rynku, koryto, zaslepki, kratki
galwanizowane.

2.2.2. Obrzeza chodnikowe 8x30x100
Betonowe ogdlniedostepne na rynku, uktadane na podsypce piaskowe;.
Wymagania cech fizykomechanicznych

e Klasa betonu B25 lub B30

¢ Nasiakliwos¢ mniejsza niz 5%

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%
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2.2.3. Elementy wyposazenia obiektéw sportowych:
boisko do pitki noznej
e Bramki do pitki noznej
e Siatki do bramek
e Wiaty trenerskie
e Tablica swietlna wynikow
Bieznia sportowa
o Bloki startowe
Skok w dal
e Prog do skoku w dal
Rzut kula
e Komplet do rzutu kulg
Skok zwyz
e Komlet do skoku w zwyz
Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadac odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujac do wykonania obrzezy betonowych na tawach z oporem powinien dysponowaé
drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Montaz urzgdzeh wyposazenia sportowego obiektéw powinien odbywac sie przy pomocy drobnego
sprzetu recznego w postaci wiertarek, wkretarek itp. Oraz dzwigu do ustawienia stupa do koszykowki.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét

5.2.1. Odwodnienie liniowe — wskazéwki montazowe

Nalezy pamietac, ze ostatecznie lica rusztéw powinny znajdowaé sie 3-5mm ponizej przylegajacej do
korytek nawierzchni.

Przy uktadaniu korytek w nawierzchniach betonowych zalecane jest wykonanie dylatacji wzdtuz ciggu
korytek w odlegtosci 1,5 — 2m od ciggu. W przypadku wykonywania dylatacji poprzecznych do ciagu,
nalezy wykonac je co 5-8m w miejscach tgczenia korytek.

Instrukcja montazu:

e przygotowaé wykop odpowiedniej wysokosci (w zaleznosci od gtebokosci stosowanych korytek)
pamietajgc o koniecznosci umieszczenia pod korytkami fawy fundamentowej z betonu®.
zaleca sie zageszczenie dna wykopu

e przygotowac korytka, zgodnie ze schematem montazowym, zwracajgc uwage na numery kolejne
i strzatki wskazujace kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych $ciankach korytek.

e w wykopie nalezy wyla¢ tawe betonowg z betonu w klasie odpowiadajgcej przewidywanym
obcigzeniom*, o konsystencji potsuche;.
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e uktadaé¢ elementy ciggu odwadniajgcego na $wiezo przygotowanej fawie, rozpoczynajgc od
najgtebszego punktu (od elementu stuzgcego do odprowadzenia wody z ciggu).

e wskazane jest wstawienie do zamontowanych korytek poprzecznych rozpdérek aby zapobiec
mozliwosci odksztatcenia na skutek dziatajgcych na korytko sit poprzecznych.

e uzupetni¢ tawe betonowg z obydwu stron korytek do wymaganej wysokosci betonem tej samej
klasy, co uzyty do wykonania fundamentu — tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem
utworzg monolit.

e po zwigzaniu betonu nalezy usuna¢ rozporki poprzeczne i zamontowacé ruszty.

5.2.2. Wbudowanie obrzezy betonowych

5.2.2.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza betonowe

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego clu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢é opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Wykonanie fawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wtasnym
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattem
powinna odpowiadac zatozeniem projektowym.

5.2.2.2. Wbudowanie elementéw prefabrykowanych — obrzeza

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza winny by¢é wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa.

Swiatto (odlegto$é goérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni zasadniczej) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. W przypadku braku takich ustalen swiatto powinno wynosi¢ od 10
do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie Scieku) moze by¢ zmniejszone do
6¢cm lub zwiekszone do 16cm. Swiatto $cieku powinno wynosié 1cm.

Dopuszczalne odchylenie obrzeza i sciekdw (rynsztok) w poziomie, od linii projektowanej wynosi +/-1cm
na kazde 100m.

5.2.2.3. Wypelnienie spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosc¢.

5.2.3. Montaz urzadzeh wyposazenia boisk

Montaz urzadzeh odbywa sie we wczesniej przygotowane tuleje montazowe, wszystkie urzadzenia
wyposazenia sportowego sg demontowane. Tuleje do montazu urzadzen nalezy zabetonowac w trakcie
prac zwigzanych z betonowaniem nawierzchni oraz wykonywaniem stép fundamentowych

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szcegdélnosci powinny podlegac:
badanie dostaw materiatow

jakosci zastosowanych materiatow

kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

odbidr robét zanikajacych

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

Szczecin lipiec 2007 98



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogon Barlinek z siedziba przy ul. Sportowej 1 w Barlinku”

7. Obmiar Robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:

8.

sztuki [szt.] wyposazenie sportowe
metr [m] obrzeza, odwodnienie

Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogélne”

9.

Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:

10.

e Dostawe materiatow

Prace pomiarowe

Roboty przygotowawcze

wyznaczenie zakresu prac,

oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
obstuga geodezyjna

wykopanie rowow pod obrzeza

wykonanie law z oporem pod obrzeza

osadzenie obrzezy w pionie

montaz odwodnienia liniowego

montaz urzadzen sportowych

Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

Przepisy zwigzane

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDiIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-

1982

Wytyczne producenta wyposazenia sportowego boisk.
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BZ - 02.06 Nawierzchnia poliuretanowa biezni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska
pitkarskiego

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robdt

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
poliuretanowych boiska wielofunkcyjnego, biezni, skoku w dal oraz nawierzchni sztucznej trawy boiska
pitkarskiego w ramach projektowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.5

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
petna obstuga geodezyjna
Nanoszenia witasciwej warstwy nawierzchni poliuretanowej biezni, skoku w dal
Natrysku warstwy wykonczeniowej
Malowania linii
Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego
e Prace porzadkowe oraz towarzyszace
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST S - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdéine”

2.2. Wymagania szczegotowe
2.21. Nawierzchnia poliuretanowa Polytan WS — boisko wielofunkcyjne, bieznia, skok w dal

Grunt Polytan 1010 (na beton)
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2-skfadnikowy, PUR, zawierajgcy rozpuszczalnik
Polytan 1000 (na asfalt)
1-sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik

Mata gumowa Polytan 2300
(instalowana in situ) 1-sktadnikowy, PUR, nie zawierajacy rozpuszczalnikow

Granulat SBR 1-4 mm czarny

Szpachla
Warstwa natrysku Polytan 5100
1-sktadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik
Granulat EPDM 0,5-1,5mm czerwony
Pyt EPDM
Farby do linii Polytan 6000
2 skfadnikowy, PUR, zawierajacy rozpuszczalnik
Grubo$¢ systemu Grubo$¢ maty gumowej 4 — 11 mm

Grubos¢ natrysku 2mm

2.2.2. XF 401 sportowy trawnik rolowany

Darn najwyzszej jakosci typu sportowego, do intensywnego u zywania na boiskach. Dzieki uprawie na
odpowiednim podtozu i odpowiedniemu wyselekcjonowaniu odmian traw mozna stosowac na stadionach
z podgrzewana murawa.

Dtugos¢ szerokosc¢ ciezar
2,5m 40cm 15-20kg
10m 60cm 90-120kg

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca przystepujgc do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien dysponowaé
nastepujacych sprzetem:

e Maszyna do natryskow

e Drobny sprzet pomocniczy

4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegoétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

5.2.Zakres wykonania Roboét
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5.2.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej

Podtoze powinno by¢ mocne, suche, pozbawione spekan i stabych fragmentéw. Usuniete by¢ powinny
wszelkie slady od oleju, smaru, oznaczen ze sztucznych tworzyw, farb, itp. W przypadku uktadania na
betonie, jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé¢ 4%, a temperatura winna by¢ wyzsza o minimum 30C
od punktu rosy.

Na beton P 1010 naktada¢ watkiem

Na asfalt naktada¢ P 1000 watkiem, lub przy uzyciu urzadzenia natryskujacego.

Preparat gruntujacy nalezy natozy¢ tylko na powierzchnie o wielkosci, jakg mozna pokry¢é nastepnie
warstwg zasadnicza w ciggu 8 godzin.

Wymieszaé granulat SBR i P 2300 specjalnym mieszadtem. Powstatg mase nalezy uktadaé na
zagruntowane podtoze przy pomocy specjalnej rozktadarki. Po utozeniu nalezy pozwoli¢ warstwie na
utwardzenie. Dlugo$¢ procesu utwardzania zalezy od temperatury i wilgotnosci.

Stwardniatg mate gumowa szpachlowac przy uzyciu metalowej rakli.

Wymieszaé granulat EPDM, P 2300 i pyt EPDM specjalnym mieszadlem. Powstata mase nalezy
przenie$¢ do zasobnika specjalnej maszyny natryskujacej. Mase nalezy natryskiwac¢ na stwardniatg mate
gumowg w dwdch warstwach.

Malowanie linii wykonuje sie po utwardzeniu warstwy natrysku.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska

Przygotowanie terenu.

Przygotowanie terenu pod nawierzchnie trawiasta z rolki jest podobne jak pod zasiew trawg. Aby uzyskac¢
nalezyty efekt nalezy dobrze przygotowaé podtoze, czyli: zniwelowac teren, glebe nalezy przekopac i
uwolni¢ od kamieni, starej darni i chwastow. Gleba powinna by¢ lekka i przepuszczalna, niekiedy trzeba
ja rozrzedzi¢ piaskiem.

Rozktadanie trawnika

Przed roztozeniem trawnika zaleca sie wysianie nawozu wieloskfadnikowego w celu szybszego
ukorzenienia sie trawnika. Na przygotowany teren rozwija sie trawnik rolka obok rolki, wazne jest aby
trawnika nie rzucac i nie naciggac. Trawnik ma swojg wilgotnos¢ po roztozeniu po roztozeniu kiedy sie
jeszcze nie przyrosnie i jego wilgotno$¢ spadnie zacznie sie kurzy¢ i powstana szpary miedzy rolkami.
Dlatego jest wazne aby trawnik rozktadaé¢ $cisle jeden obok drugiego i raczej pasy roztozonego trawnika
dopychac¢ do siebie a nie rozciggac. Wystajace brzegi przycina sie pitka do metalu. Po utoZzeniu trawnik
watujemy.

Nawadnianie
Zaleca sie aby zaraz po roztozeniu trawnik mocno zla¢ woda. Przez pierwsze dwa tygodnie dopoki
trawnik sie nie przyrosnie do podtoza nalezy podlewag, tak aby byt caty czas wilgotny.

Koszenie
Pierwsze koszenie wykonuje sie gdy trawnik przyros$nie sie do podtoza. Nastepne koszenie wykonuje sie
w zaleznosci od potrzeb i efektu jaki chce sie uzyskac.

Pielegnacja
Trawnik rolowany po przyrosnieciu sie do podtoza pielegnujemy tak samo jak kazdy inny trawnik.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdélnosci powinny podlegac:

e badanie dostaw materiatéw

e jakosci zastosowanych materiatéw
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kontrola prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)
odbidr robét zanikajacych

ocena estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. Obmiar Robét

7.1.0goIne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretanowa, sztucznej trawy

8. Przejecie robot

8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robot podanow ST S — 00.00 ,Wymagania Ogoine”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST S — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuje:

e Dostawe materiatéw
Roboty przygotowawcze
Przygotowanie oraz czyszczenie powierzchni betonowej
Nanoszenia wtasciwej warstwy nawierzchni
Szpachlowanie powierzchni
Natrysk warstwy wykonczeniowej
Malowanie linii
Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego
Prace porzadkowe
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
Obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materiatow producenta systemu nawierzchni poliuretanowych
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk
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BZ - 02.07 Nawierzchnie utwardzone - polbruki

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni
utwardzonych typu polbruk w ramach projektowanej inwestycji

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e Montaz obrzezy na tawach betonowych
e wykonanie nawierzchni utwardzonych z polbruku
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Wymagania ogodlne dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogoine
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdine”

2.2.Wymagania szczegétowe
2.21. Kostka typu ,polbruk” ogodlnie dostepna sfazowana w kolorze i ksztaicie wg. projektu
architektury, bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan, itp., grubosci 8cm, dwuwarstwowa, z
wierchnig warstwg odporng na scieranie.
Betonowa kostka brukowa musi posiadac aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.
Cechy fizykochemiczne kostki:
e Wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach co najmniej:
o Srednia z szesciu kostek - 60MPa
o Najmniejsza pojedynczej kostki — 50MPa
¢ Nasigkliwos¢ wodg nie wiecej niz — 5%
e Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach:
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o Pekniecia probki — brak
o Strata masy, nie wiecej niz — 5%
o Obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek na
zamrazanie, nie wiecej niz — 4%
e Scieralno$é na tarczy Boehmego, nie wiecej niz — 4mm

2.2.2. Obrzeza chodnikowe betonowe ogdlniedostepne na rynku, uktadane na podsypce piaskowe;j.
Betonowe ogdlniedostepne na rynku, uktadane na podsypce piaskowe;j.
Wymagania cech fizykomechanicznych

e Klasa betonu B25 lub B30

e Nasiakliwos¢ mniejsza niz 5%

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3%

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogélne”

3.2.Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujac do wykonania obrzezy betonowych na tawach z oporem powinien dysponowaé
drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Prace zwigzane z uktadaniem polbruku beda prowadzone recznie przy uzyciu drobnych recznych
narzedzi oraz zageszczarki ptytowej zabezpieczonej guma.

4. Transport

4.1.Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

4.2.Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. Wykonanie Roboét

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robét

5.2.1. Uktadanie placow z kostki typu ,,polbruk”

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - weczesniej ustalonego w dokumentac;ji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.2.2. Wbudowanie obrzezy betonowych
5.2.2.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza betonowe
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tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wczesniej
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego clu przystosowanych pojazdach. W przypadku
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiednigj
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Wykonanie fawy betonowej polega¢ bedzie na rozscieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wtasnym
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattem
powinna odpowiadac zatozeniem projektowym.

5.2.2.2. Wbudowanie elementéw prefabrykowanych — obrzeza

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza winny by¢ wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 pazdziernika
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg
projektowa.

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni zasadniczej) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. W przypadku braku takich ustalen swiatto powinno wynosi¢ od 10
do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie $cieku) moze by¢ zmniejszone do
6¢cm lub zwiekszone do 16cm. Swiatto $cieku powinno wynosi¢ 1cm.

Dopuszczalne odchylenie obrzeza i Sciekéw (rynsztok) w poziomie, od lini projektowanej wynosi +/-1cm
na kazde 100m.

5.2.2.3. Wypetnienie spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé¢ 0,5cm. Spoiny nalezy wypetnia¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na petng
gtebokosc¢.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szcegoélnosci powinny podlegac:
badanie dostaw materiatow

jakosci zastosowanych materiatow

kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

odbidr robét zanikajacych

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

6.3.Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki typu ,,polbruk” oraz brukowej

6.3.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300m2
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m ciggu pieszojeznego
lub chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzaé¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300m2 nawierzchnii w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
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7. Obmiar Robét

7.1.0gdIne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podanow ST S —00.00 ,Wymagania Ogélne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla utozenia polbruku
metr [m] montaz obrzeza

8. Przejecie robot

8.1.0godlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robé6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa platnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
e Dostawe materiatéw
Prace pomiarowe
Roboty przygotowawcze
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
obstuga geodezyjna
utozenie nawierzchni utwardzonych z polbruku
pielegnacja nawierzchni utwardzonych
zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych
wykopanie rowdw pod obrzeza
wykonanie law z oporem pod obrzeza
osadzenie obrzezy w pionie
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED — Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-
1982
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BZ - 02.08 Zielen, tawki, kosze na smieci

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robét

6. Kontrola jakosci robét
7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania terenéw zielonych
(trawniki) w zakresie uporzadkowania terenu po pracach budowlanych, montaz tawek oraz koszy na
S$mieci w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7

1.3.Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
e wykonanie terenéw zielonych (trawniki)
e montaz koszy na $mieci
e montaz masztéw flagowych
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogodine
Ogolne wymagania stawiane materialom podanow ST BO - 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

2.2.Wymagania szczegoétowe
Ziemia urodzajna - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw — gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad gatunkowy,klase, numer
receptury wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ lietkowania.

1. Gatunek trawy 2. Udziat procentowy w
mieszance
Zycica trwata (Lolium perenne) 35
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Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 25
Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra commutata) 25
Kostrzewa czerwona krotkoroztogowa (Festuca rubra trichophyila) 15
3. Sprzet

3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdélne”

3.2.Wymagania szczegétowe
Wykonawca przystepujac do wykonania zieleni powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
e Glebogryzarkg
Watem ogrodowym
Wywrotkami do transportu gruntu
Srodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych
spycharkag
koparka
drobny sprzetem pomocniczym
e niwelator
Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych mogg by¢ prowadzone recznie lub z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego w zaleznosci od sytuacji i potrzeb wykonawcy. Prace te nalezy traktowac jako
uporzadkowanie terenu wokét inwestycji po zasadniczych robotach budowlanych.

4. Transport

4.1.Wymagania ogoéine
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogolne warunki wykonaniaRobét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

5.2.Zakres wykonania Robo6t
5.2.1. Wykonanie trawnikéw
Wymagania dotyczace trawnikow:

e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeh

e Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

e Ziemia powinna by¢ rozscielona réwna warstwg o grubosci 15cm i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana

e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim potem watem kolczatkg

e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

e Okres siania — najlepiej wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia
W miejscach niezagospodarowanych projekt przewiduje zatozenie trawnikow dywanowych z mieszanki,
odpornej na deptanie i intensywne uzytkowanie (trawniki sportowe), r6znych gat. traw
Zaktadanie trawnikdéw dywanowych (rekreacyjnych) polega na przygotowaniu — rekultywacji istniejacego
podtoza oraz dowiezieniu 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Ziemie nalezy wzbogaci¢ w nawoz
wielosktadnikowy — startowy, wyréwnac, zwatowaé, wysia¢ normatywne ilo$ci ziarniakédw mieszanki
trawnikowej (30 — 40g/m kw.), lekko przegrabic, jeszcze raz zwatowac i obficie podlaé.
Mieszanka trawnikowe (dla uzytkowania typowego) przewidziane do zakfadania trawnikéw ozdobnych i
terendw rekreacyjnych réznego typu zachowujgce dobry wyglad w zmiennych warunkach siedliskowych

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogolne”.
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegdélnosci powinny podlegac:
badanie dostaw materiatow

jakosci zastosowanych materiatow

kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia)

odbidr robét zanikajacych

ocene estetyki wykonanych prac

sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania prac

7. Obmiar Robét

7.1.0gdlne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podanow ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogodlne”.
llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] tereny zielone
sztuki [szt.] fawki, kosze na $mieci

8. Przejecie robot

8.1.0gdlne zasady przejecia Robét
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdlne”

9. Podstawa ptatnosci

9.1.0gdlne zasady ptatnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST BO — 00.00 ,Wymagania Ogdine”

9.2. Skladniki ceny
Cena Robot obejmuije:
e Dostawe materiatéw
Roboty przygotowawcze
wyznaczenie zakresu prac,
oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
przygotowanie podtoza pod wykonanie trawnika
roz$cietanie ziemi urodzajnej
sianie nawozow
sianie nasion traw
watowanie terenu
pielegnacja wraz z pierwszym strzyzeniem
montaz koszy na $mieci, masztow flagowych
Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane
Wytyczne producenta wyposazenia zagospodarowania terenu.
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