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Roboty ogólnobudowlane: 
 
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe 
kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne  podobne 

roboty specjalistyczne 
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
kod CPV 45324000-4  Tynkowanie   
kod CPV 45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
 
Zagospodarowanie terenu: 
 
kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
kod CPV 45236200-2  Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych 
kod CPV 45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
kod CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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SPIS TREŚCI 
 
BO – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
  
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10.Przepisy związane 
 
 
BO – 01.00  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
BO – 01.01   Roboty rozbiórkowe  
BO – 01.02   Roboty ziemne  
BO – 01.03   Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
BO – 01.04   Konstrukcje murowe 
BO – 01.05   Konstrukcje stalowe 
BO – 01.06   Stropodach i pokrycie 
BO – 01.07   Podłoża i posadzki 
BO – 01.08   Tynki i okładziny wewnętrzne  
BO – 01.09   Roboty malarskie 
BO – 01.10   Stolarka okienna, drzwiowa i ślusarka 
BO – 01.11   Elewacja 
 
 
 
BZ – 02.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BOISKO 
 
BZ – 02.01   Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
BZ – 02.02   Roboty ziemne 
BZ – 02.03   Konstrukcje betonowe 
BZ – 02.04   Podbudowy pod nawierzchnie 
BZ – 02.05   Wyposażenie obiektów sportowych  
BZ – 02.06   Nawierzchnia poliuretanowa bieżni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska 

pilkarskiego 
BZ – 02.07   Nawierzchnie utwardzone - polbruki 
BZ – 02.08   Zieleń, ławki, kosze na śmieci 
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BO – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe 
kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonania pokryć i konstrukcji dachowej i inne  podobne 

roboty specjalistyczne 
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
kod CPV 45324000-4  Tynkowanie   
kod CPV 45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.  

1.2.  Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji 
i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią 
dokumentów przetargowych. 
 
1.3.  Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 
1.4.  Charakterystyka ogólna inwestycji 

Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych 
Projekt zakłada realizację nowego obiektu klubu sportowego Pogoni Barlinek w miejscu wyburzonego 
zaplecza sportowo-administracyjnego, modernizację istniejącego zaplecza socjalnego mieszczącego się 
w części dwukondygnacyjnej obecnego obiektu, oraz budowę nowych trybun sportowych. 
 
Budowa nowego obiektu klubowego zakłada –  stworzenie dwukondygnacyjnego obiektu w miejscu 
wyburzonej, parterowej części klubu zawierającej w sobie - na parterze - zaplecza szatniowo-
prysznicowego  dla potrzeb zawodników, pomieszczenie dla sędziego, pomieszczenie pierwszej pomocy, 
ogólnodostępną toaletę, magazyn sprzętu piłkarskiego, pralnio-suszarnie, oraz kotłownie. Na piętrze 
projektuje się część administracyjną z pokojami biurowymi, pomieszczeniem archiwum, pomieszczeniem 
socjalnym, węzłem sanitarnym oraz salą klubową. 
 
Przebudowa istniejącego zaplecza socjalnego zakłada – przebudowę pomieszczeń sanitarnych i 
pryszniców, całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych, oraz modernizacje istniejących pomieszczeń 
pod kątem funkcji pomieszczeń socjalnych, pokojów masażu czy odnowy biologicznej. Ponadto cały 
budynek przeznacza się do termomodernizacji. 
 

Budowa trybun zakłada -  rozbiórkę istniejących trybun ziemnych, realizacje nowych trybun ziemnych w 
konstrukcji murów i ścian oporowych, budowę zadaszonego sektora centralnego, oraz realizacje 
pomieszczeń magazynowych  oraz zaplecza sanitarnego w poziomie przyziemia. 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
• rozbiórkę istniejących trybun ziemnych  
• rozbiórkę domku letniskowego 
• rozbiórkę istniejącej parterowej części budynku klubowego 
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• budowę nowych trybun pojemności 940 miejsc z sektorem zadaszonym, stanowiskiem 
komentatorskim i przyziemiem użytkowym przeznaczonym m.in. na pomieszczenia higieniczno-
sanitarne ogólnodostępne i magazyny. 

• budowę nowego budynku klubowego 
• przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku mieszkalnego („hotelu 

sportowego”) z zachowaniem ogólnego przeznaczenia czyli zabudowy usługowej terenu sportu i 
rekreacji. 

• przebudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej oraz przebudowę i budowę urządzeń 
do sportów lekkoatletycznych z bieżnią 400m okólną 4 torową, bieżnią prostą 100m, rzutnią do 
rzutów kulą, rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal i rozbiegiem do skoku wzwyż 

• przebudowę istniejącego zespołu wejścia głównego ze zjazdem z drogi publicznej wraz z 
modernizacją istniejącego budynku kas biletowych 

• budowę nowego wejścia na teren stadionu wraz z przebudową i rozbudową zjazdu z drogi 
publicznej na działce 660/1 

• budowę parkingu i rozbudowę istniejącego stanowiska postojowego dla autokaru 
• przebudowę i budowę nawierzchni utwardzonych i posadzek  
• budowę odwodnienia terenu w strefie wejściowej oraz w sąsiedztwie trybun i urządzeń 

sportowych 
• budowa i montaż elementów małej architektury i oświetlenia dozorowego 
• budowa ogrodzenia od strony strefy wejściowej kąpieliska miejskiego 
• modernizacja istniejącego ogrodzenia od strony ulicy sportowej 

1.5. Roboty rozbiórkowe na obiekcie  
• Rozbiórka istniejącej części parterowej klubu – powierzchnia 273m² 
• Rozbiórka istniejących betonowych stopni zewnętrznych przy wejściu do budynku – powierzchnia 

2,40 m² 
• Rozbiórka wewnętrznych ścian działowych 
• Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych – patrz rysunki 
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
• Demontaż wszystkich instalacji 
• Skucie i demontaż istniejącej posadzki w pomieszczeniach 
• Skucie tynków wewnętrznych 

1.6. Roboty rozbiórkowe w obrębie zagospodarowania terenu 
• rozbiórka istniejących trybun ziemnych 
• rozbiórka parterowej części klubu sportowego 
• rozbiórka istniejących betonowych nawierzchni w obrębie zakresu opracowania 
• rozbiórka wskazanego domku letniskowego  
• demontaż betonowego ogrodzenia od strony ulicy Sportowej 
• rozbiórka istniejących ogrodzeń niskich h=1,1m w obrębie zakresu opracowania 

1.7. Roboty ogólnobudowlane 
Przebudowa budynku zaplecza socjalnego 

• wyburzenie oznaczonych ścian działowych  
• wykonanie otworów w ścianach konstrukcyjnych dla potrzeb połączenia pomieszczeń i 

poszerzenia przejść ewakuacyjnych  
• zamurowania  wskazanych otworów okiennych i drzwiowych – zamurowania z cegły wapienno 

piaskowej o grubości odpowiedniej ściany 
• skucie istniejących posadzek i tynków wewnętrznych 
• demontaż istniejącej instalacji elektrycznej  oraz wodno-kanalizacyjnej ( zgodnie z projektami 

branżowymi) 
• wykonanie nowych ścian działowych wraz otworami drzwiowymi, ściany działowe z cegły 

wapienno-piaskowej o grubościach 12cm i 8cm 
• wykonanie nowych instalacji ( zgodnie z projektami branżowymi) 
• wylanie warstwy wyrównawczej, montaż nowej terakoty i wykładziny PCV - końcowa wysokość 

podłogi parteru nie może przekroczyć 58,43 m. n.p.m. w celu zachowania wymaganych 
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wysokości pomieszczeń w świetle. Wnosi się o objęcie tego elementu prac wykonawczych 
szczegółowym nadzorem. 

• wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej– stolarka drzwiowa drewniana 
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej– stolarka aluminiowa 
• ściany zewnętrzne ocieplić - styropian gr.12cm 
• ściany zewnętrzne tynkowane, kolor biały RAL 9002 
• termomodernizacja istniejącego dachu – ocieplenie z wełny mineralnej gr.15cm 
• w miejscu istniejących kominów wentylacyjnych projektuje się nowe z kształtek betonowych 

 
Budynek klubu sportowego – kontynuuje funkcje poprzedniego budynku klubowego. 
Nowoprojektowany budynek ma zapewnić obsługę klubową na w odpowiednim standardzie.  W parterze 
projektuje się zaplecze szatniowo-prysznicowe dla piłkarzy, pomieszczenie dla sędziego wraz z węzłem 
sanitarnym, pomieszczenie pierwszej pomocy, magazyn sprzętu piłkarskiego, ogólnodostępną toaletę 
oraz blok techniczny zawierający kotłownie gazową oraz pralnie wraz z suszarnią. Piętro przeznaczone 
zostało na część administracyjną klubu. Zaprojektowano tu pomieszczenia biurowe, archiwum, 
pomieszczenie gospodarcze i socjalne, toaletę oraz sale klubową. 
 
Trybuny – obiekt projektowany w miejscu rozebranych trybun ziemnych odpowiada im porównywalna 
powierzchnią zabudowy. Stanowy naturalne zamknięcie widokowe stadionu piłkarskiego natomiast 
centralna zadaszona trybuna wraz z zachowanym przy niej drzewem stanowi reprezentacyjną dominantę 
organizująca przestrzeń obiektu sportowego. Zastosowano neutralną kolorystykę korespondującą z 
budynkiem klubu sportowego.  

1.8. Zagospodarowanie terenu, boisko 
W obrębie stadionu miejskiego projektuje się następujące elementy infrastruktury sportowej: 

• boisko piłkarskie pełno wymiarowe 68x105mo nawierzchni z trawy naturalnej 
• bieżnię okólną 400 metrową, czterotorową  
• bieżnię prostą 100 metrową, sześciotorową 
• skocznię do skoku w dal 
• skocznię do skoku wzwyż 
• rzutnie i pole do rzutu kulą 

Uzupełnieniem zagospodaroqwania terenu będą ciągi pieszojezne, chodniki, ogrodzenie, tereny zielone 
oraz wyposażenie w kosze na smieci, ławki, itp. 

1.9.  Roboty sanitarne 
Według osobnego opracowania 

1.10.  Roboty elektryczne 
Według osobnego opracowania 

1.11. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 
z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy 
sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

Skontrolowanie gruntów w obrębie inwestycji przez uprawnionego geologa i przedłożenie stosownych 
dokumentów z przeprowadzonych badań, 

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla 

potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania obiektu w okresie 
zimowym, 

Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 

oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy nieczystości 
powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 
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Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie trwania 
prac budowlanych, 

Usług geologicznych i geodezyjnych budowy niezbędnych w celu realizacji umowy, w tym również 
wytyczenie granic terenu budowy 

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

1.12. Opis stanu istniejącego 
Opis stanu istniejącego obiektów 
Opracowywany zespół obiektów jest elementem zagospodarowania terenu stadionu miejskiego w 
Barlinku będącego jednocześnie siedzibą klubu sportowego MKS Pogoni Barlinek. Obecny budynek 
klubowy składa się z dwóch niezależnych części pełniących funkcje zaplecza sportowego, 
administracyjnego i socjalnego. Podczas prac projektowych stwierdzono zły stan techniczny parterowej 
części obiektu uniemożliwiający jego przebudowę i przeznaczono całość do rozbiórki. Stwierdzono dobry 
stan techniczny istniejącego budynku dwukondygnacyjnego kwalifikujący go do przebudowy.  Parametry 
schodów wewnętrznych nie spełniają obecnych wymogów ewakuacji dla istniejących tam funkcji 
mieszkalnych. Ekspertyza techniczna w zakresie warunków ewakuacji w przebudowywanej części 
kompleksu sportowego nakazuje w wypadku przebudowy obiektu zmianę funkcji mieszkalnych na funkcje 
pomieszczeń regeneracji i odpoczynku, pokojów masażu, czy też pomieszczeń socjalnych nie 
kwalifikowanych jako pomieszczenia mieszkalne. 
Po stronie zachodniej boiska istnieją trybun ziemne. Konstrukcja w postaci betonowych murków 
oporowych, pomiędzy nimi ułożone płyty betonowe chodnikowe, konstrukcja siedzisk – ławki drewniane 
na betonowych podstawach. Obecny stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. 

 
Konstrukcja budynku : 

• budynek wzniesiono w technologii prefabrykatów żelbetowych 
• ściany zewnętrzne i ściany wewnętrzne obudowy klatki schodowej – nośne 
• stropy z płyty żelbetowej grubości 18 cm 
• ściany działowe – częściowo murowane, częściowo z prefabrykatów betonowych 
• dach płaski dwuspadowy kryty papą 
 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce nr  661 przy ulicy Sportowej 1 w Barlinku. 
Obiekty budowlane 
Na terenie inwestycji w części centralnej znajduje się pełno wymiarowe boisko do piłki nożnej o 
nawierzchni z trawy naturalnej. Po zachodniej stronie boiska istnieją trybuny ziemne w stanie 
technicznym kwalifikującym je do rozbiórki bądź gruntownej modernizacji. Wokół boiska istnieje gruntowa 
bieżnia okólna. W obrębie wjazdu na teren stadionu istnieje obiekt kas biletowych oraz tymczasowy 
budynek gastronomiczny. W części północno-zachodniej znajduje się budynek klubu sportowego MKS 
Pogoni Barlinek, Budynek składa się z dwóch części; parterowej – z zapleczem szatniowym i 
administracyjnym oraz dwupiętrowym o funkcji socjalno-mieszkalnej.  
Układ komunikacyjny 
Działka nr 661, obsługiwana jest z ulicy Sportowej ( dz. nr 660/1). Wjazd na teren odbywa się od strony 
północno-wschodniej. Dojazd do budynku odbywa się po nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych. 
Od strony kąpieliska miejskiego istnieje nie wygrodzone „dzikie” przejście do domków letniskowych. 
 
Nawierzchnie 
Na terenie przedmiotowej działki można wyszczególnić nawierzchnie: 
- w obrębie drogi dojazdowej oraz dojścia do budynku i części trybun  nawierzchnia betonowa z płyt 
chodnikowych  w pozostałej części nawierzchnia gruntowa oraz nieutwardzona nawierzchnia trawiasta.  
 
Uzbrojenie terenu 
Teren uzbrojony jest w sieć wodną, kanalizacyjną sanitarną, gazową oraz elektroenergetyczną. 
Stwierdzony brak kanalizacji deszczowej. 
 
Ukształtowanie terenu 
Opracowywany teren określony jako płaski. Od strony północnej na skraju działki istnieje obniżenie w 
kierunku jeziora, natomiast od strony południowej teren podnosi się w kierunku kąpieliska miejskiego. 
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Szata roślinna 
Na działce znajdują się skupiska zieleni wysokiej rosnące na granicy działki: od strony północnej na przy 
brzegu jeziora oraz od strony południowej na granicy z działką kąpieliska miejskiego. Zieleń wysoka w 
formie luźno rozlokowanych drzew rośnie też od po stronie zachodniej, za trybunami ziemnymi. W 
bezpośrednim sąsiedztwie trybun rośnie pojedyncze drzewo – jesion.  

1.13. Układ konstrukcyjny 
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – klubu sportowego 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 
nowoprojektowanego 

• fundament płytowo-żebrowy  
• ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25cm 
• strop – płyty betonowe zbrojone gr. 14-20cm 
• pokrycie dachowe – twarda wełna mineralna gr. 20cm 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród wewnętrznych 
• Ściany nośne  –  ściany z pustaków ceramicznych gr. 25 cm 
• Ściany działowe  - z cegły wapienno-piaskowej o grubościach 12cm i 8cm 
• Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych z materiałów zmywalnych nienasiąkliwych do 

wysokości min. 2,00m 
• Stolarka drzwiowa - drewniana 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych 
• Ściany nośne zewnętrzne – dwuwarstwowe: z pustaków ceramicznych, izolacja termiczna ze 

styropianu gr.12 cm, tynkowane w kolorze RAL 9002 
• Stolarka okienna aluminiowa 
• Stolarka drzwiowa aluminiowa  

Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego – trybun 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu 
nowoprojektowanego 
 
Konstrukcja trybun: 

• główna ściana oporowa gr. 25 cm żelbetowa  
• ława fundamentowa gr.30cm, szerokość ławy 150cm  
• ściany zaplecza trybun zbrojone pionowo obustronnie gr.20cm 
• ściany wewnętrzne gr.25 betonowe 
• strop płytowy gr.16cm żelbetowy 
• posadzka – wylewka betonowa gr. 20cm 
• schody betonowe zbrojone gr. 18cm 
• ławy fundamentowe pod ściany zaplecza trybun gr.30 cm, szerokości 60cm 
• murki oporowe pod siedziska trybun gr.25 cm betonowe 
• przestrzeń pomiędzy murkami oporowymi – kostka betonowa gr.8cm zabezpieczona obrzeżem 

betonowym na styku z murkiem oporowym 
• na murkach oporowych montowane siedziska polipropylenowe – 940 sztuk 
• schody w obrębie trybun ziemnych betonowe ( dopuszcza się stosowanie prefabrykatów) 
• balustrady stalowe wysokości 1,10m montowane na koronie stadionu 
• skrajny sektor przeznaczony dla kibiców gości wygrodzony balustradami wysokości 1.10m. Na 

koronie stadionu i na poziomie boiska projektuje się bramki wysokości 1.10m wygradzające 
sektor podczas spotkań piłkarskich. Podczas imprez sportowych nie wymagających 
wygrodzonego sektora bramki należy blokować w pozycji otwartej. 

• Na słupach konstrukcyjnych zadaszenia zapewniono możliwość montażu instalacji 
nagłaśniającej. Projekt instalacji nagłaśniającej należy wykonać w formie oddzielnego 
opracowania. 

 
Zadaszenie: 

• słupy żelbetowe 30x50cm 
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• stopy pod słupami fundamentowymi gr.30cm, 100x100cm 
• rygle stalowe IPE300 i HEB200 
• płatwie stalowe 150x59x66x2,0 
• słupy pośrednie stalowe  200x120x8 
• stężenia krzyżowe stalowe 
• pokrycie dachowe – blacha trapezowa 

 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród wewnętrznych 

• Ściany wewnętrzne gr. 25 cm betonowe 
• Ściany działowe  - z cegły wapienno-piaskowej o grubościach 12cm i 8cm 
• Wykończenie ścian w pomieszczeniach mokrych z materiałów zmywalnych nienasiąkliwych do 

wysokości min. 2,00m 
Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych 

• Ściany nośne zewnętrzne – żelbetowe gr. 25cm 
• Pomieszczenie komentatora 
• Pomieszczenie komentatora projektuje się jako gotowy kontener w konstrukcji aluminiowej. 

Pomieszczenie dla komentatora należy rozwiązać w formie projektu wykonawczego.  
Parametry trybun 

• siedziska sportowe polipropylenowe spełniające wymagania siedzisk dla obiektów sportowych – 
940 sztuk 

• odległość między siedziskami – 17,7 cm 
• szerokość przejścia pomiędzy siedziskami – 53,5 cm 
• wysokość montażu siedziska – 47cm 
• szerokość przejść ewakuacyjnych 140 i 200 cm 

1.14. Elementy wykończeniowe 

Obiekt klubu sportowego: 
• rury spustowe i rynny  z blachy stalowej, cynkowanej  - kolor szary RAL 7001  
• obróbki  blacharskie opierzeń ścian szczytowych, kominów, okapów i parapetów, z blachy 

stalowej, cynkowanej - kolor szary RAL 7001 
• papa termozgrzewalna, wierzchnia warstwa z posypką mineralną w kolorze grafitowym  
• tynk zewnętrzny mineralny - kolor biały RAL 9002 
• stolarka okienna - aluminiowa  - kolor szary RAL 7001 
• stolarka drzwiowa - aluminiowa - kolor szary RAL 7001 
• balustrady - wyk. stal malowana proszkowo - kolor szary RAL 7001 
• konstrukcja zadaszenia wejścia, zadaszenie ze stali nierdzewnej - wyk. aluminium i szkło 

akrylowe 
• murek betonowy, tynk cementowo-wapienny, malowany na  kolor biały RAL 9002 

 

Trybuny: 
• rury spustowe 20cm i rynny  z blachy stalowej, cynkowanej   - kolor szary RAL 7001 
• kominy wentylacyjny, z blachy stalowej, cynkowanej  - kolor szary RAL 7001  
• elementy stalowe konstrukcji malowane proszkowo  - kolor szary RAL 7001 
• beton - kolor naturalny 
• beton, malowany na  kolor szary RAL 7001,  
• napisy i oznaczenia sektorów malowane w kolorze białym RAL 9002 
• stolarka drzwiowa - aluminiowa - kolor szary RAL 7001 
• balustrady - wyk. stal malowana proszkowo  - kolor szary RAL 7001 
• zadaszenie -  blacha trapezowa, powlekana PE, kolor RAL 9006 
• pomieszczenie komentatora - konstrukcja aluminiowa  ściany z paneli pcv w kolorze szarym RAL 

szary RAL 7001 
• siedziska sportowe polipropylenowe w kolorze  standardowym niebieskim 
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1.15. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 
Instalacje sanitarne – wg. ST branżowej. 

Instalacja grzewcza – wg. ST branżowej. 

Instalacje wentylacyjna – wg. ST branżowej. 

Instalacje elektryczna – wg. ST branżowej. 

1.16. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (Inspektora). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.17. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ. 

1.18. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót: 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
do zatwierdzenia. 

1.19. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom 
postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać 
następujące tablice informacyjne: 
Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała 
informacje dotyczące wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.20. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
możliwością powstania pożaru. 
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1.21. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.22. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

1.23. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 

1.24. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.25. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w cenie realizacji. 

1.26. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. 
Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od 
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego 
polecenia. 

1.27. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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1.28. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu. Uzyskanie 
warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania 
i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
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użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny 
koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST , 
PZJ oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: 
 -  organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych 

obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i 
zakończenia robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej 
z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, 

- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

Niewykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości 
będzie stanowiło naruszenie warunków umowy. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót; 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
 - rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 - metodę magazynowania materiałów, 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
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 - sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,  

 - sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów 
robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
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albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
6.9. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
uwagi i polecenia Inspektora, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 
6.10. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.11. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• Dokumenty wchodzące w skład budowy 
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• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru Robót, 
• korespondencję na budowie, 
• szkice i operaty geodezyjne 

 
6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:  
 - odcinka lub części Robót Stałych 
 - całości Robót Stałych 
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych 
projektowanych przez Zamawiającego. 
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8.2. Dokumenty do Odbioru Robót Stałych 
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym również w 
wersji elektronicznej, 

• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora,  
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• listę podwykonawców. 

 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru Robót Stałych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji  oraz 

serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem mediów,  paliw i energii) 
w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,   pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  doprowadzenie energii i 
wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna. 
 
9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny. 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
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9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru: ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 
wykonania Robót. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 – Domieszki do betonu 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.PN-PN-79/B-06711 – 
Kruszywa mineralne. 
PN-B-06712 – kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-B-27621 – Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej. 
PN-B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001     Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-B-12004      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016      Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000      Cement prtlandzki. 
PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503      Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności. 
PN-B-30020       Wapno udowlane. Wymagania. 
PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków. 
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymaganiaogólne i klasyfikacja. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności lorozyjnej środowisk. 
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PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN-010021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja. 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-970539 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-C-04911 Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badaniewłaściwości ogniochronnych. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział. Nazwy i określenia. 
PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503     Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504     Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
PN-B-91000  Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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BO - 01.00 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
BO – 01.01 Roboty rozbiórkowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Rozbiórka istniejącej części parterowej klubu – powierzchnia 273m² 
• Rozbiórka istniejących betonowych stopni zewnętrznych przy wejściu do budynku – powierzchnia 

2,40 m² 
• Rozbiórka wewnętrznych ścian działowych 
• Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych 
• Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
• Demontaż wszystkich instalacji 
• Skucie i demontaż istniejącej posadzki w pomieszczeniach 
• Skucie tynków wewnętrznych 
• wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• młotami kującymi, 
• odkurzaczem przemysłowym, 
• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym 

zastosowaniu, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• rusztowaniami, 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
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Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Rozbiórki pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 
go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Przed przystąpienie do prac rozbiórkowych należy 
zabezpieczyć elementy nie podlegające demontażu. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które 
zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać zachowane. Prace należy prowadzić z zachowaniem 
wszelkich możliwych środków ostrożności. Krawędzie rozebranego pokrycia oraz poszycia ścian należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym 
przywiązaniem do detali. 
 
5.2.2. Demontaż stolarki okiennej 
Rozbiórkę stolarki należy prowadzić ostrożnie oraz dokładnie. Do czasu wywiezienia odpadów należy 
składować je w kontenerach. 

 
5.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien 
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w 
miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Zakres kontroli 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru są:  

• metr kwadratowy [m2] rozebranego pokrycia dachowego 
• metr sześcienny [m3] rozebranych elementów ścian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów, 
• sztuk [szt.] stolarki okiennej, drzwiowej 

 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przeprowadzenie demontażu poszczególnych elementów, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: -

 załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki opłat na 
2006r) z późniejszymi zmianami 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami 
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BO – 01.02  Roboty ziemne 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
• wyznaczenie reperów roboczych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
• wykonanie wykopów pod fundamenty 
• zabezpieczenie wykopu 
• Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
• Wyrównanie terenu 
• Prace porządkowe 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodników, 
placów, punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Roboty ziemne – roboty, których rezultatem są wykopy lub nasypy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z 
PN 
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania robót pomiarowych: 

• Paliki drewniane 
• Słupki betonowe 
• Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków 
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Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem 100% kosztów odkładu. 
Wymagane zagęszczenie podsypek oraz zasypek fundamentów do stopnia podanego w dokumentacji 
technicznej branży konstrukcyjnej. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiały dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą 
być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Źródło pozyskiwania materiałów 
Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego fundamentów z wykopu po akceptacji Inspektora 
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do wykonania wykopów Wykonawca winien posiadać: 

• Koparko-ładowarkę 
• Samochody ciężarowe samowyładowcze 
• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót 
może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz materiałów sypkich odbywać się będzie samochodami 
samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonania Robót 
Zasady wykonania prac pomiarowych: 

• Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii 

• Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia 

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z rzędnymi 
w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić Inspektora 
który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
trakcie trwania robót 

• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy 
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Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików drewnianych. 
Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami robót związanych z 
wykonanie obiektu. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących 
budynkach. 
Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym gruncie 
bez możliwości osiadania. 
Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 
odległościach zależnych od charakterystyki obiektu. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno 
przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 
Zdjęcie warstwy humusu 
Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie w zależności od zaistniałej sytuacji na terenie 
budowy. Przed rozpoczęciem do wszelkich prac ziemnych należy ustalić z właściwym organem ochrony 
środowiska opracowanie dotyczące warunków postępowania z uzyskanymi masami ziemnymi. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinie gwarantować ich stateczność w trakcie prowadzenia robót.  
Wymiana gruntu powinna przebiegać zgodnie i w stopniu określonym w dokumentacji technicznej 
konstrukcje budowlane odnośnie stopnia i sposobu zagęszczenia poszczególnych warstw. 
Całość nadającego się do wbudowania gruntów z wykopów powinna być wykorzystana przy podniesieniu 
terenu zgodnie z dokumentacja techniczna, masy ziemne nie nadające się do wbudowania należy 
wywieźć z terenu budowy. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Sprawdzenie robót pomiarowych: 

• Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
• Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości  budowanego 

odcinka 
• Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych 

Kontrola wykopów polega w szczególności na : 
• Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości 
• Zapewnienie stateczności skarp 
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
• Dokładność wykonania wykopów 
 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
• wyznaczenie reperów roboczych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
• wykonanie wykopów pod fundamenty 
• zabezpieczenie wykopu 
• Zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami 
• Wyrównanie terenu 
• Prace porządkowe po robotach ziemnych 

 
10. Przepisy związane 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 
wykonania Robót. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-

1982 
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BO – 01.03  Konstrukcje żelbetowe i betonowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
konstrukcji żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Wylania chudziaków z betonu B10 
• Montażu i demontażu szalunków 
• Przygotowania i montaż zbrojenia 
• Montażu zbrojenia w szalunkach 
• Betonowania konstrukcji żelbetowych z betonu B25 oraz B25 W8 (płyta fundamentowa, strop) 
• Wykonania izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej  
• Wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych oraz ław preparatami 

bitumicznymi 
• Wykonania szczelin dylatacyjnych 
• Skucia wszelkich nawisów, nierówności po robotach betonowych 
• Czyszczenia szalunków po demontażu 
• Porządkowania placu budowy po robotach betoniarskich 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
Beton  - stwardniała mieszanka cementu, kruszywa i wody 
Beton zbrojony lub żelbet – materiał powstały z połączenia betonu i stali 
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy 
Deskowanie, szalunek – konstrukcja tymczasowa pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie  
materiału wylewanego na placu budowy 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją: 

• Stal zbrojeniowa klasy A 0, klasy A III, A IIIN zgodnie z dokumentacją techniczną budowlaną 
Stal na budowę powinna być dostarczana w kręgach lub prętach prostych w długościach handlowych 
tj. 6m lub 12m w zależności od potrzeb, ewentualnie jako gotowy pogięty wyrób do wbudowania. 
Każda partia dostarczonej stali powinna być opatrzona odpowiednim atestem hutniczym. 
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Elementy stalowe kotwiące zabetonowane w betonie winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub 
zabezpieczonej antykorozyjną powłoką malarską. Element kotwiące powinny być osadzone wg. 
szablonu wykonanego na podstawie marki. 
• Mieszanki betonowe: 

- Beton B10 – podkłady pod fundament (chudziak) 
- Beton B25 – schody, stropy 
- Beton B25 W8 – płyta fundamentowa 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego 
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być 
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości. 

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.  

• Papa zgrzewalna – asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze 
min. 200g/m2, zgrzewana na zakład lub klejona  

• Izolacja powłokowa bitumiczna – do gruntowania powierzchni stosować roztwór asfaltowy, 
następnie nanosić zasadniczą powłokę bitumiczną 

 
2.2.1. Składowanie materiałów 
Stal zbrojeniową należy składować pod zadaszeniem, na podkładach drewnianych bądź przenośnych 
stojakach, posortowaną wg. wymiarów i gatunków. 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
 
Elementy stalowe kotwiące składować pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamkniętych w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie powłoki ochronnej antykorozyjnej. 
Papę składować w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rolkach. 
Bitumiczny preparat gruntujący przechowywać z dala od źródła ognia, w szczelnie zamkniętych 
fabrycznych pojemnikach. 
 
2.2.2. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań. 
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• Prościarki, giętarki i nożyce do stali zbrojeniowej 
• Spawarki i inny sprzęt do przygotowania marek 
• Szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków 
• betonowozy do przewozu mieszanki betonowej  
• pompy do betonu 
• wibratory do zagęszczania betonu 
• buławy do zagęszczania ścian 
• kosze do podawania betonu 
• dźwig dostosowany do potrzeb budowy 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe  
Mieszankę betonową należy przewozić betonowozami tak aby czas transportu z wytwórni do miejsca 
wbudowania nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ją przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszankę na budowie podawać za pomocą pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dźwigu. 
Stal zbrojeniową należy transportować w sposób zapobiegający jej korodowaniu, uszkodzeniu i 
odkształceniu. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Szalunki 
powinny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, 
betonowania, zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny być szczelne, aby chronić 
przed wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidłowość wykonania szalowań należy 
sprawdzić przed ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Zbrojenie powinno być trwale ułożone w szalunku bez możliwości przemieszczania się. Przed 
wbudowaniem powinno być oczyszczone aby zapewnić jego dobra współpracę z betonem. Zbrojenie 
należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną konstrukcyjną z zachowaniem właściwych zakładów, 
dozbrojeń narożników, itp. Ułożone zbrojenie jako robota zanikająca podlega odbiorowi potwierdzonemu 
wpisem do dziennika budowy. 
Osadzenie w betonie kotew oraz marek stalowych w rozstawach zgodnych z projektem architektury i 
konstrukcji. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień i pomostów 
• wykonanie zbrojenia 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 
• wykonanie robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbrojenie i 

szalunki 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
• chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
• utrzymywać w stałej wilgotności 

Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
Izolacje poziome ław wykonać poprzez ułożenie na chudym betonie dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej. 
Izolacje pionowe wykonać preparatem bitumicznym pokrywając równomiernie nawierzchnię roztworem 
do gruntowania a następnie nałożyć dwie warstwy izolacji zasadniczej. 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
• terminów rozszalowań 
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji 
• poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień 
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7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla robót betonowych 
metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty; 

• dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 
• dziennik budowy 
• protokóły stwierdzające uzgodnienia zmian 
• wyniki badań kontrolnych betonów 
• protokoły z odbiorów robót zanikających 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej 

sprawdzenie jakości wykonania robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia obiektu w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji 
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 
• Dostawę stali zbrojeniowej 
• Dostawę izolacji 
• Wylania chudziaków z betonu B10 
• Montażu i demontażu szalunków 
• Przygotowania zbrojenia 
• Montażu zbrojenia w szalunkach 
• Betonowaniu konstrukcji żelbetowych tj. płyta fundamentowa, strop, schody  
• Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowych z papy termozgrzewalnej fundamentów  
• Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ław preparatami bitumicznymi 
• Skucie wszelkich nawisów, nierówności po robotach betonowych 
• Czyszczenie szalunków po demontażu 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Badania laboratoryjne i na budowie 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 – Domieszki do betonu 
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PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.PN-PN-79/B-06711 – 
Kruszywa mineralne. 
PN-B-06712 – kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1991 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-B-27621 – Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej. 
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BO – 01.04  Konstrukcje murowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
konstrukcji murowych, ścian osłonowych szkieletowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej 
inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Wykonania ścian z pustaków ceramicznych gr. 24 cm 
• Wykonanie ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego grubości 12 oraz 8cm 
• Wykonanie kanałów wentylacyjnych z pustaków roonson 
• Obudowa kanałów wentylacyjnych bloczkami typu ytong 
• Montaż nadproży prefabrykowanych typ L19 
• Prace związane (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii ścian) 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

 
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy 
Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany 
Nadproże – belka przenosząca obciążenie nad otworem 
Wiązanie – układ elementów jednostkowych w robotach murowych 
Zaprawa – mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenie obu tych 
składników 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Cegła pełna 
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną,  klasy min.15Mpa, o nasiąkliwości wagowej nie większej niż 
22%. 
 
Bloczki gazobetonowe M 600 
Stosować bloczki z gazobetonu grubości odpowiednio 12 cm i 8 cm, o gęstości objętościowej w stanie 
suchym ok. 600kg/m3, współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,11 W/mK i wytrzymałości 
na ściskanie nie mniejszej niż 3,0MPa. Gazobeton cechuje dobra izolacyjność wynikająca z bardzo dużej 
ilości maleńkich porów powietrznych powstałych przy spienianiu w czasie produkcji, jest nasiąkliwy, łatwy 
w obróbce, materiał niepalny o wysokiej klasie odporności ogniowej, odporny na działanie 
mikroorganizmów (pleśni, bakterii i grzybów). Struktura betonu komórkowego powoduje odporność na 
działanie mrozu, na zagrożenie mrozowe i destrukcję pod wpływem cyklicznych zamrażań.  
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Zaprawa klejowa 
Jest suchą mieszanką cementu, wapna, kruszywa i środków modyfikujących. Jej zaletą jest łatwość i 
szybkość nakładania oraz doskonała przyczepność do nie zagruntowanego podłoża z betonu 
komórkowego. Jest ona mrozo- i wodoodporna, można ją stosować na zewnątrz i wewnątrz budynku. 
Niewielka grubość spoiny (1 ÷ 3 mm) powoduje, że obraz ściany jest jednorodny termicznie. 
 
Zaprawa murarska  
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo – wapiennej dla ścian wszystkich grubości 
marki 10MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy 
zastosować cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa użyć 
piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadproży w istniejących ściankach stosować zaprawę 
cementową, zgodną z normą PN-B-14504. 
 
Pustak ceramiczny POROTHERM gr. 24 cm - wymiary: 240x248x238mm, wytrzymałość: 15 MPa,  
współczynnik przenikania ciepła U=0,35/0,41 W/m2K w zależności od zaprawy 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Cegły, pustaki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym 
zabezpieczyć przed opadami. Układać w małe pryzmy posegregowane pod względem gatunku i klasy. 
Cement i wapno w workach składować w pomieszczeniach suchych z drewnianą impregnowaną podłogą, 
wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie należy systematycznie 
wietrzyć. Worki układać na pomostach drewnianych do 10 warstw. 
Bloczki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczyć 
przed opadami. Układać w małe pryzmy posegregowane pod względem gatunku i klasy. 
Cement i wapno w workach składować w pomieszczeniach suchych z drewnianą impregnowaną podłogą, 
wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie należy systematycznie 
wietrzyć. Worki układać na pomostach drewnianych do 10 warstw. 
Rozładunek bloczków gazobetonowych ze środków transportu winien być przeprowadzany z zachowaniem 
szczególnej kultury technicznej aby zabezpieczyć materiał przed uszkodzeniem. Przy rozładunku ręcznym, 
pojedyncze elementy należy układać w stosy kolejnymi warstwami, które będą się krzyżowały, aby 
zabezpieczyć przed rozsunięciem. Liczba warstw nie powinna przekraczać 8 przy wysokości warstwy do 24 
cm. Beton komórkowy winien być składowany na wyrównanym, odwodnionym podłożu, na podkładach 
izolujących od gruntu, zabezpieczony papa lub folią przed opadami atmosferycznymi. 
 
2.4. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typy próbek stosowanych do badań, okres w którym 
wyprodukowaną dana partię materiału. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

środkami transportu do przewozu materiałów,  
betoniarkami do przygotowania zapraw, 
bruzdownice, 
żuraw, 
wyciąg budowlany lub windę transportu pionowego, 
rusztowanie 
drobny sprzętem pomocniczym. 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania 
zapraw chronić przed wilgocią. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Warunki przystąpienia do robót murowych ogólne zasady wykonania murów: 

• przed przystąpieniem do robót murarskich należy odebrać fundamenty 
• mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
• w pierwszej kolejności należy wykonywać ściany nośne i słupy 
• w miejscach połączeń murów wykonywanych niejednocześnie stosować strzępia 
• stosowanie kilku rodzajów cegły lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania 

zasady że każda ściana powinna być wykonana z jednorodnego materiału 
• mury o grubości mniejszej niż 1 cegła można wykonywać przy temperaturze powyżej 0°C 
• wykonywanie murów grubszych przy temperaturach poniżej 0°C dopuszcza się pod warunkiem 

zastosowania środków umożliwiających wiązanie 
• w przypadku przerwania robót murowych na okres zimowy lub z powodu złej pogody wierzchnie 

warstwy muru należy zabezpieczyć przed działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych 
Roboty murarskie 
Pustaki Porotherm nie wymagają stosowania zaprawy w spoinach pionowych dzięki nowoczesnemu 
połączeniu na pióro i wpust. Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura 
otoczenia nie może być niższa niż +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje się tylko do zapraw 
tradycyjnych. Do ścian zewnętrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia oraz do wszystkich 
ścian wewnętrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem 
murowania zwilżyć pustaki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. 
Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po 
zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy 
dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie 
z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych 
dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą.  
 
Bloczki gazobetonowe można łączyć na zaprawę klejową bądź na zaprawę ciepłochronną, co eliminuje 
powstawanie mostków termicznych, gazobeton można ciąć piłą, nawiercać otwory, wycinać bruzdy, 
wbijać gwoździe, przy pomocy podstawowych narzędzi można beton komórkowy łatwo przycinać, 
wykonywać w nim bruzdy i otwory pod instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjne. 
Bloczki betonowe stawia się zwykle na zaprawie cementowej. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST w szczególności obejmują:  

badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
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7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] ściany murowane 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• wytyczenie ścianek, 
• przygotowanie zaprawy 
• murowanie ścian nośnych oraz działowych 
• murowanie kanałów wentylacyjnych  
• osadzenie nadproży prefabrykowanych typu L19 
• oczyszczenie miejsca pracy  z resztek materiałów 
• obsługę sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac 
• badania na budowie i laboratoryjne.  
 

10. Przepisy związane 
PN-B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001     Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-B-12004      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016      Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000      Cement prtlandzki. 
PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503      Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności. 
PN-B-30020       Wapno udowlane. Wymagania. 
PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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BO – 01.05   Konstrukcje stalowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży 
stalowych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• dostawy nadproży stalowych 
• montażu nadproży stalowych 
• zabezpieczenia antykorozyjnego  
• siatkowanie oraz szpałdowanie nadproży 
• prac związanych (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii) 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe: 
 
Nadproża stalowe 
Stosować nadproża ze stali St3SX przekrojach zgodnych z projektem konstrukcji. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Farba chlorokauczukową do gruntowania, nanoszoną w dwu warstwach. Główna warstwa 
zabezpieczenia antykorozyjnego: emalią chlokauczukowa ogólnego stosowania, minimalna grubość 
powłoki 180 µ. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• wiertarkami, 
• zakrętarkami, 
• rusztowaniami, 
• sprzętem malarskim do wykonania zabezpieczeń malarskich 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 
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4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Kształtowniki stalowe należy transportować w sposób zapobiegający ich korodowaniu, uszkodzeniu 
i odkształceniu. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Przed montażem konstrukcję stalową oczyść przez szczotkowanie, zabezpieczyć antykorozyjnie tzn. 
przemalować farbą chlorokauczukową do gruntowania, nanoszoną w dwu warstwach. Główną warstwę 
zabezpieczenia antykorozyjnego wykonać emalią chlokauczukową ogólnego stosowania, minimalna 
grubość powłoki 180 µ. 
 
Osadzenie nadproży stalowych w istniejących ścianach 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pamiętać o podstemplowaniu stropów. 
Nadproża stalowe osadzać w bruzdach nad planowanymi otworami. Nadproża należy osadzić najpierw z 
jednej a potem drugiej strony ściany według procedury: wykuć bruzdę zachowując potrzebne oparcie 
belki poza otworem, osadzić belkę na poduszkach betonowych, wypełnić powstałe szczeliny betonem, 
podobną operację powtórzyć z drugiej strony ściany. Po zamontowaniu belek należy je ze sobą skręcić 
śrubami. Otwory na gotowo wykuwać pod zamontowanymi nadprożami. Stalowe nadproża winny zostać 
osiatkowane, wyszpałdowane lub obetonowane. 

6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Zakres kontroli 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Badania w czasie 
prowadzenia prac polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco jakości używanych materiałów.  
W szczególności obejmują: 
• Badanie dostaw materiałów, 
• Kontrolę prawidłowości wykonywania robót (geometria i technologia), 
• Ocenę estetyki wykonanych prac. 
 
Kontrola jakości wykonanego zabezpieczenia ogniochronnego systemowego powinna obejmować 
sprawdzenie: 

• Wyglądu zewnętrznego 
• Przyczepności warstwy gruntującej do podłoża 
• Grubości poszczególnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrymi po wyschnięciu 

Sprawdzenie należy wykonać na polach kontrolnych o powierzchni 0,5m2. Na każde 1000m2 
zabezpieczenia powinno być wykonane co najmniej jedno pole kontrolne. Powierzchnie kontrolne należy 
jednoznacznie, w sposób trwały, oznakować i udokumentować. 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru są:  

sztuk [szt.] zamontowanych nadproży  stalowych 
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8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Wyznaczenie zakresu prac, 
• Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• Zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• Oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
• Montaż elementów stalowych 
• Badania na budowie i laboratoryjne.  
• Zabezpieczenie antykorozyjne stali 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Montaż demontaż rusztowania 
• Obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10. Przepisy związane 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków. 
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymaganiaogólne i klasyfikacja. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności lorozyjnej środowisk. 
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN-010021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja. 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-970539 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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BO – 01.06   Stropodach i pokrycie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 
stropodachu wraz z ociepleniem w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• montażu izolacji cieplnej z wełny na budynku istniejącym 
• montaż cieplenia ze styropianu na budynku nowoprojektowanym 
• wykonanie pokrycia z papy 
• montażu obróbek blacharskich 
• montażu kominków wentylacyjnych na dachu z uszczelnieniem 
• montażu orynnowania 
• montażu rur spustowych 
• prac związanych (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii) 
• prac porządkowych po robotach 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe: 
Papa termozgrzewalna podkładowa Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 jest rolowym materiałem 
izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej tkaniny szklanej specjalną 
mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest drobnoziarnistą 
posypką talkową, spodnia zaś zabezpieczona polietylenową folią przekładkową. Jumbo Elefantenhaut G 
200 S4 stosuje się do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych. Papę można mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi z warstwą 
termoizolacyjną lub bez. 
 
 
 
DANE TECHNICZNE 

Grubość 4,0 [mm] 
Rodzaj masy bitum oksydacyjny+ wypełniacze 
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana min. 200 [g/m2] 
Rodzaj posypki talk drobnoziarnisty 
Wytrzymałość na rozciąganie  
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podłużna  pow. 1000 [N/5cm] 
poprzeczna  pow. 1000 [N/5cm] 
diagonalna - 
Wydłużenie względne  
wzdłuż pow. 2 [%] 
w poprzek pow. 2 [%] 
diagonalnie - 
Zakres elastyczności od +_0 do +70 [0C] 
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m] 
Waga 1m2 5,2 [kg] 
Ilość rolek na palecie 30 [szt] 
Ilość m2 na palecie 150 [m2] 

 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS jest rolowym materiałem 
izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej włókniny poliestrowej specjalną 
masą elastomerobitumu i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest gruboziarnistą posypką 
łupkową, z wyjątkiem paska zakładkowego szerokości ok. 9 cm, oklejonego fabrycznie cienką folią. 
Strona spodnia papy na całej powierzchni zabezpieczona jest polietylenową folią przekładkową. Papa 
Jumbo Plan, dzięki swojej plastyczności, oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej 
wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i 
wytrzymałość, znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów i wykonywaniu 
warstwowych izolacji wodochronnych. Szeroki zakres temperatur w jakich papa Jumbo Plan bezawaryjnie 
pracuje chroniąc konstrukcje budowli przed wilgocią, pozwala bez obaw stosować ją w naszych, trudnych 
dla tego typu materiałów, warunkach klimatycznych.  
DANE TECHNICZNE 

Grubość 5,2 [mm] 
Rodzaj masy elastomerobitum + wypełniacze 
Rodzaj i gramatura osnowy włóknina poliestrowa 250 [g/m2] 
Rodzaj posypki gruboziarnisty łupek naturalny 
Wytrzymałość na rozciąganie   
podłużna  800 [N/5cm] 
poprzeczna  800 [N/5cm] 
diagonalna 600 [N/5cm] 
Wydłużenie względne  
wzdłuż 40 [%] 
w poprzek 40 [%] 
diagonalnie -  
Zakres elastyczności od -25 do +100 [0C] 
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m] 
Waga 1m2 6,2 [kg] 
Ilość rolek na palecie 24 [szt] 
Ilość m2 na palecie 120 [m2] 

 
Płyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Dach  
Płyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Dach przeznaczone są do termoizolacji podłóg pod wylewki 
betonowe. Przenosząca obciążenia mechaniczne do ponad 65 kN/m2.  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036W/mK]  
Euroklasa reakcji na ogień: E  
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004:  
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5  
  
Wytrzymałość mechaniczna  
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 Parametr: Wymagania Klasa 
Maks. obciążenie użytkowe [kN/m2] 66,6 – 
Naprężenia ściskające przy 10 % dkształceniu względnym [kPa] > 200 CS (10) 200 
Wytrzymałość na zginanie [kPa] > 250 BS 250 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] – – 
  
Stabilność wymiarów 
Parametr: Wymagania Klasa 
Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1 
Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1 
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1 
Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5/1000 S1 
Tolerancja płaskości [mm] ± 10 P3 
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 
temperaturze 23 °C i wilgotności 50 %) [%] 

± 0,5 DS (N) 5 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w 
temperaturze 70 °C) [%] 

2 DS (70,-) 2 

Odkształcenia w określonych warunkach naprężeń ściskających i 
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%] 

– – 

  
Płyty Styropol EPS 200-036 Dach charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami w zakresie 
wytrzymałości mechanicznej i stabilnością wymiarów.  
Maks. obciążenie użytkowe 66,6 [kN/m2].  
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 200 [kPa] (klasa: CS (10) 200). 
Wytrzymałość na zginanie > 250 [kPa] (klasa: BS 250).  
Zwiększenie grubości podkładu posadzkowego oraz jego uzbrojenie wpływa pozytywnie na podniesienie 
wartości obciążeń jakie przenosić może dana podłoga.  
Bardzo korzystny deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (Lambda=0,036 [W/mK]) jakim 
charakteryzują się płyty Styropol EPS 200-036 Dach, daje nam możliwości racjonalnego oszczędzania 
energii w trakcie eksploatacji pomieszczeń.  
 
Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropianem zaleca się 
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta. 
 
PAROC ROS 30g 
Specjalna płyta PAROC do izolacji dachów płaskich. Rowki wentylacyjne znajdujące się na powierzchni 
płyty umożliwiają ciągłą wentylację warstwy izolacyjnej, co gwarantuje jej osuszanie. Płyta stanowi 
spodnią warstwę systemu dwuwarstwowego. 
Wymiary:  

 Długość x szerokość Grubość 

 1200 x 1800 mm 80-180 mm  
 
Przewodność cieplna 

 Lambda, Deklarowana, λD  Zgodnie z 

 0,037 W/mK EN 13162  
 
Właściwości ogniowe 

 Reakcja na ogień, Euroklasa Zgodnie z 

 A1  EN 13501-1  
 
Parametry wilgotności 

 
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała), Deklarowana, 
WS  

Zgodnie
z 

 1 kg/m2 EN 
1609 
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Nasiąkliwość wodą (długotrwała), Deklarowana, 
WL(P)  

Zgodnie
z 

 3 kg/m2 EN 
12087 

 
Deklarowana wartość współczynnika oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej MU, MU  

Zgodnie
z 

 1   EN 
12086  

 
Właściwości mechaniczne 

 Wytrzymałość na ściskanie, deklarowana,   Zgodnie 
z 

 30 kPa EN 826 

 
Deklarowany poziom obciążenia punktowego dla 
odkształcenia 5 mm PL(5),   

Zgodnie 
z 

 250 N EN 
12430  

 
PAROC ROB 80t 
Arkusz o bardzo stabilnych i trwałych wymiarach przeznaczony do izolacji termicznej i akustycznej 
wierzchniej warstwy dachów płaskich pod bezpośrednie powłokowe poszycie dachowe, w układzie 
izolacji dwuwarstwowej. 
 
Wymiary 

 Długość x szerokość Grubość 

 1200 x 1800 mm 20-30 mm  
 
Przewodność cieplna 

 Lambda, Deklarowana, λD  Zgodnie z 

 0,039 W/mK EN 13162  
 
Właściwości ogniowe 

 Reakcja na ogień, Euroklasa Zgodnie z 

 A1  EN 13501-1  
 
Parametry wilgotności 

 
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała), Deklarowana, 
WS  

Zgodnie 
z 

 1 kg/m2 EN 1609

 
Nasiąkliwość wodą (długotrwała), Deklarowana, 
WL(P)  

Zgodnie 
z 

 3 kg/m2 EN 
12087 

 
Deklarowana wartość współczynnika oporu 
dyfuzyjnego pary wodnej MU, MU  

Zgodnie 
z 

 1   EN 
12086  

 
 
Właściwości mechaniczne 

 Wytrzymałość na ściskanie, deklarowana,   Zgodnie 
z 

 80 kPa EN 826 

 
Deklarowany poziom obciążenia punktowego dla 
odkształcenia 5 mm PL(5),   

Zgodnie 
z 
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 700 N EN 
12430  

 
Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem wełną mineralną zaleca się 
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta. 
 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• wiertarkami, 
• zakrętarkami, 
• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• rusztowaniami, 
• sprzętem malarskim do wykonania zabezpieczeń malarskich 
• dźwigiem do montażu dźwigarów dachowych 
• wyciągiem budowlanym lub windą transportu pionowego, 
• palnikiem na propan-butan 
• drobnym sprzętem pomocniczym 
• nagrzewnicą gazową zasilaną gazem propan butan  
 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych. Wełnę w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed 
zamoczeniem. 
 
Papa termozgrzewalna podkładowa, nawierzchniowa 
Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania 
rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami 
atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w 
obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary 
oraz nr Aprobaty Technicznej COBR.  
 
Składowanie wełny dachowej 
Jeżeli materiał izolacyjny składowany jest na zewnątrz należy chronić go przed deszczem. Należy ułożyć 
opakowania na płaskiej platformie, która nie styka się z gruntem. W razie potrzeby przykryć ułożone 
opakowania wodoodporną plandeką lub folią. W przypadku, gdy pomimo tych zabezpieczeń materiał 
ulegnie zmoczeniu można go wysuszyć i normalnie użytkować. Wełna kamienna wysycha szybko i 
zamoczenie nie powoduje zmian w jej właściwościach. 
 
Transport  wełny dachowej 
Opakowania z produktami izolacyjnymi należy przewozić tak, aby zapobiec uszkodzeniom. Należy 
uważać, by nie uszkodzić krawędzi, rogów opakowań lub produktów, szczególnie przy rozładunku.  
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku” 

Szczecin lipiec 2007 43

5.2. Zakres wykonania Robót 
Montaż pokrycia dachowego  
W celu polepszenia przyczepności podłoża powierzchnię betonową stropu należy przygotować i 
zagruntować środkami bitumicznymi. Zagruntowane podłoże musi dobrze wyschnąć i stanowić 
jednorodna powierzchnię. 
Na tak przygotowane podłoże montujemy papę podkładową z wkładką aluminiową oraz pierwszą 
warstwę styropianu. Górna warstwa styropianu powinna być montowana z minięcięm aby uniknąć 
mostków termicznych. Na tak przygotowane podłoże montujemy w sposób mechaniczny papę 
podkładową do której zgrzejemy papę nawierzchniową. Przy montażu obu pap należy pamiętać o 
zachowaniu właściwych zakładów. W trakcie wykonywania pokrycia należy paiętać o montażu kominków 
dachowych wentylacyjnych. Po wykonaniu kompletnego pokrycia należy wykonać obróki blacharskie, 
zamontować orynnowanie. 
 
Montaż pokrycia papowego  
Papę wierzchniego krycia należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego płomienia 
lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600 C. Podłoże powinno być nośne, bez 
śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest, by stare warstwy bitumiczne 
zagruntować rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt VA, tworzącym wzmacniającą powłokę 
podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Szczelność i żywotność pokrycia bitumicznego zależy od 
rzemieślniczo- starannego wykonania poszczególnych jego warstw. Każdorazowo, po zakończeniu 
czynności ogrzewania płomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczególnie miejsc 
styków krzyżowych. Ślad paska bitumu w tym miejscu świadczy o szczelnie wykonanym połączeniu. 
Papę podkładową należy montować mechanicznie przy użyciu odpowiednił łączników. 
 
Do wykonania kompletnego pokrycia dachowego wraz z ociepleniem styropianem zaleca się 
zastosowanie pelnego systemu jednego producenta. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegają na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie jakości wykonania pokrycia  
• sprawdzenie szczelności wykonania pokrycia 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania pokrycia 
• dokładność wykonania obróbek blacharskich 
• sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw pokrycia 
 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla robót pokrywczych 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• dostawę materiałów 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• montaż dwóch warstw styropianu (wełny mineralnej) 
• montaż papy podkładowej  
• zgrzanie papy nawierzchniowej do papy podkładowej 
• montaż kominków wentylacyjnych systemowych dachu 
• wykonanie obróbek blacharskich 
• uszczelnienie kominków wentylacyjnych 
• montaż rynien dachowych 
• montaż rur spustowych 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• montaż i demontaż rusztowania 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

 
10. Przepisy związane 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-C-04911 Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badaniewłaściwości ogniochronnych. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział. Nazwy i określenia. 
PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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BO – 01.07 Podłoża i posadzki 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży 
i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
modernizacja istniejącego obiektu 

• hydroizolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych w technologii Deiterman lub równoważnej 
• wklejenie taśm narożnych systemowych 
• Warstwa wyrównująca z masy samopoziomującej 
• wykonania posadzek z terakoty, 
• wykonanie posadzek PCV 

pomieszczenia nowoprojektowane 
• izolacja cieplna w postaci styropianu posadzkowego gr. 10cm 
• posadzka betonowa gr. 4,5cm zbrojona przeciwskurczowo 
• hydroizolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych w technologii Deiterman lub równoważnej 
• wklejenie taśm narożnych systemowych 
• wykonania posadzek z terakoty, PCV, wykładzin dywanowych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Płyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podłoga 
Płyty styropianowe Styropol EPS 200-036 Podłoga przeznaczone są do termoizolacji podłóg pod wylewki 
betonowe. Przenosząca obciążenia mechaniczne do ponad 65 kN/m2.  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,036W/mK]  
Euroklasa reakcji na ogień: E  
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004:  
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5  
  
Wytrzymałość mechaniczna  
 Parametr: Wymagania Klasa 
Maks. obciążenie użytkowe [kN/m2] 66,6 – 
Naprężenia ściskające przy 10 % dkształceniu względnym [kPa] > 200 CS (10) 200 
Wytrzymałość na zginanie [kPa] > 250 BS 250 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] – – 
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Stabilność wymiarów 
Parametr: Wymagania Klasa 
Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1 
Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1 
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1 
Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5/1000 S1 
Tolerancja płaskości [mm] ± 10 P3 
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 
temperaturze 23 °C i wilgotności 50 %) [%] 

± 0,5 DS (N) 5 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w 
temperaturze 70 °C) [%] 

2 DS (70,-) 2 

Odkształcenia w określonych warunkach naprężeń ściskających i 
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%] 

– – 

  
Płyty Styropol EPS 200-036 Podłoga charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami w zakresie 
wytrzymałości mechanicznej i stabilnością wymiarów.  
Maks. obciążenie użytkowe 66,6 [kN/m2].  
Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym > 200 [kPa] (klasa: CS (10) 200). 
Wytrzymałość na zginanie > 250 [kPa] (klasa: BS 250).  
Zwiększenie grubości podkładu posadzkowego oraz jego uzbrojenie wpływa pozytywnie na podniesienie 
wartości obciążeń jakie przenosić może dana podłoga.  
Bardzo korzystny deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (Lambda=0,036 [W/mK]) jakim 
charakteryzują się płyty Styropol EPS 200-036 Dach, daje nam możliwości racjonalnego oszczędzania 
energii w trakcie eksploatacji pomieszczeń.  

Eurolan®TG 2 

Rodzaj i właściwości 

EUROLAN TG 2 jest gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie 
wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego. 

Dane techniczne 

Baza zawiesina tworzywa sztucznego 

Konsystencja płynna 

Barwa po wyschnięciu przezroczysta 

Rozpuszczalnik nie zawiera 

Gęstość ok. 1,01 kg/dm3  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary 
wodnej µH2O = ok. 1800 

Sposób nanoszenia malowanie, natryskiwanie 

Czas wstępnego wyschnięcia ok. 15 min w temp. +20°C 

Czas całkowitego wyschnięcia od 6 do 24 godzin, zależnie od 
pogody 
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Zakres temperatur podczas pracy powyżej +5°C 

Środek czyszczący wstanie świeżym woda 

Środek czyszczący po związaniu preparatu rozcieńczalnik AX 

Rozcieńczalnik woda 

 
 
 
Superflex®1 

Rodzaj i właściwości 

SUPERFLEX 1 gotowa do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna 
folia uszczelniająca. Po wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie 
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza się 
następującymi właściwościami:  
- wodoszczelny  
- łatwa i bezproblemowa obróbka  
- nakładanie bezpośrednio z pojemnika  
- bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%).  
Wg wymogów i kryteriów testujących zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot. 
wykonywania uszczelnień towarzyszących okładzinom ceramicznym w obszarach wewnętrznych i 
zewnętrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowią 
sprawdzony system uszczelniający.  
System ten spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej 
"Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku.  
Dane techniczne 

Baza zawiesina tworzyw sztucznych 

Rozpuszczalnik bardzo mało 

Barwa jasnoszara, ciemnoróżowa 

Konsystencja półpłynna 

Gęstość ok. 1,6 kg/dm3  

Sposób nanoszenia wałek lub pędzel 

Zużycie ok. 0,8-1,2 kg/m2  

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C 

Można po nim chodzić po ok. 10-12 godzinach 

Konieczne procesy 
robocze 2 do 3 

Można układać glazurę po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 
50% względnej wilgotności powietrza) 

Min. temperatura w 
trakcie pracy +5°C 
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Wywabiacz woda 

Składowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczyć  

 
Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa.  
 
Beton 
Stosować mieszankę betonową klasy B15 jako gotowy wyrób. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego 
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być 
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości. 

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.  

• Warstwa odsączająca: materiał do wykonania tej warstwy to piasek lub pospółka, źródła obu 
materiałów powinny być wskazane przez wykonawcę z wyprzedzeniem 

 
Terakota 
Należy stosować terakotę piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni. 
 
Klej do płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek 
nie mniejszej niż 2 MPa. 
 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. 
 
Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoża na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
Wykładzina PCV Gamrat Rondo 42 
Antypoślizgowa wykładzina wielowarstwowa z nieprzezroczystą warstwą użytkową, barwioną w masie. 
Produkowana w arkuszach. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej np. w 
placówkach handlowych, laboratoriach, na korytarzach, w szatniach, zapleczach gospodarczych, 
pomieszczeniach technicznych i magazynowych, sanitariatach; na podesty maszyn, podłogi w środkach 
transportu oraz w innych pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach antypoślizgowych.. 
Warstwa użytkowa 0,55 mm 
Warstwa spodnia 1,45 mm 
Grubość całkowita 2,0 mm 
 
Parametry techniczne 

Lata gwarancji 5 

Klasyfikacja użytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42 

Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 nr 1488-CPD-0017 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 
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Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0 

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 mm 0,55 

Ciężar PN-EN 430 kg/m2 3,3 

Szerokość rulonu PN-EN 426 m 2 

Długość rulonu PN-EN 426 m 12 

Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa T 

Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 % <=0,4 

Zwijanie się po działaniu ciepła  PN-EN 434 mm <=8 

Odporność na światło PN-ISO 105-B02 - >=6 

Elastyczność PN-EN 435 - Dobra 

Odporność chemiczna PN-EN 423 - Dobra 

Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 - Dobra 

Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym Tak 

 
 
Listwy przypodłogowe 
Listwy przypodłogowe wysokości zgodnej z dokumentacją techniczną, profilowane z twardego PCV, 
drewnopodobne. 
 
Deklaracje zgodności 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych, wytrzymałość na ściskanie oaz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań 
dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
    
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• rusztowaniami, 
• wyciągiem budowlanym 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
Papa podkładowa termozgrzewalna 
Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania 
rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami 
atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w 
obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary 
oraz nr Aprobaty Technicznej. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Izolacja przeciwwilgociowa posadzek 
Papę Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego 
płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600 C. Podłoże powinno być 
nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest, by wcześniej było 
zagruntowane rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA, tworzącym wzmacniającą powłokę 
podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Każdorazowo, po zakończeniu zgrzewania izolacji, należy 
przeprowadzić kontrolę spoin, szczególnie miejsca styków krzyżowych. Pewność ich dokładnego 
uszczelnienia występuje w przypadku obecności drobnego ściegu utworzonego przez masę bitumiczną 
na stykach zakładek. Prace związane z układaniem izolacji należy prowadzić w temperaturach nie 
niższych niż + 5 0C. 
 
Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (łazinki, sanitariaty) 
Hydrioizolację posadzek należy wykonać jako dwuwarstwową z folii w płynie na oczyszczone 
i zagruntowane podłoże. Podczas wykonywania izolacji należy ściśle przestrzegać reżimu 
technologicznego producenta. 
 
Warunki przystąpienia  do  robót: 

• roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, 
wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 

• podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 
kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

• temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C, 
• materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  

temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 
• w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  

podłoża, 
• wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%. 

 
Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej 

• Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym  do  takich  
podłoży  jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k, 

• uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną  
SUPERFLEX  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  oraz  materiału  
SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem 
przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji 
podłoża zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1, 
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• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową płynną folią 
uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę 
należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej, 

 
Posadzki z terakoty 
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe łączące 
różne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy należy następnie trwale zamocować według 
technologii określonej przez ich producenta. Posadzki układać na wysezonowanym podłożu betonowym 
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Fugowanie przeprowadzić po związaniu kleju. Uszczelnienie naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi. Przestrzegać reżimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp. 
 
Podkład betonowy 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień  
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 
• wykonanie robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
• chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
• utrzymywać w stałej wilgotności 

usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
Pielęgnacja betonu 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W 
przypadku słonecznej i suchej  pogody  (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna 
być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 
 
Skrócona instrukcja montażu wykładzin PCV 
Wymagania dotyczące podłoża 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe Gamrat musi być:  

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie 

może przekraczać 2,5 %,  
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej,  
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , 

zaprawa , lepik  itp.). 
 
Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych Gamrat można przystąpić po:  

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych,  
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
• sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 

uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 
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W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina Gamrat, nie należy wykonywać żadnych 
prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też 
zawilgocenia ścian lub podłoża. 
Wykładzinę Gamrat należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

• temperatura otoczenia   17 – 25 °C 
• temperatura podłoża   15 – 22 °C 
• względna wilgotność powietrza max  75%, 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w 
którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania 
do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny 
dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
 
Instalacja wykładzin 

• Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 
m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże 
się z poniesieniem kosztów magazynowania. 

• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie  
z opracowanym projektem kolorystycznym. 

• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi 
ściany położonej najdalej od wejścia. 

• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do 
połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment 
podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 

• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu,  
a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. 

• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
• Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach 

posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 
• Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia 

ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać 
naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

• W przypadku zastosowania wykładzin Gamrat do zabezpieczania podłóg sportowych mogą być 
one używane jako pokrycie układane bez klejenia.   

 
Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub 
płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym produkcji Gamrat S.A.: 

• spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

• styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy φ4 mm, 

• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, 
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch 
etapach: 

o wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 
prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, 
aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 
wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 
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o właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu.  

 
 
 
 
Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, 
montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby całą kompozycję 
kolorystyczną pomieszczenia: 

• w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, 
• przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 

naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 
• w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę 

trzymając ją pod kątem ok. 30 ° i ostrożnie wyciskać  żel, 
• po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 

 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

• wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania 
cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji 
wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 
Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być 
wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej produkcji Gamrat 
S.A.. 

• listwy podłogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do 
wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie 
w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części 
pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część 
pionowa  samoczynnie dociska się do ściany. 

 
Utrzymanie w czystości 
Wykładziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wykładziny używane w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie 
powierzchni satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy 
stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym elementem 
zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu 
wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 
 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 
a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 – typ Akustik , Rekord 31, Rondo 42 
Wykładziny te ze względu na warstwą użytkowej z czystego PCW nie wymagają bezwzględnie 
stosowania konserwacji, jednak zaleca się wykonanie jej ze względu na łatwiejsze utrzymanie posadzki w 
czystości. Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji wykładzin obiektowych. 
 
b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport 
Ze względu na intensywną eksploatację podłogi w obiektach sportowych po ułożeniu wykładzinę zaleca 
się poddać pierwszej konserwacji. Pielęgnację należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji podłóg sportowych. 
 
c) wykładziny homogenicznej przewodzącej ładunki elektrostatyczne Specjal 43-typ Plus A 
Wykładzina ta, ze względu na własności przewodzenia ładunków elektrostatycznych, nie może być 
zabezpieczana powierzchniowo środkami uniemożliwiającymi przepływanie ładunków elektrycznych. 
Natomiast ze względu na strukturę powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielęgnacji, którą 
należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do mycia i konserwacji tego typu wykładzin.  
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Czyszczenie początkowe 
• po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia 

luźnych zanieczyszczeń, 
• zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 

detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego. 
• usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 

Pierwsza konserwacja 
• po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie, 
• nałożyć dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji. 
 

Sprzątanie codzienne 
• powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 
• zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 

roztwór detergentu o pH 7-8 lub roztwór środka do konserwacji bieżącej odpowiedniego dla danej 
wykładziny w stężeniu zalecanym przez producentów tych preparatów. 

 
Czyszczenie okresowe 
Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 

• całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający o pH 10÷11  
• usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą , 
• ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej 

konserwacji. 
 

Uwagi i zalecenia końcowe 
• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne, 
• gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin Gamrat, 

jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 
• Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 

wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 
• należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod meble, 

sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 
• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 

• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 
produkcyjnych,   

• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 

stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 
• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 

Wykonawcy Podłóg z wykładzin Gamrat. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich 
prac montażowych. 

 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
• badanie dostaw materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
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• dokładność i staranność wykonania 
• sprawdzenie przyczepności poszcególnych warst 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
• terminów rozszalowań 
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji 
• odpowiedniej pielęgnacji betonu 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla robót hydroizolacyjnych, płytkarskich, posadzek 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku hydroizolacji posadzek: 

• dostawę materiałów, 
• gruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji zasadniczej 
• wykonanie uszczelnienia z taśmy uszczelniającej 
• uszczelnienie przejść instalacji, 
• wykonanie przejść ściana – ściana, ściana – posadzka przy pomocy taśm izolacyjnych, 
• badania na budowie i laboratoryjne, 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta    systemu 

izolacji celem zapewnienia jej prawidłowego działania 
w przypadku posadzek z terakoty: 

• dostawę materiałów,  
• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
• ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
• wypełnienie fug, 
• silikonowanie naroży, 
• badania na budowie i laboratoryjne, 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem 

zapewnienia jej prawidłowego działania 
w przypadku posadzek betonowych: 

• wykonanie posadzek betonowych  
• wylanie mas samopoziomujących 
• Wykonanie dylatacji nawierzchni  
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• Pielęgnacja świeżej nawierzchni posadzek 
• Porządkowanie placu budowy po robotach posadzkarskich 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Badania laboratoryjne i na budowie 

w przypadku posadzek z PVC: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta celem 

zapewnienia jej prawidłowego działania 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
Wytyczne producentów nawierzchni sportowych 
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BO – 01.08 Tynki i okładziny wewnętrzne 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 
okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian 
• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne 
• ułożenia płytek glazurowanych 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Zaprawa tynkarska  
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.  
 
Izolacja  powierzchniowa 
Do wykonania izolacji ścian stosować izolację w postaci folii płynnej, tworzącą po wyschnięciu powłokę o 
przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa i zdolności przeprężania rys większych niż 0,6 mm. 
Powłoka musi być wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodnej. 
 
Płytki glazurowane 
Płytki glazurowane powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Szczegółowe wymagania dotyczące 
wymiarów, kształtu, kolorystyki i grubości powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Klej do glazury 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża (w tym 
do izolacji powłokowej} i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. 
 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.  
 
Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• betoniarkami do przygotowania zapraw, 
• agregatem tynkarskim, 
• mieszarka do zapraw 
• wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
• drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew. 
 
Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podłoża 
Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi być ono 
nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających kawałków, a także 
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo chłonne - pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym 
do podłoża. 
Układanie tynków cementowo-wapiennych 
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak 
przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo - agregatem tynkarskim. 

 
Płytki glazurowane 
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi. Ściany należy zaizolować powłokowo przed 
ułożeniem glazury. Izolację należy nanosić na czyste i wysezonowane podłoże pozbawione nalotu mleka 
cementowego zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. 
Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po 
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być 
układane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe 
z profili PCV. 
 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
Ściany wszystkich pomieszczeń należy zaizolować powłokowo przed położeniem glazury. Izolację należy 
nanosić na czyste i wysuszone podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. 
Używając taśm izolacyjnych narożnych należy zabezpieczyć wszystkie przejścia ściana – ściana, ściana 
– posadzka na pełną wysokość pomieszczeń 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
• badanie dostaw materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
• prawidłowości wykonania podłoża 
• przyczepności tynków do podłoża 
• grubości tynków 
• wyglądu powierzchni tynków 
• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów,  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
• przygotowanie podłoża pod płytki, 
• oczyszczenie podłoża, 
• izolację przeciwwilgociową ścian, 
• wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 
• przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
• przyklejenie płytek, 
• fugowanie i uszczelnienie naroży, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
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BO –01.09 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Szpachlowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża pod malowanie, 
• malowania sufitów farbą zmywalną, emulsyjna 
• malowania ścian farbą zmywalną, emulsyjną 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Farba emulsyjna 
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
 
Farba zmywalna 
Przewiduje się zastosowanie farby białej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, mającej właściwości 
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub równoważnej. Jest to farba lateksowa, 
bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-błyszcząca, do zastosowań w zakresie wnętrz i na zewnątrz. 
Klasa odporności na ścieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje się szczególnie do wykonywania 
powłok na powierzchniach silnie obciążonych, łatwych w czyszczeniu. Produkt jest łatwy w użyciu i ma 
kremową konsystencję. Wykonane powłoki cechuje dyfuzyjność, niskoprężność, dobra rozlewność, 
odporność na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonała przyczepność do podłoża, jest odporna na 
działanie wodorozpuszczalnych środków dezynfekcyjnych i środków czyszczących. 
Dane techniczne: 
Gęstość wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3; 
Skład wg wytycznej VdL dot. materiałów malarskich do budynków: 
dyspersja polimerowa, pigmenty białe, węglan wapnia, krzemianowe materiały wypełniające, 
talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące; 
Wartość Sd < 0,5 m; 
Odporność na ścieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odporności na szorowanie zgodnie z DIN 53778); 
Maksymalna frakcja ziarna: ≤100 µ; 
Sposób użycia: nanoszenie pędzlem; nanoszenie wałkiem; nanoszenie metodą natrysku 
hydrodynamicznego; 
Czasy schnięcia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza): 
- możliwość przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach 
- całkowite wyschnięcie oraz możliwość obciążenia po ok. 3 dniach 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do wykonania prac malarskich. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót  
Malowanie 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Podłoże 
musi być wysezonowane, równe, mocne, czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu 
wolne od zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech 
warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
 
Szpachlowanie 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt 
końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim 
mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając 
siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej 
wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego 
papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o 
grubości ok. 1 mm. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymagania szczegółowe  
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej ST. 
Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac 
malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w 
Dokumentacji Projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie 
nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 
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7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
• szpachlowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża, 
• malowanie powierzchni sufitów i ścian, 
• usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 
Wytyczne producenta farb. 
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BO –01.10 Stolarka okienna, drzwiowa i ślusarka 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej oraz okiennej, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu stolarki : 
Pomieszczenia pod trybunami 

• Drzwi aluminiowe 
• Przegrody systemowe sanitarne typu sani box KB 
• montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz wewnętrznych drewnianych 

Budynek remontowany 
• Drzwi zewnętrzne aluminiowe 
• Drzwi wewnętrzne płycinowe typowe 
• Stolarka okienna aluminiowa 
• Przegrody systemowe sanitarne typu sani box KB 
• montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz wewnętrznych drewnianych 

Budynek nowoprojektowany 
• Drzwi zewnętrzne aluminiowe 
• Drzwi wewnętrzne płycinowe typowe 
• Stolarka okienna aluminiowa 
• montażu parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej oraz wewnętrznych drewnianych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stolarka drzwiowa 
Przewiduje się zastosowanie skrzydeł drzwiowych zewnętrznych aluminiowych, stolarka drzwiowa 
wewnętrzna typowa płycinowa. Szczegóły rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji 
Projektowej. 
 
Stolarka okienna 
Przewiduje się zastosowanie stolarki okiennej aluminiowe. Szczegóły rozwiązania oraz kolorystyka 
według Dokumentacji Projektowej. 
 
Parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Ściany działowe w systemie SANIBOX-KB 40 
Wymiary kabiny sanitarnejj z przegrodami otwartymi: wysokość całkowita 2100 mm, szerokość zabudowy 
900 mm. Ściana działowa o konstrukcji z profili aluminiowych firmy SAPA Polska, lakierowanej lakierem 
poliestrowym w kolorze białym. Wypełnienie stanowi płyta KRONOSPAN gr. 8 mm produkt POLSPAN 
Szczecinek. Stosować kompletne rozwiązanie systemowe producenta 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót  
Obsadzenie stolarki drzwiowej oraz okiennej 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac należy sprawdzić parametry otworu drzwiowego oraz 
okiennego. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem 
mechanicznym ościeżnice należy umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz 
zamocować mechanicznie do ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami a ościeżnicami wypełnić pianką 
poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je 
wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenie elementów okiennych i drzwiowych usunąć po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
 
Montaż parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych 
Parapety należy osadzić w przygotowanych bruzdach, wypoziomować i przymocować. Szczeliny 
wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Parapety powinny być 
wyposażone w kapinosy oraz boczne odprowadzenie wody. Konstrukcja parapetu powinna stanowić 
jedną całość (nitowanie lub inny dostępny sposób mocowania). Zabezpieczenie parapetów w postaci folii 
należy usunąć po całkowitym zakończeniu prac związanych z montażem okien oraz parapetów. 
 
System ścian działowych SANIBOX-KB 40 
Montaż zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymagania szczegółowe  
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami ST. Kontroli 
podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontra w szczególności będzie dotyczyła: 

• Badanie dostaw materiałów, 
• Kontrolę otworów, 
• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice), 
• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
• Ocenę estetyki wykonania robót. 
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7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest  

• sztuka [szt.] w przypadku parapetu zewnętrznego 
• sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien 

 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie otworu , 
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),  
• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych oraz okiennych, 
• regulację skrzydeł, 
• montaż niezbędnych okuć (klamki,itp.) 
• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych, 
• montaż parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych, 
• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
• usunięcie zabezpieczeń, 
• prace porządkowe,  
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-91000  Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-91003  Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarów . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
.   
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BO – 01.11 Elewacja 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elewacji, 
które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą : 

 wyprawa elewacyjna lekka mokra 
• gruntowanie podłoża 
• docieplenie podłoża z kołkowaniem 
• siatkowanie elewacji 
• wyprawa elewacyjna 

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
zasadniczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Wyprawa elewacyjna  
Płyty styropianowe Styropol EPS 50-042 gr. 12cm stosuje się w miejscach, gdzie nie występuje 
przenoszenie obciążeń mechanicznych. 
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN 13163:2004:  
EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P2-BS75-CS(10)50-DS(N)5-DS(70,-)3  
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,042 [W/mK]  
Euroklasa reakcji na ogień: E  
  
Wytrzymałość mechaniczna  
 Parametr: Wymagania Klasa 
Maks. obciążenie użytkowe [kN/m2] – – 
Naprężenia ściskające przy 10 % dkształceniu względnym [kPa] ≥ 50 CS (10) 50 
Wytrzymałość na zginanie [kPa] > 75 BS 75 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] – – 
  
Stabilność wymiarów  
 Parametr: Wymagania Klasa 
Tolerancja grubości [mm] ± 2 T1 
Tolerancja długości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 L1 
Tolerancja szerokości [% lub mm] ± 0,6 lub 3 W1 
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Tolerancja prostokątności [mm / mm] ± 5 / 1000 S1 
Tolerancja płaskości [mm] ± 15 P2 
Stabilność wymiarowa w stałych warunkach laboratoryjnych (po 48 h w 
temperaturze 23 °C i wilgotności 50 %) [%] 

± 0,5 DS (N) 5 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury (po 48 h w 
temperaturze 70 °C) [%] 

3 DS (70,-)3 

Odkształcenia w określonych warunkach naprężeń ściskających i 
temperatury (po 48 h przy 20 kPa w temperaturze 80 °C) [%] 

– – 

 
Siatka z włókna szklanego – odporna na środowisko zasadowe, ze splotem klejonym i przeplatanym. Do 
zbrojenia naroży stosować listwy aluminiowe. 
Łączniki mechaniczne – z trzpieniem stalowym wierconym, stosowne do sytemu docieplenia oraz 
podłoża. 
Wszystkie wyroby wchodzące w skład elewacji powinny stanowić kompletny system dociepleń. 
Do wykonania pełnego docieplenia wraz z wyprawą zaleca się wykorzystanie pełnego systemu 
elewacyjnego jednego z producentów chemii budowlanej. 
Do każdej partii materiału powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
 
CERESIT CT 83 
 to zaprawa klejąca, w postaci suche mieszanki, przeznaczona do mocowania płyt 
styropianowych do podłoży w metodzie lekkiej-mokrej. Dodatkowe właściwości produktu: 
paroprzepuszczalny. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:    mieszanka cementowo-wapienna z wypełniaczami mineralnymi 
i modyfikatorami 
Temperatura stosowania: od +5 do +25�C 
Czas zużycia:   do 90 min. 
Przyczepność: 
- do betonu   >0,6 MPa 
- do styropianu  >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu) 
Orientacyjne zużycie:  ok. 5,0 kg/m2 
 
Sypka zaprawa ma właściwości drażniące, a zawartość cementu i wapna powoduje, że wyrób
zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić naskórek i oczy.
Zabrudzenia myć wodą. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
 
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/1397/01/2000,
aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ociepleń 
Ceresit VWS oraz Certyfikat Zgodności ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobów do 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit VWS.  
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Zaprawa Ceresit CT 83 powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy. 
 
Poz. Właściwości Wymagania 

1. Wygląd sucha mieszanka, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń 

2. Konsystencja, cm 8,0±1,0 

3. Odporność na spływanie z powierzchni 
pionowej brak spływania 

4. Odporność na powstawanie rys skurczowych 
w warstwie grubości do 8 mm brak rys 

Przyczepność, MPa 
a) do betonu: 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) 

 
 
�0,3 
�0,2 
 
�0,3 5. 

b) do styropianu: 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia 

 
�0,1 
�0,1 
 
�0,1 
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CERESIT CT 48 
 to silikonowa farba elewacyjna, przeznaczona do malowania mineralnych, akrylowych, 
silikatowo-silikonowych i silikonowych wypraw tynkarskich, dostarczana w postaci gotowej 
do stosowania, w kolorach według katalogu Producenta. Dodatkowe właściwości: szczególnie 
odporna na zabrudzenia, odporna na UV, odporna na warunki atmosferyczne, bardzo dobra 
paroprzepuszczalność, łatwa w stosowaniu. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:  modyfikowane żywice silikonowe i akrylowe z wypełniaczami i pigmentami 
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C 
Odporność na deszcz:  po ok. 3 godz. 
Paroprzepuszczalność: Sd = 0,025 m 
Orientacyjne zużycie:  zależnie od nierówności i nasiąkliwości podłoża, przeciętnie ok. 
0,3 l/m2 przy dwukrotnym nakładaniu 
 
Farba może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, 
ceramicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych, dlatego elementy narażone na 
kontakt z CT 48 należy zasłonić. Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować 
rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać wodą. W przypadku kontaktu 
z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. 
 
Wyrób zgodny z normą PN/C/81913, posiada atest Państwowego Zakładu Higieny 
HK/B/0314/03/2003, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 
w systemie ociepleń Ceresit VWS oraz Certyfikat Zgodności ITB nr ITB-0336/W w zestawie 
wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit VWS. 
 
Farba Ceresit CT 48 powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy. 
 
Poz. Właściwości Wymagania 

1. Wygląd jednorodna ciecz o barwie zgodnej z 
katalogiem Producenta 

2. Zawartość suchej substancji, % 35,0±1,8 
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CERESIT CT 85 
 to zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoży oraz 
wykonywania na nich warstwy zbrojonej, dostarczana w postaci suchej mieszanki. 
Dodatkowe właściwości: uelastyczniona, zbrojona włóknami, odporna na warunki 
atmosferyczne. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza:    mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i 
modyfikatorami  
Proporcje mieszania:  6,5÷7,0 l wody na 25 kg 
Temperatura stosowania: od +5 do +25�C 
Czas zużycia:   ok. 2 godz. 
Przyczepność: 

- do betonu  >0,6 MPa 
- do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie warstwie styropianu) 

Orientacyjne zużycie: 
- mocowanie płyt: ok. 5,0 kg/m2 
- warstwa zbrojona: ok. 4,0 kg/m2 

 
CT 85 zawiera cement i zmieszana z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 
chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i 
zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
 
Wyrób posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny HK/B/0648/01/92, aprobatę 
techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ociepleń Ceresit 
VWS oraz Certyfikat Zgodności nr ITB-0336/W w zestawie wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit VWS. 
 
Zaprawa Ceresit CT 85 powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy. 
 
Poz. Właściwości Wymagania 

1. Wygląd sucha mieszanka, bez zbryleń i obcych 
wtrąceń 

2. Konsystencja, cm 8,0±1,0 

3. Odporność na spływanie z powierzchni 
pionowej brak spływania 

4. Odporność na powstawanie rys skurczowych 
w warstwie grubości do 8 mm brak rys 

Przyczepność, MPa 
a) do betonu: 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) 

 
 
�0,3 
�0,2 
 
�0,3 5. 

b) do styropianu: 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po 24 h zanurzenia w wodzie 
-po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia 

 
�0,1 
�0,1 
 
�0,1 
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CERESIT CT 16  
to preparat gruntujący, przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej pod mineralne, 
akrylowe, silikatowo-silikonowe wyprawy tynkarskie. 
DANE TECHNCZNE: 
Baza:    wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami 
mineralnymi 
Gęstość:   ok.1,5 kg/dm3 
Temperatura stosowania: od +5 do +45�C 
Czas schnięcia:  ok. 2 godz. 
Zużycie:   od 0,2 do 0,5 l/m2 w zależności od równości i nasiąkliwości 
podłoża 
 
W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. 
 
Wyrób posiada ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny 4/B-1661/94, aprobatę 
techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ociepleń Ceresit 
VWS oraz Certyfikat Zgodności ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit VWS. 
 
Preparat Ceresit CT 16 powinien spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy. 
 
Poz. Właściwości Wymagania 
1. Wygląd gęsta jednorodna ciecz 
2. Zawartość suchej substancji, % 62,6±3,1 
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CERESIT CT 137 
 to mineralna zaprawa tynkarska do wykonywania wyprawy tynkarskiej, dostarczana w
postaci suchej mieszanki w 2 wersjach: „pod malowanie” w kolorze białym oraz w wersji
barwionej w masie, w kolorach według katalogu Producenta. Faktura kamyczkowa, 
uziarnienie 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm. 
DANE TECHNICZNE: 
Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami 
Temperatura stosowania: 
- CT 137 biały i CT 137 w wersji do malowania 

od +5 do +25�C 
- CT 137 w kolorach pastelowych 

od +9 do +25�C 
Czas zużycia:    do 90 min. 
Orientacyjne zużycie: 
- CT 137 ziarno 1,5 mm  od 2,0 do 2,4 kg/m2 
- CT 137 ziarno 2,5 mm  od 3,5 do 4,0 kg/m2 
zależne od równości podłoża 
 
CT 137 zawiera cement i zmieszany z wodą ma odczyn alkaliczny. W związku z tym należy 
chronić naskórek i oczy. W przypadku kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i
zasięgnąć porady lekarza. Zawartość chromu VI – poniżej 2 ppm w okresie ważności wyrobu.
 
Wyrób posiada atest Państwowego Zakładu Higieny HK/B/2539/01/97, aprobatę techniczną
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2005 w systemie ociepleń Ceresit VWS,
aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3717/2002 w systemie ociepleń 
Ceresit WM, Certyfikat Zgodności ITB nr ITB-0336/W w zestawie wyrobów do 
wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Ceresit VWS, Certyfikat
Zgodności ITB – 534/03 w zestawie wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych
budynków systemem Ceresit WM.  
 
Zaprawa Ceresit CT 137 powinna spełniać wymagania zawarte w podanej poniżej tablicy. 
 

Wymagania 
CT 137 CT 137 do malowania Poz. Właściwości 

ziarno 1,5 
mm 

ziarno 2,0 
mm 

ziarno 2,5 
mm 

ziarno 1,5 
mm 

ziarno 2,0 
mm 

ziarno 2,5 
mm 

1. Wygląd sucha mieszanka bez zbryleń 

2. Konsystencja, 
cm 9,5±1,0 8,0±1,0 7,5±1,0 9,5±1,0 8,0±1,0 7,5±1,0 

3. 
Strata prażenia 
w temp. 450 �C, 
% 

0,61±0,06 0,50±0,05 0,48±0,05 0,5±0,06 0,50±0,05 0,46±0,05 

4. 

Odporność na 
występowanie 
rys skurczowych 
w warstwie o 
grubości do 
8mm 

brak rys 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

środkami transportu do przewozu materiałów,  
rusztowaniami, 
wyciągiem budowlanym lub winda transportu pionowego 
drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Chemię budowlaną w 
czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Wyprawa elewacyjna System Ceresit VWS 
 
Płyty styropianowe mogą być przyklejane uniwersalną zaprawą Ceresit CT 85 lub ekonomiczną zaprawą 
do styropianu Ceresit CT 83. Do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego odpowiednia 
jest zaprawa CT 85. Temperatura wykonywania robót może wynosić od +5 do +25°C, przy wilgotności 
względnej powietrza poniżej 80%. W warunkach łagodnej zimy (temperatura 0°C, po 8 godzinach od 
zastosowania możliwe spadki do –5°C), do przyklejania płyt i do wykonywania warstwy zbrojonej siatką, 
należy używać zimowej wersji zaprawy CT 85. Przy stosowaniu zaprawy CT 83 i CT 85 ZIMA, płyty 
styropianowe trzeba dodatkowo mocować do ścian łącznikami mechanicznymi. Aprobata Techniczna 
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-4397/2003 sklasyfikowała system Ceresit VWS jako nie 
rozprzestrzeniający ognia (NRO) przy grubości warstwy styropianu nie większej niż 20 cm.  
 
 
Cecha Wymagana wartość 

Rodzaj splotu uniemożliwiający 
przesuwanie się oczek siatki 

Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 
środowiska alkalicznego 
szerokość - nie mniej niż 100 cm Wymiary dostawcze 
długość - nie mniej niż 50 m 

Wymiary oczek nie mniej niż 3 mm 
Masa powierzchniowa nie mniej niż 145 g/m² 
Straty prażenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy 
Siła zrywająca (wzdłuż osnowy i wątku) dla 
próbek: 
a) przechowywanych w warunkach 
laboratoryjnych 
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej 
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym 

nie mniej niż 1500 N 
nie mniej niż 1200 N 
nie mniej niż 600 N 
nie mniej niż 600 N 
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Cecha Wymagana wartość 
NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym 
Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i 
wątku) dla próbek: 
a) przechowywanych w warunkach 
laboratoryjnych 
b) przetrzymywanych w wodzie destylowanej 
c) przetrzymywanych w roztworze wodnym 
NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) 
nie więcej niż 3,5% (przy sile 1200 N) 
nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 
nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

Tab. Wymagania jakimi powinny odpowiadać siatki z włókna szklanego 
 
Przygotowanie podłoża 
W każdym przypadku bardzo istotne jest dokładne sprawdzenie jakości podłoża ściennego. Dotyczy to 
jego wytrzymałości powierzchniowej, stopnia równości i płaskości powierzchni oraz czystości. Oceny 
jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co do jego 
wytrzymałości należy zastosować metodę „pull off” pozwalającą określić wytrzymałość na rozciąganie 
(powinna wynosić ona co najmniej 0,08 MPa). Przy braku urządzenia do testów „pull off” można do 
oczyszczonego z kurzu, pyłu i powłok malarskich podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki 
materiału izolacyjnego o wymiarach 100 x 100 mm (8 - 10 próbek). Badanie wykonać po 3 dniach 
przeprowadzając próbę ręcznego odrywania przyklejonej próbki. Jeśli materiał izolacyjny zostanie 
zerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością. 
Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest oczyszczenie 
elewacji ze słabo związanej z podłożem warstwy. Oczyszczone podłoże należy zagruntować preparatem 
Ceresit CT 17 i powtórzyć badanie. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy rozważyć 
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub właściwie przygotować podłoże. W przypadku ścian 
charakteryzujących się odpowiednią wytrzymałością, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością 
powierzchni, skuteczne może się okazać nałożenie warstwy wyrównawczej. Przy nierównościach podłoża 
do 10 mm – należy zastosować szpachlówkę Ceresit CT 29 lub zaprawę cementową z dodatkiem emulsji 
kontaktowej Ceresit CC 81. Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm - można zastosować zaprawę 
cementową z dodatkiem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy 
przeprowadzić naprawę naklejając materiał teromoizolacyjny o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem 
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 
 
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Płyty styropianowe należy mocować do podłoża poziomo – z zachowaniem „mijankowego” układu spoin 
pionowych przy użyciu zaprawy Ceresit CT 83, CT 85 lub CT 85 ZIMA. Na całej powierzchni ocieplanej 
ściany, płyty powinny do siebie przylegać. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. 
Zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasem szerokości 3 do 4 cm i kilkoma plackami 
średnicy około 8 cm umieszczonymi na środkowej powierzchni płyty. Łączna powierzchnia nałożonej 
masy klejącej powinna obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. W przypadku równych gładkich 
podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej o rozmiarach 10 do 12 mm. Ilość 
masy klejącej i grubość jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. Po nałożeniu masy klejącej na płytę należy 
ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie przycisnąć. Po dociśnięciu, płyty nie wolno poruszać. 
Styropian przykleja się pasami od dołu do góry. Powierzchnia przyklejanych płyt powinna być równa, a 
szpary między nimi większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu.  
Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 
Warunki dodatkowego mocowania powinien określić projektant. Projekt powinien zawierać liczbę 
łączników, ich rozmieszczenie z uwzględnieniem wysokości budynku, stref krawędziowych, ich rodzaj, 
długość, a także numer dokumentu dopuszczającego do zastosowania. Zaleca się stosowanie 4 do 5 
łączników na 1 m². Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża, grubości materiału  
izolacyjnego, przy czym głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się również, 
aby przy grubości powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym 
płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 
miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie wiosenno-letnim. W takim przypadku konieczne jest 
dokonanie bardzo starannego przeglądu stanu styropianu. Warstwę zbrojoną należy wykonać w jednej 
operacji przy pomocy zaprawy Ceresit CT 85 lub Ceresit CT 85 ZIMA, rozpoczynając od góry ściany. Po 
nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie nanieść drugą warstwę 
zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna i nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na 
płytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. 
Zakłady siatki nie mogą się pokrywać ze spoinami między płytami styropianowymi. 
 O ile nie stosowane są kątowniki narożne, to na narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z 
obu stron na odległość co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji należy umieścić ukośnie 
dodatkowe kawałki siatki o wymiarach 20 x 30 cm W części parterowej, a także na ocieplanych cokołach 
trzeba zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.  
 
Wykonanie wyprawy elewacyjnej 
Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od nałożenia warstwy zbrojonej i nie 
później niż po 3 miesiącach. Warstwę zbrojoną siatką trzeba zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 15 
lub Ceresit CT 16. Na wyschniętą warstwę gruntującą należy równomiernie, na grubość ziarna nakładać 
tynk za pomocą trzymanej pod kątem stalowej pacy. Gdy materiał przestaje się już kleić do narzędzia, 
płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu jednorodną fakturę. Warstwę elewa cyjną mogą 
stanowić tynki mineralne, tynki akrylowe, tynki silikatowe i tynki silikonowe Ceresit. W celu uniknięcia 
widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym a świeżo nakładanym tynkiem, należy zapewnić 
wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wyprawy. Proces schnięcia wyprawy, 
niezależnie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa 
mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, 
schnięcie jest dłuższe. Wyprawy tynkarskie o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji 
cieplno-wilgotnościowej, wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z 
białymi wykwitami. Należy zatem pamiętać o zachowaniu reżimu temperaturowo-wilgotnościowego 
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a także o osłonięciu rusztowań po nałożeniu tynków w celu ich 
osłony przed wpływem złych warunków atmosferycznych. Wyprawa tynkarska może być dodatkowo 
pokryta farbą akrylową, farbą silikatową lub farbą silikonową Ceresit. 
 
Do wykonania docieplenie zaleca się stosowanie jednego sytemu dociepleń oraz przestrzegania reżimu 
technologicznego prowadzonych prac zalecanych przez tegoż producenta. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  

Badanie dostaw materiałów, 
Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
Kontrolę kołkowania styropianu 
Ocenę estetyki wykonania robót. 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] – elewacja 
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8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża 
• montaż listew startowych 
• przygotowanie i nałożenie zaprawy klejowej 
• klejenie styropianu 
• zabezpieczenie narożników kątownikiem aluminiowym 
• zabezpieczenie narożników otworów przez wklejenie dodatkowej siatki 
• kołkowanie styropianu 
• wklejenie siatki 
• gruntowane podłoża 
• wykonanie i zatarcie wyprawy elewacyjnej 
• montaż i demontaż rusztowań 
• usunięcie zabezpieczeń, 
• prace porządkowe,  
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-20130 wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-EN-ISO-7345 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
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BZ – 02.00  ZAGOSPODAROWANIE TERENU, BOISKO 
 
Spis treści: 
 
BZ – 02.01   Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
BZ – 02.02   Roboty ziemne 
BZ – 02.03   Konstrukcje betonowe 
BZ – 02.04   Podbudowy pod nawierzchnie 
BZ – 02.05   Wyposażenie obiektów sportowych 
BZ – 02.06   Nawierzchnia poliuretanowa bieżni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska 

piłkarskiego 
BZ – 02.07   Nawierzchnie utwardzone - polbruki 
BZ – 02.08   Zieleń, ławki, kosze na śmieci 
 
 
kod CPV 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
kod CPV 45236200-2  Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych 
kod CPV 45212140-9  Obiekty rekreacyjne 
kod CPV 45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
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BZ – 02.01 Roboty rozbiórkowe nawierzchni 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych nawierzchni, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Prace porządkowe i przygotowawcze 
• rozbiórka nawierzchni utwardzonych  
• częściowa rozbiórka trybun ziemnych dla potrzeby ich modernizacji 
• rozbióka ogrodzeń, balustrad, itp. 
• Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• młotami kującymi, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
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Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Wykonanie rozbiórek 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 
go zgodnie z wymogami przepisów BHP. zabezpieczyć elementy nie podlegające demontażu. Należy 
chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać 
zachowane. Prace należy prowadzić z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności. 
Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 
składować w kontenerach. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym 
przywiązaniem do detali. 
 
5.2.2. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien 
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w 
miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Zakres kontroli 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru są:  

• metr kwadratowy [m2] rozebranej nawierzchni 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• Rozbiórka nawierzchni istniejącego boiska 
• Wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
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• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów, 

załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki opłat na 
2006r) z późniejszymi zmianami 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami 
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BZ – 02.02  Roboty ziemne 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 
korytowania pod place utwardzone które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu i placu  
• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
• wyznaczenie reperów roboczych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
• wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone boiska 
• wykonanie rowków pod obrzeża betonowe i odwodnienie liniowe 
• wywóz uroku z korytowania 
• zabezpieczenie robót ziemnych 
• formowanie nasypu pod trybunę 
• podniesienie korony boiska do rzędnej zgodnie z projektem (nasyp) 
• formowanie zagęszczanie nasypów 
• prace porządkowe po robotach zasadniczych 
• prace związane oraz towarzyszące służące prawidłowemu wykonaniu całego zadania 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne – punkty załamania osi elementów konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodników, placy, 
punktów kierunkowych, początkowego oraz końcowego. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona w 
kierunku pionowym. 
Odkład – miejsce składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów. 
Roboty ziemne – roboty których rezultatem są wykopy lub nasypy. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, badany zgodnie z 
PN 
Pozostałe określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Techniczną, Specyfikacją techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały do wykonania robót pomiarowych: 

• Paliki drewniane 
• Słupki betonowe 
• Farba chlorokauczukowa do oznaczania słupków 

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopów muszą być wywiezione na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy łącznie z pokryciem 100% kosztów odkładu. 
Wymagane zagęszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentów do stopnia podanego w 
dokumentacji technicznej. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Materiały dla których normy PN i PB przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, muszą 
być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Źródło pozyskiwania materiałów 
Zakłada się pozyskiwanie materiału zasypowego z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru lub ze 
sprawdzonego i udokumentowanego źródła, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. 
Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym elementów wykonane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót – teodolity, niwelatory, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, itp. 
Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
Do wykonania robót związanych z korytowaniem należy stosować: 

• Koparkę wielonaczyniową z wymiennym osprzętem, zebranie humusu z możliwością załadunku 
na samochody 

• Spycharka  
• Równiarka 
• Samochody samowyładowcze  
• Łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonania robót ziemnych – w miejscach gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe. 
Do wykonania wykopów pod stopy fundamentowe Wykonawca winien posiadać: 

• Koparko-ładowarkę 
• Samochody ciężarowe samowyładowcze 
• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

Do profilacji i zagęszczenia podłoża: 
• Zagęszczarki płytowe 
• Walce stalowe 
• Drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle, itp. 

 
4. Transport  
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4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Roboty pomiarowe – środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania robót 
może być dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakości 
transportowanych materiałów. 
Transport gruntu z wykopów oraz po korytowaniu odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonania Robót 
5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych: 

• Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii 

• Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia 

• Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne określone w dokumentacji pokrywają się z rzędnymi 
w terenie, jeśli Wykonawca stwierdzi rozbieżności powinien o tym fakcie powiadomić Inspektora 
który podejmie właściwą decyzje w tym zakresie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
trakcie trwania robót 

• Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy 

• Punkty główne osi powinny być zastabilizowane w sposób trwały przy użyciu palików 
drewnianych. Repery należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego poza granicami 
robót związanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych istniejących budynkach. 

• Repery należy zakładać w postaci słupków betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym 
gruncie bez możliwości osiadania. 

• Tyczenie osi należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Inwestora. Oś powinna być wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w 
odległościach zależnych od charakterystyki obiektu. 

• Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie powinno 
przekraczać 2cm. Rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm. 

 
5.2.2. Korytowanie – roboty przygotowawcze 
Wykonawca może przystąpić do korytowania oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 
zakończeniu i przekazaniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji 
podziemnych w obrębie inwestycji. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania i wykonywanie tych robót z 
wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
Wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem 
podbudów lub nawierzchni. 
 
5.2.3. Wykonanie koryta. 
Koryto należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Do wykonania koryta należy stosować 
równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Grunt odspojony 
w czasie korytowania powinien być odwieziony na składowisko. 
 
5.2.4. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża 
należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Jeżeli rzędna podłoża przed profilowaniem jest właściwa i nie wymaga dowiezienia 
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dodatkowego gruntu to przed przystąpieniem do profilowania powierzchnię podłoża należy dogęścić 3-4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
W przypadku złej rzędnej podłoża wykonawca powinien je spulchnić na głębokość 10cm, dowieść 
brakujący grunt i wtedy dokonać zagęszczenia podłoża. 
 
5.2.5. Zagęszczenie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek 
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez wykonawcę w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw podbudowy i nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu przed układaniem podbudowy i warstw nawietrzni 
należy odczekać do momentu jego naturalnego osuszenia. Po jego osuszeniu należy dokonać oględzin 
podłoża i wykonać niezbędne naprawy. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań ze strony 
wykonawcy wszelkich napraw dokona on we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Sprawdzenie robót pomiarowych: 

• Osie należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 
• Robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości  budowanego 

odcinka 
• Należy sprawdzić wysokość i położenie punktów głównych 

Kontrola wykopów oraz korytowania polega w szczególności na : 
• Sprawdzeniu odspajania się gruntu w sposób nie pogarszający ich właściwości 
• Zapewnienie stateczności skarp 
• Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
• Dokładność wykonania wykopów i korytowania 
• Zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem 
 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla robót ziemnych 
metr kwadratowy [m2] dla wykonania  koryta 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
Odbiór robót związanych z pomiarami następuje na podstawie szkiców, dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
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• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna obiektu i placu 
poszczególnych boisk, bieżni i powierzchni utwardzonych 

• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami 
• wyznaczenie reperów roboczych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
• wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe  
• wykonanie korytowania 
• profilowanie koryta 
• zagęszczenie podłoża koryta 
• zabezpieczenie wykopów pod stopy fundamentowe 
• zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem 
• wykonanie rowków pod obrzeża betonowe 
• Zasypanie wykopów w obrębie stóp fundamentowych 
• Wyrównanie terenu 
• Formoawnie skarpy pod trybunę 
• Formowanie, profilowanie, zagęszczanie nasypów – podniesienie terenu 
• Wywóz i składowanie nadmiaru gruntu z korytowania i wykopów pod stopy 
• Prace porządkowe po robotach ziemnych 
• prace związane oraz towarzyszące służące prawidłowemu wykonaniu całego zadania 

 
10. Przepisy związane 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 
wykonania Robót. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
PN-88/B-04481 – Ocena zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-74/B-04452 – Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-77/8931-12 – Badania zagęszczenia gruntów w robotach ziemnych. 
PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku” 

Szczecin lipiec 2007 87

BZ – 02.03  Konstrukcje betonowe 
 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
konstrukcji żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.  
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Wylania chudziaków z betonu B10 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia 
• Montażu i demontażu szalunków 
• Betonowanie stóp fundamentowych pod słupy  
• Betonowanie trybun, schodów na gruncie, murków oporowych, pochylni 
• Betonowanie ściany oporowej trybuny, pomieszczeń socjalnych pod trybuną 
• Czyszczenie szalunków po demontażu 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych . oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
Beton  - stwardniała mieszanka cementu, kruszywa i wody 
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy 
Deskowanie, szalunek – konstrukcja tymczasowa pozwalająca uzyskać wyrób w żądanym kształcie  
materiału wylewanego na placu budowy 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją: 

• Mieszanki betonowe: 
- Beton B10 – podkłady pod stopy fundamentowe (chudziaki)  
- Beton B25 – stopy fundamentowe pod słupy do koszykówki, piłki nożnej, murki oporowe, 

trybuny, pochylnie 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego 
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być 
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości. 

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.  

 
2.2.1. Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
 
2.2.2. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• Spawarki i inny sprzęt do przygotowania tulej pod słupki stalowe bramek i słupków do gry 
• Szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunków 
• betonowozy do przewozu mieszanki betonowej  
• pompy do betonu 
• wibratory do zagęszczania betonu 
• kosze do podawania betonu 
• dźwig dostosowany do potrzeb budowy 
• sprzęt drobny – łopaty, szpadle, itp. 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Mieszankę betonową należy przewozić betonowozami tak aby czas transportu z wytwórni do miejsca 
wbudowania nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ją przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszankę na budowie podawać za pomocą pompy lub przy pomocy kosza podwieszonego do dźwigu. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Szalunki 
powinny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas betonowania, 
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekami 
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidłowość wykonania szalowań należy sprawdzić przed 
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ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień i pomostów 
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 
• wykonanie robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
• chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
• utrzymywać w stałej wilgotności 

usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
5.2.1. Pielęgnacja betonu. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W 
przypadku słonecznej i suchej  pogody  (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna 
być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
• terminów rozszalowań 
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla robót betonowych 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty; 

• dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 
• dziennik budowy 
• protokóły stwierdzające uzgodnienia zmian 
• wyniki badań kontrolnych betonów 
• protokoły z odbiorów robót zanikających 
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• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej 
sprawdzenie jakości wykonania robót obejmuje ocenę: 

• prawidłowości położenia obiektu w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń 
• sprawdzenia geometrii wylanych elementów 

 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 
• Wylania chudziaków z betonu B10 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia 
• Montażu i demontażu szalunków 
• Betonowanie stóp fundamentowych pod słupy do koszykówki, pili nożnej, trybun, pochylni, 

schodów na gruncie z betonu B25 
• Czyszczenie szalunków po demontażu 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Badania laboratoryjne i na budowie 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-90/B-06240-44 – Domieszki do betonu 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.PN-PN-79/B-06711 – 
Kruszywa mineralne. 
PN-B-06712 – kruszywa mineralne do betonu. 
PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
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BZ – 02.04  Podbudowy pod nawierzchnie 
 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podbudów pod 
nawierzchnie, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
Boisko do piłki nożnej 

• Wykonanie warstwy odsączającej zwirowo-piaskowej gr. 15cm  
• Ułożenie geowłókniny 

Bieżnia sportowa 
• Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zagęszczeniu  
• Szalowanie podbudowy betonowej  
• Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.15cm  
• Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 
• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

Skok w dal 
• Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zagęszczeniu  
• Szalowanie podbudowy betonowej  
• Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.20cm  
• Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 
• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 

Rzut kula 
• Podbudowa z kruszywa łamanego gr.20cm uziarnienie 5-40mm 
• Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8cm uziarnienie 0-4mm 

Nawierzchnie utwardzone chodniki, ciągi pieszojezdne (polbruki) 
• Wykonanie podsypek z pospółki gr.10cm pod nawierzchnie z polbruku 
• Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm pod kostkę typu polbruk 
 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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Beton  - stwardniała mieszanka cementu, kruszywa i wody 
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami i przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją: 

• Mieszanki betonowe: 
- Beton B25 – podbudowa betonowa pod bieżnie 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego 
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być 
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości. 

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.  

• Warstwa odsączająca: materiał do wykonania tej warstwy to odpowiednio dla boiska piasek dla 
polbruków – pospółka, źródła obu materiałów powinny być wskazane przez wykonawcę z 
wyprzedzeniem 

 
2.2.1. Składowanie materiałów 
Mieszanka betonowa winna być dostarczana bezpośrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej 
wytwórni. 
Pospółka i piasek składowana w pryzmach o nachyleniu skarp nie przekraczającym konta stoku 
naturalnego danego materiału. W przypadku braku możliwości składowania materiału powinien być on 
dowożony samochodami samowyładowczymi na bieżąco. 
 
2.2.2. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

• betonowozy do przewozu mieszanki betonowej  
• pompy do betonu 
• szalunki systemowe lub materiały do wykonania szalunku podbudowy betonowej 
• wibratory do zagęszczania betonu 
• samochody samowyładowcze 
• płyty wibracyjne 
• ubijaki mechaniczne 
• równiarki 
• walec statyczny 
• sprzęt drobny – łopaty, szpadle, itp. 
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4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Mieszankę betonową należy przewozić betonowozami tak aby czas transportu z wytwórni do miejsca 
wbudowania nie trwał dłużej niż 30 minut. Należy zabezpieczyć ją przed segregacją i wysychaniem. 
Mieszankę na budowie podawać za pomocą pompy. 
Kruszywo przewozić samochodami samowyładowczymi. 

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża  
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacja wykonawczą. Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy 
użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna warstwa po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Wskaźnik zagęszczenie podłoża zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej próby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).Jeżeli materiał został nadmiernie 
zawilgocony powinien być osuszony. Jeżeli jego wilgotność jest niższa od optymalnej materiał powinien 
być zwilżony. 
Do wykonania warstw odsączających można przystąpić po stwierdzeniu przydatności przygotowanego w 
tym celu podłoża. 
Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami; 

• Jednorodnością 
• Prawidłową równością 
 

5.2.2. Szalowanie 
Szalunki należy zamontować zachowując geometrię określoną w dokumentacji technicznej. Szalunki 
powinny zapewniać sztywność i niezmienność wymiarów konstrukcji podczas betonowania, 
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny być szczelne, aby chronić przed wyciekami 
zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidłowość wykonania szalowań należy sprawdzić przed 
ich użytkowaniem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.3. Betonowanie 
Przed przystąpieniem do betonowania należy sprawdzić poprawność wykonania robót poprzedzających 
betonowanie, a w szczególności: 

• wykonanie deskowań, szalowań, usztywnień  
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej 
• wykonanie robót zanikających 
• prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących szalunki 
• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 

Po ułożeniu mieszanki betonowej należy ją odpowiednio pielęgnować: 
• chronić odsłonięte części przed warunkami atmosferycznymi 
• utrzymywać w stałej wilgotności 

usuwanie deskowań powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem technicznym. 
 
5.2.4. Pielęgnacja betonu. 
Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody należy 
stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. W 
przypadku słonecznej i suchej  pogody  (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna 
być mimo naniesienia preparatu powłokowego dodatkowo skrapiana wodą. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnacje wilgotnościowa betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę wodą). 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
• terminów rozszalowań 
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji 
• odpowiedniej pielęgnacji betonu 

Podczas wykonywania warstw odsączających z piasku bądź pospółki należy prowadzić systematyczną 
kontrolę: 

• szerokości warstwy 
• równości warstwy 
• odpowiednich spadków 
• rzędnych wysokości 
• ukształtowania w planie 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr sześcienny [m3] dla podbudów betonowych 
metr kwadratowy [m2] dla podbudów z piasku oraz pospółki 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
8.2. Szczegółowe zasady przejęcia Robót 
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty; 

• dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami 
• dziennik budowy 
• protokóły stwierdzające uzgodnienia zmian 
• wyniki badań kontrolnych betonów 
• protokoły z odbiorów robót zanikających 
• inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej 

sprawdzenie jakości wykonania robót obejmuje ocenę: 
• prawidłowości położenia obiektu w planie 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji 
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń 
• sprawdzenia geometrii wylanych elementów 

 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
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Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, obsługa geodezyjna placu  
• wyznaczenie reperów roboczych 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały 
• sporządzenie mapy powykonawczej i włączenie do zasobów geodezyjnych 
• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 
• Wykonanie podsypek piaskowych  
• Wykonanie podsypek z pospółki  
• Wykonanie podbudów z kruszywa łamanego 
• Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej  
• Mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw 
• Szalowanie podbudowy betonowej  
• Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25  
• Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej 
• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Badania laboratoryjne i na budowie 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-01100 – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.PN-PN-79/B-06711 – 
Kruszywa mineralne. 
PN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
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BZ – 02.05 Wyposażenie obiektów sportowych 
 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, dostawy i montażu 
urządzeń obiektów sportowych w ramach planowanej inwestycji.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wykonanie odwodnienia liniowego  
• wykonanie obrzeży 
• montaż urządzeń sportowych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Odwodnienie liniowe systemowe - ogólnie ostępne na rynku, koryto, zaslepki, kratki 
galwanizowane. 
 
2.2.2. Obrzeża chodnikowe 8x30x100 
Betonowe ogólniedostępne na rynku, układane na podsypce piaskowej. 
Wymagania cech fizykomechanicznych 

• Klasa betonu B25 lub B30 
• Nasiakliwość mniejsza niż 5% 
• Odporność na działanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3% 
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2.2.3. Elementy wyposażenia obiektów sportowych: 
boisko do piłki noznej 

• Bramki do piłki noznej 
• Siatki do bramek 
• Wiaty trenerskie 
• Tablica świetlna wyników 

Bieznia sportowa 
• Bloki startowe 

Skok w dal 
• Próg do skoku w dal 

Rzut kula 
• Komplet do rzutu kulą 

Skok zwyz 
• Komlet do skoku w zwyz 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadac odpowiednie dokumenty dopuszczające do 
stosowania. 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO  – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępując do wykonania obrzeży betonowych na ławach z oporem powinien dysponować 
drobnym sprzętem pomocniczym  a prace powinny być prowadzone ręcznie. 
 
Montaż urządzeń wyposażenia sportowego obiektów powinien odbywać się przy pomocy drobnego 
sprzętu ręcznego w postaci wiertarek, wkrętarek itp. Oraz dźwigu do ustawienia słupa do koszykówki. 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.  

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
 
5.2.1. Odwodnienie liniowe – wskazówki montażowe 
Należy pamiętać, że ostatecznie lica rusztów powinny znajdować się 3-5mm poniżej przylegającej do 
korytek nawierzchni. 
Przy układaniu korytek w nawierzchniach betonowych zalecane jest wykonanie dylatacji wzdłuż ciągu 
korytek w odległości 1,5 – 2m od ciągu. W przypadku wykonywania dylatacji poprzecznych do ciągu, 
należy wykonać je co 5-8m w miejscach łączenia korytek. 
Instrukcja montażu:  

• przygotować wykop odpowiedniej wysokości (w zależności od głębokości stosowanych korytek) 
pamiętając o konieczności umieszczenia pod korytkami ławy fundamentowej z betonu*. 
zaleca się zagęszczenie dna wykopu 

• przygotować korytka, zgodnie ze schematem montażowym, zwracając uwagę na numery kolejne 
i strzałki wskazujące kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych ściankach korytek. 

• w wykopie należy wylać ławę betonową z betonu w klasie odpowiadającej przewidywanym 
obciążeniom*, o konsystencji półsuchej. 
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• układać elementy ciągu odwadniającego na świeżo przygotowanej ławie, rozpoczynając od 
najgłębszego punktu (od elementu służącego do odprowadzenia wody z ciągu). 

• wskazane jest wstawienie do zamontowanych korytek poprzecznych rozpórek aby zapobiec 
możliwości odkształcenia na skutek działających na korytko sił poprzecznych. 

• uzupełnić ławę betonową z obydwu stron korytek do wymaganej wysokości betonem tej samej 
klasy, co użyty do wykonania fundamentu – ława fundamentowa wraz z bocznym uzupełnieniem 
utworzą monolit. 

• po związaniu betonu należy usunąć rozpórki poprzeczne i zamontować ruszty. 
 
5.2.2. Wbudowanie obrzeży betonowych 
5.2.2.1. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeża betonowe 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym ręcznie. Beton powinie być dostarczany jako gotowy 
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego clu przystosowanych pojazdach.  W przypadku 
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej 
receptury na dany beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 
Wykonanie ławy betonowej polegać będzie na rozścieleniu dowiezionego (lub wytworzonego własnym 
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wymiarami oraz kształtem 
powinna odpowiadać założeniem projektowym. 
 
5.2.2.2. Wbudowanie elementów prefabrykowanych – obrzeża 
Roboty związane z wbudowaniem obrzeża winny być wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 października 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją 
projektową. 
Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni zasadniczej) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku braku takich ustaleń światło powinno wynosić od 10 
do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na wyrobienie ścieku) może być zmniejszone do 
6cm lub zwiększone do 16cm. Światło ścieku powinno wynosić 1cm. 
Dopuszczalne odchylenie obrzeża i ścieków (rynsztok) w poziomie, od linii projektowanej wynosi +/-1cm 
na każde 100m.  
 
5.2.2.3. Wypełnienie spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi. 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać 0,5cm. Spoiny należy wypełniać żwirem, piaskiem lub zaprawa 
cementowo-piaskowa, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
5.2.3. Montaż urządzeń wyposażenia boisk 
Montaż urządzeń odbywa się we wcześniej przygotowane tuleje montażowe, wszystkie urządzenia 
wyposażenia sportowego są demontowane. Tuleje do montażu urządzeń należy zabetonować w trakcie 
prac związanych z betonowaniem nawierzchni oraz wykonywaniem stóp fundamentowych 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szcególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 
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7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

sztuki [szt.] wyposażenie sportowe 
metr [m] obrzeża, odwodnienie 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Prace pomiarowe 
• Roboty przygotowawcze 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• obsługa geodezyjna 
• wykopanie rowów pod obrzeża 
• wykonanie law z oporem pod obrzeża 
• osadzenie obrzeży w pionie 
• montaż odwodnienia liniowego 
• montaż urządzeń sportowych 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10. Przepisy związane 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-

1982 
Wytyczne producenta wyposażenia sportowego boisk. 
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BZ – 02.06 Nawierzchnia poliuretanowa bieżni, skoku w dal, nawierzchnia trawiasta boiska 
piłkarskiego 
 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
poliuretanowych boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal oraz nawierzchni sztucznej trawy boiska 
piłkarskiego w ramach projektowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• pełna obsługa geodezyjna 
• Nanoszenia właściwej warstwy nawierzchni poliuretanowej biezni, skoku w dal 
• Natrysku warstwy wykończeniowej 
• Malowania linii  
• Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego 
• Prace porządkowe oraz towarzyszące 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Nawierzchnia poliuretanowa Polytan WS – boisko wielofunkcyjne, bieżnia, skok w dal 
 
Grunt     Polytan 1010 (na beton) 
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    2-składnikowy, PUR, zawierający rozpuszczalnik 
Polytan 1000 (na asfalt) 

    1-składnikowy, PUR, zawierający rozpuszczalnik 
 
Mata gumowa   Polytan 2300  
(instalowana in situ)  1-składnikowy, PUR, nie zawierający rozpuszczalników 
 
    Granulat SBR 1-4 mm czarny 
 
Szpachla    
Warstwa natrysku   Polytan 5100  

1-składnikowy, PUR, zawierający rozpuszczalnik 
 
    Granulat EPDM 0,5-1,5mm czerwony  
    Pył EPDM 
 
Farby do linii   Polytan 6000  
    2 składnikowy, PUR, zawierający rozpuszczalnik 
 
Grubość systemu  Grubość maty gumowej 4 – 11 mm 

Grubość natrysku 2mm 
 
2.2.2. XF 401 sportowy trawnik rolowany 
Darń najwyższej jakości typu sportowego, do intensywnego u zywania na boiskach. Dzięki uprawie na 
odpowiednim podłożu i odpowiedniemu wyselekcjonowaniu odmian traw można stosować na stadionach 
z podgrzewana murawą. 
 

Długość szerokość ciężar 

2,5m 40cm 15-20kg 

10m 60cm 90-120kg 

 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępując do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien dysponować 
następujących sprzętem: 

• Maszyna do natrysków  
• Drobny sprzęt pomocniczy 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.  

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
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5.2.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej  
Podłoże powinno być mocne, suche, pozbawione spękań i słabych fragmentów. Usunięte być powinny 
wszelkie ślady od oleju, smaru, oznaczeń ze sztucznych tworzyw, farb, itp. W przypadku układania na 
betonie, jego wilgotność nie powinna przekraczać 4%, a temperatura winna być wyższa o minimum 3oC 
od punktu rosy. 
 
Na beton P 1010 nakładać wałkiem 
Na asfalt nakładać P 1000 wałkiem, lub przy użyciu urządzenia natryskującego. 
Preparat gruntujący należy nałożyć tylko na powierzchnię o wielkości, jaką można pokryć następnie 
warstwą zasadniczą w ciągu 8 godzin. 
 
Wymieszać granulat SBR i P 2300 specjalnym mieszadłem. Powstałą masę należy układać na 
zagruntowane podłoże przy pomocy specjalnej rozkładarki. Po ułożeniu należy pozwolić warstwie na 
utwardzenie. Długość procesu utwardzania zależy od temperatury i wilgotności. 
 
Stwardniałą matę gumową szpachlować przy użyciu metalowej rakli. 
 
Wymieszać granulat EPDM, P 2300 i pył EPDM specjalnym mieszadłem. Powstałą masę należy 
przenieść do zasobnika specjalnej maszyny natryskującej. Masę należy natryskiwać na stwardniałą matę 
gumową w dwóch warstwach.  
 
Malowanie linii wykonuje się po utwardzeniu warstwy natrysku. 
 
5.2.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska 
Przygotowanie terenu. 
Przygotowanie terenu pod nawierzchnię trawiastą z rolki jest podobne jak pod zasiew trawą. Aby uzyskać 
należyty efekt należy dobrze przygotować podłoże, czyli: zniwelować teren, glebę należy przekopać i 
uwolnić od kamieni, starej darni i chwastów. Gleba powinna być lekka i przepuszczalna, niekiedy trzeba 
ją rozrzedzić piaskiem.  
 
Rozkładanie trawnika 
Przed rozłożeniem trawnika zaleca się wysianie nawozu wieloskładnikowego w celu szybszego 
ukorzenienia się trawnika. Na przygotowany teren rozwija się trawnik rolka obok rolki, ważne jest aby 
trawnika nie rzucać i nie naciągać. Trawnik ma swoją wilgotność po rozłożeniu po rozłożeniu kiedy się 
jeszcze nie przyrośnie i jego wilgotność spadnie zacznie się kurzyć i powstana szpary między rolkami. 
Dlatego jest ważne aby trawnik rozkładać ściśle jeden obok drugiego i raczej pasy rozłożonego trawnika 
dopychać do siebie a nie rozciągac. Wystające brzegi przycina się piłka do metalu. Po ułożeniu trawnik 
wałujemy.  
 
Nawadnianie 
Zaleca się aby zaraz po rozłożeniu trawnik mocno zlać wodą. Przez pierwsze dwa tygodnie dopóki 
trawnik się nie przyrośnie do podłoża należy podlewać, tak aby był cały czas wilgotny.  
 
Koszenie 
Pierwsze koszenie wykonuje się gdy trawnik przyrośnie się do podłoża. Następne koszenie wykonuje się 
w zależności od potrzeb i efektu jaki chce się uzyskać. 
 
Pielęgnacja 
Trawnik rolowany po przyrośnięciu się do podłoża pielęgnujemy tak samo jak każdy inny trawnik. 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bieżącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
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• kontrola prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocena estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretanowa, sztucznej trawy 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Roboty przygotowawcze 
• Przygotowanie oraz czyszczenie powierzchni betonowej 
• Nanoszenia właściwej warstwy nawierzchni 
• Szpachlowanie powierzchni 
• Natrysk warstwy wykończeniowej 
• Malowanie linii  
• Wykonanie nawierzchni trawiastej boiska piłkarskiego 
• Prace porządkowe 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

 
10. Przepisy związane 
Instrukcje montażu producenta nawierzchni. 
Kart techniczne materiałów producenta systemu nawierzchni poliuretanowych 
Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk 
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BZ – 02.07 Nawierzchnie utwardzone - polbruki 
 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania nawierzchni 
utwardzonych typu polbruk w ramach projektowanej inwestycji 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Montaż obrzeży na ławach betonowych 
• wykonanie nawierzchni utwardzonych z polbruku  

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Kostka typu „polbruk” ogólnie dostępna sfazowana w kolorze i kształcie wg. projektu 
architektury, bez widocznych uszkodzeń, spękań, zarysowań, itp., grubości 8cm, dwuwarstwowa,  z 
wierchnią warstwą odporną na ścieranie. 
Betonowa kostka brukowa musi posiadac aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w 
budownictwie drogowym. 
Cechy fizykochemiczne kostki: 

• Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach co najmniej: 
o Średnia z sześciu kostek - 60MPa 
o Najmniejsza pojedyńczej kostki – 50MPa 

• Nasiąkliwość wodą nie więcej niż – 5% 
• Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach: 
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o Pęknięcia próbki – brak 
o Strata masy, nie więcej niż – 5% 
o Obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek na 

zamrażanie, nie więcej niż – 4% 
• Ścieralność na tarczy Boehmego, nie wiecej niż – 4mm 

 
2.2.2. Obrzeża chodnikowe betonowe ogólniedostępne na rynku, układane na podsypce piaskowej. 
Betonowe ogólniedostępne na rynku, układane na podsypce piaskowej. 
Wymagania cech fizykomechanicznych 

• Klasa betonu B25 lub B30 
• Nasiakliwość mniejsza niż 5% 
• Odporność na działanie mrozu F50 lub F30 w NaCl/3% 

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępując do wykonania obrzeży betonowych na ławach z oporem powinien dysponować 
drobnym sprzętem pomocniczym  a prace powinny być prowadzone ręcznie. 
 
Prace związane z układaniem polbruku będą prowadzone ręcznie przy użyciu drobnych ręcznych 
narzędzi oraz zagęszczarki płytowej zabezpieczonej gumą.  

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.  

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Układanie placów z kostki typu „polbruk”  
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego 
wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
 
5.2.2. Wbudowanie obrzeży betonowych 
5.2.2.1. Wykonanie betonowej ławy z oporem pod obrzeża betonowe 
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Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym ręcznie. Beton powinie być dostarczany jako gotowy 
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego clu przystosowanych pojazdach.  W przypadku 
wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiedniej 
receptury na dany beton. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych materiałów, 
zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 
Wykonanie ławy betonowej polegać będzie na rozścieleniu dowiezionego (lub wytworzonego własnym 
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wymiarami oraz kształtem 
powinna odpowiadać założeniem projektowym. 
 
5.2.2.2. Wbudowanie elementów prefabrykowanych – obrzeża 
Roboty związane z wbudowaniem obrzeża winny być wykonane w okresie 1 kwietnia do 15 października 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie 
przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z dokumentacją 
projektową. 
Światło (odległość górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni zasadniczej) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku braku takich ustaleń światło powinno wynosić od 10 
do 12cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na wyrobienie ścieku) może być zmniejszone do 
6cm lub zwiększone do 16cm. Światło ścieku powinno wynosić 1cm. 
Dopuszczalne odchylenie obrzeża i ścieków (rynsztok) w poziomie, od lini projektowanej wynosi +/-1cm 
na każde 100m.  
 
5.2.2.3. Wypełnienie spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi. 
Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać 0,5cm. Spoiny należy wypełniać żwirem, piaskiem lub zaprawa 
cementowo-piaskowa, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szcególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 
 

6.3. Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki typu „polbruk” oraz brukowej 
6.3.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzac należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300m2 
ułożonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m ciągu pieszojeznego 
lub chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łata 4m nie powinien przekraczać 1,0cm. 
 
6.3.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie profilu podłuznego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 50m.  
 
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
kazde 150 do 300m2 nawierzchnii  w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m.  
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7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla ułożenia polbruku 
metr [m] montaż obrzeża 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Prace pomiarowe 
• Roboty przygotowawcze 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• obsługa geodezyjna 
• ułożenie nawierzchni utwardzonych z polbruku 
• pielęgnacja nawierzchni utwardzonych 
• zaszlamowanie nawierzchni utwardzonych 
• wykopanie rowów pod obrzeża 
• wykonanie law z oporem pod obrzeża 
• osadzenie obrzeży w pionie 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10. Przepisy związane 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, uli, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów drogowych CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 1979-

1982 
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BZ – 02.08 Zieleń, ławki, kosze na śmieci 
 
Spis treści: 
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania terenów zielonych 
(trawniki) w zakresie uporządkowania terenu po pracach budowlanych, montaż ławek oraz koszy na 
śmieci w ramach planowanej inwestycji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.7 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wykonanie terenów zielonych (trawniki)  
• montaż koszy na śmieci 
• montaż masztów flagowych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Ziemia urodzajna – nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
 
Nasiona traw – gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony skład gatunkowy,klasę, numer 
receptury wg. której została wyprodukowana, zdolność liełkowania. 
 

1. Gatunek trawy 2. Udział procentowy w 
mieszance

Życica trwała (Lolium perenne) 35
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Wiechlina łąkowa (Poa pratensis) 25
Kostrzewa czerwona kępkowa (Festuca rubra commutata) 25
Kostrzewa czerwona krótkorozłogowa (Festuca rubra trichophylla) 15

3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca przystępując do wykonania zieleni powinien dysponować następujących sprzętem: 

• Glebogryzarką 
• Wałem ogrodowym 
• Wywrotkami do transportu gruntu 
• środkami transportu do przewozu materiałów drobnych 
• spycharką 
• koparką 
• drobny sprzętem pomocniczym 
• niwelator 

Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych mogą być prowadzone ręcznie lub z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego w zależności od sytuacji i potrzeb wykonawcy. Prace te należy traktować jako 
uporządkowanie terenu wokół inwestycji po zasadniczych robotach budowlanych. 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożony materiał przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem 
czynników atmosferycznych.  

5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonaniaRobót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
5.2.1. Wykonanie trawników 
Wymagania dotyczące trawników: 

• Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
• Teren powinien być wyrównany i splantowany 
• Ziemia powinna być rozścielona równa warstwą o grubości 15cm i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
• Przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim potem wałem kolczatką  
• Siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne 
• Okres siania – najlepiej wiosenny, najpóźniej do połowy września 

W miejscach niezagospodarowanych projekt przewiduje założenie trawników dywanowych z mieszanki, 
odpornej na deptanie i intensywne użytkowanie (trawniki sportowe), różnych gat. traw  
Zakładanie trawników dywanowych (rekreacyjnych) polega na przygotowaniu – rekultywacji istniejącego 
podłoża oraz dowiezieniu 15 cm warstwy ziemi urodzajnej. Ziemię należy wzbogacić w nawóz 
wieloskładnikowy – startowy, wyrównać, zwałować, wysiać normatywne ilości ziarniaków mieszanki 
trawnikowej (30 – 40g/m kw.), lekko przegrabić, jeszcze raz zwałować i obficie podlać. 
Mieszanka trawnikowe (dla użytkowania typowego) przewidziane do zakładania trawników ozdobnych i 
terenów rekreacyjnych różnego typu zachowujące dobry wygląd w zmiennych warunkach siedliskowych 

6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na bierzącym sprawdzaniu jakości używanych 
materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną. Kontroli w szczególności powinny podlegać: 

• badanie dostaw materiałów 
• jakości zastosowanych materiałów 
• kontrolę prawidłowości wykonanych robót (geometria i technologia) 
• odbiór robót zanikajacych 
• ocenę estetyki wykonanych prac 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania prac 

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”.  
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] tereny zielone 
sztuki [szt.] ławki, kosze na śmieci 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• Roboty przygotowawcze 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przygotowanie podłoża pod wykonanie trawnika 
• rozściełanie ziemi urodzajnej 
• sianie nawozów 
• sianie nasion traw 
• wałowanie terenu 
• pielęgnacja wraz z pierwszym strzyżeniem 
• montaż koszy na śmieci, masztów flagowych 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania prac 

10. Przepisy związane 
Wytyczne producenta wyposażenia zagospodarowania terenu. 
 
 


