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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Boisko do piłki nożnej
Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

1 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3cm grub. warstwy po zagęszcz. - pod 
obrzeża

192,752  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 6,650

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 2,564

Materiały
Piasek m3 0,037 7,132

Woda m3 0,0018 0,347

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,270

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki
do 10 cm po zagęszczeniu. Krotność = 7

 (Krotność= 7)

192,752  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 9,175

Materiały
Piasek m3 0,0123 16,596

Woda m3 0,0006 0,810

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,675

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15

43,025  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 184,147

Robotnicy gr.II r-g 4,28 184,147

Robotnicy gr.I r-g 0,46 19,791

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 44,746

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1,721

Piasek m3 0,27 11,617

Woda m3 0,47 20,222

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 2-02w 0203/01  Stopy fundamentowe betonowe z 
betonu B25 o objętości do 0,5m3 pod słupy bramki do piłki
nożnej

0,64  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,83 5,011

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 1,015 0,650

Drewno na stemple (korowane) m3 0,006 0,004

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,023 0,015

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,013 0,008

Gwoździe budowlane gołe kg 0,61 0,390

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,11 0,070

Razem pozycja
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 
Wykonanie nawierzchni obieków sportowych obiektów 
sportowych

5 KNR 2-31 0104/05  Mechaniczne zagęszczenie warstwy 
odsączajacej żwirowo-piaskowej w korycie - grub. warstwy
po zag. 10cm

8920  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0685 611,020

Robotnicy gr.I r-g 0,0141 125,772

Materiały
Piasek m3 0,1231.097,160

Woda m3 0,005 44,600

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 36,572

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 2-31 0104/06  Mechaniczne  zagęszczenie warstwy 
odsączajacej żwirowo-piaskowej w korycie pogrubienie o 
5cm - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po zag. Krotność
= 5

 (Krotność= 5)

8920  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0048 214,080

Materiały
Piasek m3 0,0123 548,580

Woda m3 0,0005 22,300

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 17,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 2-21 0218/02  Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z
transportem taczkami na terenie płaskim gr. 15 cm - 
wartwa nośna pod nawierzchnię trawiasta

1338  m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,59492.133,976

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8   Ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny

8920  m2

Razem pozycja

9 KNR 2-21 0408/02  Wykonanie trawników darniowaniem 
pełnym  na terenie płaskim z nawożeniem - boisko 
piłkarskie

8920  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,1481.320,160

Ogrodnicy gr.I r-g 0,65525.844,384

Materiały
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,008 71,360

Azofoska t 5E-5 0,446

Woda m3 0,01 89,200

Razem pozycja



Rodos 6.8.9.2 [9834]

Przedmiar Strona 4/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

10 KNR 2-21 0702/04  Pielęgnacja nawierzchni trawiastych - 
boisko piłkarskie

8920  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,084 749,280

Ogrodnicy gr.I r-g 0,31042.768,768

Materiały
Nasiona traw kg 0,001 8,920

Azofoska t 5E-5 0,446

Woda m3 0,8 7.136,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

378,2  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 45,460

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 59,340

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 385,764

Piasek m3 0,0055 2,080

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,605

Woda m3 0,0014 0,529

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12   Odwodnienie liniowe

310,2  m

Razem pozycja

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 
Wykonanie nawierzchni obieków sportowych obiektów 
sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Konstrukcja pod tablicę świetlną

13 KNR 2-01 0307/02  Odspajanie i przewóz taczkami gruntu 
kategorii III na odległość do 10m

5,6  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,3684 13,263

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

0,1  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 0,279

Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,247

Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 0,103

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 2-02 0203/03  Stopy fundamentowe betonowe o 
objętości do 2,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem 
pompy

1,1  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,3384 0,372
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cieśle gr.II r-g 1,91 2,101

Robotnicy gr.I r-g 0,51 0,561

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015 1,117

Drewno na stemple m3 0,002 0,002

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,009 0,010

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,007 0,008

Gwoździe budowlane gołe kg 0,24 0,264

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,055

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,09 0,099

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16   Dostawa rur stalowych do konstrukcji pod tablicę świetlną

12,2  m

Materiały
Rura stalowa czarna fi 168,3/5,6 mm m 1 12,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 2-05 0208/05  Konstrukcje podparć, zawieszeń i 
osłon o masie elementu do 250kg

0,222  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 35,94 7,979

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 16,71 3,710

Spawacze gr.II r-g 15,19 3,372

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 1,1 0,244

Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 1,9 0,422

Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,9 0,422

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 19,1 4,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Konstrukcja pod tablic ę świetlną
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie boiska piłkarskiego, piłkochwyt kod PCV 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

18   Dostawa oraz montaż bramek do piłki nożnej

2  szt.

Razem pozycja

19   Dostawa oraz montaż tablicy świetlnej

1  szt.

Razem pozycja

20   Dostawa oraz montaż wiat trenerskich

2  szt.

Razem pozycja

21   Balustrady wysokości 1,1m dostawa i montaż

177  m

Razem pozycja

RAZEM: Wyposażenie boiska piłkarskiego, piłkochwyt 
kod PCV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Pozycje uproszczone

Razem element
Bieżnia sportowa 400m
Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji Kod CPV 45236200-2 Wykonywanie 
nawierzchni obiektów sportowych

22 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3cm grub. warstwy po zagęszcz. - pod 
obrzeża
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

123,228  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 4,251

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 1,639

Materiały
Piasek m3 0,037 4,559

Woda m3 0,0018 0,222

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,173

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki
do 10cm po zagęszczeniu. Krotność = 7

 (Krotność= 7)

123,228  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 5,866

Materiały
Piasek m3 0,0123 10,610

Woda m3 0,0006 0,518

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,431

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15

27,506  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 117,726

Robotnicy gr.II r-g 4,28 117,726

Robotnicy gr.I r-g 0,46 12,653

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 28,606

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1,100

Piasek m3 0,27 7,427

Woda m3 0,47 12,928

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji Kod CPV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

25 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z  zagęszczeniem 
mechanicznym - 3cm o grubości warstwy po zagęszcz.

2633,78  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 90,865

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 35,029

Materiały
Piasek m3 0,037 97,450

Woda m3 0,0018 4,741

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 3,687

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z  zagęszczeniem 
mechanicznym  - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po 
zagęszczeniu. Krotność = 17

 (Krotność= 17)

2633,78  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 304,465

Materiały
Piasek m3 0,0123 550,723

Woda m3 0,0006 26,865

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 22,387

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 2-23 0105/03  Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie grubości 15cm  z dylatacjami z betonu B-25

2633,78  m2

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,1451 364,964

Robotnicy gr.II r-g 0,0658 165,504

Robotnicy gr.I r-g 0,50961.281,776

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,153 402,968

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,063 165,928

Woda m3 0,01 26,338

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny ogumiony m-g 0,0094 24,758

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR 2-31 0118/01  Pielęgnacja piaskiem z polewaniem 
wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem

2633,78  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0605 159,344

Materiały
Piasek m3 0,0412 108,512

Woda m3 0,07 184,365

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 2-23 0106/05  Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa 
nieprzepuszczalna bieżni z wykonaniem linii

2633,78  m2

Robocizna  R=0,955
Operatorzy gr.II r-g 0,0112 28,171

Robotnicy gr.II r-g 0,0695 174,811

Robotnicy gr.I r-g 0,1192 299,819

Materiały
Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna 
bieżni z wykonaniem linii

m2 1,052.765,469

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0059 15,539

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,0215 56,626

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

440,1  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 52,900

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 69,052

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 448,902

Piasek m3 0,0055 2,421

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,704

Woda m3 0,0014 0,616

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31   Odwodnienie liniowe - ujęte przy płycie głównej boiska

0  m

Razem pozycja

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie bieżni kod PCV 45212140-9 Obiekty 
rekeacyjne

32   Dostawa i montaż bloków startowych

6  szt.

Razem pozycja

33   Balustrady wysokości 1,1m Dostawa i montaż

177  m

Razem pozycja

RAZEM: Wyposażenie bieżni kod PCV 45212140-9 
Obiekty rekeacyjne

Pozycje uproszczone

Razem element
Skok w dal
Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty z zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

34 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów o 
wysokości do 3m spycharkami w gruncie kategorii I-II - 
podbniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie biezni

42,27  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0725 3,065

Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0433 1,830

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR 2-01 0237/03  Zagęszczenie nasypów walcami 
samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III

42,27  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0325 1,374

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0348 1,471

Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW) m-g 0,0092 0,389

Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 0,0092 0,389

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNNR 6 0103/03  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

70,45  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 0,155

Materiały
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Woda m3 0,0046 0,324

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0041 0,289

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 0,289

Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,004 0,282

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty z
zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

37 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3cm grub. warstwy po zagęszcz. - pod 
obrzeża

30,618  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 1,056

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,407

Materiały
Piasek m3 0,037 1,133

Woda m3 0,0018 0,055

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,043

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pod obrzeża trawnikowe - pogrubienie podsypki
do 10cm po zagęszczeniu. Krotność = 7

 (Krotność= 7)

30,618  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 1,457

Materiały
Piasek m3 0,0123 2,636

Woda m3 0,0006 0,129

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,107

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15

6,834  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 29,250

Robotnicy gr.II r-g 4,28 29,250

Robotnicy gr.I r-g 0,46 3,144

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 7,107

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,273

Piasek m3 0,27 1,845

Woda m3 0,47 3,212

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonanie nawierzchni obiektów sportowych

40 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grub. warstwy po zgęszcz. - bieznia

70,45  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 2,431

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,937

Materiały
Piasek m3 0,037 2,607

Woda m3 0,0018 0,127

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,099

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po zagęszczeniu
- bieżnia. Krotność = 17

 (Krotność= 17)

70,45  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 8,144

Materiały
Piasek m3 0,0123 14,731

Woda m3 0,0006 0,719

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,599

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNR 2-23 0105/03  Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie o grubości 15cm z dylatacjami z betonu B-25
- bieżnia

70,45  m2

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,1451 9,762

Robotnicy gr.II r-g 0,0658 4,427

Robotnicy gr.I r-g 0,5096 34,286

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,153 10,779

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,063 4,438

Woda m3 0,01 0,705

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny ogumiony m-g 0,0094 0,662

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNR 2-23 0105/04  Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie dodatek za każdy 1cm z betonu B-25 
pogrubienie o 5cm. Krotność=5

 (Krotność= 5)

70,45  m2

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,0087 2,927

Robotnicy gr.II r-g 0,0037 1,245

Robotnicy gr.I r-g 0,0339 11,404

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,0102 3,593
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,0042 1,479

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny ogumiony m-g 0,0012 0,423

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNR 2-31 0118/01  Pielęgnacja piaskiem z polewaniem 
wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem - bieżnia

70,45  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0605 4,262

Materiały
Piasek m3 0,0412 2,903

Woda m3 0,07 4,932

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

45 KNR 2-23 0106/05  Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa 
nieprzepuszczalna bieżni z wykonaniem linii - bieżnia

70,45  m2

Robocizna  R=0,955
Operatorzy gr.II r-g 0,0112 0,754

Robotnicy gr.II r-g 0,0695 4,676

Robotnicy gr.I r-g 0,1192 8,020

Materiały
Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna 
bieżni z wykonaniem linii

m2 1,05 73,973

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0059 0,416

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,0215 1,515

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

109,35  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 13,144

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 17,157

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 111,537

Piasek m3 0,0055 0,601

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,175

Woda m3 0,0014 0,153

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 KNR 2-31 0104/07  Wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - grub. 
warstwy po zag. 10cm - piaskownica do skoku w dal

24,8  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0029 0,072

Robotnicy gr.I r-g 0,003 0,074

Materiały
Piasek m3 0,123 3,050

Woda m3 0,005 0,124

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 0,102

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002 0,050

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

48 KNR 2-31 0104/08  Wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - 
zmniejszenie grubości warstwy do 5cm pod piaskownice do
skoku w dal. Krotność = 5

 (Krotność= 5)

-24,8  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 -0,012

Materiały
Piasek m3 0,0123 -1,525

Woda m3 0,0005 -0,062

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0004 -0,050

Równiarka samojezdna 100KM m-g 4E-5 -0,005

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym -  3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu. 
-piaskownica do skoku w dal

24,8  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 0,856

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,330

Materiały
Piasek m3 0,037 0,918

Woda m3 0,0018 0,045

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,035

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. pogrubienie o 2 cm. Krotność = 2

 (Krotność= 2)

24,8  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 0,337

Materiały
Piasek m3 0,0123 0,610

Woda m3 0,0006 0,030

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,025

Razem pozycja

Cena jednostkowa

51 KNR 0-11 0321/03  Chodniki z kostki betonowej 
POLBRUK grubości 60mm z wypełnieniem spoin piaskiem
- piaskownica do skoku w dal

24,8  m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,3819 9,471

Robotnicy gr.II r-g 0,5219 12,943

Materiały
Kostka betonowa Polbruk m2 1,025 25,420

Piasek m3 0,088 2,182

Cement portlandzki 35 t 0,021 0,521

Woda m3 0,0095 0,236

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 1,314

Piła do cięcia płytek m-g 0,03 0,744

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie skok w dal kod PCV 45212140-9 Obiekty 
rekreacyjne

52 KNR 2-21 0606/04  Piaskownice - fundament z betonu 
B15

3,965  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 5,85 23,195

Cieśle gr.II r-g 5,85 23,195

Robotnicy gr.I r-g 1,83 7,256

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,03 4,084

Zaprawa cementowa m3 0,03 0,119

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008 0,032

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 KNR 2-21 0606/08  Piaskownice - okładzina z 
krawędziaków dębowych

24,8  m2

Robocizna
Cieśle gr.II r-g 3,81 94,488

Robotnicy gr.I r-g 0,12 2,976

Materiały
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,03 0,744

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54 KNR 2-21 0606/07  Piaskownice - wypełnienie piaskiem

7,44  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,74 20,386

Materiały
Piasek m3 1,1 8,184

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55 KNR 2-23 0305/03  Montaż progów do skoku w dal i 
trójskoku

1  szt

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 0,8 0,764

Robotnicy gr.II r-g 0,78 0,745

Materiały
Progi drewniane z rynienką na plastelinę szt 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Wyposażenie skok w dal kod PCV 45212140-9
Obiekty rekreacyjne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Rzut kulą
Roboty zimene kod PCV 45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

56   Wszelkiego typu prace ziemne zostały wykonane w 
ramach płyty głównej boiska piłkarskiego

0  m3
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

RAZEM: Roboty zimene kod PCV 45111200-0 Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne

Razem element
Ronoty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

57 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym -  3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu - 
pod obrzeża

1,876  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 0,065

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,025

Materiały
Piasek m3 0,037 0,069

Woda m3 0,0018 0,003

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,003

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. pogrubienie podsypki do 10 cm po 
zagęszczeniu.Krotność = 7

 (Krotność= 7)

1,876  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 0,089

Materiały
Piasek m3 0,0123 0,162

Woda m3 0,0006 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,007

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15

0,419  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 1,793

Robotnicy gr.II r-g 4,28 1,793

Robotnicy gr.I r-g 0,46 0,193

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 0,436

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,017

Piasek m3 0,27 0,113

Woda m3 0,47 0,197

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Ronoty betonowe kod PCV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

60 KNR 2-23 0104/03  Podbudowa z kruszyw łamanych - 
warstwa górna o gr. 15cm

3,58  m2
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.II r-g 0,2964 1,013

Materiały
Kliniec kamienny 5-25mm t 0,1347 0,482

Mączka kamienna t 0,0202 0,072

Woda m3 0,031 0,111

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024 0,009

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0044 0,016

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNR 2-23 0104/04  Podbudowa z kruszyw łamanych - 
warstwa górna dodatek za każdy 1 cm. Krotność = 3

 (Krotność= 3)

-3,58  m2

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.II r-g 0,0529 -0,543

Materiały
Kliniec kamienny 5-25mm t 0,027 -0,290

Mączka kamienna t 0,004 -0,043

Woda m3 0,0062 -0,067

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002 -0,002

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 -0,004

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNR 2-23 0104/01  Podbudowa z kruszyw łamanych - 
warstwa dolna o gr. 15cm

3,58  m2

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.II r-g 0,7162 2,449

Materiały
Tłuczeń kamienny 40-60mm t 0,404 1,446

Woda m3 0,0485 0,174

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0024 0,009

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0044 0,016

Razem pozycja

Cena jednostkowa

63 KNR 2-23 0104/02  Podbudowa z kruszyw łamanych - 
warstwa dolna dodatek za każdy 1cm. Krotność = 5

 (Krotność= 5)

3,58  m2

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.II r-g 0,0506 0,865

Materiały
Tłuczeń kamienny 40-60mm t 0,027 0,483

Woda m3 0,0032 0,057

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0002 0,004

Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 0,007

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64 KNR 2-23 0106/05  Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa 
nieprzepuszczalna - koło do rzutu kulą

3,58  m2

Robocizna  R=0,955
Operatorzy gr.II r-g 0,0112 0,038

Robotnicy gr.II r-g 0,0695 0,238

Robotnicy gr.I r-g 0,1192 0,408
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna 
bieżni z wykonaniem linii

m2 1,05 3,759

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0059 0,021

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,0215 0,077

Razem pozycja

Cena jednostkowa

65 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża trawnikowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

6,7  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 0,805

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 1,051

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 6,834

Piasek m3 0,0055 0,037

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,011

Woda m3 0,0014 0,009

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie rzuty kulą kod PCV 45212140-9 Obiekty 
rekreacyjne

66 KNR 2-23 0310/06  Dostawa i montaż elementów do rzutu 
kulą

1  szt

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,516

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 5,21 4,976

Materiały
Elementy do rzutu kulą kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Wyposażenie rzuty kulą kod PCV 45212140-9
Obiekty rekreacyjne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Skok wzwyż
Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

67 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów o 
wysokości do 3m spycharkami w  gruncie kategorii I-II - 
podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni

627,66  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0725 45,505

Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0433 27,178

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 6.8.9.2 [9834]

Przedmiar Strona 17/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

68 KNR 2-01 0237/03  Zagęszczenie nasypów walcami 
samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III

627,66  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0325 20,399

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0348 21,843

Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW) m-g 0,0092 5,774

Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 0,0092 5,774

Razem pozycja

Cena jednostkowa

69 KNNR 6 0103/03  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1046,1  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 2,301

Materiały
Woda m3 0,0046 4,812

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0041 4,289

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 4,289

Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,004 4,184

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

70 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym -  3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu - 
pod obrzeża

68,071  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 2,348

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 0,905

Materiały
Piasek m3 0,037 2,519

Woda m3 0,0018 0,123

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,095

Razem pozycja

Cena jednostkowa

71 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz.- pod obrzeża trawnikowe -  pogrubienie podsypki
do 10 cm po zagęszczeniu.Krotność = 7

 (Krotność= 7)

68,071  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 3,240

Materiały
Piasek m3 0,0123 5,861

Woda m3 0,0006 0,286

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,238

Razem pozycja
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

72 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15

15,194  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 65,030

Robotnicy gr.II r-g 4,28 65,030

Robotnicy gr.I r-g 0,46 6,989

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 15,802

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 0,608

Piasek m3 0,27 4,102

Woda m3 0,47 7,141

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

73 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3cm grub. warstwy po zagęszcz. - bieżnia

1046,1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 36,090

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 13,913

Materiały
Piasek m3 0,037 38,706

Woda m3 0,0018 1,883

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 1,465

Razem pozycja

Cena jednostkowa

74 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - pogrubienie podsypki do 20cm po zagęszczeniu
- bieżnia. Krotność = 17

 (Krotność= 17)

1046,1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 120,929

Materiały
Piasek m3 0,0123 218,740

Woda m3 0,0006 10,670

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 8,892

Razem pozycja

Cena jednostkowa

75 KNR 2-23 0105/03  Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie grubości 15cm z dylatacjami z betonu B-25 -
bieżnia

1046,1  m2

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,1451 144,959

Robotnicy gr.II r-g 0,0658 65,736

Robotnicy gr.I r-g 0,5096 509,103

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,153 160,053
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,063 65,904

Woda m3 0,01 10,461

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny ogumiony m-g 0,0094 9,833

Razem pozycja

Cena jednostkowa

76 KNR 2-23 0105/04  Podbudowa betonowa zagęszczana 
mechanicznie - dodatek za każdy 1cm z  betonu B-25 
pogrubienie o 5cm - bieżnia. Krotność = 5

 (Krotność= 5)

1046,1  m2

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,0087 43,458

Robotnicy gr.II r-g 0,0037 18,482

Robotnicy gr.I r-g 0,0339 169,335

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 0,0102 53,351

Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0,0042 21,968

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny ogumiony m-g 0,0012 6,277

Razem pozycja

Cena jednostkowa

77 KNR 2-31 0118/01  Pielęgnacja piaskiem z polewaniem 
wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu 
stabilizowanego cementem - bieżnia

1046,1  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0605 63,289

Materiały
Piasek m3 0,0412 43,099

Woda m3 0,07 73,227

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

78 KNR 2-23 0106/05  Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa 
nieprzepuszczalna - bieżnia

1046,1  m2

Robocizna  R=0,955
Operatorzy gr.II r-g 0,0112 11,189

Robotnicy gr.II r-g 0,0695 69,432

Robotnicy gr.I r-g 0,1192 119,084

Materiały
Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna 
bieżni z wykonaniem linii

m2 1,051.098,405

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0059 6,172

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,0215 22,491

Razem pozycja

Cena jednostkowa

79 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

155,55  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 18,697

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 24,406

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 158,661

Piasek m3 0,0055 0,856

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,249

Woda m3 0,0014 0,218

Materiały pomocnicze % 0,5
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

80   Odwodnienie liniowe

87,56  m

Razem pozycja

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Wyposażenie skok wzwyż kod PCV 45212140-9 Obiekty
rekreacyjne

81 KNR 2-23 0305/03  Dostawa i montaż elementów skoku 
wzwyż

1  szt

Robocizna  R=0,955
Robotnicy gr.I r-g 0,8 0,764

Robotnicy gr.II r-g 0,78 0,745

Materiały
Elementy do skoku wzwyż kpl 1 1,000

Materiały pomocnicze % 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Wyposażenie skok wzwyż kod PCV 
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, drogi, 
ciągi pieszojezdne
Roboty ziemne, rozbiórkowe kod PCV 45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne

82   Mechaniczne rozebranie istniejących nawierzchni wraz z 
podbudowami

1477  m2

Razem pozycja

83   Rozbiórka muru oporowego betonowego z utylizacją 
odpadów

92  m

Razem pozycja

84 KNR 4-01 0108/18  Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1km - wywóz 
rozebranej nawierzchni wraz z utylizacją odpadów

295,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,49 440,146

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,91 268,814

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 KNR 4-01 0108/20  Wywiezienie samochodami 
samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za 
każdy następny 1km - wywiezienie rozebranej nawierzchni 
na odległość 15km wraz z utylizacjś odpadów. Krotność = 
15

 (Krotność= 15)

295,4  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,04 177,240
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

86 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów o 
wysokości do 3m spycharkami w  gruncie kategorii I-II - 
podniesienie poziomu terenu pod nawierzchnie bieżni

443,1  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0725 32,125

Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0433 19,186

Razem pozycja

Cena jednostkowa

87 KNR 2-01 0237/03  Zagęszczenie nasypów walcami 
samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III

443,1  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0325 14,401

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0348 15,420

Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW) m-g 0,0092 4,077

Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 0,0092 4,077

Razem pozycja

Cena jednostkowa

88 KNNR 6 0103/03  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1477  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 3,249

Materiały
Woda m3 0,0046 6,794

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0041 6,056

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 6,056

Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,004 5,908

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne, rozbiórkowe kod PCV 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

89 KNR 2-31 0105/03  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym -  3 cm grub. warstwy po zagęszczeniu - 
pod obrzeża, odwodnienie liniowe

178,928  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0345 6,173

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 2,380

Materiały
Piasek m3 0,037 6,620

Woda m3 0,0018 0,322

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0014 0,250

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

90 KNR 2-31 0105/04  Podsypka piaskowa z  zagęszczaniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. warstwy po 
zagęszcz.- pod obrzeża trawnikowe, odwodnienie liniowe - 
pogrubienie podsypki do 10 cm po zagęszczeniu.Krotność 
= 7

 (Krotność= 7)

178,928  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0068 8,517

Materiały
Piasek m3 0,0123 15,406

Woda m3 0,0006 0,751

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0005 0,626

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91 KNR 2-31 0402/04  Ława pod obrzeża trawnikowe z 
oporem z betonu B-15 oraz odwodnienie liniowe

39,939  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 4,28 170,939

Robotnicy gr.II r-g 4,28 170,939

Robotnicy gr.I r-g 0,46 18,372

Materiały
Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,04 41,537

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 1,598

Piasek m3 0,27 10,784

Woda m3 0,47 18,771

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

92 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym B-10 - chudziaki pod stopy masztu, słupki 
ogrodzenia

0,432  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 1,205

Robotnicy gr.I r-g 2,47 1,067

Materiały
Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 1,03 0,445

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

93 KNR 2-02w 0203/02  Stopy fundamentowe betonowe o 
objętości do 1,0m3 z betonu B-17,5 pod maszty, słupki 
ogrodzenia

3,402  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 7,16 24,358

Materiały
Beton zwykły B-17,5 m3 1,015 3,453

Drewno na stemple (korowane) m3 0,003 0,010

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,013 0,044

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,01 0,034

Gwoździe budowlane gołe kg 0,33 1,123

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,07 0,238

Razem pozycja

Cena jednostkowa

94 KNR 2-02w 0207/02  Ściany żelbetowe proste grubości 
8cm z betonu B-20

402,7  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,431.381,261
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082 33,021

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008 3,222

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,013 5,235

Gwoździe budowlane gołe kg 0,55 221,485

Drut stalowy miękki kg 0,12 48,324

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,5 201,350

Środek transportowy m-g 0,05 20,135

Razem pozycja

Cena jednostkowa

95 KNR 2-02w 0207/07  Ściany żelbetowe z betonu B-20 - 
dodatek za każdy 1cm różnicy grubości ścian - pogrubienie
do 20cm. Krotność = 12

 (Krotność= 12)

402,7  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 289,944

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,01 48,324

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 96,648

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

96 KNR 2-31 0105/07  Podsypka cementowo -piaskowa z 
zagęszczeniem mechanicznym - 3cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - chodniki (polbruk)

3980  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 90,346

Robotnicy gr.II r-g 0,108 429,840

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 52,934

Materiały
Piasek m3 0,0389 154,822

Cement portlandzki 35 t 0,0088 35,024

Woda m3 0,0045 17,910

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013 5,174

Razem pozycja

Cena jednostkowa

97 KNR 2-31 0105/08  Podsypka cementowo -piaskowa z 
zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. 
warstwy po zagęszcz.- chodniki (polbruk) - pogrubienie do 
5cm. Krotność = 2

 (Krotność= 2)

3890  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 59,128

Robotnicy gr.II r-g 0,0308 239,624

Materiały
Piasek m3 0,0129 100,362

Cement portlandzki 35 t 0,0029 22,562

Woda m3 0,0015 11,670
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 3,112

Razem pozycja

Cena jednostkowa

98 KNR 2-31 0104/07  Wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne warstwy odsączajacej z pospółki - grub. 
warstwy po zagęszcz. 10cm - chodniki (polbruk)

3980  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0029 11,542

Robotnicy gr.I r-g 0,003 11,940

Materiały
Piasek m3 0,123 489,540

Woda m3 0,005 19,900

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 16,318

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002 7,960

Razem pozycja

Cena jednostkowa

99 KNR 0-11 0317/04  Nawierzchnie z kostki betonowej 
POLBRUK grubości 80mm

3980  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,58592.331,882

Robotnicy gr.II r-g 0,63322.520,136

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 125,370

Materiały
Kostka betonowa Polbruk m2 1,0254.079,500

Piasek m3 0,145 577,100

Cement portlandzki 35 t 0,0214 85,172

Woda m3 0,03 119,400

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 210,940

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 99,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

100 KNR 2-31 0407/05  Obrzeża trawnikowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

610,08  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 73,332

Robotnicy gr.I r-g 0,1569 95,722

Materiały
Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 622,282

Piasek m3 0,0055 3,355

Cement portlandzki 35 t 0,0016 0,976

Woda m3 0,0014 0,854

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

101   Odwodnienie liniowe

28,95  m

Razem pozycja

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiektów sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Murki oporowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

102 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

26,801  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 74,775

Robotnicy gr.I r-g 2,47 66,198

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 1,03 27,605

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

103 KNR 2-02 0238/01  Ściany oporowe żelbetowe z 
układaniem betonu za pomocą pompy - część pozioma 
prostokątna o stopie płaskiej

59,558  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,82x0,47 22,954

Cieśle gr.II r-g 1,8 107,204

Robotnicy gr.I r-g 8,68-4,18 268,011

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 60,749

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005 0,298

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,003 0,179

Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 5,956

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,596

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,1 5,956

Razem pozycja

Cena jednostkowa

104 KNR 2-02 0239/04  Ściany oporowe żelbetowe z 
układaniem betonu za pomocą pompy - część pionowa o 
wysokości do 3m o przekroju prostokątnym grubości do 
25cm

87,476  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,85x0,47 34,947

Cieśle gr.II r-g 15,931.393,493

Robotnicy gr.I r-g 30,02-24,35 495,989

Materiały
Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,02 89,226

Drewno na stemple (korowane) m3 0,03 2,624

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,042 3,674

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06 5,249

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,525

Gwoździe budowlane gołe kg 0,9 78,728

Klamry ciesielskie typ U kg 1,2 104,971

Śruby kpl kg 1,3 113,719

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,16 13,996

Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,12 10,497

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Murki oporowe kod CPV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

105 KNR 2-23 0404/01  Ogrodzenie systemowe wraz z 
bramami wjazdowymi oraz furtkami dostawa i montaż na 
gotowo

220  m

Robocizna  R=0,955
Betoniarze gr.II r-g 0,4922 103,411

Malarze gr.II r-g 0,3778 79,376

Robotnicy gr.I r-g 0,7185 150,957

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0176 3,872

Słupki z rur stalowych kg 3,79 833,800

Ramy z kątownika wypełnione siatką kg 7,361.619,200

Farba olejna do gruntowania dm3 0,0548 12,056

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,0507 11,154

Rozcieńczalnik dm3 0,0235 5,170

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0541 11,902

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0541 11,902

Razem pozycja

Cena jednostkowa

106   Dostawa i montaż koszy na śmieci

7  szt.

Razem pozycja

107   Dostawa i montaż masztów flagowych

3  szt.

Razem pozycja

RAZEM: Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty 
rekreacyjne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Tereny zielone
Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu

108 KNR 2-21 0218/02  Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z
transportem taczkami na terenie płaskim gr. 15cm

375  m3

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 1,5949 598,087

Razem pozycja

Cena jednostkowa

109 KNR 2-21 0215/01  Ręczny wysiew nawozów mineralnych 
lub wapna nawozowego na terenie płaskim

0,25  ha

Robocizna
Ogrodnicy gr.I r-g 53,48 13,370

Materiały
Azofoska t 0,51 0,128

Razem pozycja

Cena jednostkowa

110 KNR 2-21 0401/04  Wykonanie trawników dywanowych 
siewem na gruncie kategorii  I-II z nawożeniem. Krotność =
3

 (Krotność= 3)

2500  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086 64,500

Ogrodnicy gr.I r-g 0,17671.325,250

Materiały
Nasiona traw kg 0,02 150,000

Azofoska t 5E-5 0,375
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

111 KNR 2-21 0702/07  Mechaniczna roczna pielegnacja 
trawników parkowych. Krotność = 3

 (Krotność= 3)

2500  m2

Robocizna
Ogrodnicy gr.II r-g 0,0003 2,250

Ogrodnicy gr.I r-g 0,0551 413,250

Materiały
Nasiona traw kg 0,001 7,500

Azofoska t 5E-5 0,375

Środki chwastobójcze kg 0,001 7,500

Woda m3 0,241.800,000

Sprzęt
Ciągnik kołowy m-g 0,007 52,500

Kosiarka m-g 0,007 52,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w 
zakresie zagospodarowania terenu

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Nasadzenie kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie 
zagospodarowania terenu

112 KNR 2-21 0312/07  Sadzenie drzew i krzewów liściastych 
form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV 
całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości dołów 
1,0/0,7m wykonaniem systemu nawodnień oraz filtracji, 
roczna pielęgnacja

3  szt

Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 0,0735 0,220

Ogrodnicy gr.II r-g 0,4212 1,264

Ogrodnicy gr.I r-g 3,3043 9,913

Materiały
Ziemia żyzna lub kompostowa m3 0,566 1,698

Paliki drewniane szt 1,05 3,150

Sznur konopny surowy kg 0,06 0,180

Woda m3 0,02 0,060

Razem pozycja

Cena jednostkowa

113 KNR 2-21 0701/04  Pielęgnacja drzew liściastych form 
piennych

3  szt

Robocizna
Ogrodnicy gr.III r-g 0,1576 0,473

Ogrodnicy gr.II r-g 0,2388 0,716

Ogrodnicy gr.I r-g 1,0027 3,008

Materiały
Paliki drewniane szt 0,06 0,180

Azofoska t 6E-5 0,0002

Woda m3 0,4 1,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Nasadzenie kod CPV 45111291-4 Roboty w 
zakresie zagospodarowania terenu

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Remont kasy biletowej
114 Kalkulacja indywidualna  Remont kasy biletowej 

polegającej na skuciu istniejących tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych, wymianę poszycia dachu, wymianę 
posadzek oraz wymianę tsolarki okiennej i drzwiowej

5,5  m2

Razem pozycja

RAZEM: Remont kasy biletowej
Pozycje uproszczone

Razem element
Trybuna
Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV  45111200-0 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne

115 KNR 2-01 0235/01  Formowanie i zagęszczanie nasypów o 
wysokości do 3m spycharkami w  gruncie kategorii I-II - 
ukształtowanie trybuny oraz górnego tarasu

1064,132  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0725 77,150

Sprzęt
Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,0433 46,077

Razem pozycja

Cena jednostkowa

116 KNR 2-01 0236/03  Zagęszczenie nasypów 
zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III

1064,132  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 108,754

Sprzęt
Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 32,988

Razem pozycja

Cena jednostkowa

117 KNNR 6 0103/03  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - taras pośredni, 
trybuny, schody poziomy góra - pośredni - dół (4 biegi na 
gruncie), pochylnia

944,1  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 2,077

Materiały
Woda m3 0,0046 4,343

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt
Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0041 3,871

Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,0041 3,871

Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 0,004 3,776

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu 
pod budowę i roboty ziemne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie 
konstrukcji

118 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym B10 - chudziak

58,436  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 163,036

Robotnicy gr.I r-g 2,47 144,337

Materiały
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,03 60,189

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

119 KNR 2-02 0202/01  Ławy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne o szerokości do 0,6m - beton B-25

15,354  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74 11,362

Cieśle gr.II r-g 2,76 42,377

Robotnicy gr.I r-g 3,91 60,034

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 15,584

Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,061

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,007 0,107

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,077

Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 8,138

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,05 0,768

Razem pozycja

Cena jednostkowa

120 KNR 2-02 0204/01  Stopy fundamentowe żelbetowe 
prostokątne z- beton B-25

1,843  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,74 1,364

Cieśle gr.II r-g 3,3 6,082

Robotnicy gr.I r-g 4,15 7,648

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,015 1,871

Drewno na stemple (korowane) m3 0,004 0,007

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005 0,009

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,005 0,009

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,498

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,04 0,074

Razem pozycja

Cena jednostkowa

121 KNR 2-02w 0208/01  Słupy żelbetowe prostokątne - beton 
B-25

8,82  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 13,2 116,424

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 8,996

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,035 0,309

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,03 0,265

Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 7,056

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 1,95 17,199

Środek transportowy m-g 0,07 0,617

Razem pozycja

Cena jednostkowa

122 KNR 2-02w 0207/02  Ściany żelbetowe proste grubości 
8cm - beton B-25

1315,69  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,434.512,817

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,082 107,887

Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,008 10,526
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 0,013 17,104

Gwoździe budowlane gołe kg 0,55 723,630

Drut stalowy miękki kg 0,12 157,883

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,5 657,845

Środek transportowy m-g 0,05 65,785

Razem pozycja

Cena jednostkowa

123 KNR 2-02w 0207/07  Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości ścian żelbetowych - pogrubienie do 
25cm. Krotność = 17

 (Krotność= 17)

940,93  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,06 959,749

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,01 159,958

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 319,916

Razem pozycja

Cena jednostkowa

124 KNR 2-02 0238/01  Ściany oporowe żelbetowe  - beton 
B-25 podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej

47,592  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,82 39,025

Cieśle gr.II r-g 1,8 85,666

Robotnicy gr.I r-g 8,68 413,099

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,02 48,544

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005 0,238

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,003 0,143

Gwoździe budowlane gołe kg 0,1 4,759

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 0,476

Razem pozycja

Cena jednostkowa

125 KNR 2-02 0239/04  Ściany oporowe żelbetowe - część 
pionowa  - beton B-25

95,184  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,85 80,906

Cieśle gr.II r-g 15,931.516,281

Robotnicy gr.I r-g 30,022.857,424

Materiały
Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 1,02 97,088

Drewno na stemple (korowane) m3 0,03 2,856

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,042 3,998

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,06 5,711

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,006 0,571

Gwoździe budowlane gołe kg 0,9 85,666

Klamry ciesielskie typ U kg 1,2 114,221

Śruby kpl kg 1,3 123,739

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Przenośnik taśmowy m-g 0,42 39,977

Środek transportowy m-g 0,16 15,229

Razem pozycja

Cena jednostkowa

126 KNR 2-02 0216/02  Żelbetowe płyty stropowe grubości 
15cm płaskie z betonu B-25 wraz z podciągami oraz 
nadprożami wylewanymi na mokro
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

105,92  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,1548 16,396

Cieśle gr.II r-g 1,2891 136,541

Robotnicy gr.I r-g 1,1229 118,938

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,153 16,206

Drewno na stemple (korowane) m3 0,00332 0,352

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00472 0,500

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,00106 0,112

Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 43,004

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2116 22,413

Środek transportowy m-g 0,0168 1,779

Razem pozycja

Cena jednostkowa

127 KNR 2-02 0216/05  Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - 
dodatek za kazdy 1cm różnicy grub. płyty - beton B-25. 
Krotność = 2

 (Krotność= 2)

105,92  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0176 3,728

Robotnicy gr.I r-g 0,0323 6,842

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0102 2,161

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0153 3,241

Razem pozycja

Cena jednostkowa

128   Schody betonowe z betonu B-25 na gruncie

24,9  m3

Razem pozycja

129 KNR 2-02 0218/02  Schody żelbetowe proste na płycie 
grubości 8cm z betonu B-25 - wejście na trybuny od strony 
zaplecza stadionu

71,2  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,29 20,648

Cieśle gr.II r-g 3,43 244,216

Robotnicy gr.I r-g 1,17 83,304

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,13 9,256

Drewno na stemple (korowane) m3 0,001 0,071

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,013 0,926

Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,004 0,285

Gwoździe budowlane gołe kg 0,5 35,600

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,27 19,224

Środek transportowy m-g 0,02 1,424

Razem pozycja

Cena jednostkowa

130 KNR 2-02 0218/06  Schody żelbetowe - dodatek za każdy 
1cm różnicy grubości płyty - pogrubienie schodów do 
18cm z betonu B-25. Krotność = 10

 (Krotność= 10)

71,2  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,03 21,360

Robotnicy gr.I r-g 0,06 42,720

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,012 8,544
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 14,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

131 KNR 2-02w 0259/02  Przygotowanie i montaż zbrojenia 
elementów budynków i budowli

24,5  t

Robocizna
Robotnicy r-g 42,91.051,050

Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm t 1,02 24,990

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Prościarka do prętów m-g 4,3 105,350

Nożyce do prętów m-g 5,8 142,100

Giętarka do prętów mechaniczna m-g 4,8 117,600

Wyciąg m-g 0,8 19,600

Środek transportowy m-g 1,6 39,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

132   Dzierżawa szalunków na roboty betonowe

1  kpl

Razem pozycja

RAZEM: Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 
Betonowanie konstrukcji

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiekótw sportowych

133 KNR 2-01 0320/01  Wypełnienie przestrzeni między 
murkami trybun z zagęszczeniem warstwami, 
ukształtowanie podłoża pochylni z zagęszczeniem  
warstwami

457,734  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,8786 402,165

Razem pozycja

Cena jednostkowa

134 KNR 2-31 0105/07  Podsypka cementowo-piaskowa z  
zagęszczeniem mechanicznym - 3cm grub. warstwy po 
zagęszcz. - chodniki (polbruki) - trybuny

442,348  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0227 10,041

Robotnicy gr.II r-g 0,108 47,774

Robotnicy gr.I r-g 0,0133 5,883

Materiały
Piasek m3 0,0389 17,207

Cement portlandzki 35 t 0,0088 3,893

Woda m3 0,0045 1,991

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0013 0,575

Razem pozycja

Cena jednostkowa

135 KNR 2-31 0105/08  Podsypka cementowo-piaskowa z  
zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1cm grub. 
warstwy po zagęszcz. - trybuny - pogrubienie do 5 cm. 
Krotność = 2

 (Krotność= 2)
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

442,348  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,0076 6,724

Robotnicy gr.II r-g 0,0308 27,249

Materiały
Piasek m3 0,0129 11,413

Cement portlandzki 35 t 0,0029 2,566

Woda m3 0,0015 1,327

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 0,0004 0,354

Razem pozycja

Cena jednostkowa

136 KNR 2-31 0104/07  Wykonanie i zagęszczenie 
mechaniczne warstwy odsączającej z pospółki - grub. 
warstwy  po zagęszczeniu 10cm - trybuny

442,348  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0029 1,283

Robotnicy gr.I r-g 0,003 1,327

Materiały
Piasek m3 0,123 54,409

Woda m3 0,005 2,212

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0041 1,814

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,002 0,885

Razem pozycja

Cena jednostkowa

137 KNR 0-11 0317/04  Nawierzchnie z kostki betonowej 
POLBRUK grubości 80mm - trybuny, pochylnia

442,348  m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5859 259,172

Robotnicy gr.II r-g 0,6332 280,095

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 13,934

Materiały
Kostka betonowa Polbruk m2 1,025 453,407

Piasek m3 0,145 64,140

Cement portlandzki 35 t 0,0214 9,466

Woda m3 0,03 13,270

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 23,444

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 11,059

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, 
nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 
Wykonywanie nawierzchni obiekótw sportowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

138   Balustrady murku oporowego między poziomami 
pośrednim - dolnym, dostawa i montaż

157  m

Razem pozycja

139   Budynek kontenerowy spikera kompletny z 
wyposażeniem, dostawa i montaż

2  szt.

Razem pozycja

140   Dostawa i montaż siedzisk plastikowych sportowych

940  szt.
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

RAZEM: Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty 
rekreacyjne

Pozycje uproszczone

Razem element
Budynek pod trybunami
Izolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie 
ochrony powierzchni

141 KNR 2-02 0604/02  Izolacje przeciwwilgociowe dwiema 
warstwami papy termozgrzewalnej ław fundamentowych

31,635  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,1907 6,033

Robotnicy gr.I r-g 0,3341 10,569

Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,3 9,491

Lepik asfaltowy na gorąco kg 3 94,905

Papa smołowa m2 2,3 72,760

Drewno opałowe kg 4,5 142,358

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0136 0,430

Razem pozycja

Cena jednostkowa

142 KNR 2-02 0603/07  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
pierwsza warstwa - ławy fundamentowe, ściana 
fundamentowa

238,189  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0754 17,959

Robotnicy gr.I r-g 0,0928 22,104

Materiały
Roztwór asfaltowy kg 0,35 83,366

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 393,012

Drewno opałowe kg 0,9 214,370

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0042 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

143 KNR 2-02 0603/08  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe 
pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - 
druga i nast. warstwa - ławy fundamentowe, ściana 
fundamentowa

238,189  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 8,646

Robotnicy gr.I r-g 0,0486 11,576

Materiały
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 309,646

Drewno opałowe kg 0,7 166,732

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0029 0,691

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Izolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w 
zakresie ochrony powierzchni

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty murowe - Konstrukcje murowe
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

144   Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o 
długości 49cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej z 
transportem materiałów wyciągiem

21,965  m2

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,4 8,786

Cieśle gr.II r-g 0,11 2,416

Robotnicy gr.I r-g 0,21 4,613

Materiały
Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 8,64 189,778

Zaprawa klej. do bet. komórk. "Ceresit CT 21" kg 3,52 77,317

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 1,538

Razem pozycja

Cena jednostkowa

145   Kanały z pustaków betonowe wentylacyjne ROOSENS

6  m

Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,41 2,460

Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,720

Materiały
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8 22,800

Zaprawa m3 0,01 0,060

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Żuraw m-g 0,02 0,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

146   Obmurowanie kanałów wentylacyjnych z płytek YTONG 
grubości 7.5cm

3,41  m2

Razem pozycja

RAZEM: Roboty murowe - Konstrukcje murowe
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Konstrukcja stalowa kod CPV 45223100-7 Montaż 
konstrukcji metalowych

147 KNR 2-05 0115/07  Montaz konstrukcji stalowej - słupy, 
rygle. Krotność = 4

 (Krotność= 4)

7,888  t

Robocizna
Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 17,23 543,641

Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 7,24 228,436

Spawacze gr.II r-g 15,39 485,585

Materiały
Deski iglaste obrzynane m3 0,005 0,158

Krawędziaki iglaste m3 0,025 0,789

Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 0,12 3,786

Trzpienie stalowe kg 0,12 3,786

Drabiny stalowe kg 0,52 16,407

Sprzęt
Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,8 25,242

Żuraw wieżowy torowy bez toru 160tm m-g 2,9 91,501

Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 1,3 41,018

Przyczepa dłużycowa 10t m-g 1,3 41,018

Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 18 567,936

Tory pod żuraw wieżowy 160-180tm 100m m-g 2,9 91,501

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

148   Zakup i dostarczenie konstrukcji stalowej

7,888  t

Razem pozycja

149   Stężenia dachowe

16  szt.

Razem pozycja

RAZEM: Konstrukcja stalowa kod CPV 45223100-7 
Montaż konstrukcji metalowych

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Dach kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i 
kontrukcji dachowej i inne podobne roboty 
specjalistyczne

150 KNR 0-15 0522/02  Pokrycie dachów blachą trapezową 
TR153Bx255x1,25

267,9  m2

Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,01 2,679

Dekarze gr.II r-g 0,208 55,723

Robotnicy gr.I r-g 0,0114 3,054

Materiały
Blacha trapezowa powlekana m2 1,1 294,690

Wkręty do blach samogwintujące szt 3,45 924,255

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0036 0,964

Środek transportowy m-g 0,005 1,339

Razem pozycja

Cena jednostkowa

151 KNR 2-02 0508/05  Rynny dachowe z blachy ocynkowanej
półokrągłe o średnicy 18cm

23,5  m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,0725 1,704

Blacharze gr.II r-g 0,4852 11,402

Robotnicy gr.I r-g 0,0939 2,207

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 2,02 47,470

Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,024 0,564

Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 2 47,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0038 0,089

Wyciąg m-g 0,0021 0,049

Razem pozycja

Cena jednostkowa

152 KNR 2-02 0510/05  Rury spustowe z blachy ocynkowanej 
okrągłe o średnicy 20cm

15  m

Robocizna
Blacharze gr.III r-g 0,02 0,300

Blacharze gr.II r-g 0,7904 11,856

Robotnicy gr.I r-g 0,2793 4,189

Materiały
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 3,14 47,100

Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 0,03 0,450

Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 4,950

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0045 0,067

Razem pozycja
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa

153 KSNR 2 0504/02  Obróbki  blacharskie przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25cm z blachy ocynkowanej

52,35  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,71 89,519

Materiały
Blacha ocynkowana gr.0,50-0,60mm kg 5,29 276,932

Materiały pomocnicze % 5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0069 0,361

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Dach kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie
pokryć i kontrukcji dachowej i inne podobne roboty 
specjalistyczne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Stolarka drzwiowa, okienna w zakresie stolarki 
budowlanej

154 KNR 2-02w 1040/01  Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

11,07  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,64 40,295

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeżnicą 1-skrzydłowe m2 1 11,070

Silikon kg 0,1 1,107

Pianka poliuretanowa kg 0,34 3,764

Kołki rozporowe plastykowe szt 5 55,350

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,553

Środek transportowy m-g 0,06 0,664

Razem pozycja

Cena jednostkowa

155 KNR 2-02w 1040/02  Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

7,38  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,31 24,428

Materiały
Drzwi aluminiowe z ościeżnicą 2 -skrzydłowe m2 1 7,380

Silikon kg 0,1 0,738

Pianka poliuretanowa kg 0,32 2,362

Kołki rozporowe plastykowe szt 4,3 31,734

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,369

Środek transportowy m-g 0,06 0,443

Razem pozycja

Cena jednostkowa

156   Przegroda z siatki w kątownikach stalowych cynkowana, 
malowana, otwieralna - dostawa i montaż na gotowo - 
pomieszczenie gospodarcze pod trybunami przy schodach

1  szt.

Razem pozycja

157   Przegrody systemowe natrysków typu SANI BOX KB

9,9  m2

Razem pozycja

RAZEM: Stolarka drzwiowa, okienna w zakresie 
stolarki budowlanej

Razem k.b.

Koszty pośrednie
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Posadzki i podłogi kod CPV 45432100-5 Kładzenie i 
wykładanie podłóg

158 KNR 2-02 1101/07  Podkłady z ubitych materiałów 
sypkich na podłożu gruntowym - piasek gr. 15cm

11,997  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 51,827

Materiały
Pospółka 0-63mm m3 1,08 12,957

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

159 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym - beton B-15 gr. 20cm

11,997  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 33,472

Robotnicy gr.I r-g 2,47 29,633

Materiały
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,03 12,357

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

160   Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej 
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 - dwa razy - 
pomieszczenia zaplecza socjalnego - w istniejacych 
pomieszczeniach. Krotność = 2

 (Krotność= 2)

177,5  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,12 42,600

Robotnicy gr.I r-g 0,01 3,550

Materiały
Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 1,15 408,250

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 35,500

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,710

Środek transportowy m-g 0,003 1,065

Razem pozycja

Cena jednostkowa

161 KNR 2-02 0609/03  Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z 
płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa gr. 10cm

78,61  m2

Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0819 6,438

Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,566

Materiały
Płyty styropianowe EPS 200-036 m3 0,105 8,254

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 0,252

Środek transportowy m-g 0,0047 0,369

Razem pozycja

Cena jednostkowa

162 KNR 2-02 1106/02  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm

78,61  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 1,0217 80,316
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,0845 6,643

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0272 2,138

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0011 0,086

Masa asfaltowa kg 0,085 6,682

Drewno opałowe kg 0,15 11,791

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0395 3,105

Środek transportowy m-g 0,0014 0,110

Razem pozycja

Cena jednostkowa

163 KNR 2-02 1106/03  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami zatarte  - pogrubienie posadzki o 1cm. Krotność
= 2

 (Krotność= 2)

176,13  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0265 9,335

Robotnicy gr.I r-g 0,0337 11,871

Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0105 3,699

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0149 5,249

Razem pozycja

Cena jednostkowa

164 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z 
cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

176,13  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 11,977

Robotnicy gr.I r-g 0,006 1,057

Materiały
Siatka Rabitza m2 1,02 179,653

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0011 0,194

Środek transportowy m-g 0,0017 0,299

Razem pozycja

Cena jednostkowa

165 KNR 2-02 1118/01  Przygotowanie podłoża pod posadzki z
płytek układanych na klej

78,61  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1644 12,923

Robotnicy gr.I r-g 0,0548 4,308

Materiały
Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 4,75 373,397

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0093 0,731

Środek transportowy m-g 0,0001 0,008

Razem pozycja

Cena jednostkowa

166 KNR 2-02 1118/06  Posadzki płytkowe z kamieni 
sztucznych o wymiarach 20x20cm układanych na klej 
metodą zwykłą

78,61  m2

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,9733 76,511

Robotnicy gr.I r-g 0,2433 19,126

Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe 20x20cm m2 1,02 80,182

Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 4,75 373,397
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Przedmiar Strona 40/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zaprawa spoinująca kg 0,6 47,166

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0303 2,382

Środek transportowy m-g 0,023 1,808

Razem pozycja

Cena jednostkowa

167 KNR 2-02 1120/04  Przygotowanie podłoża pod cokoliki 
płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o 
wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek

91,78  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,0363 3,332

Robotnicy gr.I r-g 0,0091 0,835

Materiały
Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 0,72 66,082

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0014 0,128

Środek transportowy m-g 0,0001 0,009

Razem pozycja

Cena jednostkowa

168 KNR 2-02 1120/06  Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z 
kamieni sztucznych układane na klej metodą kombinowaną
z przecinaniem płytek

91,78  m

Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,432 39,649

Robotnicy gr.I r-g 0,0224 2,056

Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm m2 0,1575 14,455

Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 0,78 71,588

Zaprawa spoinująca kg 0,12 11,014

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0054 0,496

Środek transportowy m-g 0,004 0,367

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Posadzki i podłogi kod CPV 45432100-5 
Kładzenie i wykładanie podłóg

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Tynki i okładziny wewnętrzne kod CPV 45431200-9 
Kładzenie glazury kod CPV 45324000-4 Tynkowanie

169 KNR 2-02w 0801/02  Tynki zwykłe kategorii III 
wykonywane mechanicznie na ścianach

279,153  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,37 103,287

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,003 0,837

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0212 5,918

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0021 0,586

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0409 11,417

Razem pozycja

Cena jednostkowa

170 KNR 2-02w 0801/04  Tynki zwykłe kategorii III 
wykonywane mechanicznie na stropach

85,12  m2
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Przedmiar Strona 41/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,482 41,028

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,003 0,255

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0179 1,524

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0042 0,358

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0519 4,418

Razem pozycja

Cena jednostkowa

171 KNR 2-02 0815/03  Wewnętrzne gładzie gipsowe 
jednowarstwowe na ścianach

279,153  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3856 107,641

Cieśle gr.II r-g 0,018 5,025

Robotnicy gr.I r-g 0,0115 3,210

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,0025 0,698

Narożniki stalowe szt 0,043 12,004

Woda m3 0,00175 0,489

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,502

Środek transportowy m-g 0,0028 0,782

Razem pozycja

Cena jednostkowa

172 KNR 2-02 0815/05  Wewnętrzne gładzie gipsowe 
jednowarstwowe na sufitach

85,12  m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,3902 33,214

Cieśle gr.II r-g 0,0361 3,073

Robotnicy gr.I r-g 0,0112 0,953

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,0025 0,213

Woda m3 0,00175 0,149

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0018 0,153

Środek transportowy m-g 0,0024 0,204

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Tynki i okładziny wewn ętrzne kod CPV 
45431200-9 Kładzenie glazury kod CPV 45324000-4 
Tynkowanie

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 Roboty 
malarskie

173 KNR 2-02w 1510/03  Dwukrotne malowanie farbami typu 
saiden latex powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem - ściany

279,153  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 49,131

Materiały
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,276 77,046

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,084
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Przedmiar Strona 42/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem pozycja

Cena jednostkowa

174 KNR 2-02w 1510/03  Dwukrotne malowanie farbami typu 
saiden latex powierzchni wewnętrznych - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem - sufity

85,12  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,176 14,981

Materiały
Farba lateksowa wewnętrzna dm3 0,276 23,493

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,026

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 
Roboty malarskie

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Elewacja kod CPV 45433100-8 Roboty renowacyjne

175 KSNR 2 1401/01  Rusztowania zewnętrzne rurowe o 
wysokości do 20m

439,616  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,584 256,736

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,0148 6,506

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,00018 0,079

Materiały pomocnicze % 18

Sprzęt
Rusztowanie rurowe m-g 0,166 72,976

Razem pozycja

Cena jednostkowa

176 KNR 2-02w 0902/01  Tynki zwykłe kategorii III muru 
oporowego oraz elewacji budynku socjalnego pod 
trybunami - elewacja trybuny od strony budynków 
socjalnych

430,391  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,883 380,035

Materiały
Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,0028 1,205

Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0,0211 9,081

Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,0006 0,258

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,108 46,482

Razem pozycja

Cena jednostkowa

177 KNR 2-02w 1519/02  Malowanie tynków zewnętrznych 
farbą silikonową

430,391  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,2 86,078

Materiały
Farba silikonowa nawierz. na tynki-biała dm3 0,35 150,637

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0004 0,172

Razem pozycja

Cena jednostkowa

178   Balustrady trybun
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

38  m

Razem pozycja

RAZEM: Elewacja kod CPV 45433100-8 Roboty 
renowacyjne

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Pozycje uproszczone

Razem element
Zabezpieczenie wejścia
Schody zewnętrzne

179 KNR 2-31 0407/04  Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

50  m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 6,010

Robotnicy gr.I r-g 0,1256 6,280

Materiały
Piasek m3 0,006 0,300

Cement portlandzki 35 t 0,0001 0,005

Woda m3 0,0004 0,020

Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 51,000

Materiały pomocnicze % 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

180 KNR 2-02 1101/07  Podkłady na podłożu gruntowym z 
piasku do zapraw

10,4  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,32 44,928

Materiały
Piasek do zapraw m3 1,08 11,232

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

181 KNR 2-02 1101/01  Podkłady betonowe na podłożu 
gruntowym z betonu zwykłego

14,56  m3

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 2,79 40,622

Robotnicy gr.I r-g 2,47 35,963

Materiały
Beton zwykły B-10 m3 1,03 14,997

Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

182 KNR 2-31u1 0200/01  Nawierzchnia z kostki brukowej 
prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce 
piaskowej 5cm

104  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,88 91,520

Materiały
Kostka brukowa prostokątna 20x10cm m2 1 104,000

Piasek m3 0,069 7,176

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt
Ubijak m-g 0,22 22,880

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Schody zewnętrzne
Razem k.b.

Koszty pośrednie
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Zysk

Razem

Razem element
ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE

183 Kalkulacja indywidualna  Dostawa i montaż studzienek 
betonowych np. DN450 system

2  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 13,05 26,100

Materiały
Studzienki betonowe np. DN450 system szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy m-g 1,04 2,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ELEMENTY ZEWN ĘTRZNE
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Nr Opis robót Wartość

Boisko do piłki nożnej
Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonanie nawierzchni obieków 
sportowych obiektów sportowych

Konstrukcja pod tablicę świetlną

Wyposażenie boiska piłkarskiego, piłkochwyt kod PCV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Bieżnia sportowa 400m
Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji Kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektów 
sportowych

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni 
obiektów sportowych

Wyposażenie bieżni kod PCV 45212140-9 Obiekty rekeacyjne

Skok w dal
Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty z zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 Wykonanie nawierzchni obiektów 
sportowych

Wyposażenie skok w dal kod PCV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Rzut kulą
Roboty zimene kod PCV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Ronoty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni 
obiektów sportowych

Wyposażenie rzuty kulą kod PCV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Skok wzwyż
Roboty ziemne kod PCV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni 
obiektów sportowych

Wyposażenie skok wzwyż kod PCV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Zagospodarowanie terenu, chodniki, parkingi, drogi, ciągi pieszojezdne
Roboty ziemne, rozbiórkowe kod PCV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty betonowe kod PCV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod PCV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni 
obiektów sportowych

Murki oporowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Tereny zielone
Trawniki kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nasadzenie kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Remont kasy biletowej
Trybuna
Roboty ziemne, rozbiórkowe kod CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Roboty betonowe kod CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, nawierzchnie utwardzone kod CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni 
obiekótw sportowych

Wyposażenie kod CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

Budynek pod trybunami

Izolacje kod CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty murowe - Konstrukcje murowe

Konstrukcja stalowa kod CPV 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

Dach kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i kontrukcji dachowej i inne podobne roboty specjalistyczne

Stolarka drzwiowa, okienna w zakresie stolarki budowlanej

Posadzki i podłogi kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

Tynki i okładziny wewnętrzne kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury kod CPV 45324000-4 Tynkowanie

Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Elewacja kod CPV 45433100-8 Roboty renowacyjne

Zabezpieczenie wejścia
Schody zewnętrzne

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 46/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 1.994,252

2 Blacharze gr.II r-g 25,937

3 Blacharze gr.III r-g 2,004

4 Brukarze gr.II r-g 219,819

5 Brukarze gr.III r-g 2.591,054

6 Cieśle gr.II r-g 3.662,158

7 Dekarze gr.II r-g 137,400

8 Malarze gr.II r-g 79,376

9 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II r-g 556,595

10 Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III r-g 232,146

11 Murarze gr.III r-g 11,246

12 Ogrodnicy gr.I r-g 13.110,007

13 Ogrodnicy gr.II r-g 2.138,170

14 Ogrodnicy gr.III r-g 0,693

15 Operatorzy gr.II r-g 40,152

16 Posadzkarze gr.II r-g 234,043

17 Robotnicy gr.I r-g 9.573,583

18 Robotnicy gr.II r-g 6.087,359

19 Robotnicy r-g 9.551,533

20 Spawacze gr.II r-g 488,957

21 Tynkarze gr.III r-g 140,855

Razem 50.877,339
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Zestawienie materiałów Strona 47/49

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku  - roboty budowlane

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Azofoska t 1,770

2 Beton zwykły B-10 (C8/10) m3 0,548

3 Beton zwykły B-10 m3 14,997

4 Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 142,318

5 Beton zwykły B-17,5 m3 3,453

6 Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 232,437

7 Beton zwykły B-25 (C20/25) m3 756,087

8 Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 455,424

9 Blacha ocynkowana gr.0,50-0,60mm kg 276,932

10 Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 94,570

11 Blacha trapezowa powlekana m2 294,690

12 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,086

13 Cement portlandzki 35 t 161,928

14 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,079

15 Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 14,582

16 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 15,385

17 Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm m3 22,381

18 Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 12,036

19 Deski iglaste obrzynane m3 0,158

20 Drabiny stalowe kg 16,407

21 Drewno na stemple (korowane) m3 5,985

22 Drewno na stemple m3 0,002

23 Drewno opałowe kg 535,251

24 Drut stalowy miękki kg 206,207

25 Drzwi aluminiowe z ościeżnicą 1-skrzydłowe m2 11,070

26 Drzwi aluminiowe z ościeżnicą 2 -skrzydłowe m2 7,380

27 Elementy do rzutu kulą kpl 1,000

28 Elementy do skoku wzwyż kpl 1,000

29 Farba lateksowa wewnętrzna dm3 100,539

30 Farba olejna do gruntowania dm3 12,056

31 Farba olejna nawierzchniowa dm3 11,154

32 Farba silikonowa nawierz. na tynki-biała dm3 150,637

33 Gaz propanowo-butanowy płynny kg 35,500

34 Gips budowlany szpachlowy t 0,911

35 Gwoździe budowlane gołe kg 1.216,295

36 Klamry ciesielskie typ U kg 219,192

37 Kliniec kamienny 5-25mm t 0,192

38 Kołki rozporowe plastykowe szt 87,084

39 Kostka betonowa Polbruk m2 4.558,327

40 Kostka brukowa prostokątna 20x10cm m2 104,000

41 Krawędziaki iglaste kl.II m3 1,096

42 Krawędziaki iglaste m3 0,789

43 Lepik asfaltowy na gorąco kg 94,905

44 Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 702,658

45 Masa asfaltowa kg 6,682

46 Mączka kamienna t 0,029

47 Narożniki stalowe szt 12,004

48 Nasiona traw kg 166,420

49 Nawierzchnie poliuretanowo-gumowa nieprzepuszczalna bieżni z wykonaniem linii m2 3.941,606

50 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1.784,980

51 Paliki drewniane szt 3,330

52 Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 259,718

53 Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej m2 408,250

54 Papa smołowa m2 72,760

55 Pianka poliuretanowa kg 6,125

56 Piasek do zapraw m3 11,232

57 Piasek m3 4.331,638

58 Płytki ceramiczne podłogowe 20x20cm m2 80,182

59 Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm m2 14,455

60 Płytki z betonu komórkowego 49x24x12cm szt 189,778

61 Płyty pomostowe robocze m2 6,506

62 Płyty styropianowe EPS 200-036 m3 8,254

63 Pospółka 0-63mm m3 12,957

64 Pręty zbrojeniowe żebrowane do 7mm t 24,990
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

65 Progi drewniane z rynienką na plastelinę szt 1,000

66 Pustaki wentylacyjne betonowe szt 22,800

67 Ramy z kątownika wypełnione siatką kg 1.619,200

68 Rozcieńczalnik dm3 5,170

69 Roztwór asfaltowy kg 92,857

70 Rura stalowa czarna fi 168,3/5,6 mm m 12,200

71 Siatka Rabitza m2 179,653

72 Silikon kg 1,845

73 Słupki z rur stalowych kg 833,800

74 Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 kg 1,014

75 Studzienki betonowe np. DN450 system szt 2,000

76 Sznur konopny surowy kg 0,180

77 Środki chwastobójcze kg 7,500

78 Śruby kpl kg 237,458

79 Śruby zgrubne 6-kątne gwintowane kpl kg 3,786

80 Tłuczeń kamienny 40-60mm t 1,930

81 Trzpienie stalowe kg 3,786

82 Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 4,950

83 Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm szt 47,000

84 Wkręty do blach samogwintujące szt 924,255

85 Woda m3 9.712,072

86 Zapr.klej.sucha do płytek ceram. Atlas uni kg 884,465

87 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,837

88 Zaprawa cementowa m3 0,119

89 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 16,523

90 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 1,202

91 Zaprawa klej. do bet. komórk. "Ceresit CT 21" kg 77,317

92 Zaprawa spoinująca kg 58,180

93 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 2,298

94 Zaprawa m3 0,060

95 Ziemia żyzna lub kompostowa m3 73,058

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 15,835

2 Beczkowóz ciągniony 1500dm3 m-g 10,240

3 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 80,709

4 Ciągnik gąsienicowy  75-80KM (55-59kW) m-g 10,240

5 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 11,902

6 Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 41,439

7 Ciągnik kołowy m-g 52,500

8 Giętarka do prętów mechaniczna m-g 117,600

9 Kosiarka m-g 52,500

10 Nożyce do prętów m-g 142,100

11 Piła do cięcia płytek m-g 111,303

12 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 16,552

13 Prościarka do prętów m-g 105,350

14 Przenośnik taśmowy m-g 39,977

15 Przyczepa dłużycowa 10t m-g 41,018

16 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 11,902

17 Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 0,422

18 Równiarka samojezdna 100KM m-g 23,394

19 Rusztowanie rurowe m-g 72,976

20 Samochód samowyładowczy   5t m-g 446,054

21 Samochód skrzyniowy m-g 2,080

22 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 572,176

23 Spych.gąsienicowa 74kW  (1) m-g 108,422

24 Środek transportowy (1) m-g 0,055

25 Środek transportowy m-g 170,777

26 Tory pod żuraw wieżowy 160-180tm 100m m-g 91,501

27 Ubijak spalinowy m-g 235,699

28 Ubijak m-g 22,880

29 Walec statyczny ogumiony m-g 41,952

30 Walec statyczny samojezdny  4-6t m-g 110,236

31 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 72,614

32 Walec wibracyjny samojezdny m-g 14,504

33 Wyciąg m-g 1.435,534

34 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 32,988

35 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 25,486

36 Żuraw wieżowy torowy bez toru 160tm m-g 91,501

37 Żuraw m-g 0,120

Razem 4.432,538


