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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

OŚWIETLENIE TERENU
1 KNR 2-01 0707/05  Wykopy ręczne o głębok.do 2 m w gruncie

kat. III wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych 
linii napowietrznych niskiego napiecia

41,58  m3

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,0536 121,255

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR 5-10 0708/01  Ręczne stawianie słupów oświetleniowych
o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III

33  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 4,33 136,460

Materiały
Słupy stalowe dla oswietlenia zewnętrznego typu Mabo 04 szt 1 33,000

Cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 0,03 0,990

Żwir do betonów 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm m3 0,073 2,409

Piasek do betonów zwykłych m3 0,037 1,221

Deski iglaste obrzynane m3 0,01 0,330

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,45 14,850

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,45 14,850

Przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 0,4 13,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR 5-10 1005/02  Montaż na niezamontowanym wysięgniku 
opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)

33  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,62 19,539

Materiały
Oprawa typu MEXICO 1 z daszkiem szt 1 33,000

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,06 1,980

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR 5-10 1004/03  Wciąganie przewodów w wysięgnik na 
ziemi

165  m-1 przew

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,032 5,042

Materiały
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 171,600

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 5-10 1001/04  Montaż tabliczek bezpiecznikowych na 
konstrukcji

33  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 3,27 103,054

Materiały
Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp. szt 1 33,000

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,02 0,660

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 2-01 0701/02  Ręczne kopanie rowów dla kabli o 
głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III

632  m

Robocizna  R=0,955
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna r-g 0,7799 470,716

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR 2-01 0704/02  Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o 
głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III

632  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,3223 194,527

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 5-10 0301/01  Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na 
dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

1264  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0132 15,934

Materiały
Piasek do betonów zwykłych m3 0,056 70,784

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochod samowyładowczy 5 t m-g 0,008 10,112

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 5-10 0103/02  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o 
masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w 
rowach kablowych

810  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0676 52,292

Materiały
Wazelina techniczna kg 0,011 8,910

Kabel YAKY 4x16 mm2, 0,6/1 kV m 1,04 842,400

Opaski kablowe OKi szt 0,1 81,000

Folia kalandrowana z PCW  grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II m 0,42 340,200

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0067 5,427

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0082 6,642

Ciagnik kołowy 55-63 kW m-g 0,0044 3,564

Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,0044 3,564

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 5-10 0114/01  Układanie kabli wielożyłowych o masie do
0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach 
pustakach lub kanałach zamkniętych

20  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0992 1,895

Materiały
Wazelina techniczna kg 0,0361 0,722

Kabel YAKY 4x16 mm2, 0,6/1 kV m 1,04 20,800

Opaski kablowe OKi szt 0,08 1,600

Materiały pomocnicze % 2

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0067 0,134

Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,0043 0,086

Ciagnik kołowy 55-63 kW m-g 0,0043 0,086

Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,0043 0,086

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 5-10 0603/06  Montaż głowic kablowych - zarobienie na 
sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na 
nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

66  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 1,34 84,460
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania szt 4 264,000

Uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU szt 1 66,000

Opaski kablowe OKi szt 1 66,000

Wazelina techniczna kg 0,2 13,200

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNR 5-08 0608/08  Układanie bednarki w rowach kablowych 
- bednarka do 200mm2

45  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1206 5,183

Materiały
Bednarka ocynkowana kg 0,51792 23,306

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,0607 2,732

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR 5-08 0613/04  Montaż uziomu rurowego lub ze stali 
profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - dł. 
uziemiacza do 3m - kat.gr.III

3  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 4,34 12,434

Materiały
Rury ocynkowane stalowe szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 2,17 6,510

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNR 5-08 0617/02  Łączenie przewodów uziemiających przez 
spawanie w wykopie - bednarka 200mm2

3  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2816 0,807

Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1408 0,422

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNR 5-08 0619/06  Montaż złączy kontrolnych z połączeniem 
drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej

3  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4697 1,346

Materiały
Złącza kontrolne szt 1 3,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR 5-08 0812/04  Podłączenie przewodów pojedynczych w 
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 
mm2)

264  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0275 6,933

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR 5-08 0813/01  Podłączenie przewodów kabelkowych w 
powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 
2.5 mm2)

198  szt.

Robocizna  R=0,955
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna r-g 0,0209 3,952

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR 5-08w 0902/03  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 1,26 1,260

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNR 5-08w 0901/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,83 0,830

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR 5-08w 0902/04  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny

2  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,56 1,120

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,63 0,630

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

32  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,42 13,440

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR 5-08w 0901/04  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar

33  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,58 19,140

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy 
następny

32  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,28 8,960

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 5-14 0101/02  Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, 
pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych o masie do 50
kg

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 4,19 8,003
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
Rozdzielnica TR szt 0,5 1,000

Fundament dla rozdzielni o wym. 850x250x1100mm szt 1 2,000

Złącze kablowe z pomiarem kpl 0,5 1,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt
Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,04 0,080

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 4-03 0911/01  Wykonanie tymczasowej instalacji 
elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - montaż

15  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0315 0,473

Materiały
Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m 1,04 15,600

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: O ŚWIETLENIE TERENU
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OŚWIETLENIE I GNIAZDA TRYBUN

28 KNR 5-10w 0103/01  Ręczne układanie kabli wielożyłowych o
masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach 
kablowych

35  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0461 1,614

Materiały
Opaski kablowe OKi szt 0,1 3,500

Folia kalandrowana z PCW  grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II m 0,42 14,700

Kabel z żyłami  YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 1 35,000

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0067 0,235

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0082 0,287

Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,0043 0,150

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR 5-10w 0117/01  Układanie kabli wielożyłowych o masie 
do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w 
budynkach,budowlach lub na estakadach bez mocowania

5  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,089 0,445

Materiały
Kabel z żyłami  YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 1 5,000

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0067 0,034

Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,0044 0,022

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR 5-10w 0114/01  Układanie kabli wielożyłowych o masie 
do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach 
lub poniżej zamk.

12  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0947 1,136

Materiały
Kabel z żyłami  YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 1 12,000

Materiały pomocnicze % 4
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0067 0,080

Żuraw samochodowy do 4 t m-g 0,0043 0,052

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 5-10w 0303/01  Układanie rur ochronnych z PCW o 
śr.do 75 mm w wykopie

19  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,128 2,432

Materiały
Rury przepustowe BE 50 m 1,04 19,760

Dwukielich do rur z PCW szt 0,3 5,700

Materiały pomocnicze % 4

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0039 0,074

Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0055 0,104

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 5-10w 0601/05  Montaż głowic kablowych - zarobienie 
na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na 
nap.do 1 kV o izol.i powłoce z tworzyw szt.

2  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 1,28 2,560

Materiały
Końcówki kablowe szt 4 8,000

Opaski kablowe OKi szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR 4-03 1001/07  Ręczne wykucie bruzd dla przewodow 
wtynkowych w betonie

95  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,2279 21,651

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR 4-03 1004/06  Mechaniczne przebijanie otworów w 
ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 
cm - śr.rury do 25 mm

8  otw.

Robocizna
Robocizna r-g 0,5303 4,242

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR 4-03 1004/07  Mechaniczne przebijanie otworów w 
ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 
cm - śr.rury do 40 mm

4  otw.

Robocizna
Robocizna r-g 0,6374 2,550

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNR 4-03 1004/08  Mechaniczne przebijanie otworów w 
ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 
cm - śr.rury do 60 mm

2  otw.

Robocizna
Robocizna r-g 0,8138 1,628

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNR 4-03 1008/04  Montaż przepustów rurowych w ścianie - 
długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm

2  przepust.

Robocizna
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna r-g 0,1512 0,302

Materiały
Rury stalowe ze stali 10 BX czarne o śr.zewnętrzna do 80 mm m 1,04 2,080

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR 4-03 1012/02  Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

95  m

Robocizna
Robocizna r-g 0,0525 4,987

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNR 4-03 1014/02  Ręczne przygotowanie zaprawy 
cementowej

0,143  m3

Robocizna
Robocizna r-g 3,01 0,430

Materiały
Cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 0,268 0,038

Piasek do betonów zwykłych m3 1,29 0,184

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNR 5-08 0210/04  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

200  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0726 13,867

Materiały
Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 1,04 208,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNR 5-08 0210/05  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju 
żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez 
zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

60  m

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0825 4,727

Materiały
Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 1,04 62,400

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNR 5-08 0301/21  Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
ślepych otworów mechanicznie w betonie

21  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,2101 4,214

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNR 5-08 0301/03  Przygotowanie podłoża pod mocowanie 
osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu 
betonowym

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,1342 0,256

Materiały
Kołki rozporowe plastykowe szt 2 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNR 5-08 0302/01  Montaż na gotowym podłożu puszek 
bakelitowych o śr.do 60mm
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Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

23  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,088 1,933

Materiały
Puszki bakelitowe szt 1,02 23,460

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

45 KNR 5-08 0307/02  Montaż na gotowym podłożu łączników 
instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków 
w puszce instalacyjnej z podłączeniem

17  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,165 2,679

Materiały
Łącznik p/t  - 1-biegunowe szt 1,02 17,340

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 KNR 5-08 0403/01  Mocowanie na gotowym podłożu 
aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i 
złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2)

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,23 0,439

Materiały
Czujnik ruchu na podczerwień ES 46 180 st. szt 1 2,000

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01 0,020

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 KNR 5-08 0404/01  Montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

1  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,41 0,392

Materiały
Tablica TB 5 szt 1 1,000

Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,01 0,010

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48 KNR 5-08 0404/01  Montaż skrzynek i rozdzielnic 
skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - 
mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

5  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,41 1,958

Materiały
Tablica TG szt 0,2 1,000

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 KNR 5-08 0309/03  Montaż do gotowego podłoża gniazd 
wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach
z podłączeniem

8  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,187 1,429

Materiały
Gniazda podtynkowe szt 1,02 8,160

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 KNR 5-08 0502/09  Przygotowanie podłoża pod oprawy 
oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach 
kotwiących (il.mocowań 2)

26  kpl.
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Przedmiar Strona 10/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,14 3,476

Materiały
Kołki kotwiące szt 2 52,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

51 KNR 5-08 0504/03  Montaż z podłączeniem na gotowym 
podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych 
przykręcanych, końcowych

14  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,33 4,412

Materiały
Oprawa FWG 200 szt 0,928571 13,000

Oprawa FWG 240 szt 0,071429 1,000

Zarówki szt 1,04 14,560

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

52 KNR 5-08 0504/04  Montaż z podłączeniem na gotowym 
podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych 
przykręcanych, przelotowych

7  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,4 2,674

Materiały
Oprawa FWG 200 szt 0,857143 6,000

Oprawa FWG 240 szt 0,142857 1,000

Zarówki szt 1,04 7,280

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 KNR 5-08 0511/09  Montaż z podłączeniem na gotowym 
podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 
lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych

4  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,69 2,636

Materiały
Swietlówki szt 4,16 16,640

Oprawa TCS 214 4x18W szt 1 4,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

54 KNR 5-08 0511/13  Montaż z podłączeniem na gotowym 
podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 
lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,67 1,280

Materiały
Swietlówki szt 2,08 4,160

Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP 54 szt 1 2,000

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55 KNR 5-08 0511/14  Montaż z podłączeniem na gotowym 
podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem 
lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych

2  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,74 1,413

Materiały
Swietlówki szt 2,08 4,160

Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP 54 szt 1 2,000



Rodos 6.8.9.2 [9834]

Przedmiar Strona 11/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

56 KNR 4-03 1010/17  Mechaniczne wykucie wnęki o objętości 
do 1.00 dm3 w podłożu betonowym

1  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,4085 0,408

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57 KNR 4-03 1010/18  Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za 
każdy następny 1  dm3 w podłożu betonowym (do 5 dm3)

19  szt.

Robocizna
Robocizna r-g 0,2006 3,811

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58 KNR 5-08 0813/01  Podłączenie przewodów kabelkowych w 
powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 
2.5 mm2)

16  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0209 0,319

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 KNR 7-08 0512/01  Obróbka końców kabli sygnalizac.oraz 
przew.kabelkowych i kompensacyjnych o ilości żył do 7

16  końc.

Robocizna
Robocizna r-g 0,74 11,840

Razem pozycja

Cena jednostkowa

60 KNR 5-08 0812/01  Podłączenie przewodów pojedynczych w 
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5
mm2)

96  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0165 1,513

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNR 5-08 0812/02  Podłączenie przewodów pojedynczych w 
izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 
mm2)

10  szt.

Robocizna  R=0,955
Robocizna r-g 0,0209 0,200

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNR 5-08w 0901/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,83 0,830

Razem pozycja

Cena jednostkowa

63 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,63 0,630

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar

7  pomiar

Robocizna
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Przedmiar Strona 12/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna r-g 0,42 2,940

Razem pozycja

Cena jednostkowa

65 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,5 0,500

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66 KNR 5-08w 0902/02  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy 
następny

31  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,28 8,680

Razem pozycja

Cena jednostkowa

67 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia 
zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - 
pierwszy

1  pomiar

Robocizna
Robocizna r-g 0,33 0,330

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: O ŚWIETLENIE I GNIAZDA TRYBUN
Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Tabela elementów Strona 13/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Nr Opis robót Wartość

OŚWIETLENIE TERENU

OŚWIETLENIE I GNIAZDA TRYBUN

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie robocizny Strona 14/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna r-g 1 413,948

Razem 1 413,948
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Zestawienie materiałów Strona 15/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bednarka ocynkowana kg 23,306

2 Cement portlandzki zwykły bez dodatków '35' t 1,028

3 Czujnik ruchu na podczerwień ES 46 180 st. szt 2,000

4 Deski iglaste obrzynane m3 0,330

5 Dwukielich do rur z PCW szt 5,700

6 Farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0,030

7 Folia kalandrowana z PCW  grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/II m 354,900

8 Fundament dla rozdzielni o wym. 850x250x1100mm szt 2,000

9 Gniazda podtynkowe szt 8,160

10 Kabel YAKY 4x16 mm2, 0,6/1 kV m 863,200

11 Kabel z żyłami  YKY-0,6/1kV, 5x4 mm2 m 52,000

12 Kołki kotwiące szt 52,000

13 Kołki rozporowe plastykowe szt 4,000

14 Końcówki kablowe Al typu 2 kA do podwójnego zaprasowania szt 264,000

15 Końcówki kablowe szt 8,000

16 Łącznik p/t  - 1-biegunowe szt 17,340

17 Opaski kablowe OKi szt 154,100

18 Oprawa FWG 200 szt 19,000

19 Oprawa FWG 240 szt 2,000

20 Oprawa TCS 214 4x18W szt 4,000

21 Oprawa typu MEXICO 1 z daszkiem szt 33,000

22 Oprawa typu OPK-240 (2xTLD36/40W) IP 54 szt 4,000

23 Piasek do betonów zwykłych m3 72,189

24 Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2 m 15,600

25 Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 208,000

26 Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 234,000

27 Puszki bakelitowe szt 23,460

28 Rozdzielnica TR szt 1,000

29 Rury ocynkowane stalowe szt 3,000

30 Rury przepustowe BE 50 m 19,760

31 Rury stalowe ze stali 10 BX czarne o śr.zewnętrzna do 80 mm m 2,080

32 Słupy stalowe dla oswietlenia zewnętrznego typu Mabo 04 szt 33,000

33 Swietlówki szt 24,960

34 Tablica TB 5 szt 1,000

35 Tablica TG szt 1,000

36 Uchwyty kablowe uniwersalne typu UkU szt 66,000

37 Wazelina techniczna kg 22,832

38 Zarówki szt 21,840

39 Złącza kontrolne szt 3,000

40 Złącze kablowe z pomiarem kpl 1,000

41 Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 1-bezp. szt 33,000

42 Żwir do betonów 1-frakcyjny uziarnienie 20-40 , 40-80 mm m3 2,409

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 16/16

Przebudowa stadionu miejskiego wraz z budynkiem zaplecza dla MKS Pogoń Barlinek z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Barlinku - instalacje elektryczne

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciagnik kołowy 55-63 kW m-g 3,650

2 Przyczepa dłużycowa do 4.5 t m-g 13,200

3 Przyczepa do przewożenia kabli do 4 t m-g 0,086

4 Samochod samowyładowczy 5 t m-g 10,112

5 Samochód dostawczy do 0.9 t m-g 8,623

6 Samochód skrzyniowy do 5 t m-g 21,963

7 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 9,664

8 Żuraw samochodowy do 4 t m-g 18,724

Razem 86,023


