Załącznik nr 6
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1 
CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wymiana pokrycia dachu budynków mieszkalnych w Barlinku:

Ul. Fabryczna 2, ul. Gorzowska 65, ul. Św. Bonifacego 4, ul. Lipowa 3b, ul. Gorzowska 54, ul. Niepodległości 2, ul. Niepodległości 3
1.2
Przedmiot i zakres robót

Fabryczna 2

· Zabezpieczenie terenu robót

· Rozebranie rynien 

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

· Rozebranie rur spustowych 

· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej

· Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych 

· Wywóz papy z rozbiórki i utylizacja
· Rozebranie obróbek blacharskich 

· Wymiana deskowania  z desek o grub. 25 mm na styk zniszczonego lub ulegającego nadmiernemu ugięciu
· Rozbiórka betonowych czapek kominowych

· Przemurowanie kominów z cegieł pełnych
· Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów 

· Wywiezienie i utylizacja gruzu 

· Tynki zewn. zwykłe kat.III kominów
· Gruntowanie i malowanie ścian kominów
· Przygotowanie opinii kominiarskiej

· Montaż kantówki - opór dla warstwy docieplenia ze styropapy 
· Podniesienie konstrukcji wyłazu dachowego

· Obróbki dachowe z blachy ocynkowanej

· Założenie pasów usztywniających - listwy przy kominach

· Obsadzenie tworzywowych kominków wentylacyjnych do systemów docieplenia dachu 

· Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropapy gr. 14cm powlekanej jednostronnie papą podkładową
· Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową
· Przeróbka wylotów rur spustowych
· Demontaż instalacji odgromowej
· Montaż nowej instalacji odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów
Gorzowska 65

· Zabezpieczenie terenu robót

· Rozbiórka pokrycia z dachówki 

· Rozebranie obróbek blacharskich 
· Rozebranie rynien 

· Rozebranie rur spustowych 

· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 

· Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem 

· Spoinowanie ścian kominów
· Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 

· Odbicie tynków wewn.na kominach poniżej połaci dachowej
· Tynki zewn.zwykłe kat.III kominów
· Gruntowanie i malowanie ścian kominów
· Wywiezienie i utylizacja gruzu 

· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

· Wyłazy dachowe  

· Olacenie polaci dachowych - z uwagi na rozstaw krokwii należy przyjąć grubsze ołacenie

· Olacenie polaci dachowych - kontrłaty 

· Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement.

· Ułożenie pojedynczych dachówek zakładkowych krawędziowych 

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej

· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - lukarny
· Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej - lukarny
· Obróbki z blachy ocynkowanej

· Montaż dachówek przejściowych pod anteny i kanalizacyjnych
· Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi

· Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

· Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

· Przygotowanie opinii kominiarskiej

· Wykończenie spodnie konstrukcji dachu wychodzącej poza obrys budynku 

· Zaimpregnowanie wykonanych podbitek
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu ulegających degradacji
· Rozebranie podłogi z desek na strychu
· Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25 mm 

· Rozebranie podsypki izolacyjnej w stropie nad ostatnią kondygnacją
· Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 

· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe i poziome podłogi strychowej i skosów dachowych
· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 

· Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych 

· Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki 

· Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk

· Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc.

· Wykonanie ścianek oporowych dla styropapy 

· Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropapy gr. 14cm powlekanej jednostronnie papą podkładową
· Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

· Odbicie tynków zewnętrznych lukarn

· Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 

· Docieplenie ścian lukarn

· Docieplenie ościeży okiennych
· Ochrona narożników wypukłych

· Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej okiennej w lukarnie dachowej 
· Wymiana okienka lukarny
Św. Bonifacego 4
· Zabezpieczenie terenu robót

· Rozbiórka pokrycia z dachówki 

· Rozebranie obróbek blacharskich 
· Rozebranie rynien 

· Rozebranie rur spustowych 

· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem 

· Spoinowanie ścian kominów
· Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 

· Wywiezienie i utylizacja gruzu 

· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

· Wyłazy dachowe  fabrycznie wykończone

· Przedłużenie końcówek krokwii

· Olacenie polaci dachowych - z uwagi na rozstaw krokwii nalezy przyjąć grubsze ołacenie

· Olacenie polaci dachowych - kontrłaty 

· Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement.

· Ułożenie pojedynczych dachówek zakładkowych krawędziowych 

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm 

· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm 

· Obróbki z blachy ocynkowanej

· Montaż dachówek przejściowych pod anteny 
· Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi

· Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

· Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

· Przygotowanie opinii kominiarskiej
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu ulegających degradacji
· Wykończenie spodnie konstrukcji dachu wychodzącej poza obrys budynku 

· Smarowanie wykonanych podbitek 

· Demontaż i podniesienie konstrukcji okien połaciowych wraz z niezbędnymi obróbkami od strony wewnętrznej lokali

· Demontaż kominków wentylacyjnych i spalinowych usytuowanych na dachu budynku

· Rozebranie podsypki izolacyjnej stanowiącej izolację cieplną lokali
· Wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki 

· Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej 

· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 

· Przewody wentylacyjne i spalinowe z blachy nierdzewnej kwasoodpornej, kołowe przechodzące przez połać dachową i wystające ponad okap dachu. 

Niepodległości 3

· Zabezpieczenie terenu robót
· Rozbiórka pokrycia z dachówki 

· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 

· Rozebranie obróbek blacharskich 

· Wywiezienie i utylizacja gruzu 

· Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  drewnianych 

· Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo
· Wywóz i utylizacja papy z rozbiórki 

· Rozebranie rur spustowych 

· Rozebranie rynien 

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych 

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Spoinowanie ścian kominów
· Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 
· Przygotowanie opinii kominiarskiej
· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

· Olacenie polaci dachowych latami 

· Olacenie polaci dachowych - kontrłaty 

· Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement.

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm 

· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm 

· Obróbki z blachy ocynkowanej
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu ulegających degradacji
· Montaż dachówek przejściowych pod anteny i wywiewki kanalizacyjne

· Wyłazy dachowe  fabrycznie wykończone

· Naświetla stałe 

· Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi

· Dwukrotne malowanie kominów na strychu

· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

· Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

· Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 

· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Rozebranie i odtworzenie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 

· Docieplenie ścian lukarn

Lipowa 3b
· Zabezpieczenie terenu robót

· Rozebranie rur spustowych 

· Rozebranie rynien 

· Rozebranie obróbek blacharskich 

· Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna

· Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych 

· Wywóz papy z rozbiórki i utylizacja 

· Rozbiórka betonowych czapek kominowych

· Przemurowanie kominów z cegieł pełnych
· Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe - podniesienie kominów do wysokości normatywnej
· Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów 

· Obsadzenie tworzywowych kominków wentylacyjnych do systemów docieplenia dachu 

· Wywiezienie gruzu 

· Tynki kominów
· Nałożenie masy zbrojeniowej + warstwa siatki - kominy

· Ochrona narożników wypukłych

· Gruntowanie i malowanie kominów
· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm 

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm 

· Wykonanie ścianek oporowych z siporexu dla styropapy 

· Montaż rur wywiewnych z daszkiem z blachy stalowej o śr. 160 mm i wysokości 0.5 m

· Obróbki z blachy ocynkowanej

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Przygotowanie podłoża pod styropapę
· Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe ze styropapy gr. 14cm powlekanej jednostronnie papą podkładową
· Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 

· Wymiana odciągu masztu energetycznego

· Przygotowanie opinii kominiarskiej
Gorzowska 54
· Zabezpieczenie terenu robót
· Rozbiórka pokrycia z dachówki 

· Rozebranie obróbek blacharskich 

· Rozebranie rynien i rur spustowych
· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych i cegły pełnej
· Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 

· Przygotowanie opinii kominiarskiej

· Tynki kominów, gruntowanie i malowanie
· Wywiezienie i utylizacja gruzu 
· Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona - kominy

· Wyłazy dachowe  

· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

· Olacenie polaci dachowych latami 

· Olacenie polaci dachowych - kontrłaty 

· Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement.

· Montaż dachówek kanalizacyjnych i świetlikowych
· Ułożenie pojedyńczych dachówek zakładkowych krawędziowych 

· Obróbki z blachy ocynkowanej

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm 
· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm 
· Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi

· Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

· Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka po obrysie budynku

· Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe 

· Rozebranie posadzki z desek na legarach - podłoga strychowa

· Wykończenie spodnie konstrukcji dachu wychodzącej poza obrys budynku

· Przybicie do podłóg płyt paździerzowych gr. 25 mm - podłoga strychowa

· Docieplenie ścian lukarn
· Ochrona narożników wypukłych

· Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej 

· Uzupełnienie okitowania istniejacych szyb 

· Szklenie ram drew.
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu ulegających degradacji
Niepodległości 2
· Zabezpieczenie terenu robót
· Rozbiórka pokrycia z dachówki 

· Rozebranie obróbek blacharskich 

· Rozebranie rynien i rur spustowych
· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu 

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem
· Obsadzenie drzwiczek wyciorowych w kominach 

· Przygotowanie opinii kominiarskiej

· Tynki kominów, gruntowanie i malowanie
· Wywiezienie i utylizacja gruzu 
· Spoinowanie ścian zaprawą cement.,barwiona - kominy

· Wyłazy dachowe  

· Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej

· Olacenie polaci dachowych latami (70% z odzysku)
· Olacenie polaci dachowych - kontrłaty 

· Pokrycie dachów dachówką zakładkowa cement.

· Montaż dachówek kanalizacyjnych 
· Obróbki z blachy ocynkowanej

· Założenie pasów usztywniających przy kominach

· Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm z odzysku 
· Rury spustowe okrągłe o śr.12cm z odzysku 
· Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi

· Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy

· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie

· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu

· Rozebranie elementów więźb dachowych - podbitka po obrysie budynku

· Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe 

· Odtworzenie podbitki dachowej
· Docieplenie ścian lukarn
· Ochrona narożników wypukłych

· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu ulegających degradacji
Do obowiązków oferenta należy szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem prac. Prace nie wyszczególnione powyżej polegające, np. na konieczności poziomowania połaci dachowej winny znajdować się w wycenie robót.
1.3
Wyszczególnienie i opis  prac towarzyszących i robót tymczasowych

Zakres wynikający z przyjętej technologii robót.

1.4
Informacje o terenie budowy ( robót budowlanych)

Budynek zlokalizowany w zabudowie miejskiej, stąd uwarunkowania dotyczące organizacji robót w terenie zabudowanym.

1.5
Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Organizacja robót winna uwzględniać ich specyfikę. Przekazanie placu budowy nastąpi w formie protokołu spisanego w terminie 2 dni od podpisania umowy o wykonanie zamówienia.

1.6
Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Zobowiązuje się wykonawcę do zabezpieczenia wszelkich instalacji w obrębie oddziaływania wykonywanych robót przed ich uszkodzeniem. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykonywania zamówienia zarówno na rzecz zamawiającego jak i osób trzecich w całości odpowiedzialność ponosi wykonawca. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

1.7
Ochrona środowiska

Obowiązkiem wykonawcy jest zabezpieczenie gruntu, nasadzeń zieleni i trawnika przed ich uszkodzeniem a także zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środkami – szczególnie ropopochodnymi, przed ich przeniknięciem do środowiska. 

1.8
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Prace wykonywać w sposób eliminujący wystąpienie zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, które mogą znaleźć się w obrębie ich wykonywania. Używanie palnika do podgrzewania papy winno być zgodne z instrukcją i przepisami p.poż. butla z gazem Propan-butan winna być zabezpieczona przed nadmiernym nagrzewaniem się, posiadać ważną legalizację. W obrębie wykonywania robót  z otwartym ogniem stanowisko pracy winne być zabezpieczone w dostateczną ilość gaśnic.
1.9
Ogrodzenie placu budowy

Nie występuje.

1.10
Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca wykona wymagane wygrodzenia, daszki zabezpieczające, oznakowania terenu robót oraz zgłosi ich wykonanie w pasie drogi wojewódzkiej, powiatowej i gminnej ich zarządcom. Wszelkie zalecenia zarządców dróg przez nich ustalone wykona we własnym zakresie i na swój koszt. Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie wywiązanie się wykonawcy z wymienionych wymogów spowoduje skutek zawarty w zapisie § 19 umowy.

1.11 Nazwy i kody

1.11.A.  Grupa robót 452110009 , roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

1.11.B.   Kategoria robót 45261210 –9,  wykonanie pokryć dachowych.  

1.12
Określenia podstawowe

Określenia zawarto w warunkach umowy.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1
Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów:

Przy wykonywaniu robót budowlanych objętych zakresem niniejszej specyfikacji należy stosować materiały budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom spełnienie wymagań podstawowych, określonych w Art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami szczegółowo określonymi  w niniejszej specyfikacji technicznej. 

2.2
Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Przez „właściwe” należy rozumieć spełnienie podstawowych wymogów określonych przez producenta o transporcie i składowaniu materiałów, oraz uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do zgromadzonych na terenie budowy materiałów tak, aby nie następowało ich niszczenie, kradzież zanieczyszczanie terenu budowy i terenów przyległych.

2.3
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w   niniejszej specyfikacji technicznej.

· Materiał do obróbek blacharskich – blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0,55 mm, spoiwo lutownicze LC-60, dekarska masa uszczelniająca.

· Dachówka cementowa rzymska podwójna z masy cementowej o masie 1m2: ca 43 kg i szerokości krycia cw=300 mm, barwiona w masie i podwójnie malowana do krycia dachów o kącie nachylenia powyżej 22 st.

· Papa zgrzewalna wierzchniego krycia winna być wyprodukowana  na bazie asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem – elastomer SBS lub kauczuk termoplastyczny.  Wyrób winien posiadać pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz gwarancje producenta na okres minimum 15 lat. Osnowę winien stanowić welon z włókien poliestrowych o gramaturze minimum 200 g/m2. Odporność na działanie temperatury minimum + 1000 C i zachowanie giętkości przy temperaturze – 25 0C.
· Papa asfaltowa podkładowa na welonie szklanym winna być wyprodukowana  na bazie asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem – elastomer SBS lub kauczuk termoplastyczny. Wyrób winien posiadać pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz gwarancje producenta na okres minimum 15 lat.

· Membrana dachowa – o wysokiej puszczalności pary wodnej (1700g/m2/24h) całkowicie wodoszczelna

· Cegła klinkierowa pełna licówka o powierzchni nieszkliwionej gładkiej, o gęstości objętościowej 1500 kg/m3, wytrzymałości >45N/mm2 i nasiąkliwości do 6 %, o wysokiej mrozoodporności, kl. 35 – dla kominów powyżej połaci dachowej
· Cegła pełna ceramiczna kl. 20 – dla kominów poniżej połaci dachowej
· Elementy kominowe prefabrykowane z blachy kwasoodpornej systemu MK Żary lub tożsamego
· Styropapa  ze styropianu EPS 100 gr. 14cm jednostronnie  oklejona papą podkładową na  welonie szklanym P/64/1200, o gęstości  pozornej w  kg/m³ - 20, współczynnik przewodzenia ciepła λ  w W/(mK)  - 0.039, temperatura użytkowania w ̊C  -  do +80,  wytrzymałości  na  rozciąganie  siłą prostopadłą  w kPa  - powyżej  300,  naprężeniu ściskającym  przy 10%  odkształceniu względnym kPa  -powyżej  100, mocowanie do podłoża  klejem, łącznikami  mechanicznymi, klejami poliuretanowymi lub elastomerobitumicznymi, palność  -  samogasnące.
· Płyty z wełny mineralnej gr. 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK, obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m, siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥  500 N, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  15 kPa, klasa reakcji na ogień A1
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.

2.4
Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie – przyjętej przez Zamawiającego do realizacji, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.
2 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych

3.1
Wykonawca do realizacji robót objętych zamówieniem i niniejszą specyfikacją jest zobowiązany używać sprzętu, maszyn i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, nie będą wpływały niekorzystnie na elementy budynku objęte robotami jak również znajdujące się w strefie oddziaływania robót.

3 Wymagania dotyczące środków transportowych.

3.1 
Transport poziomy

Wykonawca będzie przy realizacji zamówienia używał tylko takich środków transportu poziomego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i nie będą uciążliwe dla otoczenia w strefie ich użycia.

3.2 Transport pionowy

Wykonawca będzie przy realizacji zamówienia używał tylko takich środków transportu pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, nie będą uciążliwe dla otoczenia w strefie ich użycia, nie będą wpływały niekorzystnie lub groziły uszkodzeniem części budynku objętej robotami lub elementów budynku znajdujących się w strefie oddziaływania wykonywanych robót. Środki transportu pionowego dla których wymagane są odpowiednie badania Dozoru Technicznego, winny posiadać właściwe dokumenty dozorowe – do okazania na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub właściwych organów.

4 Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych  - część I roboty ogólnobudowlane – roboty dekarskie, oraz po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego - z technologią zalecaną przez producenta stosowanych materiałów. Sposób wykonywania robót nie może naruszyć gwarancji producenta na stosowane materiały.
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje placu budowy, pełne uporządkowanie terenu wokół budowy i naprawę wyrządzonych szkód w zagospodarowaniu terenu. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg wynikający z przepisów administracyjnych o porządku.

5 Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych

5.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość wyrobów budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dekarskich.

5.2 Pobieranie próbek

Próbki materiałów należy pobierać losowo z zastosowaniem metod statystycznych, z udziałem  inspektora nadzoru inwestorskiego

5.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, należy przyjmować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli robót oraz pobierania próbek materiałów w każdym momencie realizacji zamówienia, a wykonawca jest zobowiązany do zapewnieniu wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

5.5 Dokumentacja budowy

Roboty objęte niniejszym zamówieniem wykonywane są w oparciu o art. 29 ust 2 ustawy Prawo budowlane. Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie obiektu tablicą informacyjną zawierającą informacje określone ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (zmiany Dz. U. z 2004 r. nr. 198 poz. 2042) Przebieg prac winien być dokumentowany zapisami w zeszycie robót w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

6.1 Zasady określania ilości robót i materiałów

Ilość robót określona będzie przez wykonawcę we własnym zakresie na podstawie wizji w miejscu wykonywania prac i obejmowała będzie całość robót niezbędnych dla uzyskania zamierzonego efektu. Zamawiający ma prawo porównać obmiar kosztorysu ofertowego ze stanem faktycznym i nanieść na nim stosowne zmiany w celu ujęcia ich przy rozliczeniu końcowym robót.
7 Odbiór robót

7.1 Rodzaje odbiorów

Przy realizacji zamówienia występować będą następujące rodzaje odbiorów:

· Odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu

· Odbiór przewodów kominowych

· Odbiór końcowy

· Odbiór w okresie gwarancji (przy stwierdzeniu usterek w trakcie eksploatacji – po ich eliminacji przez wykonawcę)

· Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

7.2 Odbiór robót ulegających zakryciu – zanikowych.

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikowe. Inwestor poprzez ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego dokona odbioru:

· Przygotowania połaci dachu pod pokrycie dachówką (nabicie łat, ułożenie folii paroprzepuszczalnej, wykonanie wszelkich obróbek blacharskich)

· Przygotowania połaci dachu pod pokrycie papą (przygotowanie powierzchni pod pokrycie styropapą)

Każdy odbiór robót zanikowych lub ulegających zakryciu winien być udokumentowany właściwym protokołem, który będzie podstawą do rozpoczęcia zgłoszonego odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminów dokonania wyżej określonych odbiorów z właściwym wyprzedzeniem.

7.3 Odbiór przewodów kominowych

W zakresie robót przewidziano do przemurowania kominy ponad dachem. Przemurowanie winno zostać stwierdzone kominiarskim protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odbioru kominiarskiego we własnym zakresie oraz uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminu dokonania odbioru z właściwym wyprzedzeniem.
7.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy dokonany zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Do odbioru końcowego wykonawca winien przedłożyć wszystkie protokoły odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu, protokół odbioru kominiarskiego oraz dla wbudowanych materiałów zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji. Ponadto dla papy wierzchniego krycia wykonawca przedłoży pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny oraz gwarancje producenta wskazującą wyrób i miejsce jego wbudowania - na okres minimum 15 lat. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, nastąpi odmowa odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający zażąda wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

7.5 Odbiór w okresie gwarancji (przy stwierdzeniu usterek w trakcie eksploatacji – po ich eliminacji przez wykonawcę)

7.6 Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia wady (usterki). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu zgłoszonych wad oraz do żądania dokonania odbioru zgłoszonej usterki.

7.7 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji.

Po protokolarnym stwierdzeniu niewystępowania wad, usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)  kwoty zabezpieczenia należy wykonania umowy.

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
8 Rozliczenie robót

Obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z umową oraz wybraną w trybie postępowania przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe.

Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji przez okres realizacji przedmiotu umowy

Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi ( protokołami ).

Fakturę należy złożyć w siedzibie zamawiającego. 

Faktura zostanie przekazana dla Inspektora Nadzoru, który po sprawdzeniu jej prawidłowości, przekaże Zamawiającemu do zapłaty. W przypadku stwierdzenia błędów w fakturze, termin zapłaty zostanie wydłużony o  czas przeznaczony na eliminację błędów.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane( tekst jednolity Dz.U.z 2006r.  Nr 156 poz.1118 z późniejszymi zmianami).

10.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881) 

10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r  w  sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U z 2002r, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami )

10.4 PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

10.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo  zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )
10.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

10.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

10.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r, Nr 130, poz. 1386).
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