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UMOWA RILIIL7013.3.2011N

o pelnienie czynnosci inspektora nadzoru

W i o aviemamss 2011 r. w Barlinku pomiedzy Gming Barlinek zwana w dalszym tekscie
. Zameawiajgeym” reprezentowanym przez:

mgr inz. Zygmunta Siarkiewicza- Burmistrza Barlinka

a

zwanym w dalszej czesci |, Inspektorem” w rezultacie dokonania przez Zamawigjqcego

wyboru oferty w trybie art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), zostala zawarta
umowa o nastepujacej tresci:
§1

I. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ustugi polegajacej
na pelnieniu obowiazkéw inspektora nadzoru w branzach konstrukcyjno-budowlane;,
drogowej i sanitarnej na zadaniu: ,Medernizacja boiska do pilki noznej przy ul
Strzeleckiej”.

2. Zakres rzeczowy nadzoru obejmuje remont boiska do pitki noznej znajdujacego si¢ na
dzialkach o numerze ewidencyjnym gruntow 751, 804/6, 804/9, 750/2 obreb 2 Barlinek.

3. Szezegodlowo zakres rzeczowy nadzoru obgjmuje roboty wskazane w n/w dokumentach:

1) Projekt budowlany pn. .Remont boiska do pitki noznej”; autor: Projekty i Nadzory
Budowlane mgr inz. Witold Krasowski; data opracowania: lipiec 2010.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ..Remont boiska do pitki noznej”, autor:
Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski; data opracowania: lipiec 2010.

3) Przedmiary robot ,,Remont boiska do pitki noznej™.

4. Inspektor zobowiazany jest w ramach zawartej umowy do pelnienia obowiazkow i

wykonywania uprawnien o jakich mowa w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo

budowlane (wraz z poézniejszymi zmianami), a w szczegélnosci do:

a) reprezentowania Zamawiajqcego  poprzez  sprawowanie  kontroli zgodnosci
wykonywania umowy z generalnym Wykonawca, z dokumentacjg projektowa,
pozwoleniem na budowe. specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami
wiedzy technicznej

b) kierowania si¢ jedynie zasadami obiektywizmu, biorac pod uwage wszystkie
okolicznosei dla jak najlepszej realizacji zamowienia, przy wydawaniu swoich
decyzji. opinii,

¢) podejmowania decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych robdt
budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz umowa o realizacjg tych robot,

d) obowigzkowej obecnosci przy przekazaniu placu budowy,

obecnogci na budowie przynajmniej raz w tygodniu oraz organizowania rad budowy w

przypadku wystapienia istotnych okolicznosci lub na wezwanie Zamawiajqcego,

f) wystepowania z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajqcego o przeprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian lub poprawek w terminie uzgodnionym z
Projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedoktadnosci, albo koniecznosci
wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukeyjnych lub
innych materialéw, niz przewidziane w dokumentacji projektowej, takze w celu
osiagniecia oszezednoscei i obnizenia kosztow,
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) rozstrzygania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robot, w razie potrzeby zasiggajac
odpowiednio opinii Projektanta,

h) sprawdzania jakosci wykonanych robot, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow wadliwych oraz niedopuszezonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

i) odbioru robot budowlanych gotowych, czesciowych i ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

i) potwierdzania wykonania rob6t oraz usunigeia ewentualnych wad i usterek,

k) kontrolowania rozliczen budowy, w tym merytoryczne akceptowanie faktury
Wykonawey,

1) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajqcego o koniecznosci wykonania robot nie
przewidzianych umowa., uzgadnianie ich zakresu i ilosci po wczesniejszym
zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego protokotu koniecznosci,

m) podejmowania decyzji o robotach w stosunku do ktérych wymagane jest
natychmiastowe wykonanie.

n) zadania wykonania na koszt Wykonawcy odkrywki elementow robot budzgcych
watpliwosei w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robot
nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, tacznie z dokonaniem prob
niszczacych wykonane roboty (odkucia, wycinki itp.),

o) koordynowania wszelkich dzialan zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
zamowienia.

P dyspozycyjnosei, posiadania wlasnego srodka transportu i telefonu komorkowego,

) udzialu w przegladach gwarancyjnych obiektu.

r) wykonywania innych czynnosci uzgodnionych z Zamawiajqcym, zwiazanych z
nadzorem nad realizacja robét budowlanych, o ktérych mowa w ust.1 i 2 oraz
wynikajace z przepisow obowiazujacego prawa.

5. Inspektor o$wiadeza, ze on oraz pozostale osoby wskazane przez niego do realizacji
zamowienia posiadaja  odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie w ramach zawartej umowy oraz zaswiadczenia potwierdzajace
przynaleznosé do Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

o

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 29 lutego 2012 r.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo (bez odszkodowania) do zmiany terminu wykonania
ustugi w przypadku wydtuzenia cyklu realizacji inwestycji.

§3
Wynagrodzenie
Strony ustalaja ryczattowe wynagrodzenie za pelnienie funkeji inspektora nadzoru
w kwocie ........ brutto (stownie: ............... ) w tym podatek VAT w wysokosci ... %.

Wynagrodzenie jest stale i niezmienne przez okres objety niniejsza umowa, niezaleznie od
smiany wartosci nadzorowanej inwestycji w trakcie jej realizacji oraz zmiany terminu
sakonczenia zadania inwestycyjnego i zawiera w sobie wszelkie koszty zwiazane
7 wykonaniem ustugi.
§4

Rozliczenia i terminy platno$ci
Rozliczenie Inspektora za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi po zrealizowaniu
calego przedmiotu zamdéwienia objetego umowa.
Inspektor wystawi fakture nie pozniej niz w ciagu 7 dni od daty zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego.
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Dopuszeza sie rozliczenie za wykonane prace fakturami przejsciowymi, proporcjonalnie

do zaawansowania robot, do wartosci 70 % wynagrodzenia umownego.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania prac, stanowigcym podstawe do

wystawienia faktury, bedzie protokél odbioru robdt czesciowych potwierdzony przez

Zamawidjgcego.

Faktura koficowa bedzie platna w terminie do 14 dni liczac od daty jej otrzymania tacznie

7 protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi przez Zamawiajqcego.

7a date dokonania zaplaty uwaza si¢ datg obciazenia rachunku Zamawigjqcego.

7 nieterminowe platnosci faktur Inspektor ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Naleznoé¢ za wykonane roboty zostanie uiszczona przelewem na konto Inspektora.

§5
Gwarancja i rekojmia

Inspektor udziela Zamawiajqcemu gwarancji jakosdci realizacji zamowienia.

W przypadku stwierdzenia wad w sprawowaniu nadzoru Zamawigjqcy ma prawo do

naliczenia kar umownych okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

Inspekior  ponosi  odpowiedzialno$é wobec Zamawiagjqcego za szkody wynikte

7 nienalezytego sprawowania nadzoru na podstawie innych obowiazujacych przepisow

Kodeksu Cywilnego.

§6
Odszkodowania i kary umowne

Inspektor zaplaci Zamawiajqcemu Kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 7 umowy, z przyczyn
zaleznych od Inspektora —w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego;

b) za nienalezyte wykonywanie obowiazkow okreslonych w § 1 ust. 3 umowy — w
wysokosécei 0.5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki w wykonaniu
kazdego obowigzku.

Jamawiajgcy zaptaci Inspektorowi kary umowne:

a) za odstapienie od umowy w trybie innym, niz przewiduje § 7 umowy, z przyczyn
zaleznych od Zamawiajqcego — w wysokodei 10 % wynagrodzenia umownego;

W innych przypadkach stronom przysluguje prawo dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogdlnych.

Strony zastrzegaja dochodzenie odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jamawiajgcemu przystuguje prawo potracania kar umownych z naleznego Inspektorowi

wynagrodzenia.

§7
Odstgpienie od umowy

Umowa moze ulec rozwigzaniu:

a) W razie wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 145 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamowien publicznych - w takim przypadku rozliczenie za
wykonanie prac przez Inspektora zostanie uzgodnione proporcjonalnie do wartosci
wykonanych robot budowlanych.

b) W trybie natychmiastowym, gdy Inspektor nie wywiazuje si¢ z obowigzkow
okreslonych w § 1 pkt. 3 umowy - wéwczas wynagrodzenie Inspekforowi nie
przystuguje.

¢) W przypadku rozwigzania umowy przez Zleceniodawce z wykonawcg robot z
jakichkolwiek przyczyn przed zakofczeniem budowy — w takim przypadku
rozliczenie za wykonanie prac przez [nspekiora zostanie uzgodnione proporcjonalnie
do wartosci wykonanych robot budowlanych.

d) W kazdym czasie za zgodg obu stron.
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§8
Postanowienia koncowe
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Inspektor zobowiazany jest przede
wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego, ktére polega na
skicrowaniu do Zamawiajgcego konkretnego roszcezenia.
2. W razie odmowy uznania roszczenia [nspektor lub Zamawiajqcy jest uprawniony do
wystapienia na drogg sadowa.
Spory. wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajqcego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Prawa zamowien
publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajqcego i jeden dla Inspektora.
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