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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Wymagania ogólne 
ST 0.0 

  
 
OBIEKT / TEMET: 
Rozbudowa oraz zmiana sposobu uŜytkowania budynku usługowego na świetlicę wiejską w Dzikowie 
gm. Barlinek dz nr 41/3,41/4 
INEWSTOR: 
Gmina Barlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodległości 20 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 
Kompleksowa Obsługa Budowlana „INś.-BUD” 
Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 5/5; 78-600 Wałcz 
 
 
  
WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
  
 
Zakres robót: 

                 roboty rozbiórkowe:                 -   rozbiórka istniejącej posadzki 
- wykucia ścian 
-   rozbiórka istniejącego stropodachu  
-   osadzenie projektowanych nadproŜy   
 

- wykonanie konstrukcji drewnianej więźby dachowej z pokryciem 
- zamurowania 
- nowe przewody spalinowe i wentylacyjne 
- uzupełnienie tynków i gipsowanie 
- budowa nowych ścian działowych 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
- montaŜ instalacji 
- wykonanie nowej podłogi 
- roboty wykończeniowe 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 
Wykonawcy : 
Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
Utrzymanie urządzeń placu budowy . 
Dostawa i montaŜ podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 
Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 

wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych 
technologii i rodzajów pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym zakresie zapewni 
zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniŜeniem ich wartości. 

Wykonawca będzie na bieŜąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane z prowadzonymi 
robotami. 
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach 
  Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 
Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym związane 

i odpowiada za ich działanie jak za własne.  
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Przed złoŜeniem zamówienia u producenta okien naleŜy pomierzyć wszystkie otwory gdzie będą 
wymieniane okna. Nie dopuszcza się moŜliwości powiększania ani pomieszania otworów 
okiennych. 

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz 
UŜytkownika . 

 
Informacje o terenie budowy 

  
Istniejące uzbrojenie terenu  

sieć wodociągowa  
sieć energetyczna  
 

 
Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze 
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania 
ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy 
do stanu pierwotnego.   
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, ilość 
i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 
Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 
funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 
 Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe uŜytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy : teren 
budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, rozładowuje, 
montuje, parkuje itp.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 
końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposaŜenia stałego i ruchomego  
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami  instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń  na Terenie Budowy 
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

utrzymywać w porządku teren budowy  

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości 
dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem wody pyłami lub substancjami toksycznymi  
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
moŜliwością powstania poŜarów 
hałasem. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik 
budowy jest obowiązany sporządzić, przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
– zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony zdrowia i Ŝycia osób 
zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyŜej 
są uwzględnione w Cenie Umowy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu: 
W rejonie budowy nie ma konieczności opracowania projektu organizacji ruchu. 
 
Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania 
placu budowy i uzyska jego akceptację. 
Wykonawca  wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. W czystości naleŜy 
utrzymać takŜe pomieszczenia istniejącego budynku.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 
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zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. 

tak wygrodzi teren budowy oraz niezbędne do przeprowadzenia prac powierzchnie aby pracownicy nie 
byli naraŜeni na niebezpieczeństwa oraz zniszczenie lub utratę mienia lub zdrowia 

fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaŜy w odpowiednie obiekty i drogi 
montaŜowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp.  

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

 

Zabezpieczenie chodników i jezdni: 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny  stanu 
technicznego  krawęŜników, chodników i innych elementów wzdłuŜ dojazdu od ulicy  i do wjazdu na 
teren budowy..  
Wykonawca zapewni takie uŜytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił 
się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na w/w ulicach 
i drogach Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu 
budowy.  
 

1.12 Nazwy i kody: grupy robót, klasy robót, kategorie robót: 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

 
1.13 Określenia podstawowe 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 

Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu 
zadania. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego –osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót. bierze 
udział w odbiorach częściowych , zanikających  i odbiorze obiektu. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

Deklaracja zgodności  - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

Dokumentacja projektowa –słuŜy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę –składa się w szczególności z projektu budowlanego i 
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaru robót i informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja powykonawcza budowy –składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów 

Obmiar robót –pomiar wykonanych robót budowlanych dokonany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmian parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem 

 
Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 
 

Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje 
się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 

 
Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagroŜeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku 
wystąpienia tych zagroŜeń. 

Wspólny Słownik Zamówień –jest to system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

Grupy, klasy, kategorie robót: -są to grupy, klasy, kategorie  określone w rozporządzeniu w sparwie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBOW BUDOWLANYCH:  

Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy 
budynku WCEM.  
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi
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2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby uŜyte materiały posiadały : 
1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
3/ inne prawnie określone dokumenty. 
4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 
Na Ŝądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi  
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Inspektora 
Nadzoru. 
Na Ŝądanie Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest do  
przeprowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, Ŝe materiały  
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  składowaniem i 

kontrol ą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie: 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy 
Prawo Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym uŜyciu 
materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych i certyfikatach 
zgodności. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów 
do robót innych, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody 
Inwestora.  
  

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu Robót.  
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT: 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z Dokumentacją 
Projektową, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlano- wykonawczy), 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma równieŜ 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 
przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów   i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Inspektora oraz będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor moŜe wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie  
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych Umową. 
Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH  
 6.1. Zasady  kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót . W ofercie przetargowej Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową, ST i sztuką budowlaną. 
 
W razie wątpliwości co do jakości materiałów Wykonawca wykona (przed wbudowaniem elementu) badania 
laboratoryjne potwierdzające lub kwestionujące jakość materiałów.  
Przy stosowaniu materiałów powszechnych w niewielkiej ilości i nie w newralgicznych miejscach uznaje się 
badania przeprowadzone przez producenta wyrobu. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie 
mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane          i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  
Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych.  
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
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tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru moŜe 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę.  
 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia 
– waŜne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  
 
Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w 

ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      i końcowych odbiorów 

robót,  
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził,  
wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  
propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się,  
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

Księga obmiaru  
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach 
robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
protokoły przekazania terenu budowy,  
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
protokoły odbioru robót,  
protokoły z narad i ustaleń,  
korespondencję na budowie.  
operaty geodezyjne 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.  
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 
8.1  Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami.  
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej 
pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna 
się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robot w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
kontraktowych.  
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
specyfikacje techniczne,  
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających    i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
recepty i ustalenia technologiczne,  
dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST     i PZJ,  
atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ    i ST,  
sprawozdanie techniczne,  
inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  
uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
8.5 Odbiór po okresie rękojmi  
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po okresie 
rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego obiektu (jeŜeli były 
zgłoszone wady), 
dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 
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8.6 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZ ĄCYCH  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, winny być 
rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w 
przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe oraz roboty dodatkowe niemoŜliwe do przewidzenia na etapie wykonywania 
dokumentacji (mogą takie wystąpić z racji prowadzenia robót w obiekcie istniejącym) nie wyszczególnione w 
przedmiarze, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. 
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  

 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

a). SIWZ  

b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

d). normy 

e). aprobaty techniczne 

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia: 

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach  
4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 355). 

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 
1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP. 
9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych 
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
11. Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny 
12. BN-83/8836-02  - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan. 
13. PN-81/B-10725  - Kanalizacja. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
14. PN-B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.  
16. PN-87/B-01060 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia.  
17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
18. PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i Ŝeliwnych.   
19. PN-B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
20. PN-B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1). 
21. PN5-B-02424 Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 
22. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty naziemne. 
23. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
24. PN-92/M-34503 Próby szczelności. Wymagania i badania przy odbiorze. 
25. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. 
27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
28. PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
29. PN-82/B-02001 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
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30. PN-82/B-02003 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciąŜenia 
technologiczne i montaŜowe. 

31. PN-80/B-02010 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem. 
32. PN-77/B-02011 ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie wiatrem. 
33. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia i projektowanie. 
34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
35. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
36. Wymagania i badania przy odbiorze. 
37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokiej gęstości (PE-HD). Odporność chemiczna rur i kształtek. 
38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu. 
39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy 

odbiorze. 
40. PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.   
41. PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów. 
42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne. 
43. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg. 
44. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w instalacjach wodnych i gazowych. 
45. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
46. BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu. 
47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
48. BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------  

Roboty rozbiórkowe 
SST 1.0 

  
 
  
  
WSTĘP 
1.2 Przedmiot i zakres specyfikacji 
  
Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych. Roboty te obejmują: 
� Rozbiórkę fragmentów ścian -przekucia 
� Rozbiórkę posadzek i warstw podpodłogowych 
� Wykucia otworów w stropodachu 
� DemontaŜ instalacji i armatury 
� DemontaŜ okien 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

      1.3Określenia podstawowe:  
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiały nie występują. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie moŜe powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych 
elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki naleŜy uŜyć takich 
środków transportu, jak: 
� koparko – ładowarka 
� samochód skrzyniowy 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, w stosunku do 
których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. ] 
Roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku przeprowadzić ręcznie lub z uŜyciem narzędzi ręcznych z ostroŜnością , 
nie naruszając konstrukcji budynku i przestrzegając zasad bezpieczeństwa. 
Gruz i inne elementy z rozbiórek naleŜy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu. 
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Pustki powstałe po usuniętych urządzeniach powinny zostać wypełnione odpowiednim gruntem i zagęszczone 
do wymaganych parametrów według wskazań Inspektora nadzoru. 
 
 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH. 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostkami obmiaru są: 
m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu 
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
m – demontaŜ instalacji 
szt. – demontaŜ urzadzeń 
t – waga złomu do wywozu 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórki nawierzchni betonowej, chodników z płyt betonowych, demontaŜu 
kabla elektrycznego i słupa oświetleniowego.  
Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - 
MontaŜowych. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego  
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. normy 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z: 
a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. 

U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 
b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844) 
c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Roboty ziemne 
SST 2.0 

  
 
   
WSTĘP 
  

  1.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 
 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 

 
45230000-8 
 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 

1.4  Określenia podstawowe:  
Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
� grunt wydobyty z wykopu 
Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru. 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być  ręcznie  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót –narzędzia ręczne. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050.  
W miarę moŜliwości naleŜy zapoznać się z występowaniem na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę 
moŜliwości określić ich rzeczywiste połoŜenie. W przypadku stwierdzenia rozbieŜności pomiędzy dokumentacją 
a faktycznym połoŜeniem urządzeń, naleŜy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyraŜeniu zgody przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę, 
jeŜeli zaŜąda tego Inspektor nadzoru. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od 
krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 

kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w 
dokumentacji projektowej bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których projekt wskazuje 
przebieg innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy 
prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. 

w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie wykopu 
naleŜy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być 

dostosowany do występujących warunków 
naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do 

poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu) 
naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m poza 

klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu 
jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to naleŜy natychmiast przerwać pogłębianie 

wykopu, opanować upłynnianie gruntu                  i przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 
obudowę naleŜy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania stopniowo 

rozbierać 
5.1.2 PodłoŜe  
PodłoŜe naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyŜej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy 
pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, 
warstwę gruntu naleŜy usunąć. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robót  
Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie 
Warunki gruntowo - wodne 
W strefie posadowienia istniejących fundamentów brak jest wody gruntowej. 
Wykopy pod obiekty 
Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub nachylone, zaleŜnie od 
głębokości wykopu. 
W gruntach wraŜliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę naleŜy 
usunąć na krótko przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa pod posadzkę. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu naleŜy 
zagęścić a jeŜeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemoŜliwe, grunt naleŜy wymienić. 
Wykończony poziom posadzi w kanale naleŜy wykonać na rzędnej –2,39, a dno wykopu na –2,50m. 
5.3.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  terenu  
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego budynku w części zaplecza sanitarnego, 
naleŜy zwrócić uwagę czy nie przebiegają tam jakieś instalacje i w miejscach kolizji zachować szczególną 
ostroŜność.  
5.3.3 Uwagi końcowe  
Po zakończeniu budowy naleŜy doprowadzić teren do stanu pierwotnego i wywieźć urobek z terenu budpowy. 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie 
przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Dokładność wykonania robót: 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                          
 

 
  

20 

Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości wykopów nie powinny być większe 
od 5 cm 

Pochylenie skarp wykopów nie powinno się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ 10% 
Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niŜ 10 cm 
Kontrola jako ści robót 
Kontroli podlega: 
wykonanie wykopu i podłoŜa 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy pracach w wykopie, 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniŜsza tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 
1 Pomiar gabarytów wykopu 
2 Pomiar rzędnych dna wykopu 
3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości skarp 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w odstępach co 10 m, w 
naroŜach oraz w miejscach, które budzą wątpliwość 

   
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 
objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie wymiarów (przekroje 

poprzeczne, profile podłuŜne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 
objętości wykopów tymczasowych naleŜy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z niŜej 

podanymi zasadami: 
pochylenie skarp wykopów przyjmować naleŜy w zaleŜności od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I 

- II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
wymiary dna wykopów  o skarpach pochyłych naleŜy przyjmować jako równe wymiarom rzutu kanału, 
wymiary dna wykopów o ścianach pionowych nieumocnionych naleŜy przyjmować równe wymiarom rzutu 

kanału powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest m3.  

 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych i 

technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 
ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ  
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót zatwierdzona przez 

Zamawiającego  
8. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
9. normy 
10. aprobaty techniczne 
11. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
Normy  

Numer normy polskiej                
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej                              i 
międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN-B-04452 
 

Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
PN-B-10736 

 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni 
podatnych. 

 PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania 
techniczne. 

 PN-8 l/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

 
Inne 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), a w szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, poz. 839 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 
b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150. 
c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami 
d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627. 
e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 póz 1229 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne, 
f). Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139  
Roboty naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym:  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Beton konstrukcyjny 
SST 3.0 

  
WSTĘP 
  

      1.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej  specyfikacji,  są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne. Oprócz tego występują dodatkowe określenia: 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyŜej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 B25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RG
b  (np. beton klasy B25 

przy RG
b  = 25 MPa). 

Nasiąkliwo ść betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania 
próbek betonowych. 

Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań   i od konstrukcji 
betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŜonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od 
cięŜaru sprzętu i ludzi. 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9 

 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niŜ dachowe 
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Drewno na deskowania 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017. 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. 
Składniki mieszanki betonowej 
Cement 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione 
wg normy PN-B-30000. 
Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek w ilości większej niŜ 20%, nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 
NaleŜy kaŜdorazowo przeprowadzić kontrolę cementu przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej, 
obejmującą: 
� Oznaczenie czasu wiązania wg PN-B-04300 
� Oznaczenia zmiany objętości wg PN-B-04300 
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� Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dających się rozgnieść w palcach 
Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-
30000. 
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz z wynikami prób. 
Kruszywo 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-
06714.  
Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.  
Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłoŜu w taki 
sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu. 
Do betonu naleŜy stosować kruszywa o marce nie niŜszej niŜ klasa betonu. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji 
przy moŜliwie jak najmniejszym zuŜyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej 
urabialności. 
Do betonu do konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka 
kwadratowego 32 mm. 
W zaleŜności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

� 3
1  najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu 

� 4
3  odległości w świetle pomiędzy prętami leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 

betonowania 
Przed uŜyciem naleŜy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy). 
Woda 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw I 
betonów”. 
Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy 
pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej. 
W przypadku poboru z innego źródła naleŜy przeprowadzić kontrolę zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna 
wykazać: 
� zabarwienie – brak 
� zapach – brak zapachu gnilnego 
� zawiesina – brak grudek i kłaczków 
� pH – co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem) 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i 
uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez 
uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy 
ustalaniu receptury mieszanki betonowej.  
Domieszki naleŜy stosować przy uŜyciu cementów portlandzkich marki 32,5 i wyŜszych. 
Wymagane właściwości betonu 
Klasy betonu i ich zastosowanie 
Na budowie naleŜy stosować klasy betonu określone w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie z normą PN-
88/B-06250. 

Wymagania dla betonu 

Beton musi spełniać wymagania zestawione poniŜej w tablicy 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

Do podawania mieszanek naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub 
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się takŜe przenośniki taśmowe 
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10 m. 

Cecha Wymagania Metoda badań wg 
Nasiąkliwość do 5% PN-88/B-06250 

Mrozoodporność 
 

ubytek masy nie większy od 5% 
spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamraŜania i odmraŜania  
(F 150) 

jw. 
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NaleŜy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni płyt betonowych powinny charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Wykonawca na Ŝądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Masę betonową naleŜy transportować środkami niepowodującymi: 

naruszenia jednorodności masy, 

zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 
betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego Rysunkami moŜe 
wynosić 1 cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" róŜnice nie 
powinny przekraczać: 

a) dla betonów gęstoplastycznych 4 oC do 6 oC, 

b) dla betonów wilgotnych 10 oC do 15oC. 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość 
"gruszek" naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 

b) 70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

c) 30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH 
5.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i 
postanowieniami umowy. 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace: 

a) Wykonanie deskowania 

b) Wykonanie zbrojenia 

c) Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni 
łączonych prefabrykatów 

d) Sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

W zakres robót zasadniczych wchodzi wykonanie następujących elementów: 

a) Wykonanie Ŝelbetowych fundamentów hali i zaplecza socjalnego w postaci ław i stóp fundamentowych 
b) Wykonanie fundamentów (stóp), słupów oraz łuków arkady dziedzińca 
c) Wykonanie kanałów podposadzkowych 
d) Wykonanie podestów wejściowych do budynku 
5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania 
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji.  

Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwi ć łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz wielokrotność ich uŜycia. Płyta 
deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z 
masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciąŜeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków)                  i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie moŜe być większy niŜ 2 
mm. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

na odcinku 20 cm - 2 mm, 

na odcinku 200 cm - 5 mm. 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu 
konstrukcji. 

Budowę rusztowań naleŜy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę uwzględniającym 
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i osiadanie rusztowań 
pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w Rysunkach. 

Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru szczegółowy projekt rusztowań roboczych, 
niosących i montaŜowych. Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane   i wykonane aby 
zapewnić dostateczną sztywność i niezmienność kształtu podczas betonowania  

Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego 
wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które 
umoŜliwi ą właściwą regulację rusztowań 

Inspektor nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna rusztowanie za 
niebezpieczne i niegwarantujące przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali 
St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 
wg PN-81/H-84023. MoŜna równieŜ stosować stal o podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. 
Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i 
stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo badawcze.  

5.5 Roboty betonowe 
Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Przygotowanie do betonowania 
Przed betonowaniem naleŜy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyścić 
deskowanie, nawilŜyć deskowanie lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, zamontować zbrojenie i 
zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich 

robót poprzedzających betonowanie a w szczególności: 
Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 
Wykonanie zbrojenia 
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy roboczej 
Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych 
Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i deskowanie 

formujące kanały oraz innych elementów ustalających połoŜenie armatury itd. 
Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
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Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków 
rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilŜone wodą bezpośrednio przed 
betonowaniem. 

Układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 
3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 
ogólnych: 
� W czasie betonowania naleŜy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie następuje 

utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. 
� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone wytrzymałością 

i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeŜo ułoŜonej mieszanki. 
� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułoŜona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona przed 

nadmierną utratą wody. 
� W czasie deszczu układana i ułoŜona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona przed wodą 

opadową; w przypadku, gdy na świeŜo ułoŜoną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody 
powodująca zmianę konsystencji mieszanki, naleŜy ją usunąć. 

� W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułoŜone zbrojenie utrudnia 
mechaniczne zagęszczanie mieszanki, naleŜy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą 
sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym 
powinny być podane: 

� Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i waŜniejszych fragmentów lub części budowli 
� Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki 

betonowej 
� Daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a następnie 

wyniki i terminy badań 
� Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych 
Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy zachować następujące warunki:  

a) Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
b) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w 

mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
c) Ręczne zagęszczanie moŜe być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 

półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na uŜycie wibratorów pogrąŜanych. 
d) Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej.  
e) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  
f) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli 
w stanie wibrującym.  

g) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 

h) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 
do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie 
powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

i) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej naleŜy wykonywać za pomocą sztychowania kaŜdej ułoŜonej 
warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę 
poprzednio ułoŜoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeŜym przez:  

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego;  
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obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do 
zaprawy w betonie wykonywanym, albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. JeŜeli temperatura 

powietrza jest wyŜsza niŜ 20o C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ plus 5o C zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem  

Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5o C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe, gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                     i drganiami. 

Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji moŜe nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliŜonych do warunków dojrzewania 
betonu w konstrukcji. 

Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

pęknięcia są niedopuszczalne,  
rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu minimum 1 cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niŜ 

1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 
gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 

wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm.  
 

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETON OWYCH 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. 
Łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niŜ 5% całkowitej powierzchni danego 
elementu a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niŜ 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej 
niŜ 5% przekroju danego elementu. NaleŜy ponadto sprawdzić wymagane grubości otuliny. 
Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 

właściwości cementu i kruszywa, 
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konsystencja mieszanki betonowej, 
wytrzymałość betonu na ściskanie, 
nasiąkliwość betonu, 
odporność betonu na działanie mrozu, 
przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania 
próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej.  

RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 

1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-wodnego C/W), 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.1.3. 

Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niŜ: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 m3, 
jedną próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek 
pobranych z partii. 

W przypadku, gdy warunki wytrzymałości nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu naleŜy zakwalifikować 
do odpowiednio niŜszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić moŜna dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące 
wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. JeŜeli wyniki tych badań dodatkowych będą 
pozytywne, to beton moŜna uznać za odpowiadający wymaganej klasie.  

Sprawdzenie nasiąkliwo ści betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie 

wykonywania obiektu i nie rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach 
wyciętych z konstrukcji. 

Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach 
pobranych z wybranych losowo róŜnych miejsc konstrukcji. 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie 

rzadziej niŜ 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, szczególnie 
mających styczność ze środkami odmraŜającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyśpieszonej (wg 
PN-88/B-06250). 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie cykli 
zamraŜania - odmraŜania próbek spełnione są następujące warunki: 

1. po badaniu metodą zwykłą wg PN-88/B-06250: 
próbka nie wykazuje pęknięć, 
łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie jest większe 

niŜ 20 %, 
2. po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250: 
a) próbka nie wykazuje pęknięć, 
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b) ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w Ŝadnej próbce 
wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą 
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie                     i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów  

JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Zestawienie wszystkich badań dla betonu 
a)  badanie mieszanki betonowej,  
b)  badanie betonu. 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniŜej: 

 

 

 

 Rodzaj badania Punkt normy 
PN-88/B-06250 

Metoda badania 
wg 

Termin 
lub częstość badania 

Badanie 

mieszanki 

betonowej 

1) Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zmianę roboczą 

Badania 

betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie 

5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kaŜdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość na 
ściskanie -badania 
nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 

PN-74/B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 3 razy w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m3 
betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 

 
Kontrola szalowań 

Kontrola szalowań obejmuje: 

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcją uŜytkowania 
szalowania wielokrotnego uŜycia, 

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją), 

c) sprawdzenie materiału uŜytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.), 
d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
ujmuje w Księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać waŜne certyfikaty 
legalizacji. 

Jednostką obmiarową jest m3, dla:  

wykonania stropów Ŝelbetowych płytowych 
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wykonania wylewek stropu 
 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorom podlegają: 

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa, 
deskowania i rusztowania  
zbrojenie wykonane zgodnie z  ST 3.0  
beton wykonanych elementów  

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz 
operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i 
zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 

ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  
2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego  
3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
4. Normy 
5. Aprobaty techniczne 
6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy: 

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy                    i określenia. 
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań. 
PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły.  
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 - Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania          i ocena zgodności. 
PN-88/B- 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 - Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-6736-O1 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
BN-6736-02 – Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-6738-OS – Badania betonu 
BN-6738-06 – Badania składników betonu 
BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa. 
BN-86/7122-11/21 - Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Konstrukcje drewniane 
SST 4.0 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 
drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
ST-4.0-01. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
2. Materiały 
2.1. Drewno 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót wymienionych w pozycjach stosuje się drewno klasy C30 wg  następujących norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
  
  
2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniŜsza tabela. 
Klasy drewna Lp. Oznaczenie 
C27   
1 Zginanie 27   
2 Rozciąganie wzdłuŜ włókien 18 21 
3 Ściskanie wzdłuŜ włókien 23 25 
4 Ściskanie w poprzek włókien 5,7 6 
5 Ścinanie wzdłuŜ włókien 3 3,4 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 
Wady C27   
Sęki w strefie marginalnej do 1/4 ¼ do ½ 
Sęki na całym przekroju do 1/4 ¼ do 1/3 
Skręt włókien do 7% Do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie b) czołowe 
1/3 1/1 1/2 1/1 
Zgnilizna Niedopuszczalna 
Chodniki owadzie Niedopuszczalne 
Szerokość słojów 4 mm 6 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu 
krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
5 mm - dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach 
odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
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2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 13% 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości   
- w szerokości: do +3 mm lub do –l mm 
- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
* dla łat o grubości do 50 mm: 
- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
* dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
- w szerokości:+2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3mm i -2 mm. 
2.2. Łączniki 
2.2.1. Gwoździe 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2. Śruby 
NaleŜy stosować: 
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
2.2.3. Nakrętki: NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
2.2.4. Podkładki pod śruby NalŜŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
2.2.5. Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
2.2.6. Środki ochrony drewna 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii. 
  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 
powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
2.4. Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
3. Sprzęt 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów 
atmosferycznych, oświetlone z ostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
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4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przeć 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
5.2. Więźba dachowa 
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
5.2.3. Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
5.2.4. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm 
5.2.5. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 
warstwą papy. 
5.3. Belki stropowe 
5.3.1. Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m. 
5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 
zabezpieczone na długości oparcia papą. 
5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
5.4. Deskowanie połaci dachowych 
5.4.1. Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm. 
5.4.2. Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna 
być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
5.4.4. Za wywietrzakami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
5.5. Wykonanie podsufitki 
5.5.1. Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. Długość gwoździ powinna być 3 
do 3.5 razy większa od grubości desek. 
5.5.2. Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 2.2.6. 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 
5. Roboty podlegają odbiorowi. 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
Dla konstrukcji drewnianej - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
Dla podsufitki i stropu - powierzchnia wykonana w m2. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte SST 4.0 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
  
9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
SST. 
10. Przepisy związane 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                          
 

 
  

34 

Obróbki blacharskie 
SST 5.0 

 
  
 
1.  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń CPV 
 

L.P. ELEMENT BUDYNKU LUB RODZAJ ROBÓT 
WSPÓLNY SŁOWNIK 

ZAMÓWIE Ń CPV 

2 Elementy obróbek blacharskich dachów  45261000-4 

 
  

1.1. Obróbki blacharskie 

1.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia 

1.1.2. Obróbki blacharskie z blachy  stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm moŜna wykonywać o 
kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15oC. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

1.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów poziomych i 
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 

1.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

1.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 

1.2.2. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 
25,0 m. 

1.2.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoŜe 
wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza 
wpustu. 

1.2.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

1.2.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałoŜonymi na 
wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną 
niedroŜności rur spustowych. 

1.2.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do 
wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

1.2.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś do 
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

1.2.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

1/ Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

2/  Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości, 

3/ Mocowane do uchwytów, rozstawianych w odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

4/ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

1.2.9. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

1/ Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

2/ Łącza w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm, 
złącza powinny być lutowane na całej długości, 
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3/ Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawnie cementowej w wykutych gniazdach, 

4/ Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

1.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

 

1.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy pN-80/B-10240 pkt. 4.3.2. 

 

1.3. Kontrola wykonania pokryć 

1.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 

w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

1.3.2. Pokrycia papowe 

Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem oraz 
wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót – krycie dachu papą – m2 pokrytej powierzchni dachu, 

Dla robót – obróbki blacharskie - m2 wykonanej obróbki 

Dla robót – rynny i rury spustowe – m wykonanych rynien lub rur spustowych 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnia dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego przekracza 0,50 
m2. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 

8.2. Odbiór podłoŜa 

8.2.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego,   podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
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8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

 

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

PodłoŜa, 

Jakości zastosowanych materiałów, 

Dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

Dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

Dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, 

Zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

Zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z 
urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku naleŜy przyjąć 
jedno z następujących rozwiązań: 

Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

JeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, obniŜyć cenę pokrycia, 

W przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie 
wykonać roboty pokrywcze. 

 

8.4. Odbiór pokrycia z papy 

8.4.1. Sprawdzenia przyklejania papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie o odrywanie 
paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

8.4.2. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar 
szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. 

 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
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8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.5.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

Ocenę wyników badań, 

Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

Przygotowanie stanowiska roboczego, 

Dostarczenie materiałów i sprzętu,  

Obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

Ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

Oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 

Pokrycie dachu papą metodą zgrzewania, 

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

Likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

Przygotowanie, 

Zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

Uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

Przygotowanie, 

Zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

Uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:1999  Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
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PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włóknie przeszywanej 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-61/B/102450 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004r. 
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Roboty murowe 
SST 6.0 

  
 
 
WSTĘP 

      1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 
Elementy robót:  

Mury z cegieł ceramicznych - komin  
Zamurowania otworów, nowe mury - gazobeton 

      2.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

     3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy KATEGORIE Opis 
45200000-9 

 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  
45261000-4 

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne 
roboty 

  45262500-6 Roboty murarskie 
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

cegła pełna klasy 15 
zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie    i próbki do zatwierdzenia inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt: 
urządzenia do przygotowania zaprawy 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu: 
samochód cięŜarowy skrzyniowy  
samochód dostawczy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zakres robót przygotowawczych 
Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian  
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przygotowanie podłoŜa przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
Mury z cegieł ceramicznych 
5.2.1 Zakres robót zasadniczych 
a). murowanie ściany  
b). usunięcie resztek zaprawy z podłoŜy i stropów  
5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robót  
Przygotowanie zaprawy do murowania wykonać zgodnie z instrukcją producenta zaprawy w ilościach 
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uŜyć do wznoszenie murów. Gęstość 
zaprawy powinna odpowiadać zanurzeniu stoŜka pomiarowego w granicach 6÷8 cm, tak aby zaprawa nie 
dostawała się do pionowych szczelin pustaków. 
W trakcie wznoszenia murów bezwględnie stosować zasadę przewiązania spoin. Wiązanie cegieł w murze 
powinno zapewniać przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegły warstwy górnej z przesunięciem 
obu warstw względem siebie o nie mniej niŜ 5 cm. Przycinanie wykonywać ręcznie przy pomocy narzędzi 
mechanicznych. 
 
KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBM IAR ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
NaleŜy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST 0.0.  

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy naleŜy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie.  
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB. 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
inspektorowi nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ, 

badania kontrolne obejmują cały proces budowy 
6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i 
ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 

W m2 mierzy się powierzchnię robót: 
wykonanie ścian z cegieł, 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi nadzoru 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań 
laboratoryjnych, ekspertyzy.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
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Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość. 
8.1 Dokładność wykonania robót murowych 
Obrys murów – dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać: 

± 20 mm w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 
± 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku 

Grubość murów – w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki 
grubości od wymagań dokumentacji naleŜy przyjmować w zaleŜności od gr. murów, liczonej w cegłach według 
następujących zasad: 

dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi ¼, ½ lub 1 cegły wielkości tych odchyłek 
powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły uŜytej do danego 
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegły (pustaka) 

gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się grubość co najmniej 
spoiny podłuŜnej, dopuszczalna odchyłka grubości murów pełnych wynosi ± 10 mm 

8.2 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru 
Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami 

powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020. Dotyczą one 

obu powierzchni murów dla murów o grubości powyŜej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości ½ lub 
1 cegły – tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana od sznurka lub szablonu. 

większe niŜ 2 mm 
8.3 Odbiór cegły  

Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzać następujące badania:  
sprawdzenie zgodności klasy cegły i pustaków z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  
przeprowadzenie próby doraźnej  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości 
wystawione przez producenta. KaŜda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym 
przez uprawnioną jednostkę.  

 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
SIWZ  
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona przez 

Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
normy 
aprobaty techniczne 
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
NajwaŜniejsze normy: 
1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB  
2. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle.  
3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.  
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.  
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Sklad. Wymagania,  

ocena zgodności.  
6. PN-81/B-30003  Cement murarski 15 
7. PN-86/B-30020  Wapno  
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do  

betonu. Definicje i wymagania.  
9. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
10. BN-80/B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 

geometrycznych  
11. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Izolacje 
SST 7.0 

  
1. Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
ST  07.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
ST  07.02.Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, budynków i budowli. 
ST  07.03.00 Izolacje termiczne 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, SST i 
poleceniami InŜyniera. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklany i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczna odporność 
w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowanej 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gr 5mm jako membrana wodoodporna płyty i ścian fundamentowych 
a) Wymagania wg PN-91/B-27618 
• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy powinna mieć równomiernie rozłoŜona posypce. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 
• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.  
• wymiary papy w rolce 
- długość: 10 m + bez ograniczeń, - 0,10 m, 
- szerokość: 100 ± 3 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 
• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 18 cm i związane drutem i 
sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
• Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. normie. 
• Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 
słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
• Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość miedzy stosami - 80 cm. 
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
- temperatura mieknienia - 60-80°C 
- temperatura zapłonu - 200°C 
- zawartość - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy 
nachylonej pod katem 45° 
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- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do 
betonu w temperaturze 18°C. 
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
2.2.5. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
2.2.6. Folia 
Wymagania wg PN-92/C-89090, PN-81/C-89092, ZUAT-15/IV.03, ZUAT-15/IV.08, Aprobaty 
Technicznej i Atestu Higienicznego 
2.4. Materiały do izolacji termicznych 
2.4.1. Styropian 
• polistyren ekstrudowany gr 10cm lub styropian EPS 200-036 Dach/podłoga/parking wg PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 
wg PN-B-20130:1999)gr 10 cm na ścianie fundamentowej i piwnicznej 
• Styropian EPS 70-040 Fasada wg PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 15 wg PN-B- 
20130:1999)gr 12 cm na ścianach zewnętrznych 
• styropian tłumiący kroki EPS T-24 dB Podłoga pływająca gr. 4 cm w stropach międzykondygnacyjnych i EPS T-30 dB 
Podłoga pływająca - brzegowy pas tłumiący 
a) Wymagania 
• płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
• dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 
• wymiary: 
02-09/3 
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
- szerokość - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
- grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
 
b) Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa sie w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyŜsza ni, 1,2 
m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 
c) Przechowywanie 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
d) Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
2.4.2. Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
Wymagania: 
- wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakowa twardość oraz ściśliwość, 
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papa powinny spełniać następujące wymagania: 
- ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa ni, 6% początkowej grubości, 
- wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadła do powierzchni nie mniejsza ni, 2kPa, 
- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa ni, 40% suchej masy. 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorąco, (po okresie 
gwarancyjnym). 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe  ST  07.01   
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsja asfaltowa. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga warstwa moŜe być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
5.1.3. Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub 
dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
b) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych. 
c) Grubość warstwy lepiku miedzy podkładem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczególnymi warstwami izolacji 
powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
d) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna być nie mniejsza ni, 10 
cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
 
5.2. Izolacje termiczne  ST  07.03.00   
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe i wełnę naleŜy mocować na styk 
bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜda warstwę 
układać mijankowo. Przesuniecie styków winno wynosić minimum 3 cm. 
5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. 
NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany,zmontować płyty a następnie wykonać druga warstwę ściany. 
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa). 
 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Materiały izolacyjne. 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowa oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co 
do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równie, materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę 
do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budoęe, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę 
   
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa 
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyroby ze 
styropianu EPS produkowane fabrycznie 
PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelniający. 
PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie grubości. 
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na rozdzieranie. 
PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu. 
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
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Tynki 
 

SST 8.0 
 
  
  
WSTĘP 

      1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich. 
Rodzaje tynków do wykonania: 

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 
Gładź gipsowa  

      2.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

     3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1  
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 45410000-4  Tynkowanie  
45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 45320000-6  Roboty izolacyjne  
  45324000-4 Tynkowanie 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Cement i wapno, które powinny spełniać wymagania podane w normach 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych  
- mieć frakcje róŜnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm  
- przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy 

poniŜej 0,05 mm nie powinna być większa niŜ 1% masy cementu 
- do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o 
prześwicie 0,5 mm 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 
państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niŜ 

5 MPa 
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, a odsiew na 

sicie 1,0 mm – 0% 
- Początek wiązania po 30-60 min. 
- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej 

niŜ 0,5 g 
- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy 
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie 
Siatka Rabitza 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                          
 

 
  

47 

Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH 
Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i 
okienne.  
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ + 5 C i pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0 C.W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających.  
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ 
dwie godziny dziennie.  
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 
1 tygodnia zwilŜane wodą.  
Zakres robót przygotowawczych  
Przed rozpoczęciem tynkowania naleŜy przygotować podłoŜe w zaleŜności od rodzaju podłoŜa:  

W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych 
Oczyszczone podłoŜe bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
PodłoŜe betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 
Gładkie podłoŜe betonowe naleŜy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu        i kurzu 

Zakres robót zasadniczych  
Tynki cementowe i cementowo- wapienne 
Układanie róŜnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uŜywa się pionu, sznura                 i gwoździ, które wbija się 
co 1,5 m wzdłuŜ długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy 
i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga 
je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu 
warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących moŜna uŜywać prowadnice drewniane lub stalowe. 

Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 
mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki 
powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stoŜka. 

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i 
skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna 
przekraczać 9 cm zanurzenia stoŜka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. 
Narzut w naroŜach wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika. 

Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o 
prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niŜ do narzutu i mieć grubość 1÷3 
mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stęŜeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, 
stalową lub z filcem, zaleŜnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania naleŜy zwilŜyć tynk, 
skrapiając go wodą za pomocą pędzla. 

W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków 
kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę.  
W czasie wysychania i dojrzewania ułoŜonego tynku naleŜy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych naleŜy zapewnić temperaturę powyŜej 5oc; Po wyschnięciu 
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleŜności od warunków pogodowych) moŜna powierzchnię tynku poddać 
dalszej obróbce: malować, tapetować, okładać róŜnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze 
jednak naleŜy pamiętać, Ŝe powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - 
polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Gładź gipsowa jednowarstwowa 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                          
 

 
  

48 

Do przygotowania gładkiego podłoŜa pod malowanie naleŜy powierzchnię tynku wyszpachlować jednokrotnie 
szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoŜy gipsowych nie moŜe być większa 
niŜ 7% (wagowo), a pozostałych podłoŜy – 8%. 
pionowych na parterze przy ościeŜach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do  
  
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKA RSKICH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie podłoŜy 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach  

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  
 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 

tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 

krawędzi od linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
krawędzi od 

kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 
mm na długości 
łaty  

Nie większe niŜ 3mm na 
1m 

Nie większe niŜ 4 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 10 na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niŜ 4 
mm na 1 m 

III  Nie większe niŜ 
3 mm i w liczbie 
nie większej niŜ 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie większe niŜ 2 mm na 
1m i ogółem nie więcej 
niŜ 4mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mmw 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 6 na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niŜ 3 
mm na 1 m 

IV  Nie większe niŜ 
2 mm i w liczbie 
nie większej niŜ 
2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2m.  

Nie większe niŜ 1,5mm 
na 1m i ogółem nie 
więcej niŜ 3mm w 
pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz nie 
więcej niŜ 6mmw 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5m wysokości 

Nie większe niŜ 
2mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niŜ 3mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

Nie większe niŜ 
2mm na 1m 

 
Kontrole i badania laboratoryjne 
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Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 
ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

powierzchnię tynku 
 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt techniczny 
dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część naleŜy uznać za niezgodne z 
normami. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ  
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
3. normy 
4. aprobaty techniczne 
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze  
PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
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Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 
 

  

Okładziny ścienne z płytek 
SST 9.0 

  
 
  
WSTĘP 

     1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek. 
Rodzaje okładzin do wykonania: 

Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych 
     2.0Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
   45431000-7 Kładzenie płytek 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

płytki ceramiczne ścienne 
zaprawa klejowa 
zaprawa fugowa  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
c) Urządzenie do przycinania płytek 
d) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT OKŁADZINOWYCH 
Zalecenia ogólne 
Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. Roboty 

okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i 
dopasowaniu ościeŜnic  i stolarki budowlanej, a takŜe innych robót, których wykonanie w późniejszym 
terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  
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Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 ºC i nie powinna przekraczać +25 ºC. 
Temperaturę tę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i 
twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 

Płytek układanych na klej nie naleŜy moczyć przed ułoŜeniem 
W przypadku wykładzin przyklejanych do podłoŜa powinny być stosowane jedynie kleje zalecane dla danego 

materiału okładzinowego zachowaniem warunków technicznych ich stosowania.  
Okładziny powinny wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni. Materiał okładzinowy uŜyty do 

wykonania okładziny powinien pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego.  
Okładzina nie moŜe mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoŜa, a takŜe ujawniać na 

powierzchni defektów podłoŜa.  
Zakres robót przygotowawczych  
Powierzchni podłoŜy pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe lub poziome płaszczyzny. 
Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgłębienia lub pęknięcia powinny być wyreperowane przy uŜyciu 
odpowiedniej dla danego podłoŜa zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy takŜe sprawdzić jakość podłoŜa pod 
względem wytrzymałościowym. NaleŜy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i 
uzbrojenia. Płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niŜ połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  
Zakres robót zasadniczych  
Na przygotowane, zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, moŜliwie w jednym 

kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po rozprowadzeniu 
zaprawy naleŜy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoŜa. Warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać 
pustych miejsc. Czas korygowania połoŜenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. 

Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych ze 
sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej. 
Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono płytki, najwcześniej po 
24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie 
powierzchni naleŜy wykonywać uŜywając wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W 
końcowym etapie prac naleŜy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno 
czyścić glazury „na sucho”. 

Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne i wykończeniowe 
PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W 
naroŜnikach stosować elementy naroŜne systemowe.  

 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁAD ZINOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów 

w celu stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
normami. Nie moŜna uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

Sprawdzenie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
Badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości naleŜy 

przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ dowolnie wybranych poziomych 
styków lub spoin na całą ich długość             i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. Równocześnie 
naleŜy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie 
kierunku pionowego.  

Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 
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Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów okładzin 
W m mierzy się 

długość listew naroŜnikowych i wykończeniowych 
 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia się 
płaszczyzn, naroŜniki, styki z ościeŜnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć płaszczyznę 
zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną długości 2m nie 
powinny być na całej długości łaty większe niŜ 2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w ten sposób, 
aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin 
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1m. 
JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część 
naleŜy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką naleŜy wykonać prawidłowo od nowa i 
przedstawić do ponownego odbioru. 
W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu wymaganiom 
norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 
ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
6. SIWZ  
7. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
8. normy 
9. aprobaty techniczne 
10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje uŜycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Stolarka i ślusarka 
SST 10.0 

  
SPIS TREŚCI 

  
WSTĘP 
1.6 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki budowlanej. 
Rodzaje stolarki: 

Okna z profili PCV 
Podokienniki 
Drzwi Stalowe  
Drzwi zewnętrzne  
Drzwi poŜarowe EI30 

1.7 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  

      2.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

   45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
   45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Okna – wg zestawienia stolarki, kolor biały 
Drzwi wewnętrzne z profili PCV  z bocznymi elementami przeszklonymi szklone szkłem bezpiecznym 
Drzwi poŜarowe EI30 
Drzwi zewnętrzne  z przeszkleniem do stosowania w budynkach uŜyteczności publicznej (ciepłe aluminium) 
Pianka uszczelniająca PU 
Zaprawa betonowa 
Kotwy i elementy montaŜu ościeŜnic  
Przekładki termiczne: poliamid zbrojony włóknem szklanym 
Uszczelki: EPDM, silikon 
Podokienniki zewnętrzne zgodnie z opisem technicznym 
Podokienniki wewnętrzne z PCV 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 
mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu naleŜy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTAśU STOLARKI  
Zalecenia ogólne 
Wykonawca powinien dokonać montaŜu okien i drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych 

wyrobów, dostarczoną przez kaŜdego producenta. 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeŜeli budynek jest zabezpieczony 

przed opadami atmosferycznymi. Równocześnie ze wznoszeniem murów moŜe być osadzona stolarka 
budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniŜej 25 cm. 

Stolarkę i ślusarkę naleŜy zamocowywać w ościeŜu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom naleŜyte działanie zgodne z ich 

przeznaczeniem.  
Zakres robót przygotowawczych  
Przed zamówieniem stolarki bezwzglednie obmierzyć kaŜdy otwór i sprawdzić jego wymiary (budynek 

istniejący  i wymiary oraz typy okien zostały uśrednione i zgeneralizowane). 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeŜnica.  
 W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy 

oczyścić i naprawić.  
 Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeŜnicą powinien wynosić: 

na szerokości otworu 2÷6 cm 
na wysokości otworu 5÷9 cm 

Zakres robót zasadniczych  
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach naleŜy wstawić ślusarkę na 

podkładkach lub listwach.  
Po ustawieniu okna lub drzwi naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
Zamocowane okno lub drzwi naleŜy uszczelnić pod względem termicznym.  
Podczas montaŜu okien w budynku naleŜy stosować następujące elementy kotwiące:  

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w 
odległości nie większej niŜ 200 mm od naroŜa.  

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 

odkształceń podczas zamykania.  
Na szerokości elementu – jeden element kotwiący /1mb.  

W oknach rozwieranych o szerokości większej niŜ 700 mm stosowane są klocki podpierające ułatwiające 
prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeŜnicy przy zamykaniu. JeŜeli szerokość okna przekracza 
1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeŜeli szerokość okna 
przekracza jego wysokość.  

Konstrukcja nośna okien elewacyjnych składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników 
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą i przymocowanych do 
konstrukcji budynku. MontaŜ ściany elewacyjnej przeszklonej składa się z kilku etapów: 
 Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowę 
 MontaŜu konstrukcji w budynku 
 MontaŜu pakietów szklanych  
 Zabezpieczenia elementów 

Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na 
budowie.  

 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT OKŁAD ZINOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Sprawdzenie materiałów 
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
Sprawdzenie trwałości połączeń 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót                          
 

 
  

55 

Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  
Sprawdzenie wodoszczelności przegród  

Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów stolarki 
W szt. mierzy się: 

ościeŜnice 
parapety 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
Odbiór osadzenia ościeŜnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeŜy 
OścieŜnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niŜ 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niŜ 3 mm na całej długości elementów ościeŜnicy.  
Ustawienie ślusarki naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
RóŜnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niŜ:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m  

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 
mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 

Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać 
Ŝadnych luzów.  

Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
Szczelność okna sprawdza się przez włoŜenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeŜnicą a ramiakiem paska 

papieru pakowego o szerokości 2 cm. JeŜeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje 
się za szczelne. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią równieŜ wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 
okien, szyb, uszczelek i okuć 

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, naleŜy przestrzegać 
warunków montaŜu określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona 
na UŜytkownika 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 
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Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
11. SIWZ  
12. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
13. normy 
14. aprobaty techniczne 
15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze.  
 BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.  
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Posadzki 
SST 11.0 

  
 
   
WSTĘP 

      1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 
Rodzaje posadzek do wykonania: 

Posadzka z płytek typu Gres 
Posadzka cementowa  

2.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian 
   45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
   45432110-8 Kładzenie podłóg 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
płytki podłogowe typu Gres gat. I o klasie antypoślizgowości R10, na klatce schodowej oraz płytki ryflowane na 

stopnie 
zaprawa klejowa 
zaprawa fugowa 
wykładzina kauczukowa 
Zaprawa cementowa 
listwy wykończeniowe przyścienne 
kleje zalecane przez producenta wykładziny  
spoiny do zgrzewania połączeń  
materiały pomocnicze i montaŜowe w asortymencie i ilości niezbędnej do montaŜu 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie 
sprzęt: 
e) Urządzenie do przycinania płytek 
f) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 
g) mieszadło do betonu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
  
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT POSADZKOWYCH 
Zalecenia ogólne 
Układanie wykładzin 
Temp. pomieszczeń > 18 °C 
Wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna być rozluźniona) 
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Po pocięciu na kawałki wykładzina powinna aklimatyzować się w pomieszczeniu kolejne 24 h  
W jednym pomieszczeniu uŜywać rolek z jednej serii produkcyjnej  
Posadzki z płytek 
Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C. Temperaturę tę naleŜy 

zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy 
Materiały uŜyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić 

spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.  
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  
Płytki naleŜy układać i rozmierzać wg projektu wykonawczego wnętrz.. Warstwa kleju pod płytki nie moŜe 

zawierać pustych miejsc.  
Dla pomieszczeń nie zdefiniowanych projektem wnętrz płytki naleŜy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy 

krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niŜ połowa płytki.  
Posadzki cementowe 
ŚwieŜa posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez 

przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. W ciągu 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 
Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie podłoŜa: 

Dla posadzki cementowej: 
Zaleca się wykonanie posadzki cementowej na moŜliwie świeŜym betonie podłoŜa przed jego 

całkowitym związaniem. JeŜeli beton jest całkowicie stwardniały, powinien być dokładnie 
oczyszczony i zmoczony wodą. 

Dla pozostałych rodzajów posadzek: 
Z powierzchni betonowej naleŜy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak równieŜ 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 
malarskie, piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.  

PodłoŜe powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B – 10107 nie 
mniejsza niŜ 0.5MPa.  

PodłoŜe musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.  
Wilgotność nie moŜe przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.  

Zakres robót zasadniczych  
Posadzki z płytek  

Posadzki z płytek ceramicznych i bazaltowych układać na przygotowanym wcześniej suchym   i czystym  
podkładzie betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 
posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 
wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach będących wielokrotnością 
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

Posadzki cementowe 
Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwy zaprawy cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej 

mlekiem wapiennym, o konsystencji plastycznej. 
Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest Ŝądanej grubości 

posadzki. 
Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach ruchem 

zygzakowatym. 
Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie zaciera 

packą stalową, skrapiając wodą. 
W czasie wykonywania posadzek naleŜy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 

konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.) i 
przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niŜ 6 m). 

 
 
 
 
 

 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSAD ZKOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych atestów 

w celu stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z 
normami. Nie moŜna uŜywać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

Sprawdzenie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót 
Posadzka z płytek i posadzka cementowa 

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 
prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość      i prostoliniowość spoin oraz ich 
wypełnienia, wykończenie posadzki. 

Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli zostało 
to przewidziane projekcie. 

Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin 
powinna wynosić 2mm.  

Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub załoŜonego 
spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów posadzki 
W m mierzy się: 

długość cokolików 
długość listew przyściennych 

 
ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

MontaŜowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
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Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami 
normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część naleŜy uznać za 
niezgodną z wymaganiami norm. Wykonawca jest wówczas zobowiązany doprowadzić posadzki do stanu 
odpowiadającego wymaganiom normy i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
16. SIWZ  
17. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
18. normy 
19. aprobaty techniczne 
20. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
PN-63/B-10145 Posadzki  z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych       i lastrykowych 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Instrukcje producenta podłogi sportowej oraz wykładzin  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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PodłoŜa pod posadzki 
SST 11.1 

 
SPIS TREŚCI 

 
  
WSTĘP 
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoŜy pod posadzki . 
Rodzaje podłoŜy do wykonania: 

Podkład z B-15 
2.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45200000-9 

 

 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inŜynierii lądowej i wodnej 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niŜ dachowe 
  45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
beton B-15 
siatka zgrzewana 
masa samopoziomująca 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA PODŁO śY POD POSADZKI 
Zalecenia ogólne 
PodłoŜe pod posadzke –warstwę wyrównawczą wykonać na przygotowanej warstwie keramzytu 
Zakres robót przygotowawczych  
Podkłady powinny być wykonywane w temperaturze moŜliwie zbliŜonej do temperatury uŜytkowania podłogi. 

Najbardziej wskazana jest temperatura 15÷18 ºC, przy czym nie powinna być ona niŜsza niŜ 5 ºC, a w 
Ŝadnym przypadku – zarówno w czasie wykonywania, jak i pielęgnacji podkładu – niŜsza niŜ 0 ºC. 

Zakres robót zasadniczych  
PodłoŜa betonowe 

PodłoŜa naleŜy wykonać z betonu B-15 , z uwzględnieniem dylatacji.  
Podkłady betonowe naleŜy pielęgnować w ciągu następnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryć je 

folią. 
Warstwa samopoziomująca 

-podłoŜe powinno być suche, nośne i odpylone 
-wylewanie masy  
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-odpowietrzenie masy  
 

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POSAD ZKOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych.  
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie 

wymagane normami właściwości betonu.  
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieŜąco. Kontroli powinny podlegać 

parametry, od których zaleŜy jakość betonu.  
Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niŜ 2 razy na 

kaŜdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie próbek pobranych z danej 
partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie moŜe 
być mniejsza niŜ 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera 
się losowo.  

JeŜeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton powinien uzyskać 
wymaganą wytrzymałość, to naleŜy ją sprawdzać po 28 dniach.  

Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m3 mierzy się: 

objętość podłoŜy z B-15 
 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

MontaŜowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
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21. SIWZ  
22. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
23. normy 
24. aprobaty techniczne 
25. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe  
 PN-88/B-30000  - Cement portlandzki  
 PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
 PN-88/B-06250  - Beton zwykły  
 PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu  
 PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Roboty malarskie 
SST 12.0 

 
WSTĘP 
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 
2.0Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie 
  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
   45442100-8 Roboty malarskie 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Farba emulsyjna akrylowa biała 
Farba ftalowa czarna -balustrada 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniŜej + 5 C.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH 
Zalecenia ogólne 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka 
temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.  

Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. 
Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrznie malowanych 

powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest 
niedopuszczalne. 

W temperaturze poniŜej +5 ºC nie naleŜy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoŜa 
moŜe spowodować spękanie powłoki. 

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

Powierzchnie podłoŜy przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 
powierzchni naleŜy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

PodłoŜa powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i 
rozwarstwień, czyste i suche.  

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niŜ 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niŜ 3% masy.  

Przed malowaniem podłoŜe naleŜy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.  
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Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po całkowitym zakończeniu 
robót poprzedzających tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoŜy, osadzeniu okien i 
drzwi.  

Drugie malowanie naleŜy wykonać po wykonaniu białego montaŜu i wyposaŜenia, ułoŜeniu posadzek i 
zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

Pomieszczenia po wymalowaniu naleŜy wietrzyć 1-2 dni.  
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.  

Zakres robót przygotowawczych  
Przygotowanie powierzchni: 

Powierzchnie naleŜy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych 
drobnych defektów. Po przetarciu naleŜy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. 

Zakres robót zasadniczych  
PodłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę 
farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować podłoŜe nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy 
nanosić wałkiem. 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALAR SKICH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

Sprawdzanie podłoŜy: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 
(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych 
podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe 
tynku. 

Sprawdzanie powłok: 
Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoŜe lub podkład, nie wykazywać 

odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 
oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o róŜnym odcieniu i 
natęŜeniu 

Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 
Badania powłok z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 7 dniach.  
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, 

zmywanie, przyczepność.  
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

powierzchnię poszczególnych rodzajów powłok malarskich 
 

ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

MontaŜowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

JeŜeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich 
część naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po 
prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
26. SIWZ  
27. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
28. normy 
29. aprobaty techniczne 
30. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie  
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych.  
 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Roboty z prefabrykatów gipsowych 
SST 13.0 

  
SPIS TREŚCI 

 
  
WSTĘP 
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z prefabrykatów 
gipsowych. – kartonowych (o izolacyjności akustycznej  R'W=53dB, R'A1=45dB) 

                 obudów instalacji 
2.0 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, uŜyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wymagania ogólne.  
3.0Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupy Klasy Kategorie Opis 
45400000-1     Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

  45420000-7  
Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie 

  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
  45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 
   45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

Profile ścienne 75mm 
Profile sufitowe 
Profile przyościeŜnicowe 
Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  
Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne  
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŜeniami PZJ. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na Ŝądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH 
Zalecenia ogólne 

Płyty gipsowe  i z płyty z welny mineralnej przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na 
poziomym podłoŜu.  

Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo.  
Przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na nośność podłoŜa. 
Pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed montaŜem 

sufitów.  
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem sufitu podwieszanego.  
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Podczas montaŜu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niŜsza niŜ 15 C, aby 
umoŜliwi ć właściwe warunki pracy.  

Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone antykorozyjnie 
warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

Elektryk decyduje czy oświetlenie załoŜone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych.  
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  
Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.  
KaŜde dodatkowe obciąŜenie przenoszone na sufit podwieszony naleŜy dodatkowo podwiesić.  
Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony poŜarowej 
Cięcie płyt: za pomocą noŜa zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu 

płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt naleŜy uwaŜać, aby nie przygotować elementu 
w tzw. lustrzanym odbiciu. 

Zakres robót przygotowawczych  
Ścianki działowe i obudowy z g-k 

wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
wytrasowanie miejsc montaŜu obudów 
wyznaczenie występowania wstawek z pustaków szklanych 

Sufity podwieszone  
sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  
potwierdzenie odpowiedniej dla montaŜu wilgotności pomieszczenia  
rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  

Zakres robót zasadniczych  
Ścianki działowe g-k 

Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile 
"C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 

Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niŜ połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby 
łączenia płyt wypadały na słupkach 

Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich połoŜenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłoŜeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu 

Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, Ŝe rozstaw przemnoŜony przez liczbę całkowitą 
będzie równy szerokości płyty g-k 

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak 
i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) naleŜy podłoŜyć taśmę izolacji 
akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm 
do podłogi         i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montaŜu. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi noŜycami do blachy lub specjalną gilotyną 
dźwigniową. 

Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeŜnice naleŜy montować na etapie wykonywania rusztu. 
MoŜna stosować ościeŜnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie 

szerokości ramiaka ościeŜnicy do grubości ściany. 
Słupki przyościeŜnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one 

pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. SłuŜą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach 
profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie 
słupków przyościeŜnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 

Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki przyościeŜnicowe, 
tworząc rodzaj nadproŜa. 

Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duŜa szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 
szpachlową 

Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 

górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 
Nie moŜna łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co 

najmniej o 15 cm. 
Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się 

swobodnie odkształcać pod wpływem obciąŜeń zewnętrznych, cięŜaru własnego i zmian wilgotności. 
Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 
UłoŜyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z 

wełny powinna być o 1 cm mniejsza niŜ szerokość profili rusztu). 
Po ułoŜeniu wełny naleŜy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie 
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wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
 

Obudowy z g-k 
Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 lub U-100 do elementów konstrukcyjnych. 
Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55 lub C-100. 
Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami g-k 
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
Zamocowanie profili przyściennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
Wypełnienie sufitu płytami g-k mocowanymi prostopadle do profili nośnych. 
Kolejne rzędy płyt powinny łączyć się na sąsiednim profilu tak, aby połączenia się nie krzyŜowały.  
 Wkręty mocujące płyty na suficie powinny być rozmieszczone maksymalnie co 15 cm 

Sufity podwieszone Rockfon Koral 
Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 
Zamocowanie profili przyściennych. 
Zawieszenie rusztu sufitu. 
Wypełnienie  płytami  

Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej.  
Po związaniu masy szpachlowej nałoŜyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  

 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT Z PRE FABRYKATÓW 

GIPSOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST 
0.0 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrole i badania laboratoryjne 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej 

ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość 
ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niŜ w 
terminie i w formie określonej w PZJ. 

 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 

Okładziny, ścianki działowe i sufity podwieszane naleŜy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i 
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  

 Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”.  
 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych 
operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 
księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
W m2 mierzy się: 

Powierzchnie ścianek, obudów i sufitów podwieszanych 
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ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano – 

MontaŜowych 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając InŜynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja powykonawcza  
Dziennik Budowy  
Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  
Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
Protokoły odbiorów częściowych 

W trakcie odbioru robót naleŜy sprawdzić:  
stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności  
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

JeŜeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty naleŜy uznać za wykonane zgodnie z 
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaŜ jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część naleŜy 
uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane naleŜy wykonać powtórnie i po prawidłowym 
ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 
ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
31. SIWZ  
32. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót, zatwierdzona 

przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
33. normy 
34. aprobaty techniczne 
35. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
NajwaŜniejsze normy: 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
Instrukcja montaŜu wybranego producenta płyt g-k 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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