STO0.0
SST 1.0
SST 2.0
SST 3.0
SST 4.0
SST 5.0
SST 6.0
SST 7.0
SST 8.0
SST 9.0
SST 10.0
SST 11.0
SST11.1
SST 12.0
SST 13.0

SPIS SPECYFIKACJI:

WYMAGANIA OGOLNE CPV 439®0 00-7
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45000-8
ROBOTY ZIEMNE CPV 45111000-8
BETON KONSTRUKCYJNY CPV 4526D-1
KONSTRUKCJE DREWNIANE CPV 45261600
OBROBKI BLACHARSKIE CPV 45P000-6
ROBOTY MUROWE \CB5262500-6
IZOLACJE CPV 45320000-6
TYNKI CPV 45324000-4
OKLADZINYSCIENNE Z PLYTEK CPV 45431000-7
STOLARKA KLUSARKA CPV 45421100-5
POSADZKI CPV 45432110-8
PODL®A POD POSADZKI CPV 45262350-9
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
Instalowanizianek dziatowych CPV 45421141-4
Instalowanie sufitéw podwieszelmy CPV 45421146-9

-- str. 2
-- str. 16
-- str. 18
-- str. 22
-- str. 31
-- str. 34
-- str. 39
tr. 82
- str. 46
- str. 50
-- str. 53
str- 57
-- str. 61
-- str. 64
-- str.67
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
ST 0.0

OBIEKT / TEMET:

Rozbudowa oraz zmiana sposoliytiowania budynku ustugowego Baietlice wiejska w Réwnie gm.
Barlinek dz nr 107

INEWSTOR:

Gmina Barlinek 74-820 Barlinek ul. Niepodleggd 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kompleksowa Obstuga Budowlana ,NBUD”

Aleja Zdobywcow Watu Pomorskiego 5/5; 78-600 Waicz

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robdét:
roboty rozbiérkowe:
0 rozbiérka istniejcej posadzki

rozbiérka czsci scian i fundamentéw

rozbioérka istniegcego stropu i dachu

osadzenie projektowanych nadpyo

wykonanie konstrukcji drewnianej giby dachowej z pokryciem

Zamurowania

nowe przewody spalinowe i wentylacyjne

uzupetnienie tynkéw i gipsowanie

budowa nowycHcian dziatowych

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

monta instalacji

wykonanie nowej podiogi

roboty wykaczeniowe

Wyszczegblnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

Roboty towarzysze, ktére g niezlzdne dla prawidtowego wykonania zamowienégldre kosztem

Wykonawcy :

Utrzymanie i likwidacja placu budowy,

Utrzymanie uradzea placu budowy .

Dostawa i montapodlicznikéw do pomiaru energii elektrycznej i wod

Zapewni pracownikom pomieszczenia iadzenia higieniczno — sanitarne, ktoérych rodzajgilio
wielkos¢ powinny by dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikdes@wanych
technologii i rodzajéw pracy oraz warunkéw w jdkia praca jest wykonywana.

W razie opadbw deszczu przy robotach na a¢wrbudynku wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
zabezpieczenie elementdéw budowlanych przed zamakainbbnikeniem ich wartéci.

Wykonawca kdzie na bigaco usuwat z placu budowy gruz i inne odpadyazane z prowadzonymi

robotami.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcz& @gzemplarzach

Roboty specjalne zaliczane fleiadczér umownych kdace kosztem Wykonawcy :

Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budpagwykonawcoéw ponosi koszty z tym z&éne

i odpowiada za ich dziatanie jak za wlasne.

OO0OO0OO0OO0O0O0OOO0ODOO0OO
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Przed ztaeniem zaméwienia u producenta okien aglpomierzy wszystkie otwory gdziedola
wymieniane okna. Nie dopuszcza siazliwosci powiekszania ani pomieszania otworéw
okiennych.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiér z udmialprzedstawicieli Zamawigjego oraz
Uzytkownika .

Informacje o terenie budowy

Istniejace uzbrojenie terenu
sie¢ wodochgowa
siet energetyczna

Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu bdowy:

Zamawiajcy w terminie okréonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentacji projektowej i komplety specyfikacjckaicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w mieygskazanym przez Inwestora.

Wykonawca kdzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogrammgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacjiarga & do zak@czenia i odbioru kiicowego robot.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty oraz wdzenia uywane do
rob6t od daty rozpogzia do daty zakiczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez
Inwestora).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawagamach zadania
ma upratna¢ plac budowy po zakmzeniu roboét, zlikwidowa plac budowy i doprowadziteren budowy
do stanu pierwotnego.

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i [kispaizgodni lokalizacje zaplecza budowy, §io

i usytuowanie obiektow socjalnych, biurowych, magemvych itd.

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed:dest os6b niepowotanych oraz dopilnuje aby jego
funkcjonowanie nie naruszato prawa wta&io porzdku publicznego.

1.6 Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich:

Wykonawca powinien zapewnochrorg wkasndgci publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za prawidtowgytkowanie uradzea i instalacji na terenie placu budowy : teren
budynku i teren bezgeednio przylegajcy do budynku, na ktérym Wykonawca sktaduje, roatadie,
montuje, parkuje itp.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochror przekazanych mu pomieszézeéo chwili
koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczteraenty wyposzenia statego i ruchomego
Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni wkaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniastalacji i uradzen w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowgizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer na Terenie Budowy
i powiadomt Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzeoozcia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykeoa bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze orazdizie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonaweca kdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidgadpcu budowy Wykonawcaghdzie podejmowa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub
wlasnaci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, halasu i innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawca:zie:

utrzymywa w porzidku teren budowy

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unik& uszkodzé lub uckzliwosci
dla os6b lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegbliny wzgd na :

lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wgkopdrég dojazdowych.

srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem wody pytami lub substancjamiytokisymi
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
mozliwoscia powstania pzarow

hatasem.

Warunki bezpieczeistwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie

Podczas realizacji Robot Wykonawcalbie przestrzedgaprzepiséw dotyczeych bezpiecaestwa i

higieny pracy oraz stosowaic do zalecé Planu BezpiecZestwa i Ochrony Zdrowia (Kierownik

budowy jest obowizany sporzdzi¢, przed rozpocgxiem budowy plan bezpieazgtwa i ochrony zdrowia
— zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego). Wykonawagewni i lkdzie utrzymywat wszelkie ugdzenia
zabezpieczafe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochrony zdrowiadycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniaieezpstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymadgéezpieczastwa okrélonych powyej

sa uwzgkdnione w Cenie Umowy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idualzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiednma odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa i zabezpieczone
przed dosfpem osbb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowao&arem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Warunki dotycz ace organizacji ruchu:
W rejonie budowy nie ma konieczu opracowania projektu organizacji ruchu.

Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu baay:

Wykonawca przedstawi inspektorowi nhadzoru inwesiego lub Inwestorowi projekt zagospodarowania
placu budowy i uzyska jego akceptacj

Wykonawca wygrodzi teren budowy ¢drie go utrzymywat w porzlku i czystéci. W czystdci nalery
utrzyma takze pomieszczenia istnigjego budynku.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniemaalizacji Kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robo6t a w szczegditno
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zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracyhbypu oséb wykonugcych czynnéci zwiazane z
budowy i nienaruszaln& ich mienia stuacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy przed
dostpem oso6b nieupowaionych.

tak wygrodzi teren budowy oraz niezime do przeprowadzenia prac powierzchnie aby praicgwnie
byli narazeni na niebezpiecastwa oraz zniszczenie lub ugahienia lub zdrowia

fakt przysgpienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenienigjscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktoryicks¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zapleczowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace gmste potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprawadz
instalacje niezidne do jego funkcjonowania oraz wypggaw odpowiednie obiekty i drogi
montaowe.

Wykonawca jest zobowkany do uzyskania doprowadzenia, pazgenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takikhgnergia elektryczna, wodajeki itp.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medi@nergetycznych nailg do obowazkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzysie wszystkich warunkéw technicznych
przyfaczenia, dokonanie uzgodnidp.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykoocawpisz protokét z wizualnej oceny stanu
technicznego kragznikdw, chodnikéw i innych elementéw wzdtdojazdu od ulicy i do wjazdu na
teren budowy..

Wykonawca zapewni takiezytkowanie tych elementoéw , aby ich stan po Zazeniu robét nie zmienit

sie na gorsze. 3& w skutek dziatalnéci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzea w/w ulicach

i drogach Wykonawca dokona napraw na wlasny kosgirowadzajc do stanu w dniu przekazania placu
budowy.

1.12 Nazwy i kody: grupy robot, klasy robo6t, kategorie obdét:
Tabele z klasyfikagj wg CPV znajdy sie w poszczeg6lnych szczeg6towych specyfikacjach
technicznych.

1.13 Okre$lenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przestmprzetargu.

Roboty — ogét dziakg niezlzdnych do podjcia w ramach realizacji przez Wykonawprzedmiotu
zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyc zaakceptowane przez Zamawdago,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadaréb zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania roboét, zgodne z dokumentgmojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przembtora.

Odpowiednia (bliska) zgodgé - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjest
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego —osoba posiadapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyk
zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nadidiag obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonujeZai kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét. bierze
udziat w odbiorach ezciowych , zanikajcych i odbiorze obiektu.

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywra ocerg techniczia wyrobu stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w okénych warunkach, wydany przez jednastépowanions do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostelotaggcych zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwarzadl9 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteribw technicznych dotyazych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8elyp 1995 r.
Po0z.48, rozdziat 2 z gaiejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemtyfdexcji wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stogiegaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierdo wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budowné&t{@godnie z Ustaavz dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgoéltiovykazuje,ze zapewniono zgod§é wyrobu z PN lub
aprobat techniczia (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgsteému certyfikacji,
wskazujicy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, z dany wyréb, proces lub ustuga zgodne
z okr&lona norma lub innym dokumentem normatywnym

Deklaracja zgodni - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela, stwierdzeg
na jego wyaczm odpowiedzialnéc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy
techniczna.

Dokumentacja projektowa —shyido opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rdtudtowlanych, dla
ktorych jest wymagane pozwolenie na budewklada s w szczegoélIngi z projektu budowlanego i
wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, przedmiaabét i informacji dotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy —sklada sidokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a zakgeodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw

Obmiar rob6t —pomiar wykonanych robdt budowlanyadkahany w celu weryfikacji ich ikei w
przypadku zmian parametrow pretgich w przedmiarze robét, albo obliczenia wéctorobét
dodatkowych, nie oktych przedmiarem

Odbidr czsciowy - nieformalna nazwa odbioru rob6t uleggich zakryciu i zanikagych, a take
dokonywanie préb i sprawdaénstalacji i uradzen technicznych .

Odbiér kaicowy - polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osolub grug; 0os6b, wyznaczanprzez inwestora. Odbioru dokonuje
sic po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zedaenia robét budowlanychadznie z
zagospodarowaniem i upagkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw pgilyich,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przyg@oiu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t podstawowych przeisigizch do wykonania z podaniem ich sito

Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadaniagtdyjo specyfikacjami, zawarta po rozstrzygii przetargu
pomigdzy Zamawiaicym (Inwestorem) i Wykonawic

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia — okila Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowtdny spos6b zapobiegania zagnoiom
Zwiazanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz spgsittpowania w przypadku
wystapienia tych zagrien.

Wspélny Stownik Zaméwik —jest to system klasyfikacji produktéw, ustug ibéd budowlanych
stworzony na potrzeby zaméwuiipublicznych.

Grupy, klasy, kategorie robé6t:a-20 grupy, klasy, kategorie oktene w rozporzdzeniu w sparwie
Wspéblnego Stownika ZaméwigCPV)

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH:
Specyfikacja ,Wymagania ogoélne” odnosk slo wymaga wspolnych dla poszczegéinych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach przebudowy
budynku WCEM.
Wymagania ogdlne nalg rozumie i stosowé& w powiazaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi
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2.1 Wymagania ogdIne dotycgce wiaciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aliyte materiaty posiadaty :

1/ certyfikat na znak bezpieadmdwa,

2/deklarac zgodndci z Polslky Norma lub aprobat techniczn,

3/ inne prawnie okigone dokumenty.

4/ powinny posiadawtasciwosci okreslone w specyfikacji SST 1.

Nazadanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dnigoptanowanym wykorzystaniem materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi

szczego6towe informacje dotygze proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow, i odpowiednie certyfikaty lub deklamejgodnéci oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Nazadanie Inspektora nadzoru Wykonawca zokaany jest do

przeprowadzenia baflanateriatéw w celu udokumentowania materiaty

uzyskane z dopuszczonegiddia w sposob goty spetniaj wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie pgsi robot.

Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami doatv, sktadowaniem i

kontrol g jakosci materiatow i wyrobow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane mayerikt czasu, gdydola one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robo6t i byly dosipne do
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego dikdeania leda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terermudowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie:

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane i wdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tobdpowiadaty wymaganiom okdlenym w art.10 ustawy
Prawo Budowlane oraz w szczegoétowych specyfikaciachnicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposohmiteprzekazania informacji o przewidywanymyaiu
materiatow i elementéw konstrukcyjnych do wykonarubot, a take o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodndci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestorali Jawestor zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatow
do robdt innych, i te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatow zostanie przewasktmowany
przez Inwestora. Kaly rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwosé wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestorswoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jdli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodaajeriatu nie mge by p&zniej zmieniony bez zgody
Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Wykonawca jest zobowtany do udywania jedynie takiego spgwi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku lesta
takich dokumentach spiizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczlaydajnasc
sprztu kedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustaioryw dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w termipizewidzianym Zleceniem. Spitzbedacy wiasndcia
Wykonawcy hdz wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i goto¥e do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zék dokumentacja projektowa lub ST przewigdupozliwos¢é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy
pézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sgirzmaszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantace
zachowania warunkéw zlecenia, zost@nzez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczdoeobot.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@a & przy transporcie materiatéw i spta na i z
terenu Robot.
Uzyska on wszelkie niezdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowgdinkéw i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jakd¢ wykonywanych Robo6t i przewonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu dizie zapewni& prowadzenie Robét zgodnie z zasadami dérymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspekinadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiad@ie warunkom dopuszczalnych ofi@in na osie mog byé uzyte przez
Wykonawe pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotneggkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT:
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodido z Dokumentagj
Projektowy, ST, poleceniami Inwestora, inspektora Nadzorz seduk budowlan.
Podstaw wykonania i wyceny robét jest dokumentacja prajekd (projekt budowlano- wykonawczy),
specyfikacje techniczne oraz przedmiary rob6t a agamia wyszczeg6lnione w afiy jednym z nich §
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekaimentac;ji.
W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mae wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentacji, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokonaawdpdnich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami
technicznymi a take z innymi przepisami obowzujacymi.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
Przy wykonywaniu robét naty uwzgkdnia instrukcje producenta materiatbw oraz przepisyazame i
obowizujace, w tym rownie te, ktére ulegly zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatowmstrukcji ITB, aprobat technicznychswiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszejutodntacji a obowzujacych, Wykonawca ma rownie
obowiazek stosowania sido ich tréci i postanowié.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementoéw robot z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie
przez Inwestora. Nagistwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostampoprawione przez Wykonawaa wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokgi przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpalzialngici za ich dokladné.
Decyzje Inwestora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementtvb6t keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgnizrojektowej i ST, a take w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwegghi wyniki bada materiatbw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wpltywafe na rozwzana kwesti. Polecenia Inwestoracla wykonywane nie piniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymarmez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Inspektora orazihie utrzymywa
roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymywanie powinnodbgrowadzone w taki sposéb, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalkggym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickarego.
Inspektor mae wstrzyma roboty, jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpbozboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowrany zné wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralregsoowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdreasv jakikolwiek sposdb zvwazane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzeobot.
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod i w sposéb agty bedzie
informowa® Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfawkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.
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Likwidacja placu budowy jest obowzkiem Wykonawcy bezpgoednio po zakaczeniu robot okitych Umows.
Wykonawca uporgdkuje plac budowy oraz teren wokét do stanu narfdgieekazania placu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH
6.1. Zasady kontroli jakasci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkanateriatow i elementdéw robot . W ofercie przetavgpWykonawca
dostarczy Inwestorowi program zapewnienia fakow ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia
robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaramgjwykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektovs, ST i sztulg budowlan.

W razie vatpliwosci co do jakdci materiatdw Wykonawca wykona (przed wbudowaniéementu) badania
laboratoryjne potwierdzage lub kwestionujce jakd¢é materiatow.

Przy stosowaniu materiatdw powszechnych w niewaglikbsci i nie w newralgicznych miejscach uznaje si
badania przeprowadzone przez producenta wyrobu.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcgdhie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére tudz
watpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wlasnej woli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatow.

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakaosé
robot. . Wykonawca zapewni odpowiedni system kdntwdaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie

i wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania prébek i badeateriatdbw oraz robét. Wykonawcadzie
przeprowadzapomiary i badania materialtéw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejniprojektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technyctnodbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jeshikozny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawcatali@zy Inspektorowi Nadzokwiadectwa,ze
wszystkie stosowane udzenia i sprgt badawczy posiad@j wazna legitymacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétjacych procedury bada Inspektor Nadzoru dulzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoadtoru kdzie
przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotyczcych uradzea
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ioetod badawczych. Jeli
niedocigniccia te lyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robdét badanych materiatéw i dépuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungite i stwierdzona zostanie odpowiednia jako
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwhane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialdbw ponosi
Wykonawca.

Pobranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem
wytypowane do bada Inspektor Nadzorudolzie mi€ zapewnioa mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora Wykonawcaedrzie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensevek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauwdgj Pojemniki do pobieraniacla dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébkitalegone przez Wykonawcdo bada
wykonywanych przez Inwestorady odpowiednio opisane i oznaczone, w spas@kceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badaniath przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadigp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed tppzgsiem do pomiaréw lub bafla Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejsceririnie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu |
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami Biagak najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagihag dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovwradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie wszelka potrzebna do
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tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matexialnspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykongwioedzie ocenid zgodndé¢ materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvclnspektor Nadzoru nie
pobier& prébki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zaéd wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykoogvub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada albo oprze si wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoftnomaterialéw i rob6t z dokumentacprojektows i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotwbada i pobierania probek poniesione zostqmzez
Wykonawe.

Przed wykonaniem bada jakosci materiatow przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez ST, k@da partia dostarczona do robatdhie
posiadé atest okrélajacy w sposOb jednoznaczny jej cechy. Produkty przgomye keda posiada atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzgmikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvmspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadeg atest a uszlzenia
— wazne legitymacje mag by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie stwierdzona niezgodtoich
wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub wdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwfcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowydn wykonywane na bieco i beda dotyczy przebiegi robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy lkedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmag podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska Aowego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. a€alone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty dda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy naifg wpisywa w szczegolngci:
dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robdét,
terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét, przebiegtratudndgci i przeszkody w
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w rolobta
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioru rob6t zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréow
robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robdét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,
dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotycace jakdci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzit,
wyniki rob6t poszczegélnych elementéw budowli z @oiém, kto je przeprowadzit, inne istotne inforneaoj
przebiegu robot,
propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovedd przediaone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykwoa podpisuje z zaznaczeniem ich pgaig lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Buglobliguje Inwestora do ustosunkowanie. si
Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegtl kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza i sposob cigty w jednostkach przgtych w przedmiarach
robot i wpisuje do ksgi Obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzataeo jak@ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakaci. Dokumenty te
stanowi, zahcznik do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie lriyniera.
Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w powgzych trzech punktach nagtijace
dokumenty:
pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robaét,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.
operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedzabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowstalzawsze dogpne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektova, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiiaigniu przedstawiciela Zamawaaggo o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmia;j3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru keda wpisane do rejestru obmiar6w.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze Robd6t lub gdzie indde
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z e€ztoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora
nadzoru.
Zasady okréslania ilosci robot i materiatow
Diugosci i odlegidgici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.
Jeli SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diugd¢
pomnaona przezredni przekrg;.
lloci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
Czas i cgstotliwosé przeprowadzenia obmiaru
Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
8.1 Rodzaje odbioréw
Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gxiowy, odbiér robét zanikagych lub ulegajcych
zakryciu, odbior kacowy, odbior po okresieckojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny).
8.2 Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulagegkryciu. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie urliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogolnego pospu robot. Odbidr robot dokonuje Inspektora Nadz@otowa¢ danej czsci robot do odbioru
zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér kxdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcamesgektora Nadzoru. Jad@i ilos¢ robét ulegajcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dwatéw zawieracych komplet wynikéw bada
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laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentacja projektawST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze k@wym robét.

8.4 Odbior koncowy robét

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich flo, jakasci i
wartcsci. Calkowite zakéaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioér kicowy robét naspi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowylitzac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakaenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie pei
pt. ,Dokumenty do odbioru kaowego rob6t”. Odbioru kaeowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnai Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikoéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektovs i ST. W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna
sie z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetai@jch i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonawigznaczonych
robdt poprawkowych lub rob6t uzupetrieych, komisja przerwie swoje czyriwoi ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez kogigie jakagé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektaciji projektowej i ST z uwzglnieniem toleranciji i
nie ma wgkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszona warfé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagparzyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego robdt jest protokédt odbioru i@owego robot
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago. Do odbioru kicowego Wykonawca jest zobamany
przygotowa nastpujace dokumenty:

dokumentagj projektovy z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczy pdbiorze robot znikagych i ulegajcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalece

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badai pomiaréw zajczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZST,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamaugepo,

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenpaiojektowej przekazanej przez Zamawggo,

uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robét,

dat rozpoczcia i zakaczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldbgotowe do
odbioru kaicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaywwyznaczy ponowny termin odbioru k@owego
rob6t. Wszystkie zanrlzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdupetniajcych wyznaczy
komisja.

8.5 Odbidr po okresie regkojmi

Nalezy poda, ze pod koniec okresgekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu organizuje odbiér "po okresie
rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngstijacych dokumentéw:

umowy o wykonaniu robét budowlanych,

protokotu odbioru kAcowego obiektu,

dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie od obioruikowego obiektu (jeeli byty
zgloszone wady),

dokumentéw dotyceych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia usutia tych wad,

innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czydobodbioru
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8.6 Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych raiédzanych z usumciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odhigtateczny é&dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad odbioru kcowego.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZ ACYCH
Roboty towarzysze i tymczasowe, wyszczegoélnione w przedmiarze zezegdinéci rozbiorki, winny by
rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakreswbe&cndci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.
Roboty towarzyszce i tymczasowe oraz roboty dodatkowe niglime do przewidzenia na etapie wykonywania
dokumentacji (mog takie wystpi¢ z racji prowadzenia rob6t w obiekcie ista@jm) nie wyszczegdlnione w
przedmiarze, winny hiyrozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakregwgbecndci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

a). SIwz

b). umowa zawarta porulzy Wykonawg a Zamawiggcym wraz z harmonogramem robot

c). zatwierdzona przez Zamawiapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzoralcie trwania inwestyciji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania izealania planowanego przeesiziecia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane (znigfszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochr8rydowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

4. Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych waciostzen substancji zanieczyszczaaych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 355).

5. Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia 13 maja
1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w spewarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w speawsposobu ustalania wymaga
dotyczicych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadkakuor planu zagospodarowania
przestrzennego.

8. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 0897 w sprawie ogolnych przepisow BHP.

9. Rozporadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeamiac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictw®.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transportazny

12. BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewaahd.-kan.

13. PN-81/B-10725 - Kanalizacja. Przewody zetrane. Wymagania i badania przy odbiorze.

14. PN-B-10729 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

15. PN-74/ B-01733 - Kanalizacja. Przewodyrieniowe z tworzyw sztucznych.

16. PN-87/B-01060 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogania.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu.

18. PN-B-10726:1999 Wodoaji. Przewody zewgtrzne z rur stalowychzeliwnych.

19. PN-B-01706 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

20. PN-B-01706/Az1 — Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1).

21. PN5-B-02424 Rurogpi. Ksztaltki. Wymagania i metody bata

22. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty naziem

23. PN-74/B-10733 Wodoagi. Przewody Ginieniowe z tworzyw sztucznych.

24. PN-92/M-34503 Préby szczelfm. Wymagania i badania przy odbiorze.

25. PN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

26. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statgc

27. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogoélne zasady obligze

28. PN-82/B-02000 Obaienia budowli. Zasady ustalania wao

29. PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenia state.
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30. PN-82/B-02003 Obgizenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne. Podstawowe giBciia
technologiczne i montawe.

31. PN-80/B-02010 Obaizenia w obliczeniach statycznych. Oniesniegiem.

32. PN-77/B-02011 Obaizenia w obliczeniach statycznych. Ofmnie wiatrem.

33. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowiglbetowe i spgzone. Obliczenia i projektowanie.

34. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epimie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

35. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stahe i projektowanie

36. Wymagania i badania przy odbiorze.

37. DIN 8075 Rury z polietyleny wysokieggtcici (PE-HD). Odporn& chemiczna rur i ksztaltek.

38. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podzialy i opis gruntu.

39. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiaakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

40. PN-74/B-03020 Gibokas¢ przemarzania gruntow.

41. PN-74/B-02338 Zagszczanie gruntow.

42. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

43. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

44. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowanie w ingtgah wodnych i gazowych.

45. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&afyania i badania przy odbiorze.

46. BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnikagsagzenia gruntu.

47. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymne.

48. BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

15




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Roboty rozbiérkowe
SST 1.0

WSTEP
1.2 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Roboty rozbiorkowe naly wykona przed rozpoaziem wigciwych robot budowlanych. Roboty te obejmauj
Rozbiorle fragmentowscian, fundamentéw

Rozbiorle posadzek i warstw podpodtogowych

Rozbioérka stropu i dachu

Demonta instalacji i armatury

Demonta okien

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwié (CPV).

+$$i+

Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45110000-1 Roboty w zak.re5|e bur_zema i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie

1.30krélenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogélnej S 0

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiaty nie wystpuija.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotygeze stosowania spgii podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwizane z rozhbiérk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postudiwi
sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilasciowych i wymogéw bezpiechstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robét gpraie maze powodowd uszkodzé pozostatych, nierozbieranych
elementow.

Wykonawca jest zobowrzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 0.0. tBamsportu materiatdéw z rozbidrki najeuzy¢ takich
srodkow transportu, jak:

-+ koparko — tadowarka

-+ samochdd skrzyniowy

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbidrek smodbywd& sig z zachowaniem wszelkickrodkéw
ostraznosci i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien hyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og/tIn

Roboty rozbiérkowe obejmajusunécie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanye stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji pktpwe;. ]

Roboty rozbiérkowe wewitrz budynku przeprowadzrecznie lub z wyciem narzdzi recznych z ostrznoscia ,
nie naruszajc konstrukcji budynku i przestrzegajzasad bezpiec#stwa.

Gruz i inne elementy z rozbidrek nayewywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko ziomu.
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Pustki powstate po uswtych uradzeniach powinny zostavypetnione odpowiednim gruntem i zggczone
do wymaganych parametréw wedtug wskak@spektora nadzoru.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH.
Ogodlne zasady dotyaee kontroli jakéci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania og6lne".
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonania rob6t rozbidrkowych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogolne”
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggéiceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkami obmiarws

m® — objtosé materiatléw z rozbiérki do wywozu

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m — demontainstalacji

szt. — demontaurzadzé

t — waga ztomu do wywozu

ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru roboét i ich praga podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmiepostanowieniami Umowy oraz obaaujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritioth
ilosci, jakasci | wartasci.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiérki nawierzchratdmowej, chodnikéw z ptyt betonowych, demanta
kabla elektrycznego i stupawietleniowego.

Odbiér naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRob6t Budowlano -
Montazowych.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIlwz

2. umowa zawarta porulzy Wykonaweg a Zamawiggcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzoneakcie trwania inwestycji.

Wykonanie robét rozbiérkowych musi bggodne z:

a). Rozporadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat®wdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz.
U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b). Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dii6.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

¢). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobédBwlano-Montaowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.
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Roboty ziemne
SST 2.0

WSTEP
1.0Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméven (CPV).
Grupy Klasy Kategorie Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budew
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow butanych;

roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotgnnie

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rusgdiw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostcadg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45230000-8

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie raginiv i kabli

1.4  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogdlnej SI. 0

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania robétliicych tematem niniejszej specyfikacii s

-+ grunt wydobyty z wykopu

Materiaty powinny by, takie, jak okrélono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostamrzez
Inspektora nadzoru.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotygeze stosowania spgis podano w ST 0.0 - Wymagania ogolne.

Roboty ziemne, zwgzane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbg recznie

Wykonawca jest zobowtany do udywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét —nagdzia eczne.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopuetizie st odbywa samowytadowczymirodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogo6lne wymagania

Og6lne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 0.0 ,Wymagania og/tin

Roboty ziemne wykortazgodnie z normPN-B-10736 i PN-B-06050.

W miare mazliwosci nalezy zapozna sie z wystpowaniem na terenie budowy adzer podziemnych i w miar
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poleenie. W przypadku stwierdzenia roziesci pomiedzy dokumentagj
a faktycznym potgeniem uradzeh, naley bezzwiocznie powiadomilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu pogpowania.

Wykonanie wykopow mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po wseaiu zgody przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokliadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$oi wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentaprojektowy lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazamarpimie.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostgomoprawione przez Wykonawgc
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu, krzyjace st lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtpzetwieszone w
sposob zapewniay ich eksploataegj

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien ydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej 1,0 m od

krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych riglewrdécié szczeg6la uwag; na:

bezpiecza odlegiagé (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodagowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przykadnatrafienia na uedzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej dolz niewypal, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast powiador@i
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przettgbrstwa i instytucje.

nalezy bezwarunkowo odspéigrunt ecznie na gibokadsciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaléee od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego, naig
prowadzé ciagla obserwagj odspajanego gruntu.

w sytuacjach uzasadnionych wedhmi bezpieczestwa naley stosowé odpowiednie przykrycie wykopu

nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozs@aparcia lub podparcia powiniendy
dostosowany do wygbujacych warunkow

nalezy prowadzt ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegokwd rozparcia lub podparcigian w stosunku do
poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad pozionmigre

nalezy instalowa& bezpieczne zéfia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi co najmniej 0,6 m poza
klinem odtamu dla kalej kategorii gruntu

jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawrsie warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwapogkbianie

wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomyg@piero potem kontynuowarace ziemne
obudowe nalery zaktada stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i zagczania stopniowo
rozbierd

5.1.2 Podioze

Podlae naturalne powinien stanainienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej witgsci o wytrzymaltdci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy zmechanizowanygkonywaniu robét ziemnych nafg
pozostawé warstwe gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grubimi co najmniej: przy pracy spycharki,
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, prgyacy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm. Odchiden
grubasci warstwy nie powinno przekracza/-3 cm. Nie wybras w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu naley usurgg.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usimgruzu i kamieni, wykonanie robét

Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ugdzen i sprztu budowlanego

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

W strefie posadowienia istniglych fundamentow brak jest wody gruntowej.

Wykopy pod obiekty

Rzedne dna wykopow okéta projekt. Sciany wykopéw mog by¢ pionowe lub nachylone, zalgie od
giebokasci wykopu.

W gruntach wraliwych strukturalnie (pczniepcych, lasujcych sé lub szybko rozmakagych) warstw nalezy
usuraé na krétko przed przygpieniem do wykonania podita pod posadzk

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budoggdiot wymagaij, grunt w skarpach i w dnie wykopu naje
zags$cic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia gggzenia jest niemibiwe, grunt naley wymieni.
Wykonczony poziom posadzi w kanale nalevykona na rzdnej —2,39, a dno wykopu na —2,50m.

5.3.2 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopoéw pod fundamenty projekitego budynku w g#ci zaplecza sanitarnego,
nalezy zwrdck uwag: czy nie przebiegajtam jakié instalacje i w miejscach kolizji zachowazczegdla
ostraznosé.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakdczeniu budowy nals doprowadz teren do stanu pierwotnego i wywteurobek z terenu budpowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogodlne zasady dotyaee kontroli jakéci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania og6lne".

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzé, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w SzczegoOtowe] Specyfikacji hirecznej oraz czy doktadééd wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w Szczegétowej Sfileamji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-1673
Doktadnosé wykonania robot:
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Odchylenie rzdnych dna wykopu od ednych projektowanych i szero@ wykopdw nie powinny by wieksze
od5cm

Pochylenie skarp wykopow nie powinng sbzni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny niieiiekszych wkésnie¢ niz 10 cm

Kontrola jako $ci rob6t

Kontroli podlega:

wykonanie wykopu i podiea

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych welgibrwykopu,

stan skarp wykopu poditem bezpiecziestwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy pracaciykopie,

wykonanie niezkdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin,

Czestas¢ oraz zakres bada pomiaréw poprawniei wykopOw przedstawia parsza tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalnastotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar gabarytow wykopu

2 | Pomiar rzdnych dna wykopu Pomiar tdma, szablonem, tati niwelatorem w odgpach co 10 m, w
3 | Pomiar pochylenia skarp narazach oraz w miejscach, ktére badaatpliwosé

4 | Pomiar rownéci skarp

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza s wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlgg&ceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.
Zasady szczegotowe:
objetosci rob6t ziemnych kubaturowych oblicz& sia podstawie okéonych w projekcie wymiaréw (przekroje
poprzeczne, profile podine wykopéw i nasyp6éw) w frgruntu rodzimego lub zagzczonego,
objetosci wykopow tymczasowych nalg oblicza& w oparciu 0 wymiary, ktére ustalagszgodnie z nigj
podanymi zasadami:
pochylenie skarp wykopéw przyjmowaalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii |
-1I-1:1, adlagruntu kategorii lll - IV - 10Q, 6,
wymiary dna wykopdw o skarpach pochytych aglprzyjmowa jako réwne wymiarom rzutu kanatu,
wymiary dna wykopow dcianach pionowych nieumocnionych nglerzyjmowa réwne wymiarom rzutu
kanatu powtkszonym o 0, 60 m w kierunlgeian wykopu,
Jednostl obmiarow dla robét ziemnych jestin

ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru roboét i ich praga podano w SST ,Wymagania ogoélne".

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmiepostanowieniami Umowy oraz obaaujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritioth

ilosci, jakasci | wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikadolvy przedktadap Inspektorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmoéva

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakrestenf{etndci i uzyskanych wynikdéw bada
laboratoryjnych,

b). sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgdédino dokumentagj projektow,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wdgm wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnyc

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Dokumentagj odniesienia jest:

6. SIWz

7. umowa zawarta porulzy Wykonaweg a Zamawiggcym wraz z harmonogramem robét zatwierdzona przez
Zamawiajcego

8. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

9. normy

10. aprobaty techniczne
11. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomneakcie trwania inwestycji.
Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej normy
europejskiej i
miedzynarodowe;j

Tytut normy

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probekgrun
PN-81/B-03020 Gibokas¢ przemarzania gruntéw
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod6éw wodgeivych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaganddneg
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWs/magania i badania pr
odbiorze
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyraine.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania Wa&nika nanosci gruntu jako podiza nawierzchr
podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlaneddic
techniczne.
PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia besagdnie budowli. Obliczen

statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t orazei obowazujace PN (EN-PN), a w szczegokui

a). Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.Ur 26, poz. 839
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posaoa obiektow budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie débr kultunpzeach Dz.U./1999 Nr 158 p6z. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntow roinz.U Nr 16 p6z 78 z gaiejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrérgdowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 }#29 oraz nr 154 poz 1803 - Prawo wodne,

f). Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.1189®z. U. nr 139

Roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniem wymogoéw BHP okénych obowizujacymi przepisami, a w tym:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni#®.@9.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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Beton konstrukcyjny
SST 3.0

WSTEP

1.00krélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, 2yte w niniejszej specyfikacji,azgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne. @grtego wysipuja dodatkowe okrédenia:

Beton zwykly - beton o gstaici objgtosciowej powyzej 2000 kg/n?f wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeazentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikéw przed azginiem betonu.
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadmjk&ore przechodgprzez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlstmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dhszym ni 1 miesic - z takich samych skladnikéw, w ten sam sposéb tiych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C20/25 B25) kjdikujacy beton pod wzgbem jego

wytrzymaladici nasciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzynsatgwarantowasm RS (np. beton klasy B25
przy Ry = 25 MPa).

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktdzdolny jest wchiom¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornasci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfilkay beton pod wzgbem jego
odporngci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawganagan liczbe cykli zamraania i odmraania
probek betonowych.

Rusztowania nio@ce - rusztowania stiace do przenoszenia ohgén od deskowa i od konstrukcji
betonowych zelbetowych i z betonu sgronego, do czasu uzyskania przez nie wymagangjoda, oraz od
ciezaru spretu i ludzi.

1.5 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjméktow
budowlanych lub ich eZci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pékryonstrukcji dachowych
inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inzedachowe

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do rob6t casad powinno odpowiadavymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinna odiaal& wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polizlkaego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych wgmy
PN-B-19701:1997 - CEM | klasy ,32,5".

Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wynikimaee
wg normy PN-B-30000.

Nie dopuszcza siwyskgpowania w cemencie grudek w § wigkszej ni 20%, nie dajcych s¢ rozgnie¢ w
palcach i nie dagych sé rozpuci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzikontrok cementu przedayciem go do wykonania mieszanki betonowej,
obejmujca:

-+ (Oznaczenie czasu ygania wg PN-B-04300

-+ Oznaczenia zmiany ofipsci wg PN-B-04300
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-+ Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nig@ah st rozgnigé¢ w palcach

Transport i przechowywanie cementu powinng lzgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-
30000.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posig@dedectwo jakéci wraz z wynikami préb.

Kruszywo

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-
06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzéwsig statccia cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia
pozwalajica na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegolne partie kruszywa mudmc skladowane oddzielnie na umocnionym i czystym padiw taki
spos0b, aby nie ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu naley stosowa kruszywa o marce niezszej ni klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymagglmesystencji
przy maliwie jak najmniejszym ziyciu cementu i wody, prawidlowego zggczenia oraz odpowiedniej
urabialngci.

Do betonu do konstrukcjielbetowych naley stosowé kruszywo przechodze przez sito o boku oczka
kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powiniencayniejszy od:

- }é najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- % odlegtgci w swietle pomedzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku

betonowania
Przed ayciem naley sprawdzé zawartd¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlawéoda do zapraw |
betonow”.
Zaleca s stosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeproveaiz bada. Nalezy
pobierd ja ze zbiornika péredniego a nie bezpednio z instalacji wodoggowej.
W przypadku poboru z innegmddta naley przeprowadzi kontrok zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna
wykaz&:
-+ zabarwienie — brak
-+ zapach — brak zapachu gnilnego
-+ zawiesina — brak grudek i ktaczkow
-+ pH — co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si stosowanie do mieszanek betonowych domieszek ckzegth o dziataniu napowietragym i
uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej 6 i sposob stosowania powinny dyzaopiniowane przez
uprawnion jednostk badawczo naukoyw Zaleca si doswiadczalne sprawdzanie skutecgciodomieszek przy
ustalaniu receptury mieszanki betonowej.
Domieszki nalgy stosowad przy wyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i iggych.
Wymagane wigciwosci betonu
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalgy stosowa klasy betonu oki&one w Rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie amoPN-
88/B-06250.

Wymagania dla betonu
Beton musi spetntawymagania zestawione paej w tablicy

Cecha Wymagania Metoda badag

Nasikliwos¢ do 5% PN-88/B-06250

ubytek masy nie wkszy od 5%
Mrozoodpornéé spadek wytrzymakei nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania
(F 150)

jw.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odiégi@® wieksz niz 10 m.
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Nalezy stosowa wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000 drga/min. z butawami @grednicy nie wekszej
od 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczgnie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywaniewperzchni ptyt betonowych powinny charakteryzéwa
sie jednakowymi drganiami na catej diugn

Wykonawca nazadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potaidapcych dopuszczenie spim do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Mas; betonowy nalezy transportowé srodkami niepowoduacymi:

naruszenia jednorodgd masy,

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu giicavego (bezpgrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirmapewnié dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu cielddi, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgacgania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie zands w stosunku do zatonego Rysunkami nie
wynosi 1 cm przy stosowaniu stka opadowego. Dla betondéwesiych badanych metad'Ve-be" r&nice nie
powinny przekracza

a) dla beton6w gstoplastycznych 4 oC do 6 oC,

b) dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C.

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzgruszkami”). llé¢
"gruszek" naley dobr& tak, aby zapewndi wymagan szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odlegici
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrervey w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

a) 90 minut przy temperaturze otoczenia 0 )
b) 70 minut przy temperaturze otoczenia 07D
C) 30 minut przy temperaturze otoczenia Q3D

Stosowanigrodkow transportu bez mieszalnika jest niedopudreza
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakdc¢ robo6t i wiaciwosci przewaonych towarow.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BETONOWYCH

5.1 Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z wymaganiami oboagiujacych PN i EN-PN i
postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robo6t przygotowawczych

W zakres robot przygotowawczych wchadmstpujace prace:

a) Wykonanie deskowania
b) Wykonanie zbrojenia

C) Przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazaiego, w miejscu przerwy roboczej lub powierzchni
taczonych prefabrykatow

d) Sprztu potrzebnego do prowadzenia betonowania

5.3 Zakres robét zasadniczych

W zakres robét zasadniczych wchodzi wykonaniegpagtcych elementéw:

a) Wykonaniezelbetowych fundamentow hali i zaplecza socjalnegmstaci faw i stép fundamentowych
b) Wykonanie fundamentow (stép), stupéw oraz tukéwaaskdziedzica

C) Wykonanie kanatéw podposadzkowych

d) Wykonanie podestow wiagiowych do budynku

5.4 Wykonanie deskowania i rusztowania
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Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwsztywndé i niezmienné¢ konstrukcji oraz
bezpieczastwo konstrukciji.

Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ ich uzycia. Plyta
deskowa dla betondéw cieklych powinny Bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekarmaprawy z
masy betonowej. Deskowania belek o refgici ponad 3,0 m powinny ldywykonane ze strzadkrobocza
skierowam w odwrotnym kierunku od ich uggia, przy czym wielké& tej strzatki nie mee by mniejsza od
maksymalnego przewidywanego egja tych belek przy obgteniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma bjednorodna, gtadka (bez segregaciji, alggn, rakow) i czysta.

Ztaczenia szalunkéw mussyé regularneSlad w betonie na zézach szalunkéw nie me by wigkszy niz 2
mm.

Tolerancja nierébwnizi powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
na odcinku 20 cm - 2 mm,
na odcinku 200 cm - 5 mm.

Wykonanie rusztowa powinno zapewidi prawidtowad¢ ksztaltu i wymiarow formowanego elementu
konstrukciji.

Budowe rusztowa nalezy prowadzt zgodnie z projektem spardzonym przez Wykonawcuwzgkdniajacym
wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie ruszn powinno uwzgtdni¢ ugiecie i osiadanie rusztouia
pod wptywem cgzaru utezonego betonu, zgodne z wait@ami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowa przedtay¢ Inspektorowi nadzoru szczegoétowy projekt ruszthwaboczych,
niosacych i montaowych. Projekty te powinny léyzatwierdzone przed przygieniem do realizacji

Rusztowania niage dla konstrukcji monolitycznych powinny dyak zaprojektowane i wykonane aby
zapewné dostateczqpsztywna¢ i niezmienné¢ ksztattu podczas betonowania

Do rusztowa naley uzywaé¢ drewna w dobrym stanie bez uszkatiz@mogicych mi€ wplyw na jego
wytrzymatlai¢. Drewno powinno odpowiadavymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

We wszystkich konstrukcjach rusztofivaalery stosowa kliny z drewna twardego lub inne rozwania, ktére
umazliwi g wlasciwa regulacg rusztowa

Inspektor nadzoru me odmoéwé zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowycheljeuzna rusztowanie za
niebezpieczne i niegwarardop przeniesienia ohgien. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialioi za jakd¢ i ostateczny efekt robét.

Rusztowania stalowe powinny bwykonywane z ksztattownikéw, blach grubych i blaghiwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych weBBM-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45
wg PN-81/H-84023. Mina réwnie stosowa stal o podwyszonej wytrzymatéci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkéw stali mpdy¢ stosowane pod warunkiem ustalenia na@r dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalioi stali przez odpowiednie placéwki naukowo badaavcz

5.5 Roboty betonowe
Zalecenia ogolne

Rozpoczcie robdt betoniarskich nie nasipic po wykonaniu przez Wykonawczaakceptowane] przez
Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznepret okréla¢ bedzie kolejnd¢é betonowania i czas
wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrangkde/ania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie BN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nale osadzé i wyregulow@& wszystkie elementy kotwione w betonie, o=y
deskowanie, nawil¢ deskowanie lub powlec formstalows srodkiem adhezyjnym, zamontowabrojenie i
zapewné wiasciwe grubdci otulin dziki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Przed przysipieniem do betonowania powinnadbiprmalnie stwierdzona prawidtow® wykonania wszystkich
robdt poprzedzagych betonowanie a w szczeg&loo
Wykonanie deskowania, rusztofiyaisztywnig, pomostow itp.
Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzedniazafeego w miejscu przerwy roboczej
Wykonanie wszystkich robét zanikajych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjhy
Prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezawoditozamocowania elementéw koteych zbrojenie i deskowanie
formujace kanaly oraz innych elementéw ustadgch potaenie armatury itd.
Gotowai¢ sprztu i urzdzer do betonowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno bpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczonémici, brudu, ptatkdw
rdzy, ze zwréceniem uwagi ha oczyszczenie dolngjocstupkow iscian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylega do betonu powinny byzwilzone wod bezpdrednio przed
betonowaniem.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nale zrzucad z wysokdci wiekszej nk 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysoké ta jest wgksza nalgy mieszank podawa za pomoa rynny zsypowej do wysokoi
3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego do wy$ok®,0 m.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno ¢byykonywane przy zachowaniu ngstijacych warunkow

ogolnych:

-+ \W czasie betonowania naje stale obserwowazachowanie gideskowa i rusztowa, czy nie naspuje
utrata prawidtowséci ksztattu konstrukcji.

- Szybkd¢ i wysoka¢ wypetniania deskowania mieszartketonova powinny by okreilone wytrzymatdcia
i sztywnacia deskowania przyjmuagego parcigwiezo utozonej mieszanki.

-+ W okresie upalnej, stonecznej pogodyasna mieszanka powinna byiezwiocznie zabezpieczona przed
nadmierm utra wody.

-+ W czasie deszczu ukladana i tdoa mieszanka betonowa powinna Imjezwitocznie chroniona przed wpd
opadovd; w przypadku, gdy nawiezo utozona mieszank betonowy spadia nadmierna #6 wody
powodujca zmiarg konsystencji mieszanki, naleja usung.

-+ W miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskova formy lub gsto ul@zone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zagzczanie mieszanki, nale dodatkowo stosowa zag:sszczanie ¢czne za pomec
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowpowinien by rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym
powinny by podane:

+ Data rozpocgcia i zakaiczenia betonowania cafo i wazniejszych fragmentow lub egci budowli
- Wytrzymatad¢ betonu nasciskanie, robocze receptury mieszanek betonowyolsystencja mieszanki
betonowej
-+ Daty, sposo6b, miejsce i liczba pobranych prébektiabmych betonu oraz ich oznakowanie a gasie
wyniki i terminy bada
-+ Temperatura zevatrzna powietrza i inne dane dotyce warunkéw atmosferycznych
Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej ngleachowa nastpujace warunki:

a) Mieszanka betonowa powinnadyag:szczana za pomaairzadzer mechanicznych.

b) Mieszanka betonowa w czasie gsgrzania nie powinna ulegaozsegregowaniu a #6 powietrza w
mieszance betonowej po zagczeniu nie powinna bywieksza od dopuszczalne;.

C) Reczne zagszczanie mee by stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsgpteiekiej i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbytgto rozstawione i nie pozwala nayaie wibratoréw poggzanych.

d) Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6 000 drg&a na minug, z butawami cGrednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtéci micdzy prtami zbrojenia I2acymi w ptaszczgnie poziomej.

e) Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

f) Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagtbia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedry i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym veyjise powoli
w stanie wibrujcym.

0) Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odlegta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

h) Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku diugai elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powvarny trwate i sztywne.

i) Reczne zagszczanie mieszanki betonowej nglavykonywa® za pomog sztychowania kalej utazonej
warstwy petami stalowymi w ten sposéb, abyrae petéw wchodzity na gibokas¢ 5-10 cm w warstw
poprzednio uteong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowalogkiem drewnianym.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvgrmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatlegozrych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego;
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obfite zwilkzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej 0 stosunku zkbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym, alboztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaniga
powinno s¢ odby pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodezeli temperatura

powietrza jest wysza nk 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekréc2agodzin. Po wznowieniu
betonowania nalsy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betmowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych nk plus ¥ C zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotow& sposéb pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wimniej iloici oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

Pielegnacja betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #syej ni +5° C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakozenia
betonowania rozpoaz pielggnacy wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dpb

Nanoszenie blon nieprzepuszezsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@nbedzie s¢ taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak, gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofhrie jakdaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami drganiami.
Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji m® nasipi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzynsatdoetonu
okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach mdiej zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukgciji.

Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nas¢pujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mashky¢ gtadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

pekniecia @1 niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowes slopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1 cm,

pustki, raki i wykruszyny sdopuszczalne pod warunkietrg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze fi
lcm, a powierzchnia na ktérej wyptija nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

gltadkas¢ powierzchni powinna cechowasie brakiem lokalnych progéw, rakow, vefien i wybrzusza,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczaladakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgtbienia do 5 mm.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BETON OWYCH

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby agia¢ zatazona jakos¢
robét.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliaagbjc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Jaka¢ betonu powinna hystwierdzona w ,Protokole z kontroli jasa”.

taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinné Wigksza nk 5% catkowitej powierzchni danego
elementu a w konstrukcjach ciekeéennych nie wicej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowavigcej
niz 5% przekroju danego elementu. Ngi@onadto sprawdziwymagane grubi otuliny.

Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zakres kontroli

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badaneRi;88/B-06250:
wlasciwosci cementu i kruszywa,
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konsystencja mieszanki betonowej,
wytrzymatlai¢ betonu na@ciskanie,
nasikliwo$¢ betonu,

odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,
przepuszczalnié wody przez beton.

Zwraca st uwag: na konieczn& wykonania planu kontroli jakoi betonu, zawieragego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegaice osobnej ocenie oraz szczegbtowe ékree liczndci i termindw pobierania
prébek do kontroli jak&ci mieszanki i betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzapgidczas projektowania skladu mieszanki betonowapgtpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czjgslaej zmiany robocze;j.

Rd&znice pomgdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekroczy
20 % ustalonej wartei wskanika Ve-be,
1 cm - wg metody stdka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.

Dopuszcza sikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejaoghie poprzez zmigrzawartgci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodnwestowego W/C, (cementowo-wodnego C/W),
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemibzzgodnie z 2.1.3.

Sprawdzenie wytrzymaidci betonu nasciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobra prébki o liczndci

okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej rii: jedm prébke na 100 zarobow, jedrprobke na 50 n3,
jedm préble na zmiag robocz oraz 3 probki na patibetonu.

Prébki pobiera si przy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndmviernie w okresie betonowania, a
nastpnie przechowuje sii bada zgodnie PN-88/B-06250. Ocenie podlegajwszystkie wyniki badania prébek
pobranych z partii.

W przypadku, gdy warunki wytrzymaici nie g spetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa
do odpowiednio miszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeproMadmzna dodatkowe badania
wytrzymaldici betonu na préobkach wytych z konstrukcji lub elementu albo badania niecesce
wytrzymalaici betonu wgPN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda
pozytywne, to beton mima uzna za odpowiadagcy wymaganej klasie.

Sprawdzenie nasikliwosci betonu

Sprawdzenie naghkliwosci betonu przeprowadzac¢siprzy ustalaniu skltadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania igozl planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy wesie

wykonywania obiektu i nie rzadziejnl raz na 5000 fbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na prébkach
wycietych z konstrukciji.

Oznaczanie naghkliwosci na prébkach wyetych z konstrukcji przeprowadzagsto najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowozrdych miejsc konstrukgiji.

Sprawdzenie odporndci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpofcio betonu przeprowadza ¢sina probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszhetonowej oraz na probkach pobieranych przy staslawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co mégnjeden raz w okresie betonowania obiektu, aée n

rzadziej nk 1 raz na 5000 fhbetonu. Zaleca sibadanie na prébkach wytych z konstrukgji.

Do sprawdzania stopnia mrozoodpdaditidetonu w elementach nawierzchni i innych korlatjach, szczegdlnie
majacych stycznéé ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie badania wg metody pyzeszonej (wg
PN-88/B-06250).

Wymagany stopi@ mrozoodpornéci betonu F150 jest aginicty, jesli po wymaganej réwnej 150, liczbie cykli

zamraania - odmraania prébek spetnione sastpujace warunki:

1. po badaniu metagzwykta wg PN-88/B-06250:

probka nie wykazujegknig¢,

taczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonychznéow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie
przekracza 5% masy prébek nie zamaray/ch,

obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéh probek nie zameanych nie jest weksze
niz 20 %,

2. po badaniu metadprzyspieszopwg PN-88/B-06250:

a) probka nie wykazujegknicc,
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b) ubytek obgtosci betonu w postaci zluszazeodtamkéw i odpryskéw, nie przekraczazadnej probce
wartasci 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa oboaygiek zapewnienia wykonania badiboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzorsewstkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictmym, naley opracowd plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagdatechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania
przewidziane aktuain normy i PZJ oraz ewentualne inne konieczne do potwianidzeprawidtowdci
zastosowanych zabieg6éw technologicznych.

Zestawienie wszystkich bada dla betonu
a) badanie mieszanki betonowej,
b) badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badaetonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli peji

Rodzaj badania Punkt normy Metoda badania Termin
PN-88/B-06250 wg lub czestos¢ badania
Badanie 1) Urabialndci 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpocgciu rob6t
mieszanki
betonowej
2) Konsystencji 4.2 jw. 2 razy na zméigiobocz
Badania 1) Wytrzymatdé¢ na 5.1 PN-88/B-06250 Po wykonaniu kadej partii
betonu sciskanie betonu
2) Wytrzymatdé na 5.2 PN-74/B-06261 | W przypadkach technicznie
sciskanie -badania PN-74/B-06262 uzasadnionych
nieniszcace
3) Nasikliwosé 5.2 PN-88/B-06250 | 3 razy w okresie wykonywania
konstrukgji i raz na 5000
betonu
4) Mrozoodpornéc 5.3 jw. jw.

Kontrola szalowan
Kontrola szalowa obejmuje:

a) sprawdzenie zgoddoi wykonania z projektem roboczym szalowania lubngtrukcp uzytkowania
szalowania wielokrotnegazycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalgch elementéw zgodnych z Dokumendacj
Projektows z dopuszczalntolerancy),

C) sprawdzenie materiatwzytego na szalowanie (klasa drewna, obéénadd itp.),

d) sprawdzenie szczelbd szalowa w ptaszczyznach i natach wkkstych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ rob6t oblicza s wedtug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w Ksedze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t mugosiadd wazne certyfikaty
legalizaciji.

Jednostl obmiarow jest m, dla:
wykonania stropéwvielbetowych ptytowych
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wykonania wylewek stropu

ODBIOR ROBOT
Odbiorom podlegaj

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betmnow
deskowania i rusztowania

zbrojenie wykonane zgodnie z ST 3.0

beton wykonanych elementéw

Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzorkudwenty okrélajace parametry
zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonuhgdizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz
operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych eleavent

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadag Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz robot.

Z odbioru kaicowego sporaza s¢ protokot.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIwz
2. Umowa zawarta porailzy Wykonawg a Zamawigcym wraz z harmonogramem rob6t, zatwierdzona
przez Zamawiacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzoneakcie trwania inwestycji

Normy:

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skafadziat, nazwy i oklenia.

PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody sada

PN-86/B-04320 - Cement. Odbiorcza statystycznarktanjakaci.

PN-90/B-06240 - Domieszki do betonu. Metody hiadfektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 - Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultweigkowa badania
wytrzymaldici betonu naciskanie.

PN-74/B-06262 - Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetryg badania
wytrzymaldici nasciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgadano

PN-88/B- 32250 - Materiaty budowlane. Woda do batormapraw

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowgnowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta og6lnego przeznaieze

PN-72/D-96002 - Tarcicaskiasta og6lnego przeznaczenia.

BN-6736-O1 - Beton zwykly. Metody batléSzybka ocena wytrzymaloi nasciskanie
BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-OS - Badania betonu

BN-6738-06 - Badania skladnikow betonu

BN-66/7113-10- Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Plyty pihiowe. Piyty twarde zwykie. Wymagania.

BN-70/9082-01- Rusztowania drewniane budowlanetydsane ogolne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.
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Konstrukcje drewniane
SST 4.0

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i

majace na celu wykonanie i mort&onstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodlz

ST-4.0-01. Wykonanie i mont&onstrukcji dachowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgod&éz dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Iayniera.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje girewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach stosuje drewno klasy C30 wg nagtujacych norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatasciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnia@liczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagle) podaje pomsza tabela.
Klasy drewna Lp. Oznaczenie

c27

1 Zginanie 27

2 Rozchganie wzdta widkien 18 21

3 Sciskanie wzdta widkien 23 25

4 Sciskanie w poprzek widkien 5,7 6

5 Scinanie wzdta widkien 3 3,4

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C27

Scki w strefie marginalnej do 1/4 % do %

Seki na catym przekroju do 1/4 ¥ do 1/3

Skret wiékien do 7% Do 10%

Peknigcia, pzcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie b) czotowe

1/31/11/21/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu

krawgdzi zajmujca do 1/4 szerokei lub dlugaci
Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grusodo 38 mm

10 mm - dla grubgi do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroéa do 75 mm

5 mm - dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciticszerokdéci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydawzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek. Nieprostopadé6 niedopuszczalna.
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2.1.3. Wilgotndé¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amvynost nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenie@8%

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnybgie wicksze:

- w dtugaci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%§t

- w szerokéci: do +3 mm lub do —I mm

- w grubdgci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubdci: +1 mm i -1 mm dla 20% ikai

- w szerokéci:+2 mm i -1 mm dla 20% ikzi

* dla tat o grubéci powyzej 50 mm:

- w szerokéci:+2 mm i -1 mm dla 20% ikzi

- w grubdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikai

d) odchytki wymiarowe krawdziakdw na grubgi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grutm i szerokdci nie powinny by wigcksze nk +3mm i -2 mm.
2.2. taczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowad: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki: Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkiadki poéruby NakSy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them st&owym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgikezajce przed dziataniem
ognia powinny b¥ stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degymj
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizmplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwfolii.

Elementy powinny by skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reantzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformaciji. Odlegkt sktadowanych elementéw od pogdonie powinna by mniejsza od 20 cm.
2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadow# w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugeweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj

Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje

Inzynier.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, &vietlone z ostatecanwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.
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4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powirtng zabezpieczone prée

uszkodzeniami lub utratstatecznéci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewniosagnigcie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

5.2. Wkzba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinyéozgodne z dokumentaciechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow imgktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynésilo 1 mm.

5.2.3. Dlugd¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindgni¢ sie od projektowanych wcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaghastpujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiaclstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugasci elementu do 20 mm

- w odlegtdci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokdaci do 10 mm

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykaie sé z murem lub betonem powinny bw miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powibyy zgodne z dokumentacfechnicza.

5.3.2. Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek z podsufitkdo 3 cm

- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diajo

5.3.3. Belki powinny b§ kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

5.3.4. Kaice belek opartych na murze lub betonie powinnyibhpregnowangrodkami grzybobdéjczymi oraz
zabezpieczone na diugm oparcia pagp.

5.3.5. Czota belek powinny byddzielone od muru szczedipowietrzr, szerokdci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokgi desek nie powinny léywigksze nk 18 cm.

5.4.2. Deski uktadastrory dordzeniow ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwidziami. Diug@¢ gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 raza wksza od grubii desek. Czota desek powinny stylek tylko na krokwiach.

5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinné ligtadane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nglerykona odboje z desek uktadanych na styk.

5.5. Wykonanie podsufitki

5.5.1. Deski strugane nie powinnyégzersze od 12 cm.

Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gidlaiami. Dlugdé¢ gwazdzi powinna by 3
do 3.5 razy wgksza od grubgxi desek.

5.5.2. Powierzchnia desek powinna lmpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigogni w punkcie
5. Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarws

Dla konstrukcji drewnianej - ik m3 wykonanej konstrukciji.

Dla podsufitki i stropu - powierzchnia wykonana \2.m

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte SST 4.0 podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatioi

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKciCena obejmuje wszystkie czyiciovymienione w
SST.

10. Przepisy zwizane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétiia drewna okigtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwuolzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenigcizziacznych.
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Obrobki blacharskie
SST 5.0

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIE N CPV

WSPOLNY SEOWNIK

L.P. ELEMENT BUDYNKU LUB RODZAJ ROBOT ZAMOWIE N CPV
2 | Elementy obrébek blacharskich dachow 45261000-4

1.1. Obrébki blacharskie

1.1.1. Obrdbki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia

1.1.2. Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowamgjubdci od 0,5 mm do 0,6 mm mna wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nizsagj od —15C.

Robot nie mana wykonywa na oblodzonych podhach.

1.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich riglgpamktac o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyyzabezpieczone w sposob uiliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

1.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

1.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem z&emym w warstwach przekrycia powinnydbgsadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadkuaio@nym.

1.2.2. Spadki koryt dachowych nie powinnybsnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien praeka
25,0 m.

1.2.3. Wopusty dachowe powinny Bysadzane w korytach. W korytach o przekroju #tijkm i trapezowym podice
wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpuysbwinno by poziome — w celu osadzenia kotnierza
wpustu.

1.2.4. Wopusty dachowe powinny Bysytuowane w najaszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest syaumiav
wpustow dachowych w odlegiol mniejszej nt 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

1.2.5. Wiloty wpustéw dachowych powinny byabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnynozwetymi na
wpust przed mdiwoscia zanieczyszczeniasimi lub innymi elementami magymi st& sie przyczyn,
niedraznosci rur spustowych.

1.2.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych powinny &gostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

1.2.7. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaeymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty da
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2004;B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

1.2.8. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinnyby

1/ Wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadgih diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziwap

2/

taczone w ziczach poziomych na zaklad szerétiad0 mm, zacza powinny b¥ lutowane na catej dtugoi,

3/ Mocowane do uchwytéw, rozstawianych w aegsich nie wg¢kszych nk 50 cm,

4/  rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

1.2.9.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powibyy

1/ Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiaggih diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczieap

2/ tacza w zhczach pionowych nabek pojedynczy beacy, a w zhczach poziomych na zaktad szerédicd0 mm,
zlacza powinny by lutowane na catej diugoi,
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3/ Mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie wikszych nk 3 m w sposob trwaty przez whicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zapraweimentowej w wykutych gniazdach,

4/ Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurieliwnej na gtbokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1. Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgogfriach wykonania z wymaganiami niniejszej specytika

1.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blagimwinna by przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przysipieniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy pN-80/B-10240 pkt.2.3

1.3. Kontrola wykonania pokry

1.3.1. Kontrola wykonania pokiy/polega na sprawdzeniu zgodooich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrataprzeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
w odniesieniu do wigiwosci catego pokrycia (kontrola Kgowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych.
1.3.2. Pokrycia papowe

Kontrola miedzyoperacyjna pokgypapowych polega na liigcym sprawdzeniu zgodsc wykonanych prac z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola kaicowa wykonania pokigypapowych polega na sprawdzeniu zgagharykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontreprzeprowadza siw sposéb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie §elavosci materiatow i pokrycia dachowege sgodne z
wymaganiami niniejszej ST lub aprobaty technicailbp wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robét jest:

Dla robét — krycie dachu pap- nf pokrytej powierzchni dachu,

Dla robét — obrébki blacharskie “mrykonanej obrébki

Dla rob6t — rynny i rury spustowe — m wykonanychiey lub rur spustowych

7.2. llos¢ robot okrdla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora madzaprawdzonych w naturze.

Powierzchnia dachu nie patia s¢ urzadzex obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniazklego przekracza 0,50
2
m-.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét pokrywczych papowyanstvi stwierdzenie zgodsa ich wykonania z
dokumentagj projektowy i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagwykonawczej.

8.2. Odbiér podiza

8.2.1. Badania pod#a naley przeprowad#i w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.
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8.2.2. Sprawdzenie réwéd powierzchni podiga naley przeprowadz&za pomog faty kontrolnej o diugéci 2 m lub za
pomoa szablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchmi a tat nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3.0g6Ine wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanilag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cziciowy powinien obejmowasprawdzenie:
Podiaza,

Jakaci zastosowanych materiatow,

Doktadndci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

Doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich pe#tenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru etiowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kitowe pokrycia naley przeprowadi po zak@éczeniu robo6t, po deszczu.

8.3.5. Podstawdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza

Dziennik budowy z zapisem stwierdzeym odbidr czéciowy podiaza oraz poszczego6lnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

Zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
Protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktére powinzawierd:
Zestawienie wynikéw badamiedzyoperacyjnych i kicowych,
Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

Spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w gkl dokumentacji powinien wchodzpbrogram
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odhiér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu wykonanegoyeaki obrobek blacharskich i pmizenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigetesploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajessza zgodne z dokumentagjrojektovs, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,gke wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&Tedaty pozytywne wyniki. Jeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe oipno by odebrane. W takim przypadku natgrzyjac
jedno z nasipujacych rozwizan:

Poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
Jezeli odchylenia od wymageanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci pokrycia, obniy¢ cerg pokrycia,

W przypadku, gdy niegsmazliwe podane rozwizania — rozebapokrycie (miejsc nie odpowiadgych ST) i ponownie
wykona roboty pokrywcze.

8.4. Odbiér pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenia przyklejania papy do padtoraz papy do papy naleprzeprowad# przez nacicie o odrywanie
paska papy szeroka nie wikszej nz 5 cm, z tynve pasek papy nalg naci¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie szerckbzaktadow papy naky dokona w trakcie odbioréw agciowych i kaicowych przez pomiar
szerokdci zakladow w trzech dowolnych miejscach nade100 i

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur $pus/ch powinien obejmowa
8.5.1. Sprawdzenie prawidtowm polaczer poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskawabician.
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8.5.3. Sprawdzenie prawidtodam spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczeleopolczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspyustowe mogby¢
montowane po sprawdzeniu dnmsci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakdiczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia pappotwierdza si: protokotem, kt6ry powinien zawieta
Ocerg wynikéw bada,

Wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia,

Stwierdzenie zgodrigi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu pap

Ptaci st za ustalonilosé m? krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wiehniej, ktéra obejmuije:
Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materiatéw i spta,

Obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

Ustawienie i rozbiori rusztowa o wysokdci do 4 m,

Oczyszczenie i zagruntowanie pozio

Pokrycie dachu papmetod, zgrzewania,

Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

Likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sk za ustalonilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
Przygotowanie,

Zamontowanie i umocowanie obrébek w padtozalutowanie patzea,

Uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ rynien i rur spustowych wg ceny jednostkowej, &tobejmuje:
Przygotowanie,

Zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowydwalutowanie patzen,

Uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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PN-74/B-24622
PN-91/B-27618

PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B/102450

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Papa asfaltowa na osnowie zdwojoragigzywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

Papa asfaltowa na welonie szklanym
Papa asfaltowa podkltadowa na wibgrieszywanej
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powlok lesfiaych. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaaewd spustowych okgtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wynaga badania.
Rynny dachowe i rury spustowe ztylabDefinicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokagtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.
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Roboty murowe
SST 6.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robét murowych.
Elementy robot:
Mury z cegiet ceramicznych
2.00krslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zméwien (CPV)

Grupy Klasy KATEGORIE Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania poékrgonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobrne
45261000-4 | roboty

45262500-6 Roboty murarskie

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

cegla petna klasy 15 zaprawa cementowo-wapiennki @&Pa wg PN-82/B-93215
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawceadstawi szczeg6towe informacje dotyce zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiedéwiadectwa bad@ dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki davzierdzenia inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakeiowych
materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za vitdiciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,gprz

urzadzenia do przygotowania zaprawy

Wykonawca jest zobowrzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sptm budowlanego i urdzeh wykonawca rob6t stosowwabedzie nasipujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspekiadzoruérodki transportu:

samochdd gzarowy skrzyniowy

samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktdre nie wptymiekorzystnie
na jakdc¢ robot i wiaciwosci przewaonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres rob6t przygotowawczych

Sprawdzenie wymiarow igtdw scian

przygotowanie podiea przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
Mury z cegiet ceramicznych
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5.2.1 Zakres robét zasadniczych

a). murowaniesciany

b). usunkcie resztek zaprawy z podipi stropéw

5.2.2. Warunki techniczne wykonywania robét

Przygotowanie zaprawy do murowania wykénagodnie z instrukaj producenta zaprawy w H#oiach
zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej amprnie wolno uay¢ do wznoszenie murow. €8tas¢
zaprawy powinna odpowiadlazanurzeniu sttka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zapraiea
dostawata sido pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia muréw bezwdhie stosowéa zasag przewinzania spoin. Wizanie cegiet w murze
powinno zapewniaprzekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przegty warstwy gornej z przesgoiem
obu warstw wzgldem siebie o nie mniej hi5 cm. Przycinanie wykonywarecznie przy pomocy nagdzi
mechanicznych.

KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBM  IAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Nalezy stosowad zasady kontroli wg zasad ogd6lnych podanych w ST 0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy zyaleontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Kontrola

jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone mateuiadiadaj wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaptvy naley kontrolowa& jej marle i konsystengj w

sposo6b podany w obogadujacej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury musza odpowigdaymaganiom stawianym w WTWiORB.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materialdbw podamychniejszej
specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we davych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla
catcsici wybudowanych lub zgromadzonych materialdw. Wynikadaa Wykonawca przekazuje
inspektorowi nadzoru w trybie oklenym w PZJ do akceptaciji.

wykonawca hkdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &achie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ,

badania kontrolne obejmugaty proces budowy

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdow i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ rob6t oblicza s wedtug sporgzdzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej specyfikaciji i
ujmuje w kseédze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggéiceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W nfmierzy si powierzchnj rob6t:
wykonaniescian z cegiet,

ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robo6t i ich praga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritioth
ilosci, jakasci | wartasci.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnabowizujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdokvy przedktadap Inspektorowi nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robét.

Podstaw odbioru rob6t powinny stanownastpujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennilolyd
protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robét, gkoly obioru materiatdw i wyrobdw, wyniki bafla
laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbidr robt murowych powiniengodbywa przed wykonaniem tynkdw i innych robét wytazeniowych.
Ocenie przy odbiorze rob6t podlega: sposéb wykanaumizah, pionowace.

8.1 Doktadnos¢ wykonania rob6t murowych
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Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinnyegracza:
+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych porued i wysokdici poszczegblinych kondygnacii
+ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych categaymku
Gruba¢ muréw — w stanie surowym gruliowykona wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchyiki
grubasci od wymaga dokumentacji naley przyjmowa w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach wedtug
nastpujacych zasad:
dla muréw pelnych o grulioi odpowiadajcej wymiarowi ¥, %2 lub 1 cegty wielkoi tych odchytek
powinny by takie same jak wielkigi odchytek odpowiednich wymiaréw samej ceghytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tghcépustaka)
gdy grubd¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grédianuru wlicza si grub&¢ co najmniej
spoiny podtinej, dopuszczalna odchytka grédbomuréw petnych wynosi £ 10 mm
8.2 Prawidtowosé¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru
Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna phaszczyza. Katy dwuscienne mgdzy ptaszczyznami
powinny by zgodne z ktami przewidzianymi projektem
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ddaian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.y0af one
obu powierzchni muréw dla muréw o grélsopowyzej 1 cegly, a w przypadku muréw o grébo%z lub
1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktgeat uktadana od sznurka lub szablonu.
wieksze nk 2 mm
8.3 Odbior cegly
Przy odbiorze cegly natg przeprowadzanasgpujace badania:
sprawdzenie zgodioi klasy cegtly i pustakéw z zamdéwieniem i wymagariigechnicznymi
przeprowadzenie préby ddrej
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiatyroby map zawiadczenie o jaki
wystawione przez producenta. K& partia materialu powinna bgostarczana na budew atestem wydanym
przez uprawniomjednostk.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

SIwWz

umowa zawarta powrdzy Wykonawg a Zamawiaicym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiagcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotrakeie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobtB
2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
3. PN-EN932-1:1999 Badania podstawowychsgilaosci kruszyw. Metody pobierania prébek.
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegdowlane.
5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegiw Sklad. Wymagania,
ocena zgodriai.
6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15
7. PN-86/B-30020 Wapno
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyag. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagyadowlanych.
10. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtada cech
geometrycznych
11. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganadamia przy odbiorze.

12. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojonejdRtowanie i obliczanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.
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Izolacje
SST7.0

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolaciji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej wiektach obgtych przetargiem.

ST 07.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

ST 07.02.1zolacja przeciwwilgociowa fundamentéwdinkow i budowili.

ST 07.03.00 Izolacje termiczne

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacjg@ciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaymaganiom
zawartym w normach patwowych lubdwiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nafe stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozkladowi biologicznemu, do ktérych
zalicza s¢ papy na tkaninie z wtdkien szklany i na weloniklamym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostateczna odporfo
w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéé do sklejanych materiatéw, oklena wg metod bada
podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowanej

w sposéb wskazany w normachpawowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana gnako membrana wodoodporna plytician fundamentowych

a) Wymagania wg PN-91/B-27618

» wsfega papy powinna léybez dziur i zatantg o rownych krawdziach.

Powierzchnia papy powinna néiedwnomiernie roztéona posypce.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodazgruwstate na skutek sklejenia papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadijenolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugas¢: 10 m + bez ogranicie- 0,10 m,

- szerokéé: 100 + 3 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

« Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szerckdco najmniej 18 cm i zwkane drutem i
sznurkiem grubgci co najmniej 0,5 mm.

« Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi@déngmi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chrqaych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegkai co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalgy uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej warstwie.

Odlegtdi¢ miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawarta¢ - lepik nie powinien sptyw@aw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklej@ej dwie warstwy papy
nachylonej pod katem 45°
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- zdolndgi¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zeasbprzyklejonych do
betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.6. Folia

Wymagania wg PN-92/C-89090, PN-81/C-89092, ZUATN®3, ZUAT-15/1V.08, Aprobaty

Technicznej i Atestu Higienicznego

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

« polistyren ekstrudowany gr 10cm lub styropian E®8-036 Dach/podtoga/parking wg PN-B-20132:20046(E FS 20
wg PN-B-20130:1999)gr 10 cm daianie fundamentowej i piwnicznej

« Styropian EPS 70-040 Fasada wg PN-B-20132:20t&-E FS 15 wg PN-B-

20130:1999)gr 12 cm ri@ianach zewgtrznych

« styropian ttumicy kroki EPS T-24 dB Podtoga ptywaaga gr. 4 cm w stropach gdzykondygnacyjnych i EPS T-30 dB
Podloga ptywajca - brzegowy pas tluagy

a) Wymagania

* plyty styropianowe powinny posiaglharwg granulek styropianowych wginie spienionych,

« dopuszcza siwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt 0 grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie mmprzekracza50 cm2, a powierzchnia nagliszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

e wymiary:

02-09/3

- dtugas¢ - 3000, 2000,1500,1000, 500 mm - dopuszczalneydkictD,5%

- szeroké¢ - 1200,1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytkb tnm

- grubg¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchytki £0,5%

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uklada sie w stosy o pojekund,5-3,6 m3, przy czym wysokéstosu nie powinna lBywyzsza ni, 1,2
m. Na opakowaniu powinna byaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, e@rodukciji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.

d) Transport.

Piyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagdwego.

2.4.2. Welna mineralna.

W postaci piyt, filcéw i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakowa twagd@razscisliwose,

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezpdnie krycie papa powinny spelfimastpujace wymagania:

- §cisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni, 6% pocgtkowe] grubdci,

- wytrzymalai¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchnimigejsza ni, 2kPa,

- nasikliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza ni, 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocowd do podiaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym nasgar, (po okresie
gwarancyjnym).

3. Sprzt.
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot.

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowesT 07.01

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powiniendbrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na obcihzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinné tywna, czysta i odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje pypsfaltowej powinien kiyzagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendsuchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

¢) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z fgndruga warstwa nie by
naniesiona dopiero po catkowitym wysckniu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paidkpowinna b nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. I1zolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekccpbiektu przed wilgoai z gruntu powinny sktadssic z jednej lub
dwéch warstw papy asfaltowe] sklejonych lepikieneday soh w sposob aigly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych najestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm
panstwowych.

¢) Grubd¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warsteaaciji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami &g
powinno wynosi 1,0-1,5 mm.

d) Szeroké¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna tiynie mniejsza ni, 10
cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powingy przesunite wzgkdem siebie.

5.2. I1zolacje termiczne ST 07.03.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianiomeine nalezy mocowa na styk
bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow i wyszczerhie Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #da warstw
uktad& mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosiinimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplendaian warstwowych ptyty powinny ldywbudowywane w czasie wznoszegién.
Nalezy wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,zmontowé ptyty a nasipnie wykona druga warstw sciany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materalgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa

6. Kontrola jakdci.

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakeri
lub znakiem kontroli jakéi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jajod nie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawnsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektowa oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku zastrzsh co
do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jak&Ei wystawionym przez producenta powiniertlon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy patwowej.

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kabrywasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowé réwnie, materiatldw przeterminowanych (po okresi@a@ncyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robat.

Jednostk obmiarove robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okrédla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wyiazeniowych. Podstaw
do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na beelo

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc

9. Podstawa ptatioi.

Placi st za ustaloailo$é¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie pozho

- zagruntowanie podia
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- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badaprzy odbiorze

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody hada

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoivi®jonej przeszywanej z tkaniny szklanej i weleszklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntge aluminiowe;.

PN-B-20132:2004 ( PS-E FS 20 wg PN-B-20130:1999)aby do izolacji cieplnej w budownictwie.- Wyrobg z
styropianu EPS produkowane fabrycznie

PN-75/B-30175. Kil asfaltowy uszczelriay.

PN-92/C-89090 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczegnubdci.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaozevytrzymaldci na rozdzieranie.

PN-81/C-89092 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaozeeich wytrzymakziowych przy statycznym rozganiu.
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.
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Tynki

SST 8.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robét tynkarskich.
Rodzaje tynkow do wykonania:
Tynki wewrgtrzne cementowo - wapienne
Gladz gipsowa
2.00kr&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s
Cement i wapno, ktére powinny spekhiaymagania podane w normach
Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy a w szczegoliai:
- nie zawieréd domieszek organicznych
- mie¢ frakcje ré&nych wymiar6w a mianowicie: piasek drobnoziarni§?5-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm
- przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowegwarts¢ pytdw mineralnych osrednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna Bywieksza nk 1% masy cementu
- do spodnich warstw tynku nale stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piase
srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien ¢bgrobnoziarnisty i przechodziprzez sito o
przewicie 0,5 mm
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych pien odpowiadé wymaganiom aktualnej normy
paistwowej i spetnid w szczegdlnéci nastpujace wymagania:
- Wytrzymaldi¢ nasciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniatdéegmasy) — nie mniej fi
5 MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 menwiticej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm — 0%
- Pocatek wigzania po 30-60 min.
- llos¢ wody odcagnietej z zaczynu w iléci zawartej w pieitieniu przyradu Vicata — nie wdcej
niz 0,5 g
- Gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylér od wymaga
normy
Woda zarobowa powinna speféiaymagania podane w normie
Siatka Rabitza
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdailosciowych i jakoiowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za vidciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zalazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t ¢dacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosévmastpujacy, sprawny technicznie
sprat:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia eczne

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.
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Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikafmkumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urgzen stosowad sprawne technicznigodki transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycliapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenia ogélne

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@wvpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne.

Tynki naleey wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz + 5 C i pod warunkiemze w cagu doby nie naspi
spadek porej 0 C.W niszych temperaturach moa wykonyw& tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednichsrodkéw zabezpieczagych.

Zaleca s chront swiezo wykonane tynki w eigu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniemsdiym ni
dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i twardnienia tj. w ggu

1 tygodnia zwitane wod.

Zakres rob6t przygotowawczych

Przed rozpocziem tynkowania nalg/ przygotowa podtaze w zaleénosci od rodzaju podia:

W murze ceglanym spoiny powinnybgiezapetnione zapramna gebokas¢ 10-15 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usunplamy z rdzy i
substancji ttustych

Oczyszczone podie bezpérednio przed tynkowaniem obficie zénwoda

Podita@ze betonowe pod tynk powinno dyowne, lecz szorstkie

Gtladkie podige betonowe nalgy nacik¢ diutami a nagpnie oczyci¢ z pytu i kurzu

Zakres robot zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie rénego rodzaju tynkéw sktadacsi kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celtywa sk pionu, sznura i gwaezi, ktore whija si
co 1,5 m wzdha dlugaici i wysokaici sciany. Dookota whitych gwazi wykonuje s placki z zaprawy
i wygtadza je rowno z gtéwkgwozdzi. Nastpnie miedzy plackami narzucaespasy z zaprawydciaga
je réwno z powierzchai plackéw. Pasy te spetnigrole prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast paséw prowadych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grédbbnieprzekraczagej 3+4
mm nascianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy exegowej lub polcementowej obrzutki
powinna wynosi 10+12 cm zanurzenia sia.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga waestynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzuitki
skropieniu jej wod. Grubd¢ narzutu powinna wynosi8+15 mm, a @staé¢ zaprawy nie powinna
przekraczd 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngmije rOwnanie go za pomgpdaty.
Narzut w nar@ach wykonuje & za pomog pac w ksztatcie &ownika.

Wykonania gtadzi. Gtad wykonuje st z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprsito o
przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna Imardziej tlusta ri do narzutu i mié€ grubcé¢ 1+3
mm. Zapraw narzuca sl recznie i rozprowadza pacPo stzeniu gtadzi zacierasia pack drewnian,
stalowg lub z filcem, zalenie od rodzaju wykiczenia tynku. W czasie zacierania raglewilzy¢ tynk,
skrapiajic go wod, za pomog pedzla.

W przypadku tynkéw kat. 1l narzut powiniendwyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przykadynkow
kat. 11l - na gtadko. Marka zaprawy na narzut pavéirby¢ nizsza nk na obrzutk.

W czasie wysychania i dojrzewania #bmego tynku naley zapewni odpowiedri, swobodn cyrkulacg
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych maleapewnt temperatug powyzej 50c; Po wyschrciu
tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zat@ici od warunkéw pogodowych) moa powierzchri tynku podda
dalszej obrébce: malowatapetowd, oklad& réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.;viceze
jednak nalgy pamktac, ze powierzchnia tynku powinna byagruntowana odpowiednignodkiem (najlepiej

polecanym przez producenta tynku) przed pepishiem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa
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Do przygotowania gtadkiego podim pod malowanie natg powierzchng tynku wyszpachlow&jednokrotnie
szpachlowk gipsowa. Grubd¢ gltadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotdé podtazy gipsowych nie mee by wieksza
niz 7% (wagowo), a pozostatych pogyo- 8%.

pionowych na parterze przy@ezach drzwi balkonowych oraz drzwiach d@pwych do

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKA RSKICH
Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogdlne wymagania dotygze wykonania robot, dostawy materiatow, spuia srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batdrechnicznych
przez jednostki posiadaje odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakdci robot tynkarskich obejmuje naptijace badania:
Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie podky
Sprawdzenie przyczepéo tynku do podtaa
Sprawdzenie grulei tynku
Sprawdzenie wygHu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadgewierzchni tynkow
Sprawdzenie wykiczenia tynkow na stykach, naexh, obrzeéach

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podaniabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajcych sé
tynku od pionowego krawedzi od ptaszczyzn od &a
ptaszczyzny i kierunku przewidzianego w
odchylenie poziomego dokumentacji
krawedzi od linii
prostej
Il Nie wieksze 4 Nie wieksze n 3mm na | Nie wieksze nk 4 | Nie wicksze ni 4
mm na diugéci | 1m mmna imi mmnalm
taty ogoétem nie wgcej
niz 10 na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi

(sciany, belki itp.)

11 Nie wieksze nk | Nie wieksze nk 2 mm na | Nie wieksze nk 3 | Nie wicksze nk 3

3 mm i w liczbie | 1m i ogétem nie wicej mm na 1mii mmnalm
nie wigkszej ng | niz4mm w ogoétem nie wgcej
3 na calej pomieszczeniach do niz 6 na catej
diugcici taty 3,5m wysokéci oraz nie | powierzchni
kontrolnej 2m. | wigcej nz 6mmw migdzy
pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5m wysokéci | pionowymi
(Sciany, belki itp.)

v Nie wicksze nt | Nie wieksze nk 1,5mm Nie wicksze nk Nie wicksze nk
2 mmiw liczbie | na 1m i ogétem nie 2mmna 1lmi 2mm na 1m
nie wickszej nk | wiecej niz 3mm w ogotem nie wicej
2 na calej pomieszczeniach do niz 3mm na calej
diugcsici taty 3,5m wysokéci oraz nie | powierzchni
kontrolnej 2m. | wigcej niz 6mmw migdzy

pomieszczeniach przegrodami

powyzej 3,5m wysokéci | pionowymi
(sciany, belki itp.)

Kontrole i badania laboratoryjne
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Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynikida Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@adhie p&niej niz w
terminie i w formie okrélonej w PZJ.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdbw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza s wedtug sporgzdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy stosowane do obmiaru robd6t podlgg&ceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:
powierzchng tynku

ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robo6t i ich praga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritioth
ilosci, jakasci | wartasci.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennicolwy.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmiepostanowieniami Umowy oraz obaaujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catéci zakaiczonych robét tynkowych Wykonawca obawany jest przedstaiprojekt techniczny
dla oceny zgodnimi wykonania tynkéw z dokumentaopraz dodatkowo:

Protokoty bada kontrolnych lub zé&wiadczenia (atesty) materiatéw

Protokoty odbioréw cgiciowych (medzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyaez

wykonanych robét

Tynki powinny by badane wgpnie najwczéniej po 7 dniach od daty wykozenia.
Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni, wykonane roboty naleuzna& za zgodne z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy chocigedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ick&malezy uzna za niezgodne z
normami.
W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowad&iroboty do stanu odpowiad@emu wymaganiom
norm i przedstawije do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta poralzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych
i wytrzymatasciowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagai badania przy
odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagahadania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Btk ITB
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Instrukcje wycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.

Oktadziny scienne z ptytek
SST 9.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru oktadzin z piytek.
Rodzaje oktadzin do wykonania:
Oktadziny wewnrtrzne z ptytek ceramicznych
2.00kré&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektoéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtogaian
45431000-7 Kfadzenie ptytek

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

ptytki ceramicznecienne

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaiowych
materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za viddiciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t dracych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwmastpujacy, sprawny technicznie
sprat:

¢) Urzadzenie do przycinania ptytek

d) Narzdzia rczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, pozanitd.)

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikafmkumentéw potwierdzajych dopuszczenie
sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urddzen stosowad sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycliapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

Zalecenia ogélne

Oktadziny powinny b§ wykonywane po zakazeniu wszystkich robdt stanu surowego budynku. dRob
okladzinowe wewetrzne mog by¢ rozpoczte po wykonaniu tynkéw, robét instalacyjnych, osada i
dopasowaniu &ieznic i stolarki budowlanej, a tak innych robdt, ktérych wykonanie w frejszym
terminie mogtoby spowodowaiszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.
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Temperatura w czasie ukfadania ptytek powinna winos najmniej +5 °C i nie powinna przekra€z5 °C.
Temperatu te nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpeciEm robét oraz w czasie agania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co nagjm dni

Piytek uktadanych na klej nie nalemoczy przed utaeniem

W przypadku wyktadzin przyklejanych do pog#opowinny by stosowane jedynie kleje zalecane dla danego
materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkow tezdmich ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywajednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni. Materiat oktatbwy wyty do
wykonania oktadziny powinien pochodz jednego cyklu produkcyjnego.

Oktadzina nie mze mie plam, gcherzy, gknig¢, zarysowd, odstawa od podiga, a take ujawnid na
powierzchni defektow podia.

Zakres robot przygotowawczych

Powierzchni podiay pod wyktadziny powinny by réwne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni, gigenia lub gkniccia powinny by wyreperowane przy zayciu

odpowiedniej dla danego podtn zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okfagizin

Przed przyspieniem do okladzinowania powierzchician naley takze sprawdz jakos¢ podiaza pod

wzgledem wytrzymatéciowym. Nalery sprawdzé usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury

uzbrojenia. Plytki naley rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy kraslziach (ka@cachscian) miaty wymiar

wigkszy niz potowa plytki. Spoiny podziatéwiciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w

réwnych odsipach) ze spoinami podtogowymi.

Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane pceionaley nanigé zapraw klejowa paa zebat, mazliwie w jednym
kierunku, na tak powierzchn¢, aby ptytki mogly by naklejone w eigu 10-30 min. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalgy nanig¢ plytke i docismé ja do podiga. Warstwa kleju pod piytki nie me zawieré
pustych miejsc. Czas korygowania paaia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez rasmwe naklejenie tzw. plytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fati poziomia prawidtowaci ptaszczyzny.

Bezparednio po utéeniu plytek nalgy przygotowé& spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mzna rozpocaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrejzolwo ptytki, najwczéniej po
24 godz. Zapragwwprowadza s w spoiny za pomagpacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie
powierzchni nalgy wykonywa uzywajac wilgotnych gbek o wgkszych porach lub pacy zlgka. W
koncowym etapie prac nalg stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury ,ha sucho”.

Na krawedziach zewgtrznych oraz przy zakmzeniach oktadziny stosowarofile narane i wykaczeniowe
PVC. Profil powinien by dobrany do grubiwi plytki tak, aby licowat z pityty w obu kierunkach. W
naraznikach stosowaelementy narine systemowe.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLAD  ZINOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogblne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, spuz srodkdéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batd echnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:
Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczn
Badanie materiatéw natg przeprowadi na podstawie zapisdw w dzienniku budowy hzabnych atestow
w celu stwierdzenia zgodéa uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technaj oraz z
normami. Nie mena wywa¢ materiatdw nie magych dokumentoéw stwierdzggych ich jakaé¢.
Sprawdzenie podiy. Podiazze powinno odpowiadawarunkom okréonym w zasadach prowadzenia robét
Badanie prawidlowgri utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzeejeprawidiowdci nalezy
przeprowadzi przez naeignigcie cienkiego sznura lub drutu wzdtdowolnie wybranych poziomych
stykdw lub spoin na calich dluga¢ i pomiar odchyfez doktadnécia do 1 mm. RéwnocZaie
nalezy sprawdzt poziomni@ zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskaohawanie
kierunku pionowego.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynikida Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca bkdzie przekazyw@ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &acdie p&niej niz w
terminie i w formie okréonej w PZJ.

Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza s wedlug pomiaréw z natury, udokumentowanych openatgowykonawczym, z
uwzglkdnieniem wymagatechnicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujdsiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggéiceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:
powierzchng poszczegolnych rodzajow oktadzin
W m mierzy s¢
diugacs¢ listew naranikowych i wykaiczeniowych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieritioth
ilosci, jakasci | wartasci.

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennil@okvy.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmiepostanowieniami Umowy oraz obaaujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegayglad ptaszczyzny, pionowd wykonania, krawdzie przegicia sk
ptaszczyzn, natmiki, styki z ccieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny bydwne i tworzy ptaszczyza
zgodry z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchedriny mierzone fat kontrolm diugasci 2m nie
powinny by na catej diugéci taty wigksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny byktadane w ten sposéb,
aby ich krawdzie tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych linioptych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin
od kierunku pionowego lub poziomego nie powinné eksze nk 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania daglzwynik dodatni, wykonane okiladzinycienne nalgy uzna& za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chacjadno badanie da wynik ujemny, galktadzire lub jej czs¢
nalezy uzn& za niezgods z normy PN-75/B-10121. Oktadzintaka nalezy wykona prawidtlowo od nowa i
przedstawd do ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obaygiany jest doprowadiroboty do stanu odpowiad@gemu wymaganiom
norm i przedstawije do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

6. SIwz

7. umowa zawarta poralzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

8. normy

9. aprobaty techniczne

10. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotealkcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytefciennych ceramicznych szkliwionych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

Instrukcje wycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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Stolarka i §lusarka
SST 10.0

SPIS TRESCI

WSTEP
1.6 Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru stolarki budowlane;.
Rodzaje stolarki:
Okna z profili PCV
Podokienniki
Drzwi Stalowe
Drzwi zewretrzne
Drzwi pazarowe EI30
1.7 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
2.0Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zmowien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-1 Roboty w z_akre_5|e zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s
Okna — wg zestawienia stolarki, kolor biaty
Drzwi wewretrzne z profili PCV z bocznymi elementami przeszikimi szklone szktem bezpiecznym
Drzwi pazarowe EI30
Drzwi zewretrzne z przeszkleniem do stosowania w budynkagteazndci publicznej (ciepte aluminium)
Pianka uszczelniaga PU
Zaprawa betonowa
Kotwy i elementy montau cscieznic
Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtéknem Isziym
Uszczelki: EPDM, silikon
Podokienniki zewetrzne zgodnie z opisem technicznym
Podokienniki wewastrzne z PCV
Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltiami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgmi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéé i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikafkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i usglzen stosowd sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny dgzyste, pozbawione wystgiych gwadzi i innych ostrych elementéw
mogcych uszkodZi stolarle.

Wyroby ustawione wrodkach transportu nafg taczy¢ w bloki zapewniajce stabilné¢ i zwartas¢ tadunku.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robot i wiagciwosci przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTA ZU STOLARKI

Zalecenia ogélne

Wykonawca powinien dokodamontau okien i drzwi zgodnie ze szczegotpunstrukcp wbudowania tych
wyrobow, dostarczanprzez kadego producenta.

Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzgk budynek jest zabezpieczony
przed opadami atmosferycznymi. Réwnatee ze wznoszeniem muréw g by osadzona stolarka
budowlana jedynie Wcianach dziatowych o grubci ponizej 25 cm.

Stolark i $lusarle nalery zamocowywa w osciezu zgodnie z wymaganiami okfenymi w normach.

Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom npgle dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

Zakres rob6t przygotowawczych

Przed zamowieniem stolarki bezwzglednie obmiérkgzdy otwor i sprawd@ jego wymiary (budynek
istniejacy i wymiary oraz typy okien zostahgnednione i zgeneralizowane).

Przed osadzeniem stolarkislusarki naley sprawdzé dokltadnd¢ wykonania écieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegaoscieznica.

W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia powierzchniaieza, dGcieze naley
oczysci¢ i napraw.

Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym &adeznica powinien wynosi:

na szerokgci otworu 2+6 cm
na wysokdci otworu 5+9 cm

Zakres robot zasadniczych

W sprawdzone i przygotowaneaieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach malerstawi slusarke na
podkiadkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi najesprawdzt sprawnd¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi naleuszczelnt pod wzgédem termicznym.

Podczas monta okien w budynku naky stosowad nastpujace elementy kotwice:

Na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosowa najmniej po dwa elementy mogcg w
odlegtaici nie wickszej ni 200 mm od naria.

Maksymalna odlegig pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec powstaniu
odksztalcé podczas zamykania.

Na szerokéci elementu — jeden element koiey /1mb.

W oknach rozwieranych o szerdkd wigkszej ni 700 mm stosowanea sklocki podpierajce utatwiajce
prawidtowe ustawienie skrzydta weglem dcieznicy przy zamykaniu. Jeli szeroké¢ okna przekracza
1400 mm stosuje sidwa komplety klockéw. Klocki podpiergje stosuje sizawsze, jeeli szeroké¢ okna
przekracza jego wysoké.

Konstrukcja néna okien elewacyjnych skladagst pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztatowdw
aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiedni@tqgzzonych ze sab i przymocowanych do
konstrukcji budynku. Montasciany elewacyjnej przeszklonej sktada sikilku etapow:

Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i @oszenia na budow
Montazu konstrukcji w budynku

Montazu pakietéw szklanych

Zabezpieczenia elementow

Producentlusarki powinien dysponowawszelkim potrzebnym spgem, rusztowaniem, kaglpracownikow
wykwalifikowanych itd. niezbdnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie anmontowania na
budowie.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLAD  ZINOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, spuz srodkdéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batdechnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakdci obejmuje nagpujace zadania:
Sprawdzenie zgodidoi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwakei polaczen
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Sprawdzenie sprawia dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkitjonowania oké
Sprawdzenie wodoszczekwd przegrod
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdi na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wynilad& Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adhie p&niej niz w
terminie i w formie okrélonej w PZJ.
Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdw i systemow
technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza si wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprzt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlgg&ceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:
powierzchng¢ poszczegolnych rodzajow stolarki
W szt. mierzy si:
oscieznice
parapety

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich prgga podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoéine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesierdtioth
ilosci, jakasci i wartcici.
Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennil@okvy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmiepostanowieniami Umowy oraz obaaujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbioru wbudowania stolarki dokonuje g0 ich ostatecznym osadzeniu na state
Odbiér osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzen zesciam
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie poaiby wigksze nk 2 mm na 1 m wysokai, jednak nie
wigcej niz 3 mm na calej diugai elementéw écieznicy.
Ustawienieslusarki naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokotigomiaru przeitnych.
Rd&znice wymiaréw przeinych nie powinny b§ wieksze ni:
- 1 mm przy diugéci przekytnej do 1m
- 2 mm przy diugéci przektnej do 2 m
- 3 mm przy dlugéci przektnej powyej 2 m
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okiatrzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraé¢zZa
mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
Po zamkniciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe piowinny przy poruszaniu klamkvykazywa
zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinitysame zamyka
Szczelné¢ okna sprawdza siprzez wigenie w dowolnym miejscu pordzy dscieznica a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerckd2 cm. Jeeli po zamkniciu okna pasek nie dapic wyciagna¢, okno uznaje
sie za szczelne.
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanpwiwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
okien, szyb, uszczelek i oku
W przypadku udzielenia przez producenta wielol¢tgwearancji na zamontowarstolarle, nalery przestrzega
warunkéw montau okrglonych przez producenta, aby gwarancja w peinyntezad zostata przeniesiona
na Wytkownika

ROZLICZENIE ROBOT
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Ogollne zasady dotyaee ptatndci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

11. SIWZ

12. umowa zawarta porilzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

13. normy

14. aprobaty techniczne

15. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzotealkcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowla@éna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy

odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, glraerywanie

i transport.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowyiera transport
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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Posadzki
SST 11.0

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru posadzek.
Rodzaje posadzek do wykonania:
Posadzka z plytek typu Gres
Alternatywnie za zgadinwestora Posadzka cementowa
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-( Pokrywanie podtog dcian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtédcian i tapetowaniécian

45432110-8 Kladzenie podiog

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

ptytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie ant§jpmowaosci R10, na klatce schodowej oraz ptytki ryflowarse n
stopnie

zaprawa klejowa

zaprawa fugowa

wykfadzina kauczukowa

Zaprawa cementowa

listwy wykaonczeniowe prz§cienne

kleje zalecane przez producenta wyktadziny

spoiny do zgrzewania pgizeh

materialy pomocnicze i montawe w asortymencie i ikei niezlzdnej do montau

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaiowych

materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za viddciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z

zalazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t dracych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwmastpujacy, sprawny technicznie
sprat:

e) Urzadzenie do przycinania ptytek

f)  Narzdzia rczne (wiadro z mieszadiem, paca, szpachla, pozianiid.)

g) mieszadto do betonu

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikamkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i usdlzer stosowd sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakac¢ robot i wiagciwosci przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetnigd wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

Zalecenia ogolne

Uktadanie wyktadzin

Temp. pomieszcze> 18 °C

Wyktadzina powinna aklimatyzowasic w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinn& lbgzluzniona)
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Po pociciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzoévsie w pomieszczeniu kolejne 24 h

W jednym pomieszczeniwywaé rolek z jednej serii produkcyjnej

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost co najmniej +5 °C. Temperatute nalezy
zapewné na co najmniej kilka dni przed rozpeciEm rob6t oraz w czasie azania i twardnienia zaprawy

Materiaty wyte do wykonywania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpcem robot

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych nale sprawdzé
spadki do elementow odwadniaych, min. 1.5%.

Dla pomieszczébez odwodnienia podiogi uktaglav poziomie wykaczeniowym.

Plytki nalezy uktada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie nie
zawiera pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem wiz ptytki nalezy rozmierza tak, aby docinki ptytek przy
krawedziach (kaicachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa phytki.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna byprzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkimsyohaniem (np. przez
przykrycie folk), a w cagu dni zamkngjta dla ruchu. W agu 28 dni powinna kiychroniona przed mrozem.

Zakres robot przygotowawczych

Przygotowanie podia:

Dla posadzki cementowej:

Zaleca st wykonanie posadzki cementowej na #iwie $wiezym betonie podia przed jego
catkowitym zwhzaniem. Jgeli beton jest catkowicie stwardnialy, powinien ¢bgokiadnie
oczyszczony i zmoczony wad

Dla pozostatych rodzajow posadzek:

Z powierzchni betonowej nalg usumé wszystkie line czsci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegadnidice przyczepnd warstwy
malarskie, piaszeze i thuszcace se warstwy zapraw.

Podilae powinno by nosne a wytrzymaté¢ na odrywanie powinna Byzgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza ni 0.5MPa.

Podtaze musi by réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovire gknie¢ i szczelin.

Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych
Posadzki z ptytek

Posadzki z ptytek ceramicznych i bazaltowych ukiada przygotowanym wczriej suchym i czystym
podkiadzie betonowym. Do uktadania stoséwiej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpagz od utazenia spoziomowanych plytek-reperéw, ktérych powdbria
wyznacza potgenie ptaszczyzny posadzki. Ngstie utary¢ w odstpach ledacych wielokrotnécia
wymiaru pitytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzkontroluje st tata opieram na ptytkach-
reperach. Prawidtowd ptaszczyzny uktadanych pol kontrolujee siata przyktadam do paséw
kierunkowych. Spoiny wypelniagzapravg do spoinowania.

Posadzki cementowe

Wykonanie posadzki polega na naniesieniu warstwyazgly cementowej o stosunku 1:2 lub 1:3 zarobionej
mlekiem wapiennym, o konsystencji plastyczne;.

Zaprave uktada st miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké réwna jestzadanej grubéci
posadzki.

Zaprave zag:szcza si i sciaga jej nadmiar za pomaarewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.

Po wsepnym stwardnieniu posadzki wygtadza ] powierzchng packy drewniam, a nasfpnie zaciera
packa stalowa, skrapiagc wod.

W czasie wykonywania posadzek rglewykon& dylatacje (w miejscach wygiowania dylataciji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (eddajace posadzk od scian, stupdw, itp.) i
przeciwskurczowe (w ogpach nie wgkszych nk 6 m).

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSAD ZKOWYCH
Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
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Ogblne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, spuz srodkdéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci robot, materiatéw i urzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni syste#nadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batd echnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.
Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:
Sprawdzenie zgodloi z dokumentacja techniczn
Badanie materiatldw nalg przeprowadi na podstawie zapisow w dzienniku budowy hzabnych atestow
w celu stwierdzenia zgodéo uzytych materialdbw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z
normami. Nie mena wywa¢ materiatdw nie magych dokumentéw stwierdzgjych ich jakaé¢.
Sprawdzenie podiy. Podiazze powinno odpowiadawarunkom okréonym w zasadach prowadzenia robét
Posadzka z ptytek i posadzka cementowa
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegayyglad zewrtrzny, zwhzanie posadzki z podktadem,
prawidtowas¢ powierzchni, grub& posadzki, szeroké i prostoliniowd¢ spoin oraz ich
wypetnienia, wyka@czenie posadzki.
Wykonana posadzka powinnadnpwna, gtadka i pozioma lub wykazyévadpowiedni spadek, §i zostato
to przewidziane projekcie.
Spoiny pomgdzy ptytkami powinny b§ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerdkb Szeroké¢ spoin
powinna wynosi 2mm.
Wykonane posadzki powinny posigdadchylenie powierzchni od powierzchni poziomu kzddazonego
spadku na catej diugoi i szerokdci posadzki nie przekraczae +5 mm.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynikida Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &adhie p&niej niz w
terminie i w formie okrélonej w PZJ.
Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdbw i systemow
technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogollne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza si wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru robd6t podlgg&ceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:
powierzchng poszczegodlnych rodzajow posadzki
W m mierzy si:
dtugas¢ cokolikéw
dhugas¢ listew przyciennych

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich praea podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobdudBwlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiuath
ilosci, jakasci i wartcci.

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadag Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmigostanowieniami Kontraktu oraz obawuijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:
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Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzage jakaé¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

Protokoty odbioréw cgciowych
Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni, wykonag posadzk nalezy uzn& za zgoda z wymaganiami
normy. W przypadku, gdy chocigedno badanie da wynik ujemny, ggdosadzk lub jej czs¢ naley uzna za
niezgoda z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zohpaviy doprowad#i posadzki do stanu
odpowiadaicego wymaganiom normy i przedstaye do ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogollne zasady dotyaee ptatndci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

16. SIwz

17. umowa zawarta porglzy Wykonawg a Zamawiajicym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

18. normy

19. aprobaty techniczne

20. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymaic na odrywanie

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (etawych), klinkierowych i lastrykowych

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB

Instrukcje producenta podtogi sportowej oraz wykiad

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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Podtoza pod posadzki
SST 11.1

SPIS TRESCI

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru podtyg pod posadzki .
Rodzaje podtary do wykonania:
Podkiad z B-15
2.00kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pékryonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, ingedachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

beton B-15

siatka zgrzewana

masa samopozionmuga

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaiowych
materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za viddiciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikafkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urddzen stosowd sprawne technicznigodki transportu.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robot i wiagciwosci przewaonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetnigd wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdagh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PODLO ZY POD POSADZKI

Zalecenia ogo6lne

Podta@e pod posadzke —warstwyréwnawcz wykon& na przygotowanej warstwie keramzytu

Zakres robot przygotowawczych

Podktady powinny b§ wykonywane w temperaturze aivie zblizonej do temperaturyzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °Cy pzym nie powinna hiyyona nisza nk 5 °C, a w
zadnym przypadku — zaréwno w czasie wykonywaniaj f@klegnacji podktadu — asza nk 0 °C.

Zakres rob6t zasadniczych

Podita@za betonowe
Poditara naley wykona z betonu B-15 , z uwzedinieniem dylataciji.
Podktady betonowe nalg pielggnowa w ciagu nasgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykrye

folia.

Warstwa samopoziomaga
-podiaze powinno by suche, néne i odpylone
-wylewanie masy
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-odpowietrzenie masy

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSAD ZKOWYCH

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, spuz srodkdéw transportu podano w ST

0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie

i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batd echnicznych

przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikéw betonu powinny dywykonane przed przygiieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez cag tzvania robot betonowych.

W przemystowych i przeeinych warunkach wykonania betonu zakres kontrolvip@en obejmowa wszystkie
wymagane normami wiaiwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno ¢bkontrolowane na bigco. Kontroli powinny podlega
parametry, od ktérych zalg jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabial$é mieszanki betonowej powinna dgprawdzana z estotliwoscia nie mnigjszniz 2 razy na
kazch zmiarg roboca. Ocenie podiegaivszystkie wyniki badania wytrzymaia nasciskanie prébek pobranych z danej
partii betonu. Liczba probek powinnadustalona w planie kontroli jakoi betonu, przy czym nie ne
by¢ mniejsza ni 1 prébka na 50 frbetonu, 3 prébki na detoraz 6 prébek na pagtbetonu. Probki pobiera
sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jegreslony termin, po ktérym beton powinien uzygka
wymaganm wytrzymatla¢, to nalery ja sprawdza po 28 dniach.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkziwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdw i systemow

technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sivwediug pomiardw z natury, udokumentowanych operpiewykonawczym, z uwzglinieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje siclze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggéiceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m® mierzy sé:
objetos¢ poditazy z B-15

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich praea podano w SST ,Wymagania ogélne".

Odbioru robét nalkey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobdéudBwlano —
Montazowych

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiuath
ilosci, jakasci | wartasci.

Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwvy przedktadag Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz robot.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodmigostanowieniami Kontraktu oraz obawuijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny liydostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbiorow cgciowych

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatndci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjq odniesienia jest:
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21. SIwz

22. umowa zawarta poralzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

23. normy

24. aprobaty techniczne

25. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.
PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B — 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw.

Wymagania i badania.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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Roboty malarskie
SST 12.0

WSTEP

1.0Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robét malarskich.
2.00kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

3.0Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-1 Naktadanie powierzchni krygych

45442100-8 Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej specyfikagji s

Farba emulsyjna akrylowa biata

Farba ftalowa czarna -balustrada
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakaiowych
materialtdw dostarczanych na plac budowy oraz za vitdiciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatazeniami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikafkumentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urgzen stosowad sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pejni 5 C.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycliapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
Zalecenia ogélne

Roboty malarskie wewatrz budynkéw powinny by wykonywane po wyschetiu tynkéw, tj. po 3-4
tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewirze budynkédw nie powinna wygiowa zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przggi

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszeéemperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewtnz pomieszczé okna powinny b§ zamknéte, a nawietrznie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od wudzen grzewczych lub od przewodéw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

W temperaturze porej +5 °C nie naley wykonywa robot malarskich. Zbyt niska temperatura padto
moze spowodowaspekanie powtoki.

Powierzchnie tynkéw powinny I8y odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinmy¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podity przewidzianych do malowania powinnydgtadkie, rowne, wszelkie wygty od lica
powierzchni nalgy skut, usuraé lub zeszlifowa.

Podiara powinny by dostatecznie mocne, niepgé, niekrusace s, bez widocznych rys, gkan i
rozwarstwig, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigafarbami emulsyjnymi powinna by
nie wigksza nk 4% masy, a farbami syntetycznymi nieksiza nk 3% masy.

Przed malowaniem podte naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej farby.
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Wewntrz budynkéw pierwsze malowanégian i sufitdw mana wykonywé po catkowitym zakaczeniu
robét poprzedzagych tj. po uka@czeniu robét instalacyjnych, wykonaniu padp osadzeniu okien i
drzwi.

Drugie malowanie naly wykona& po wykonaniu biatego monta i wyposaenia, utgeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalevietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzczy s wymaganerodki ochrony skory i drég oddechowych.

Zakres robot przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie naley przetrzé drewnianym klockiem w celu usugia grudek zaprawy, zachlapainnych

drobnych defektéw. Po przetarciu nglepowierzchng odkurzy, drobne uszkodzenia wypetni

Zakres rob6t zasadniczych
Podiae naley zagruntowa zgodnie z instrukgj producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktadawvarstvg
farby, a po wyschrtiu naktadé 3 warstwe. Gruntow& poditaze nanosac farke pedzlem, pozostate warstwy
nanost watkiem.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALAR  SKICH

Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Ogdlne wymagania dotyaze wykonania robot, dostawy materiatow, spua srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batdrechnicznych
przez jednostki posiadaje odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej

ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé

ich wykonania musi pozwdina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci

wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wynildd@ Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adhie p&niej niz w
terminie i w formie okrélonej w PZJ.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wkciwych WTWOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdw i systemow

technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob4t malarskich ologim

Sprawdzanie podky: tynki powinny dopowiada wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia
tynkdw powinna by pozbawiona zanieczyszdzenechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikéw zaprawy) oraz osypgjych sg¢ ziaren piasku.

Sprawdzanie podkladéw: zagruntowana powierzchniimmma by utrwalona i odpowiada probie na
wsiakliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykaz§wezewitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powibgg widoczne gknigcia lub rysy skurczowe
tynku.

Sprawdzanie powtok:

Powtoki powinny by réwnomierne, bez przwitéw, pokrywa podiaze lub podkiad, nie wykazywa
odpryskéw, spkan, nieprzylegania i tuszczeniagsoraz smug, plam dladéw gdzla; dopuszcza si
chropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

Barwa powtok powinna kiyzgodna z wzorcem uzgodnionymegizy Wykonawa a Inspektorem nadzoru
oraz powinna b§ jednolita, bez uwydatniggych sé poprawek lub pakzer o r&enym odcieniu i
nakzeniu

Nie dopuszcza siwidocznych wgtbien lub plam w miejscach napraw tynku

Badania powtok z farb emulsyjnych najeprzeprowadzanie wczéniej niz po 7 dniach.

Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub pétmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinnytrzymywa: proky na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne"
Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
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llo$¢ rob6t oblicza s wedtug sporgdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggéiceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:

powierzchng poszczegélnych rodzajow powtok malarskich

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét i ich praea podano w SST ,Wymagania ogélne".
Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobdétdBwlano —
Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmgny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth
ilosci, jakasci | wartasci.
Gotowai¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwvy przedktadag Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodmigpostanowieniami Kontraktu oraz obawmijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny ydostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzage jakaé¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw cgciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadarynik dodatni, wykonane roboty malarskie rigleizna za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chagadno badanie da wynik ujemny, c&taoboét lub ich
cze$¢ naleey uznd& za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebraley wykona powtérnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstainilo ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne zasady dotyaee ptatnéci podano w specyfikacji og6inej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

26. SIWz

27. umowa zawarta poralzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

28. normy

29. aprobaty techniczne

30. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN/B- 10107 Badanie wytrzymaid na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalaikierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbaimymi

i wodorozcigéczalnymi farbami emulsyjnymi.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw olglenych prawem polskim.
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Roboty z prefabrykatéow gipsowych
SST 13.0

SPIS TRESCI

WSTEP
1.0Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datee wykonania i odbioru robét z prefabrykatow
gipsowych. — kartonowych (o izolacyjfw akustycznej R/=53dB, Rx;=45dB)
obudéw instalacji
2.0 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3.0Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwig (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w z_akre§|e zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanigicianek dzialowych

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s
Profile scienne 75mm
Profile sufitowe
Profile przydgcieznicowe
Stalowe elementy mocage (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowylthstropow
Piyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm ognioodporne

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltiami PZJ.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruikamkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urgdzen stosowad sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowynsrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ robot i wiagciwosci przewaonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznyclapdy musz
spetia& wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod gdegh formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca hdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH
Zalecenia ogolne
Piyty gipsowe i z plyty z welny mineralnej przeehava¢ w pomieszczeniach suchych uklagajna
poziomym podtau.
Piyty przenosi & w pozycji pionowej krawdzia podtuzna poziomo.
Przy sktadowaniu naky zwrécic uwag: na né@nos¢ podiaza.
Pomieszczenie nie by wytozone pltytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnisuszone i gdy
zakaczone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny byamontowane, oszklone i speihiswoje funkcje przed montam
sufitow.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winnythykonczone przed montam sufitu podwieszanego.
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Podczas monfai sufitu temperatura wewitrz pomieszczenia nie powinna &dwyizsza nk 15 C, aby
umazliwi ¢ wkasciwe warunki pracy.
Konstrukcje bezpirednio stykaice st z plyta gipsowo-kartonow musa by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwy cynku wynosaca 275 g/m2.
Elektryk decyduje czydwietlenie zataone kgdzie po lub w czasie montowania sufitbw podwieszbny
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkiclejsfistow na budowie.
Zaleca si, aby specjalista uktadajy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowani&wetlenia.
Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony natbdatkowo podwieéi
Wykonanie sufitéw i éwietlenia musi speintawymogi ochrony pgarowej
Cigcie piyt: za pomog naza zarysowuje gilicowa strore piyty tak, by karton byt przegfy. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeety karton od spodu. Przygiu piyt naley uwaza¢, aby nie przygotowaelementu
w tzw. lustrzanym odbiciu.
Zakres rob6t przygotowawczych
Scianki dziatowe i obudowy z g-k
wyznaczenie przebieggian na posadzce i suficie
wytrasowanie miejsc monta obudow
wyznaczenie wygpowania wstawek z pustakoéw szklanych
Sufity podwieszone
sprawdzenie &6w i pozioméw pomieszczenia i instalaciji
potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnasci pomieszczenia
rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okienie lokalizacji profili ngnych
Zakres robot zasadniczych
Scianki dziatowe g-k
Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomiarofile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomedzy elementami poziomymi
Rozstaw stupkéw (profili "C") ma liynie wickszy niz potowa szeroksi ptyty i musi by tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach
Profile C wstawia si pionowo pomgdzy p6tki profili U i nie stabilizuje siich potazenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po peaniu ptyty w momencie mocowania piyt g-k do
elementow rusztu
Rozstaw profili musi b§ taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw przemrony przez liczh catkowity
bedzie réwny szerolsi piyty g-k
Dla zapewnienia projektowanej izolacyfieoakustycznefciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jak
i pionowe (przylegajce do stropu, podiogi Ecian bocznych) naky podiayé tasme izolacji
akustyczne wykonarnz elastycznej pianki polietylenowej. Profile teytwierdza s srednio co 80 cm

do podtogi i stropu odpowiednimi kotkamibkiego montau.
Profile C skraca si do wymaganego wymiaruggznymi naycami do blachy lub specjalngilotyna
dzwigniowa.

Dtugosé profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wys@kbpomieszczenia.

W écianach z ptyt gipsowo-kartonowycKadeznice naleéy montowa na etapie wykonywania rusztu.

Mozna stosowé oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym w&@rm jest dopasowanie
szerokdci ramiaka écieznicy do grubéci sciany.

Stupki przygcieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z blachy o gruoi 2 mm. Wymagaj one
pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze z%ido tego specjalnegtowniki przykrecane na kicach
profili "UA" i zamocowane do stropu i podiogi.

Przy wznoszenidcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcsia stosowanie
stupkéw przydcieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezparednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"dczacy stupki przydcieznicowe,
tworzac rodzaj nadpraa.

Miedzy plytami nie powinna pozostatvabyt dwa szczelina, ktér trzeba by bylo wypetnta mag
szpachlow

Piyty powinny by ustawiane pionowo i przykcane do profili pionowych

Jeili istnieje konieczn& sztukowania piyt, to przyely kawatek ptyty powinien by mocowany raz na
gorze, a raz na dole po to, aby poziomeigr#nia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

Nie mazna hezy¢ ptyt na krawgdzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsungte od krawdzi otworu co
najmniej o 15 cm.

Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotgkani do podfogi ani do sufitu po to, by ptyty mogiig
swobodnie odksztatégpod wpltywem obeizen zewretrznych, cézaru wtasnego i zmian wilgotsoi.

Piyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wftami w rozstawie 20-25 cm, regulgjustawienie stupkéw.

Utozy¢ ptyty z welny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona pdyk (gr. piyt z
welny powinna b§ o 1 cm mniejsza niszerokd¢ profili rusztu).

Po ulaeniu weilny naléy zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, almyapzenia ptyt nie
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wypadty na tym samym, ale nasgednim stupku.

Obudowy z g-k
Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowyd+b5 lub U-100 do elementéw konstrukcyjnych.
Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55 lukLQ0.
Przymocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztypamog wkretow.
Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami g-k
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgnoirdo stosowania.
Zamocowanie profili prz§ciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetnienie sufitu ptytami g-k mocowanymi prostofgado profili ngnych.
Kolejne rzdy ptyt powinny hczy¢ sie na gsiednim profilu tak, aby patzenia si nie krzyzowaty.
Wkrety mocupce plyty na suficie powinny liyrozmieszczone maksymalnie co 15 cm
Sufity podwieszone Rockfon Koral
Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgmoindo stosowania.
Zamocowanie profili przciennych.
Zawieszenie rusztu sufitu.
Wypetnienie plytami
Wykonczenie powierzchni z piyt g-k
Polkczenia plyt wypetd mas, szpachlow z zastosowaniem $my spoinowej z widkna szklanego lub
papierowe;.
Po zwizaniu masy szpachlowej nai@ warstwe wyrownawcza i przeszlifowa.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PRE FABRYKATOW
GIPSOWYCH
Ogoblne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatéw, spuz srodkdéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i urdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Batdechnicznych
przez jednostki posiadgje odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwosé
ich wykonania musi pozwdli na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynikida Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca kdzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adhie p&niej niz w
terminie i w formie okrélonej w PZJ.
Badania jakosci robdt w czasie budowy
Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.
Oktadziny, scianki dziatowe i sufity podwieszane nafewykona zgodnie z wytycznymi producenta i
zgodnie z uznanymi zasadami sztuki budowlane;j.
Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne”.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"
Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza si wedlug sporadzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwgzdhieniem wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggéceptacii Inspektora nadzoru i
musz posiadé wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W n? mierzy sé:
Powierzchnigcianek, obudéw i sufitbw podwieszanych
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ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru roboét i ich praga podano w SST ,Wymagania ogoélne".
Odbioru rob6t naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobdétdBwlano —
Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmagny rzeczywistego wykonania robét w odniesiemiucth
ilosci, jakasci i wartcici.
Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolwy przedktadap Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentagpowykonawcz robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodmigpostanowieniami Kontraktu oraz obawmijacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny ydostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzage jakaé¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw cgciowych
W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzé:
stan i wyghd scian, obudow i sufitow pod wzglem réwndci, pionowdci, spoziomowania i sztywroi
rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osaaledgrinentéw
uszczelnienie przestrzeni ¢gdzy wbudowanymi elementami
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chaci@dno badanie da wynik ujemny, c&aobo6t lub ich czé¢ nalezy
uzn& za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebraiey wykona powtdrnie i po prawidtowym
ich wykonaniu przedstawido ponownego odbioru.

ROZLICZENIE ROBOT:
Ogollne zasady dotyaee ptatndci podano w specyfikacji ogélnej ST 0.0.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest:

31. SIwWz

32. umowa zawarta porulzy Wykonawg a Zamawiagicym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona
przez Zamawiacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

33. normy

34. aprobaty techniczne

35. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzoneakcie trwania inwestyciji

Najwazniejsze normy:

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Btk ITB

Instrukcja montau wybranego producenta piyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw oldlenych prawem polskim.

Opracowat:
2010.08.30
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